

ACORD-CADRU DE LUCRĂRI

nr. _____ data _____

Preambul:

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. _____ din data de _____, s-a încheiat prezentul acord-cadru.

1. Părțile Acordului-cadru

Între

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO 16054368, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/552/2004, prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA (D.R.D.P. Timișoara)**, cu sediul în Timișoara, Str. Coriolan Băran, nr. 18, jud. Timiș, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, având cont bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Timișoara, reprezentată prin **Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA**, în calitate de **PROMITENT - ACHIZITOR**, pe de o parte

și

_____, cu sediul în _____, Str. _____, nr. _____, tel. _____, fax _____, cod fiscal _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, având cont bancar nr. _____, deschis la _____, reprezentată prin _____, în calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, pe de altă parte,

au încheiat prezentul acord-cadru.

2. Scopul și obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele subsecvente de execuție lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite în baza prezentului acord-cadru au ca obiect executarea lucrărilor de **întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - D.R.D.P. Timișoara perioada anul I - anul IV - Lot 3 S.D.N. Deva**, conform codului CPV 45233139-3 - Lucrări de întreținere a drumurilor naționale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini și anexelor acestuia, document al prezentului acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de **48 luni**, de la data intrării în vigoare a acordului-cadru, respectiv de la până la.....

(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.

(3) Durata contractelor subsecvente încheiate în conformitate cu alin. (2) poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

4. Prețul unitar al lucrărilor. Ajustarea prețurilor Acordului-cadru

❖ Prețul unitar al lucrărilor

4.1. - Prețul unitar al lucrărilor de *întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare* - D.R.D.P. Timișoara perioada anul I - anul IV – Lot 3 S.D.N. Deva este cel inclus de Promitentul-Executant în propunerea sa financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pentru lucrările executate, plățile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-Executant se vor face în conformitate cu prețurile unitare declarate în propunerea financiară a acestuia, anexă la prezentul Acord-cadru.

❖ Ajustarea prețurilor Acordului-cadru

4.3. Prețurile unitare ale Acordului-cadru se vor ajusta, în condițiile legii, conform O.U.G. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, astfel:

4.3.1. În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:

„ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„ V_o ” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru,

„ a ” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

„ p ” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

„ ICC_n ” reprezintă indicele final de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,

„ $ICC_{data\ referință}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru.

5. Cantitatea de lucrări previzionată

5.1. - Cantitatea previzionată de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în Anexa 2 - *Centralizatorul cantitativ al lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare* din propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integrantă din acesta sunt:

- caietul de sarcini și anexele acestuia, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- angajament ferm de susținere din partea unui terț (*dacă este cazul*);
- acordul de asociere (*dacă este cazul*);
- contractele de subcontractare (*dacă este cazul*);
- acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente, în timpul derulării contractului.

6.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. Obligațiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, să execute lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - D.R.D.P. Timișoara - anul I - anul IV - Lot 3 S.D.N. Deva, în condițiile convenite în prezentul Acord - cadru și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condiții calitative și cantitative prevăzute în acestea și în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obligă să execute lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - D.R.D.P. Timișoara - anul I - anul IV - Lot 3 S.D.N. Deva, astfel cum au fost prevăzute în prezentul acord-cadru, ori de câte ori Promitentul-Achizitor solicită acest lucru.

7.4. - În situația în care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-Executant nu va primi solicitări pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligație față de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind încetat de drept la expirarea duratei acestuia, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obligă să respecte întocmai prevederile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor, prevăzute în contractele subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligația ca, pe întreaga perioadă de derulare a prezentului Acord-cadru, să notifice Promitentul-Achizitor, în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariției oricărei situații prevăzute de Legea nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare, despre această situație (comunicarea declanșării procedurii de insolvență, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informație în legătură cu starea de fapt a societății).

7.7. - Promitentul-Executant poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor caietului de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obligă să despăgubească Promitentul-Achizitor împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările executate; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul-Achizitor.

8. Obligațiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant, să achiziționeze lucrări de întreținere curentă pe timp de vară parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare - D.R.D.P. Timișoara - anul I - anul IV - Lot 3 S.D.N. Deva, în condițiile convenite în prezentul Acord-cadru și în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul rutier,

astfel cum sunt enumerate în Caietul de sarcini, în condiții calitative și cantitative prevăzute în acestea.

8.2. (1) În cazul în care Promitentul-Executant declarat câștigător în urma procedurii de încheiere a Acordului-cadru refuză semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul constatator, în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat Acordul-cadru, dacă Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) În cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivă a Promitentului-Executant, Promitentul-Achizitor emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii.

8.3. - Promitentul-Achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa, precum și în cazurile prevăzute la art. 11 din prezentul acord-cadru.

9. Comunicări

9.1. - (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

9.2. - Comunicările între părți se pot face și prin intermediul serviciilor poștale, fax, etc. sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

10. Amendamente. Clauze de revizuire

❖ Amendamente

10.1. - Părțile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia și a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite în baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru și a contractelor subsecvente prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Acordului-cadru.

10.2. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul-Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

10.3. - Părțile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii Acordului-cadru și a contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, de a conveni modificarea clauzelor Acordului - cadru și a contractelor subsecvente, prin act adițional.

10.4. - Actele Adiționale încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Promitentul-Executant a fost declarat câștigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

10.5. - Niciun Act Adițional nu poate fi încheiat retroactiv.

10.6. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respectă prevederile prezentului Acord-cadru și ale legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.

❖ Clauze de revizuire

10.7. - Modificările Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016.

10.8. - (1) Eventualele modificări, care pot interveni în perioada de derulare a Acordului-cadru, se referă la următoarele clauze contractuale:

a) Părțile Acordului-cadru - din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, al acționariatului, al formei societății, ale sediului, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Prețul unitar al lucrărilor - în cazul ajustării prețurilor pe parcursul derulării contractelor subsecvente încheiate în baza prezentului Acord-cadru, conform prevederilor art. 4.3.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.

(3) Eventuale modificări, care pot interveni în perioada de derulare a contractelor subsecvente atribuite în baza prezentului acord-cadru, vor face obiectul unor clauze de revizuire ce se vor regăsi în cuprinsul contractelor subsecvente.

10.9. - Orice modificare a Acordului-cadru, generată de aplicarea clauzelor de revizuire de la art. 10.8., va face obiectul unui act adițional.

10.10. - (1) Orice modificare a acordului-cadru / contractelor subsecvente în cursul perioadei de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 și art. 222² din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016.

(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), Promitentul-Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru.

11. Încetarea Acordului-cadru

11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru încetează de drept:

a) prin atingerea la termen;

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice;

(2) Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

a) prin acordul de voință al părților;

b) prin îndeplinirea obiectului acordului-cadru;

c) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 7 zile a părții în culpa;

d) prin rezilierea, fără notificare prealabilă, de către Promitentul-Achizitor ca urmare a:

❖ neconstituirii de către Promitentul- Executant a garanției de bună execuție a contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;

❖ refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent și/sau în cazul în care Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitări din propria sa culpă, acesta datorează Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii în cuantum de 25% din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat să îl semneze;

❖ constatării de către acesta a executării unor lucrări, în mod necorespunzător sau defectuos de către Promitentul-Executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

e) în cazul în care forța majoră acționează o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. - Divergențele ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului Acord-cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

12.2. - Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Promitentul-Achizitor și Promitentul-Executant nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca aceasta să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

13. Dispoziții finale

13.1. - Dacă Promitentul-Executant este o asocieră alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligațiilor Acordului-cadru. Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asocieră, va acționa în numele acestuia în cadrul Acordului-cadru și va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocieră.

Prezentul Acord-cadru a fost încheiat în data de _____, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT-EXECUTANT

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

**DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD**

**DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI
Ing. Bogdan LAZIE**

**DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREȚINERE
Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU**

**ȘEF DEPARTAMENT ACHIZIȚII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU**

**ȘEF SERVICIU ÎNTREȚINERE DRUMURI
AUTOSTRĂZI ȘI PLAN
Ing. Gabor KABA**

**ȘEF BIROU ACHIZIȚII LUCRĂRI
ȘI ACHIZIȚII DIRECTE
Ing. Ioana-Alina GILLEA**

**BIROU PREGĂTIRE DOCUMENTAȚII
ȘI MONITORIZĂRI
Ing.col. Mihaela BĂLOI**