Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

ACORD - CADRU DE LUCRARI
nr. data

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile
ulterioare §i Hotdrarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , S-a
incheiat prezentul acord-cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistratai la Registrul Comerfului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Biran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciali Romani - Sucursala
Timigoara, reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
, cu sediul in , Str. , nr. , tel.
, fax , cod fiscal , inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, reprezentatdi prin , 1In calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de alti parte,

au incheiat prezentul acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului
Acord-cadru au ca obiect executarea lucririlor de intretinere curenti: intreﬁnere poduri,
pasaje, podete, tuneluri, ziduri de sprijin $i prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioadi de
4 ani, D.R.D.P. TIMISOARA Lot ........ * codurilor CPV 45233139-3, 45221119-9, 45221248-2,
45233141-9, 45233251-3, 45246200-5, conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor
acestuia, document al prezentului Acord-cadru.
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3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (conform documentatiei de atribuire,
inclusiv Caiet de sarcini) de la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv de 12 .....oovvevveerrveen.,
panala .......ccoeveeierinnnne.

(2) Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

¢ Pretul unitar al lucrarilor

4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, DRDP Timisoara Lot ................ * este cel inclus de
Promitentul-Executant in propunerea sa financiara, anex la prezentul acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de lei, fara TVA, la care se

adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

4.2. - Pentru lucrarile executate, plitile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiari a
acestuia, anexa la prezentul Acord-cadru.

% Ajustarea pretului Acordului-cadru

4.2. - Pretul Acordului-cadru se ajusteazi, prin actualizarea prefurilor aferente materialelor,
prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a
costului materialelor pe baza ciruia s-a fundamentat pretul Acordului-cadru.

4.2.1. Ajustarea pretului Acordului-cadru se realizeaza prin ajustarea pretul contractului
subsecvent, la fiecare solicitare de plata, utilizind urmatoarea formuli:

Va=Cx Vo,
unde:
., Va” reprezinti valoarea ajustati a solicitirii de plati,
,»C” reprezintd coeficientul de ajustare,
» Vo reprezintd valoarea solicitirii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

4.2.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizind urmitoarea formuli:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P + (1 - P),
unde:
»P” reprezinta ponderea determinati in raport cu obiectul acordului-cadru,
»ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitérii de plata pentru care existd valori ale acestuia diseminate oficial, comunicat de
Institutul National de Statistica - Buletin Statistic de Preturi - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,
,I1CCMian.2021” reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
incheierii acordului-cadru, comunicat de Institutul National de Statistici - Buletin Statistic de
Preturi - Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurd,

4.2.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, stabilitd in functie de categoriile principale de lucrari
de constructii si de tipurile de obiecte de constructii previzute de Institutul National de Statistica -
Buletin Statistic de Preturi - Tabel 15.A. - Coeficienti de ponderare utilizati in calculul indicelui de
cost In constructii, prin raportare la obiectul acordului-cadru previzut la art. 4.1.
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4.3. Ajustarea pretului, fari a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) ale art. 222*
din Legea nr. 98/2016 cu modificérile si completirile ulterioare, este aplicabild direct in cazul in
care au loc modificéri legislative sau au fost emise de catre autorititile locale acte administrative
care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al ciror
efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul acordului-
cadru.

5. Cantitatea de lucrari previzionata

5.1. - Cantitatea previzionati de lucrari ce urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazutd in Anexa 1 — Centralizator Acord-cadru avénd ca obiect lucrdri de
intrefinere curentd: Intrefinere poduri, pasaje, podete, tuneluri, ziduri de sprijin si prevenirea
efectelor inundatiilor D.R.D.P. TIMISOARA Lot...... din propunerea financiars, anex la prezentul
acord-cadru.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:

e caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;
angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);

e acordul de asociere (dacd este cazul).
contractele de subcontractare (dacd este cazul);

e acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.

6.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute lucrari de intretinere curenta: Intretinere poduri, pasaje,
podete, tuneluri, ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pentru DRDP Timisoara
Lot ......e.eeeeeer®, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in
acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa sa execute lucriiri de intretinere curenta:
intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri, ziduri de sprijin si prevenirea efectelor
inundatiilor pentru DRDP Timisoara Lot ...................*, astfel cum au fost prevazute in prezentul
Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitéiri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-
Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu va
solicita despagubiri in legituri cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio
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obligatie fatd de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea
duratei acestuia, fird necesitatea unei alte formalitdti si fird interventia vreunei autoritifi sau
instante de judecatd, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia
oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre
aceasta situatic (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-
Achizitor.

7.8. - Promitentul-Executant are obligatia si asigure semnalizarea corespunzitoare a
punctului de lucru conform “Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona drumului public si /sau
pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun M.T./M.1. nr. 1112/411/2000.

8. Obligatiile Promitentului-A chizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucriiri de intretinere curenta: Intretinere poduri,
pasaje, podete, tuneluri, ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pentru DRDP
Timigoara Lot ...................%, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in
acestea.

8.2. - In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuzi semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daci
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivi a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

8.3. - Promitentul-Achizitor se obliga s nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noud procedurd de atribuire, atunci cénd intentioneazi si achizitioneze lucrari care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declarid ci nu mai are
capacitatea de a le executa, precum si in cazurile prevazute la art. 11 din prezentul acord-cadru.

9. Comuniciri

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie s fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
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9.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin intermediul serviciilor postale, fax, etc sub
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

10. Amendamente. Clauze de revizuire
o Amendamente

10.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a
conveni modificarea clauzelor acordului-cadru, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii acordului-cadru.

10.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
caruia contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

10.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

10.4. - Orice modificare a acordului-cadru care nu respecta prevederile prezentului acord-
cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

¢ Clauze de revizuire

10.5. - Modificarile acordului-cadru de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani
si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si
ale, privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

10.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a acordului-cadru,
se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al
formei societitii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbirii sediului;

2) atunci cind Executant este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care
drepturile si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastid modificare si nu presupuni
alte modificari substantiale ale acordului-cadru de achizitie publici si si nu se realizeze cu scopul
de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016.

b) Pretul contractului subsecvent - in cazul in care au loc modificari legislative sau au
fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea
sau renunfarea la anumite taxe/impozite locale ale caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul acordului-cadru, conform prevederilor art. 222 *
alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare.

¢) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari
ale legislatiei;

d) Durata de implementare a contractului subsecvent - modificari legislative si/sau ale
procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului subsecvent* (*Nota: in
cazul ultimului contract subsecvent incheiat in baza Acordului-cadru, in perioada de valabilitate a
acestuia, durata de implementare a acestuia poate depasi durata de valabilitate a Acordului-
cadru).

e) Inspectii/verificari si Receptia lucrarilor - eventualele solicitari suplimentare de
documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante, precum si eventuale inlocuiri de
produse ce nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitat prevazute in documentatia de
atribuire;
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f) Subcontractanti. Tertii -  Subcontractanti - Introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

10.7. - Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 10.6.
va face obiectul unui act aditional.

10.8. - (1) Orice modificare a acordului-cadru de achizitie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decét in cazurile si conditiile previzute la art. 221 si art. 222° din Legea nr.
98/2016 se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 98/2016.

) in situatia nerespectérii dispozitiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat prezentul contract subsecvent.

11. Incetarea Acordului-cadru

11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al pirtilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
¢) prin rezilierea de citre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator
a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de citre cealalts parte, cu notificare prealabila de
7 zile a partii in culpa;
d) prin rezilierea, fard notificare prealabila, de citre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

“% neconstituirii de citre Promitentul- Executant a garantiei de bund executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

%+ refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpd,
acesta datoreazd Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25%
din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat si il semneze;

“ constatirii de citre acesta a executirii unor lucréri, in mod necorespunzitor sau defectuos de
citre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fard a mai fi necesari indeplinirea
vreunei formalitdti prealabile si firi a mai fi necesard interventia vreunei instante
Judecitoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sd pretinda nicio suma
reprezentdnd daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent.

€) in cazul in care forfa majord actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fird ca vreuna
din parti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. - Divergentele ce pot apirea ca urmare a aplicdrii si interpretirii prevederilor
prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabili.

12.2. - Dacd dupd 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc si rezolve in mod amiabil divergenta contractuali,
fiecare poate solicita ca aceasta si se solutineze de citre instantele judecatoresti competente din
Romaénia.
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13. Dispozitii finale

13.1. - Dacid Promitentul-Executant este o asociere alcatuiti din doud sau mai multe

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de
céte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR INTRETINERE DN SI AUTOSTRAZI

Ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT iNTREIINERE
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF BIROU ANALIZA SI AVIZARE
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU LUCRARI DE ARTA, BMS
Ing. Albert ORDODI

SEF BIROU ACHIZITII LUCRARI
SI ACHIZITII DIRECTE
Ing. Ioana-Alina GILLEA

BIROU PREGATIRE DOCUMENTATII
SI MONITORIZARI
Ing.col. Mihaela BALOI

persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
Acordului-cadru i va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

, in 2 exemplare originale,

PROMITENT-EXECUTANT

*Nota: dupd atribuire, se va particulariza Acordul-cadru pentru: Lot 1 S.D.N. Arad, Lot 2 S.D.N. Caransebes, Lot 3 S.D.N. Deva,
Lot 4 S.D.N Timisoara, Lot 5 - Autostrada Al km 292+455 - km 391+874 Cunta — llia, Lot 6 - Autostrada A1 km 391+874 - km
494+236 Ilia - Remetea Mare si Autostrada A6 km 0+000 - km 10+518 Al — Lugoj, Lot 7 - Autostrada Al km 494+236 - km
584+818 Remetea Mare — Nidlac §i Autostrada A11 km 0+000 - km 2+300 A1 - DN 7

Acord - cadru de lucrdri avind ca obiect executarea lucrdrilor de intretinere curentd: Intrefinere poduri, pasaje, podete, tuneluri,

ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioadd de 4 ani D.R.D.P. Timisoara Lot* ..........
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