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Referitor la: Procedura de licitaţie deschisă în vederea atribuirii „Acordului-cadru de lucrări având 
ca obiect executarea lucrărilor de întreţinere curentă: întreţinere poduri, pasaje, 
podeţe, tuneluri, ziduri de sprijin şi prevenirea efectelor inundaţiilor pe o perioadă de 4 
ani D.R.D.P. TIMIŞOARA - Lot 1 -  S.D.N. Arad, Lot 2 -  S.D.N. Caransebeş, Lot 3 -
S.D.N. Deva, Lot 4 -  S.D.N. Timişoara, Lot 5 - Autostrada A l km 292+455 - km 
391+874 Cunţa -  Ilia, Lot 6 - Autostrada A l km 391+874 - km 494+236 Ilia - Remetea 
Mare şi Autostrada A6 km 0+000 - km 10+518 A l -  Lugoj, Lot 7 - Autostrada A l km 
494+236 - km 584+818 Remetea Mare — Nădlac şi Autostrada A II km 0+000 - km 
2+300 A l -D N 7"

-  Lot 5 -  Autostrada A l  km 292+455  -  km 391+874 Cunţa  -  Ilia  -

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

1. Va rugam sa precizaţi daca exista societăţi de 
asigurare agreate de către CNAIR SA pentru 
emiterea de poliţe de asigurare in vederea 
depunerii garanţiei de participare

2. In Fisa de Date a achiztiei la capitolul “Locul 
prestării serviciilor “ se menţionează SDN Arad 
pentru toate loturile. Va rugam sa precizaţi daca 
intr-adevar, in cazul in care se castiga oricare lot 
lucrările se vor desfasura pe raza SDN Arad.

3. Referitor la capitolul Şanţuri si rigole din 
Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizaţi 
ce inseamna secţiune protejata

4. De asemenea, luând in considerare tipurile de 
lucrări din centralizatorul financiar va rugam sa 
precizaţi cantitatea de şanţuri existente din beton 
si DN-urile pe care se afla acestea.

5. In ceea ce priveşte experienţa similara va 
rugam sa precizaţi care este numărul maxim de 
contracte acceptate pentru atingerea valorii

Pentru Lot 5 - Autostrada Al km 292+455 - km 
391+874 Cunţa -  Ilia, referinţa „S.D.N. Arad” 
din Răspunsul consolidat aferent Lotului 1 se va 
citi „Al Cunţa -  Ilia ”.

Pentru subpunctele 1-47 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 2 subpunctele 1-48 -  Lot 1 S.D.N. Arad.
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6. In cazul experienţei similare va rugam sa 
precizaţi daca acceptaţi si contracte incheiate 
intre ofertant si operatori privaţi, chiar daca 
ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca 
subcontractant, întrucât nu îndeplinea condiţiile 
ca subcontractant sau nu a dorit sa fie declarat 
subcontractant sau nu exista la data derulării 
procedurilor de achiziţie publica.

7. In cazul depunerii ofertei de către o asociere 
de companii va rugam sa precizaţi modul in care 
se îndeplineşte condiţia cifrei de afaceri.

8. Va rugam sa precizaţi care este frecventa
contractelor subsecvente in decursul unui an 
calendaristic precum si termenele de execuţie pe 
care le preconizaţi pentru contractele
subsecvente, ţinând cont de faptul ca in Fisa de 
Date a achiziţiei este mentioant faptul ca se vor 
încheia cel puţin 3 contracte subsecvente annual 
pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizaţi care sunt taxele pe care
le percepe DRDP Timişoara pentru eliberarea 
avizelor de instituire a restricţiilor de trafic si 
care este valoarea acestora. Va solicitam aceasta 
clarificare întrucât luând in considerare
cantitatile maxime de executat in decursul unui 
an pe care le-ati estimat in Anexa, exista riscul 
ca plata taxelor pentru obţinerea avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafic pe care operatorii 
economici le plătesc către CNAIR SA si IGPR sa 
fie mai mari decât valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizaţi pentru fiecare DN in 
parte cantitatile de şanţuri betonate si cele din 
pamant.

11. Va rugam sa precizaţi care este valoarea 
minima pentru care se poate încheia un contract 
subsecvent, luând in considerare faptul ca pentru 
începerea execuţiei lucrărilor este necesara 
obţinerea unor avize de instituire de restricţii de 
trafic care implica costuri semnificative.

12. Va rugam sa precizaţi daca valoarea taxelor 
pe care le perceperi pentru eliberarea acestor 
avize va ramane neschimbata pe toata durata 
acordului cadru.

minime necesare.



13. In CST la capitolul 10.2 se face referire la 
Formularele F4 si F5, al căror model nu se 
regăseşte in Caietul de Sarcini Tehnice

14. In ceea ce priveşte garanţia de buna execuţie, 
va rugam sa precizaţi care este motivul pentru 
care in Fisa de Date se solicita o garanţie de 5% 
iar in Caietulde Sarcini Tehnice se stabileşte o 
garanţie de buna execuţie de 10%.

15. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea pe 
care o poate primi ofertantul in cazul in care nu 
intocmeste opisul documentelor introduse in 
oferta.

16. Va rugam sa precizaţi la ce documente se va 
face referire in opis si in care capitol electronic 
va fi depus OPIS- ul ţinând cont de faptul ca 
pentru documentele de calificare se depune 
DUAE, propunerea tehnica se depune separat, la 
fel ca si propunerea financiara.

17. Va rugam sa precizaţi care sunt razele de 
responsabilitate ale districtelor de pe raza Lot 5 
Autostrada Cunta Ilia respectiv drumurile si 
poziţiile kilometrice intre care acestea isi 
exercita responsabilitatea.

18. In condiţiile in care conform Fisei de Date a 
achiziţiei oferta financiara trebuie prezentata 
ţinând cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini 
Tehnice va rugam sa precizaţi ce inseamna 
termenul de “minimale” menţionat la punctul 
3.1. alin ultim din Caietul de Sarcini Tehnice.

19. întrucât la multe dintre activitatile 
menţionate in Anexa 2, operaţiunile minimale 
reprezintă in fapt execuţia unor lucrări noi si nu 
intretinerea curenta a acelor existente, va rugam 
sa precizaţi pentru fiecare activitate care ar fi 
operaţiile maximale de execuţie a lucrărilor de 
întreţinere curenta.

20. Ţinând cont de faptul ca in conformitate cu 
termenii definiţi in contract toate termenele 
stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam sa 
precizaţi daca se permite execuţia lucrărilor 
inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de 
sărbători legale

21. Luând in considerare faptul ca aceste lucrări 
se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu 
temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa



precizaţi daca exista restricţii orare permanente 
cu privire la intervalele de timp in care se pot 
executa lucrări.

22. Va rugam sa precizaţi daca se pot executa 
lucrări de tipul celor care fac obiectul 
contractului pe timp de noapte sau in situaţii 
meteo nefavorabile ( ploaie puternica, ceata, vânt 
puternic).

23. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care la 
execuţia unei lucrări solicitate nu vor fi executate 
toate lucrările descrise minimale, autoritatea 
contractanta va plaţi preţul integral ofertat pentru 
lucrarea executata sau va plaţi numai pentru 
operaţiunile orientative executate.

24. In Fisa de Date a Achiziţiei la capitol II.3 
este prevăzută o modalitate de calcul a ajustării 
preţului contractului. Aceasta formula este 
prevăzută in conformitate cu prevederile OUG 
15/2021, act normativ abrogat prin OUG 
47/2022. Conform OUG 47/2022 este in vigoare 
o alta modalitate de calcul a ajustării preţului 
contractului care este obligatorie a fi inserata in 
toate procedurile de achiziţie publica publicate 
după intrarea in vigoare a OUG 47/2022. Va 
rugam sa precizaţi ce act normativ aplicaţi in 
aceasta procedura.

25. La capitolul III. 1.9 Legislaţia aplicabila nu 
este menţionat niciun act normativ care 
guvernează ajustarea preturilor. Va rugam sa 
precizaţi care este motivul pentru care nu sunt 
menţionate aceste acte normative.

26. Va rugam sa precizaţi care este continuarea 
art.l 1.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

27. In ceea ce priveşte Formularul 3 Proces 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor in faza 
unica, va rugam sa precizaţi care este termenul in 
care va fi acesta incheiat.

28. De asemenea va rugam sa precizaţi cum
poate fi semnat acest document in condiţiile in 
care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o 
garanţie a lucrărilor de 6 luni. Ca atare, in cazul 
in care se solicita aceasta garanţie va fi nevoie de 
încheierea a doua procese verbale de recepţie: la 
terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de 
garanţie. Va solicitam sa clarificaţi aceste 
aspecte.______________________



29. In caietul de sarcini tehnice se solicita 
prezentarea unui Grafic de lucrări in termen de 5 
zile lucratoare de la data primirii comenzii 
scrise.Va rugam sa modificaţi aceasta prevedere 
in sensul ca termenul de 5 zile sa curgă de la data 
predării primirii amplasamentului.

30. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care se 
vor primi mai multe comenzi se vor întocmi 
grafice de execuţie pentu fiecare comanda.

31. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea 
pentru nerespectarea acestui termen.

32. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de predare a amplasamentului de la data 
primirii comenzii scrise.

33. Va rugam sa ne comunicaţi locaţiile in care 
se vor depozita deseurile si distantele care 
trebuiesc parcurse pentru a putea calcula 
costurile de transport din tarifele aferente 
operaţiunilor menţionate.

34. Va rugam sa precizaţi daca se vor depune 
oferte de preţ si pentru articolele descrise in 
Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevăzute 
cantitati sau sunt prevăzute cantitati “0” in Lista 
serviciilor si lucrărilor specifice activitatii de 
intretinere curenta a podurilor, pasajelor, 
podeţelor, tunelurilor; întreţinerea zidurilor de 
sprijin si prevenirea efectelor inundaţiilor Lot 5 -  
Autostrada Cunta - Ilia”.

35. In condiţiile in care in Fisa de date a 
Achiziţiei se stabileşte faptul ca vor fi incheiate 
minimum 3 contracte subsecvente anual pentru 
fiecare lot in parte, iar la alt capitol se stabileşte 
ca valoarea cea mai mare a unui contract 
subsecvent este mai mare de o pătrime din 
valoarea maxima a bugetului alocat, va rugam sa 
clarificaţi cum se vor realiza in practica cele 
doua prevederi.

36. Va rugam sa clarificaţi daca pe parcursul 
unui an calendaristic intenţionaţi sa alocaţi 
fonduri mai mari decât valoarea maxima ofertată 
de către ofertanţi pentru anul respective, ţinând 
cont de faptul ca valoarea celui mai mare 
contract subsecvent anunţata de dvs depăşeşte 
suma alocata pentru 1 an de acord cadru.



37. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi 
constituirea unei garanţii de 5% in termen de 5 
zile de la semnarea Acordului Cadru, ţinând cont 
de faptul ca aceasta procedura nu se va finaliza 
cu semnarea unui contract, ci cu semnarea unui 
Acord cadru. A se vedea in acest sens 
dispoziţiile m.l.6.b si IV. 1.3.

38. In situaţia in care veţi reconsidera valoarea 
celui mai mare contract subsecvent va adresam 
rugămintea de a reevalua si valoarea garanţiei de 
participare.

39. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata -
6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin 
care se stabileşte ca factura aferenta lucrărilor 
executate se va achita in termen de 45( 
patruzecisi cinci) sau 60 (şaizeci) de zile, va 
solicitam modificarea acestuia in sensul ca 
factura aferenta lucrărilor executate si finalizate 
sa fie achitata in termen de 30 (treizeci) de zile 
de la înregistrarea acesteia la sediul achizitorului. 
In conformitate cu prevederile Legii 72/2013 
Autoritatea Contractanta are obligaţia de a plaţi 
către prestatori facturile aferente prestaţiilor 
executate in termen de cel mult 30 (treizeci) de 
zile de la data înregistrării acestora la sediul 
Achizitorului. Mai mult decât atat, ţinând cont de 
faptul ca aceste lucrări nu sunt complexe, iar 
facturarea se face după încheierea procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
consideram ca stabilirea unui termen de 45 ( 
patruzecisicinci) sau 60 (şaizeci) de zile 
contravine prevederilor legale in vigoare.

40. Va rugam sa prezentaţi o forma a Procesului 
verbal de predare -  primire a amplasamentului.

41. Va rugam sa precizaţi la ce categorii de 
lucrări se vor intocmi Procese verbale de lucrări 
ascunse.

42. Va rugam sa prezentaţi un model de Proces 
verbal de recepţie a lucrărilor ascunse care se va 
utiliza in timpul Acordului cadru.

43. Va rugam sa precizaţi care sunt 
caracteristicile tehnice pe care trebuie sa le 
îndeplinească piatra de râu pentru gabioane.

44. Va rugam sa precizaţi cine pune la dispoziţie 
proiectele pentru execuţia gabioanelor in 
condiţiile in care, din descrierea activităţilor din



Anexa 2, rezulta in mod clar faptul ca se vor 
executa gabioane noi.

45. In vederea întocmirii ofertei financiare va 
rugam sa precizaţi ce caracteristici tehnice are 
fierul beton pentru gabioane.

46. In vederea întocmirii ofertei financiare va 
rugam sa precizaţi ce caracteristici tehnice are 
plasa pentru gabioane.

47. Comparând Anexa 2 la caietul de sarcini 
tehnice de la aceasta procedura cu cele de alte 
proceduri similare organizate de celelalte DRDP 
-  uri se constata ca exista diferente majore in 
descrierea operaţiilor minimale descrise, in 
documentaţia dvs. In condiţiile in care Anexa 2 
reprezintă o preluare a operaţiilor prevăzute in 
normativul AND va rugam sa precizaţi ce 
document se aplica in cazul unui conflict de 
descriere intre Anexa 2 din Caietul de Sarcini 
tehnice si normativul AND.

48. La art. 2 Definiţii punctul 2.1. la litera g) - 
durata de implementare a contractului se face 
referire la "operaţiunile preliminare si finale, 
previzibile si imprevizibile". Va rug am sa 
precizaţi ce înţelegeţi prin aceasta sintagma 
si sa definiţi operaţiunile preliminare, 
operaţiunile finale, cele previzibiel si cele 
imprevizibile.

49. Va rugam sa precizaţi si cine suporta 
costurile cu aceste operaţiuni care nu sunt 
definite in caietul de sarcini tehnice sau nicăieri 
in documentaţia de atribuire.

Pentru subpunctele 48-79 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 1 subpunctele 1-32 -  Lot 1 S.D.N. Arad.

50. La art.2 punctul 2.1. la litera n se incearca 
o definiţie a "ordin de incepere/comanda" care 
reprezintă, in opinia dvs, 0 solicitare scrisa care 
conţine 0 serie de informaţii. Va solicitam 
modificarea acestei definiţii deoarece din 
punct de vedere juridic ordinul de începere si 
comanda simt doua documente administrative 
total diferite ale acestui contract. Astfel, 
ordinul de incepere reprezintă un document 
indispensabil pentru începerea lucrărilor care 
poate conţine si elementele unei comenzi, in 
timp ce comanda nu poate tine loc de ordin de 
incepere, fiind un document cu o raza limitata 
de acţiune.



51. La art.4.2 propunem introducerea unui 
paragraf cu următorul conţinut: " In cazul in 
care Beneficiarul nu emite comenzi scrise 
pentru întreaga cantitate de lucrări menţionata 
in contractul subsecvent. Executantul este 
considerat ca si-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale daca a executata cantitatile de 
lucrări cuprinse in comanda scrisa.

52. Propunem introducerea unui punct 4.3. la
articolul 4 cu următorul continui: "
4.3. Emiterea ordinului de începere se va face 
numai după prezentarea garanţiei de buna 
execuţie a lucrărilor si obţinerea avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafie emise in 
conformitate eu ordinul comun al MI si MT."

53. Pentru buna desfăşurare a contractului, va 
solicitam introducerea unui punct 4.4. cu 
următorul conţinut: „4.4. In termen de 15 
zile de la semnarea contractului, Executantul 
are obligaţia de a depune, la DRDP, 
documentaţia necesara in vederea obţinerii 
avizelor de instituire a restricţiilor de trafic".

54. La articolul 5 va solicitam înlocuirea 
formulei de ajustare a apretului contractuli cu 
cea prevăzută in OUG 47/2022, întrucât 
fonnula menţionata de dvs este cuprinsa intr- 
un act normativ abrogat.

55. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1.
(1) după cum urmeaza: " Achizitorul are
obligaţia de a efectua plata in termen de 30 de 
zile de la primirea facturii, factura emisa in 
baza documentelor justificative aferente si a 
confirmarilor/certificarilor din partea 
reprezentanţilor achizitorului." Solicitam
aceasta modificare pentru conformarea 
formei contractului la prevederile Legii 
72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

56. Va rugam sa precizaţi care sunt procesele 
verbale de recepţie calitativa pe faze 
menţionate ca documente ataşate la facturi, 
intrucat acestea nu sunt menţionate nicăieri, 
iar dispoztiile acestui articol se contrazic cu 
Caietul de sarcini tehnice.

57. Va solicitam introducerea unui articol care 
sa reglementeze situaţia Procesului verbal de 
predare primire amplasament, document care 
nu este definit in capitolul 2 si care sa faca



referire la: termenul maxim de predare primire 
a amplasamentului, conţinutul acestuia, cine 
sunt reprezentanţii Achizitorului care 
semnează acest document, modalitatea de 
convocare a Beneficiarului la predarea 
primirea amplasamentului si orice alte 
informaţii necesare pentru executarea 
contractului.

58. Va rugam sa introduceri un articol nou in 
cadrul acestui capitol in care sa stabiliri un 
termen maxim pentru verificarea situaţiilor de 
plata de către Beneficiar, întrucât la art.6.4. se 
face referire la "termenul de verificare" fara a 
se preciza care este acesta.

59. Va rugam sa precizaţi cine este responsabil 
pentru verificarea situaţiilor de plata, 
respectiv CIC responsabil sau un anumit 
serviciu din cadrul DRDP Timişoara, ţinând 
cont de faptul ca in cadrul contractului propus 
nu se face nicio referire la procedura de urmat.

60. Va rugam sa precizaţi unde vor fi depuse 
situaţiile de lucrări in vederea verificării după 
ce sunt semnate de responsabili conform 
caietului de sarcini tehnice.

61. Va rugam sa precizaţi unde va fi depusa 
factura fiscala in vederea efectuării plaţii.

62. Va rugam sa precizaţi care sunt modalităţile 
de comunicare a facturii fiscale si a 
situaţiilor de plata, in confonnitate cu 
prevederile legale, ţinând cont de obligaţia 
depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul 
e-factura.

63. Va rugam sa precizaţi daca termenul de 
plata si toate celelalte termene contactuale 
referitoare la factura fiscal a curg de la data 
depunerii facturii pe portalul e- factura.

64. La art.7 Durata implementării contractului
punctul 7.1 (1) se menţionează .Durata de 
implementare a prezentului contract
subsecvent este de luni de la data intrării in 
vigoare a contractului." Va rugam sa definiţi 
sintagma "data intrării in vigoare a 
contractului" întrucât aceasta nu apare nicăieri la 
capitolul 2 Definiţii.



65. La art. 7 Durata implementării contractului 
punctul 7.1 (l)se menţionează Durata de 
implementare a prezentului contract 
subsecvent este de luni de la data intrării in 
vigoare a contractului ." Va rugam sa 
modificaţi acest articol in sensul înlocuirii 
sintagmei "de la data intrării in vigoarea 
contractului" cu sintagma" de la data predării 
primirii amplasamentului."

66. Va solicitam introducerea unui articol nou 
care sa precizeze in mod clar data intrării in 
vigoare a contractului.

67. Va solicitam introducerea unui articol 
nou care sa reglementeze procedura 
premergătoare semnării contractului si care 
sa aiba in principi următoarele reglementari: 
modalitatea de convocare a Beneficiarului la 
semnarea contractului, perioada minima si 
maxima de la primirea invitaţiei in care 
Beneficiarul trebuie sa se prezinte la semnarea 
contractului ( minim 3 zile si maxim 5 
zile), comunicarea conţinutului contractu lui si 
anexelor acestuia către Beneficiar in vederea 
analizării de către Beneficiar, procedura in 
care acesta isi poate exprima exprima obiectiuni 
cu privire la termenele contractuale.

68. La art.7 propunem introducera unui 
articol nou cu urrmatorul conţinut: „7.3. 
Termenele contractuale stabilite prin ordinul 
de începere sau comanda nu pot fi mai mici 
decata durata de implementare a contractului 
si vor fi stabilite in funcţie de dotarea minima 
stabilita prin Fisa de date a achiziţiei si de 
randamentele tehnice si productivitatile medii 
declarate de Beneficiar in oferta a tehnica si 
financiara."

69. Va rugam sa precizaţi care este influenta 
nepredarii amplasamentului de către Achizitor 
cu privire la durata implementării contactului 
subsecvent.

70. Va solicitam eliminarea art. 9.2. întrucât 
menţinerea acestuia este un nonsens, ţinând 
cont de faptul ca daca propunerea tehnica 
nu este conforma caietului de sarcini tehnice 
sau este inferioara, oferta Executantului 
trebuie respinsa de către comisia de evaluare.



71. In legătură cu prevederile art. 10, va rugam 
sa precizaţi ce standarde se vor aplica in situaţia 
in care pe parcursul perioadei contractuale vor 
apare normative noi sau cele existente vor fi 
modificate.

72. Va solicitam modificarea art. 11.6 din
contactul subsecvent prin înlocuirea sintagmei 
"de la primire a ordinului de incepere/comenzii 
scrise "cu sintagma" de la data încheierii 
Procesului verbal de predare primire a 
amplasamentului" întrucât pana la acel 
moment nu se poate intocmi un grafic de 
execuţie nestiind in ce constau elementele 
concrete ale execuţiei lucrărilor. De 
asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de 
începere sa nu fie precizata data finalizării 
lucrărilor sau lucrările care trebuiesc
executate.

73. Va rugam sa înlocuiţi termenul de „5 zile" 
cu cel de „5 zile lucratoare" intrucat in cazul 
in care se intampla ca ordinul de începere sa 
fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai 
multe zile nelucratoare termenul nu poate fi 
respectat. Este, spre exemplu, situaţia 
perioadei dedicata Sărbătorilor Sfintelor Paste 
când sunt zile libere legale vineri, sambata, 
duminica si luni.

74. Va rugam sa precizaţi cum va fi întocmit 
graficul de execuţie a lucrărilor in cazul in 
care prin comanda sau ordinul deincepere nu 
sunt comandate in vederea execuţiei toate 
lucrările prevăzute in contract.

75. La art. 11.15 se face referire la 
prezentarea unor formulare care nu se 
eregaasesc nicăieri in Documentaţia de 
atribuire. Va rugam sa precizaţi care ese 
forma si conţinutul acestor, sau, cel mai 
potrivit, sa Ie eliminaţi din textul contractului.

76. Referitor la textul art. 11.17 va rugam sa 
precizaţi daca termenul de 12 luni curge de la 
data încheierii contractului subsecvent sau 
al Acordului cadru, ţinând cont de faptul ca 
procedura de achiziţie publica se finalizează 
cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

77. Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
termenul „încheierea contractului" menţionat 
la art. 11.17, acesta putând avea mai multe



semnificaţii respectiv, semnare sau 
finalizare.

78. Va rugam sa precizaţi care este modalitatea 
de restituire a garanţiei de buna execuţie 
întrucât lucrările prevăzute in acest Acord 
Cadru nu au perioada de garanţie, iar 
facturarea se face obligatoriu după 
semanrea procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor in faza unica. Astfel, 
obligaţia dvs de eliberare a garanţiei de buna 
execuţie este prematura raportat la data 
efectuării plaţilor aferente lucrărilor executate, 
iar in situaţia reţinerilor succesive dvs avti 
obligaţia de a elibera garanţia in termen de 15 
zile de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.

79. In ceea ce priveşte art.18.1 va rugam sa 
precizaţi daca expirarea perioadei de garanţie 
nu se va finaliza cu intocmirea unui proces 
verbal de recepţie la expirarea perioadei de 
garanţie.

80. 80.-

81. Va rugam sa precizaţi care este activitatea 
descrisa la poziţia nr. 1 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice întrucât prima activitate 
descrisa este numerotata cu nr. crt.2.

82. Pentru toate activitatile descrise in Anexa 
2 va rugam sa precizaţi unde sunt incluse 
costurile cu transportul muncitorilor si utilajelor 
la punctul de lucru.

83. Referitor la ind. 101.2.2.3.1. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

Pentru subpunctele 81-205 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 3 subpunctele 1-125 -  Lot 1 S.D.N. Arad.

84. In ceea ce priveşte "execuţia mecanica a 
diguletelor", va rugam sa precizaţi o procedura 
de execuţie a diguletelor.

85. La aceeaşi activitate, va rugam sa precizaţi 
cine intocmeste proiectele de execuţie a 
diguletelor.

86. In vederea întocmirii propunerii financiare 
va rugam sa precizaţi utilajele care vor fi 
utilizate la execuţia diguletelor, întrucât din



Caietul de sarcini tehnice nu rezulta ce utilaje ar 
putea fi folosite la aceste lucrări.

87. Va rugam sa precizaţi ce materiale vor fi 
utilizate la execuţia diguletelor pentru a putea fi 
cuprinse in propunerea financiara.

88. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale pietrei brute sortate.

89. Va rugam sa precizaţi distantele de transport 
care vor fi luate in considerare pentru 
transportul rutier al materialelor si 
prefabricatelor.

90. Va rugam sa precizaţi ce se va intampla cu 
deseurile rezultate din curatarea terenului, unde 
vor fi depozitate si cine va suporta costurile 
depozitarii.

91. Va rugam sa precizaţi unde vor fi cuprinse 
costurile cu transportul deşeurilor rezultate din 
curatarea terenului.

92. Va rugam sa precizaţi cine va avea ca 
obligaţie obţinerea aprobaţilor de la Regia 
Autonoma Apele Romane SA pentru intervenţii 
pe cursurile de apa si cine va suporta eventuale 
costuri cu avize si autorizaţii.

93. Va rugam sa precizaţi cine va avea ca 
obligaţie obţinerea aprobaţilor de la Romsilva 
pentru defrişarea vegetaţiei forestiere care se 
afla in zona, aceste zone facand parte din 
domeniul silvic si avand un regim special.

94. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.1 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

95. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.



96. Referitor la acelaşi indicativ va rugam sa 
clarificaţi care este ordinea tehnologica a 
activitatilor de desfasurat întrucât un flux 
tehnologic normal implica mai intai demolarea 
betoanelor existente si apoi execuţia lucrărilor 
de săpături, montaj, coif are etc.

97. In cazul in care se va proceda la trasee noi, 
va rugam sa precizaţi cine va asigura lucrările 
topometrice necesare pentru stabilirea pantelor 
de scurgere a apelor.

98. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului de 
beton care va fi turnat.

99. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

100. Va rugam sa precizaţi distanta de transport 
care va fi luata in calcul la întocmirea ofertei 
financiare.

101. Va rugam sa precizaţi care va fi profilul 
şanţurilor si respectiv dimensiunea acestora 
astfel incat sa putem stabili daca se pot utiliza 
utilaje specializate in turnarea şanţurilor.

102. In cazul in care la turnarea şanţurilor se vor 
utiliza utilaje specializate, va rugam sa 
precizaţi daca se va deconta si activitatea de 
coffare, ţinând cont de faptul ca activitatile 
descrise reprezintă activitati minimale si nu 
orientative.

103. Va rugam sa precizaţi in ce consta 
activitatea de curatare a terenului pentru 
execuţia şanţurilor.

104. Va rugam sa precizaţi daca se accepta si 
săpătură mecanizata a pământului si nu doar cea 
manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul 
activitatilor minimale, luând in considerare 
faptul ca ati solicitat in dotarea minima 
obligatorie buldoexcavator cu cupa sânt.

105. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

106. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului de 
nisip.



107. Va rugam sa clarifieati prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care deserierea 
activitatilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita la 
proeedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ cu procedurile organizate de celelalte 
DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea 
activitatilor minimale la DRDP Bucureşti o 
ataşam in Anexa 1.

108. Referitor la ind.101.2.2.3.3. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

109. La acelaşi indicativ, va rugam sa precizaţi 
daca este in sarcina noastra procurarea dalelor de 
beton.

110. Va rugam sa precizaţi daca elementele 
prefabricate trebuie sa fie armate sau nu.

111. Va rugam sa precizaţi ce tipuri de dale 
prefabricate se vor folosi, precum si daca se 
solicita rigole prefabricate, intrucat preturile 
de achiziţie ale acestora diferă funcţie de tipul 
lor ceea ce influenţează in mod semnificativ 
costurile pe mp care trebuiesc prezentate in 
oferta.

112. Referitor la acelaşi indicativ va rugam sa 
clarificaţi care este ordinea tehnologica a 
activitatilor de desfasurat intrucat un flux 
tehnologic normal implica mai intai demolarea 
betoanelor existente si apoi execuţia lucrărilor de 
săpături, etc.

113. Li cazul in care se va proceda la trasee 
noi va rugam sa precizaţi cine va asigura 
lucrările topometrice necesare pentru stabilirea 
pantelor de scurgere a apelor.

114. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

115. Va rugam sa precizaţi distanta de transport 
care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei 
financiare.

116. Va rugam sa precizaţi in ce consta 
activitatea de curatare a terenului pentru



execuţia şanţurilor.

117. Va rugam sa precizaţi daca se accepta si 
săpătură mecanizata a pământului si nu doar 
cea manuala si daca acestea se pot echivala in 
cadrul activităţilor minime, luând in considerare 
faptul ca ati solicitat in dotarea minima 
obligatorie buldoexcavator cu cupa sânt.

118. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

119. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului 
de nisip.

120. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale masticului bituminos folosit la 
colmatarea rosturilor dintre dale.

121. Va rugam sa precizaţi care este explicaţia 
tehnica pentru rostuirea dalelor cu mastic 
bituminos in condiţiile in care procedurile 
tehnice in vigoare la aceasta dat recomanda 
rostuirea dalelor cu mortar de ciment.
42. Va rugam sa precizaţi la ce străpungeri va fi 
folosit masticul bituminos.

123. Va rugam sa precizaţi care este latimea 
rosturilor dintre dalele prefabricate.

124. Ţinând cont de grosimea estimata a 
dalelor sau rigolelor prefabricate existente pe 
piaţa (aprox 10 cm), va rugam sa precizaţi daca 
este necesara montarea unor funduri de rost.

125. Va rugam sa clarifieati prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ eu procedurile organizate de celelalte 
DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea 
activităţilor minimale la DRDP Bucureşti o 
ataşam in Anexa 1.

126. Referitor la ind. 101.2.2.3.4. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de transportul 
materialelor cu roaba.

127. De asemenea, va rugam sa menţionaţi 
daca sacii cu nisip vor fi livraţi la sediul 
districtului de drumuri sau vor fi montati de 
catre executant in teren, ceea ce implica



deplasarea in teren a muncitorilor in timpul 
inundaţiilor.

128. Va solicitam sa clarificaţi care este scopul 
activitatii de săpătură mecanica cu excavatorul 
si distantele unde trebuie dus excavatorul 
intrucat costurile de transport al acestor utilaje 
este foarte mare.

129. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

130. Va rugam sa definiţi in ce consta activitatea 
de „încărcare materiale grele" si ce 
presupune aceasta.

131. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

132. Referitor la ind. 101.2.2.3.5. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

133. Va rugam sa republicaţi Anexa 2 intr-o 
varianta lizibila intrucat activitatea a doua de la 
acest indicativ este ilizibila, neputand fi 
identificate activităţile solicitate.

134. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

135. Va rugam sa precizaţi cum pot fi aduse 
pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 0 
kg si cum vor putea fi decontate acestea pe baza 
unor bonuri de cantar de 0 kg.



136. Va rugam sa precizaţi daca exista o anumita 
proporţie care trebuie respectata in ceea ce 
priveşte greutăţile diferitelor sorturi in cantitatea 
de 1 tona de anrocamente.

137. Va rugam sa precizaţi care este raportul 
intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 0- 
100 kg in cantitatea totala de 1 tona, ţinând 
cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

138. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi 
bonuri de cantar pentru fiecare piatra in parte 
sau pentru cantitatea transportata cu 
autobasculanta.

139. Va rugam sa precizaţi daca termenul de 
,Anrocamente" pe care il folosiţi la indicativul
101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de 
, Anrocamente" folosit de regula in 
terminologia tehnica.

140. Va rugam sa clarificaţi daca este nevoie de 
activitati topometrice la aceasta activitate si 
unde vor fi acestea cuantificate in oferta 
financiara.

141. Referitor la indicativul 101.2.2.3.6, va 
rugam sa precizaţi de ce este nevoie de defrişare 
mecanica a suprafeţelor si daca aceasta se poate 
face si manual.

142. In cazul in care la fata locului nu exista 
vegetaţie de defrişat va rugam sa clarificaţi cum 
va fi îndeplinita activitatea minimala si cum vor 
fi decontate activitatile.

143. In cazul in care la fata locului exista arbori 
va rugam sa clarificaţi daca este necesara si 
scoaterea rădăcinilor.

144. Va rugam sa clarificaţi cine are obligaţia 
obţinerii avizelor Apele Romane si Romsilva.

145. Va rugam sa precizaţi cum se va stabili 
durata contractului in cazul in care va fi necesara 
marcarea arborilor de taiat de către Romsilva.

146. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi ca 
activitatile de defrişare sa fie executate de firme 
specializate.

147. Va rugam sa precizaţi cine va întocmi
avizele de expediţie pentru lemnul taiat._______



148. Va rugam sa precizaţi daca sunteti inscrisi 
in Programul de urmărire a trasabilitatii lemnului 
gestionat de Ministerul Mediului, întrucât in 
cazul in care organele de control opresc in 
trafic un utilaj incarcat cu lemne care nu 
dispune de toate documentele necesare, 
sancţiunea consta inclusiv in confiscarea 
mijlocului auto.

149. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice pentru fierul beton necesar confecţionării 
cadrelor metalice.

150. Va rugam sa precizaţi daca cadrele pot fi 
sudate sau legate cu sarma.

151. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale plasei pentru gabioane.

152. Va rugam sa clarificaţi daca plasa de sarma 
poate fi sudata sau impletita.

153. Pentru execuţia gabioanelor sunt necesare 
proiecte tehnice de execuţie. Va rugam sa 
clarificaţi cine intocmeste aceste proiecte 
tehnice.

154. întrucât obiectul procedurii de achiziţie il 
reprezintă lucrările de intretinere curenta, va 
rugam sa clarificaţi daca se vor executa gabioane 
noi sau vor fi reparate cele existente.

155. In cazul in care se vor repara cele existente 
va rugam sa precizaţi daca vor fi înlocuite doar 
elementele degradate sau vor fi refăcute complet 
cele existente.

156. In situaţia reparării celor existente va exista 
obligaţia înlocuirii pietrei sau se vor putea utiliza 
si pietrele existente din gabioanele vechi.

157. întrucât aprovizionarea cu bolovani de rau 
se va face cu autobasculanta iar bonurile de 
cantar vor fi exprimate in kg, va rugam sa 
precizaţi ca cantitate de piatra, exprimata in 
tone, va fi decontata penru fiecare metru cub de 
gabion.

158. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP T imisoara



comparativ cu procedurile organizate de celelalte 
DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea 
activitatilor minimale la DRDP Bucureşti 0 
ataşam in Anexa 1.

159. Va rugam sa precizaţi care este activitatea 
descrisa la poziţia nr. 8 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea activitate 
descrisa după nr. crt. 7 este numerotata cu nr. 
crt. 13.

160. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr. 9 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea
activitate descrisa după nr. crt. 7 este numerotata 
cu nr. crt. 13.

161. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr.10 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea
activitate descrisa după nr. crt. 7 este numerotata 
cunr. crt. 13.

162. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr. 11 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea
activitate descrisa după nr. crt.7 este numerotata 
cunr. crt. 13.

163. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr. 12 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea
activitate descrisa după nr. crt. 7 este numerotata 
cunr.crt. 13.

164. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va rugam sa 
precizaţi locurile de depozitare pentru deseurile 
rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

165. Pentru indicativul 10 1.2.2.4.2 constatam 
faptul ca in descrierea dvs sunt conţinute mai 
multe activitati care in realitate se exclud 
unele pe celelalte. Astfel, turnarea betonului 
nu se poate realiza in acelaşi timp cu repararea 
crăpăturilor la zidurile de piatra, pentru ca 
betonul turnat acopera crăpăturile. Ţinând 
cont de faptul ca toate aceste activitati sunt 
definite ca minimale va rugam sa clarificaţi 
cum pot fi decontate in condiţiile in care unele 
ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv din 
piatra, iar altele exclusiv din beton.



166. De asemenea, va rugam sa clarificaţi 
daca in cazul zidurilor din piatra unde este 
piatra lipsa este necesara si aprovizionarea cu 
piatra sau care va fi procedura de reparare in 
cazul acestora.

167. Va rugam sa clarificaţi daca se accepta si 
beton preparat la fata locului.

168. Care sunt distantele de transport acceptate 
pentru transportul cu betoniera.

169. Este necesara clarificarea si privind 
transportul mortarului cu betoniera si daca 
acceptaţi prepararea mortarului la fata locului, 
ţinând cont de faptul ca exista posibilitatea 
reala de a fi necesare cantitati mult mai mici 
de mortar decât capcitatea unei betoniere de 
5,5 mc, iar depozitarea acestuia in stare 
preparata nu poate fi făcută.

170. Va rugam sa precizaţi consumurile 
estimate pe mp pentru beton si mortar Ml 0 0  in 
vederea întocmirii propunerii financiare.

171. Va solicitam sa precizaţi care este grosimea 
medie a statului de tencuiala care se va aplica si 
care este grosimea medie a stratului de beton 
turnat.

172. Din experienţa noastra practica, din cauza 
stării accentuate de degradare a podurilor si 
zidurilor de sprijin au trebuit reparate sau 
înlocuite si elemente de armatura care fie 
prezentau o stare accentuata de degradare, fie 
nu mai existau. Va rugam sa precizaţi daca se 
vor executa si operaţiuni de întreţinere a 
armaturilor si cum vor fi acestea decontate in 
cadrul propunerii financiare.

173. In situaţia in care pentru turnarea betonului 
vor fi necesare cofraje sau schele va rugam 
sa clarificaţi unde vor fi cuprinse aceste costuri 
in oferta financiara pe mp si cum vor fi 
decontate.

174. In descrierea de activitati, am constatat ca 
nu exista niciun fel de referire la pregătirea 
structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati 
precum indepartarea betonului friabil, curatarea 
de vegetaţie sau muşchi, spalarea de pamant si 
noroi etc. nu sunt definite ca activitati minime. 
Va rugam sa clarificaţi cum vor fi plătite de



către dvs aceste activitati si cum vor fi 
reflectate aceste costuri in oferta financiara pe 
mp.

175. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de celelalte 
DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea 
activităţilor minimale la DRDP Bucureşti o 
ataşam in Anexa 1.

176. Referitor la ind. 101.3.2.1. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima 
activitatea minimala.

177. Va rugam sa precizaţi daca pentru fiecare 
activitate minimala va trebui încheiat un 
document care sa ateste realizarea ei.

178. Ţinând cont de faptul ca denumirea 
indicativului 101.3.2.1. este repararea pe 
suprafeţe izolate a tencuielilor la infrastructura 
sau suprastructura (cu mortare speciale) va 
rugam sa precizaţi cum se poate realiza 
activitatea minimala de "curatarea armaturilor 
hidranti îngropate in pamant inclusiv vopsire 
capacele".

179. De asemenea, va rugam sa precizaţi cum 
se vor monta armaturi in cuzineţi de beton in 
condiţiile in care obiectul indicativului il 
reprezintă repararea tencuielilor, care nu conţin 
de altfel armaturi de fier.

180. Va rugam sa precizaţi cum se vor 
confecţiona armaturile, daca exista proiecte 
pentru armaturi si cum vor fi introduse 
acestea in tencuieli de 2 cm grosime pe 
suprafeţe izolate.

181. Va rugam sa precizaţi ce cantitati de 
armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier 
beton va fi utilizat pentru execuţia armaturilor.

182. In descrierea de activitati, am constatat ca 
nu exista niciun fel de referire la pregătirea



structurilor ce vor fi reparate. Astfel activitati 
precum indepartarea betonului friabil, curatarea 
de vegetaţie sau muşchi, spalarea de pamant si 
noroi etc. nu sunt definite ca activitati 
minime. Va rugam sa clarificaţi cum vor fi 
plătite de către dvs aceste activitati si cum vor fi 
reflectate aceste costuri in oferta financiara pe 
mp.

183. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 101.3 
.2.1 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de celelalte 
DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea 
activităţilor minimale la DRDP Bucureşti o 
ataşam in Anexa 1.

184. Ţinând cont de aceste erori in descrierea 
activităţilor minimale la indicativul 101.3.2.1, va 
solicitam refacerea descrierii lucrărilor de la 
aceasta poziţie.

185. Referitor la ind. 101.3.2.2 va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima activitatea 
minimala in condiţiile in care rosturile sunt deja 
construite.

186. In condiţiile in care denumirea
indicativului este "Curatarea rosturilor degradate 
si umplerea lor cu mortar" va rugam sa 
precizaţi care rosturi vor face obiectul 
lucrărilor la acest indicativ.

187. De asemenea, va rugam sa precizaţi care
este locul activităţii de prelucrare a fetei văzute 
la zid prin spituire" si cum se face in 
practica aceasta activitate in condiţiile in care 
noi discutam despre curatarea rosturilor
degradate.

188. Va rugam sa precizaţi unde se regăseşte 
in descrierea activităţilor minimale activitatea 
efectiva de curatare a rosturilor.

189. Va rugam sa precizaţi care este cantitatea 
medie de mortar de ciment pe ml care trebuie 
luata in calcul la întocmirea propunerii



financiare.

190. Va rugam sa precizaţi tipul de mortar 
de ciment care va fi utilizat pentru acoperirea 
rosturilor.

191. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 
din Normativul AND este diferita la procedura 
organizata de DRDP Timisoara comparativ cu 
procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. 
Spre exemplificare, descrierea activităţilor 
minimale la DRDP Bucureşti o ataşam in 
Anexa 1.

192. Ţinând cont de greşita descriere a 
activităţilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

193. Referitor la ind. 101.3.2.2.A. va rugam 
sa clarificaţi de ce este nevoie de trasarea 
unor trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima activitatea 
minimala in condiţiile in care rosturile sunt 
deja construite.

194. In condiţiile in care denumirea
indicativului este "Curatarea rosturilor degradate 
si umplerea lor cu mastic bituminös" va rugam 
sa precizaţi care rosturi vor face obiectul 
lucrărilor la acest indicativ.

195. De asemenea, va rugam sa precizaţi care 
este locul activitatii de prelucrare a fetei văzute 
la zid prin spituire" si cum se face in 
practica aceasta activitate in condiţiile in care 
noi discutam despre curatarea rosturilor 
degradate.

196. Va rugam sa precizaţi unde se regăseşte 
in descrierea activităţilor minimale activitatea 
efectiva decuratare a rosturilor.

197. Va rugam sa precizaţi care este cantitatea 
medie de mastic bituminös pe ml care trebuie 
luata in calcul la întocmirea propunerii 
financiare.

198. Va rugam sa clarificaţi care este latimea 
si adancimea rosturilor care trebuie umplute cu



mastic bituminös.

199. Va rugam sa precizaţi tipul de mastic 
bituminos care va fi utilizat pentru acoperirea 
rosturilor.

200. Va rugam sa clarificaţi daca pentru 
umplerea rosturilor se pot folosi si amestecuri de 
emulsii bituminoase si nisip.

201. Va rugam sa clarificaţi daca după aplicarea 
masticului bituminos este necesara si presărarea 
de nisip.

202. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 
din Normativul AND este diferita la procedura 
organizata de DRDP Timişoara comparativ cu 
procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. 
Spre exemplificare, descrierea activitatilor 
minimale la DRDP Bucureşti o ataşam in Anexa 
1 .

203. Ţinând cont de greşita descriere a 
activitatilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

204. De asemenea, va solicitam si revizuirea 
descrierii activitatilor prevăzute la indicativul
101.3.2.3, care nu sunt corespunzătoare cu 
Normativul AND. Spre exemplu prima 
activitate este reprezentata de "curatarea si 
spalarea manual a bazinelor din beton armat". 
Ori la banchete nu exista bazine din beton armat.

205. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.3 
din Normativul AND este diferita la procedura 
organizata de DRDP Timişoara comparativ cu 
procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. 
Spre exemplificare, descrierea activitatilor 
minimale la DRDP Bucureşti o ataşam in Anexa 
1 .

206. Va solicitam modificarea art. 11.6 din 
contactul subsecvent prin înlocuirea sintagmei 
"de la primire a ordinului de incepere/comenzii 
scrise "cu sintagma" de la data încheierii 
Procesului verbal de predare primire a 
amplasamentului" intrucat pana la acel 
moment nu se poate întocmi un grafic de

Pentru subpunctele 206-213 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 1 subpunctele 25-32 -  Lot 1 S.D.N. Arad.



execuţie nestiind in ce constau elementele 
concrete ale execuţiei lucrărilor. De 
asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de 
începere sa nu fie precizata data finalizării
lucrărilor sau lucrările care trebuiesc
executate.

207. Va rugam sa înlocuiţi termenul de „5 zile" 
cu cel de „5 zile lucratoare" întrucât in cazul 
in care se intampla ca ordinul de incepere sa 
fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai 
multe zile nelucratoare termenul nu poate fi 
respectat. Este, spre exemplu, situaţia 
perioadei dedicata Sărbătorilor Sfintelor Paste 
când sunt zile libere legale vineri, sambata, 
duminica si luni.

208. Va rugam sa precizaţi cum va fi întocmit 
graficul de execuţie a lucrărilor in cazul in 
care prin comanda sau ordinul de incepere nu 
sunt comandate in vederea execuţiei toate 
lucrările prevăzute in contract.

209. La art. 11.15 se face referire la 
prezentarea unor formulare care nu se 
eregaasesc nicăieri in Documentaţia de 
atribuire. Va rugam sa precizaţi care ese 
forma si conţinutul acestor, sau, cel mai 
potrivit, sa Ie eliminaţi din textul contractului.

210. Referitor la textul art. 11.17 va rugam sa 
precizaţi daca termenul de 12 luni curge de la 
data încheierii contractului subsecvent sau 
al Acordului cadru, ţinând cont de faptul ca 
procedura de achiziţie publica se finalizează 
cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

211. Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
termenul „încheierea contractului" menţionat 
la art. 11.17, acesta putând avea mai multe 
semnificaţii respectiv, semnare sau 
finalizare.

212. Va rugam sa precizaţi care este 
modalitatea de restituire a garanţiei de buna 
execuţie întrucât lucrările prevăzute in acest 
Acord Cadru nu au perioada de garanţie, 
iar facturarea se face obligatoriu dupa 
semanrea procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor in faza unica. Astfel, 
obligaţia dvs de eliberare a garanţiei de buna 
execuţie este prematura raportat la data 
efectuării plaţilor aferente lucrărilor executate,



iar in situaţia reţinerilor succesive dvs avti 
obligaţia de a elibera garanţia in termen de 15 
zile de la data semnării procesului verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor.

213. In ceea ce priveşte art.18.1 va rugam sa 
precizaţi daca expirarea perioadei de garanţie 
nu se va finaliza cu întocmirea unui proces 
verbal de recepţie la expirarea perioadei de 
garanţie.

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

1. Va rugam sa precizaţi daca exista societari 
de asigurare agreate de către CNAIR SA pentru 
emiterea de poliţe de asigurare in vederea 
depunerii garanţiei de participare.

2. In Fisa de Date a achiztiei la capitolul "Locul 
prestării serviciilor" se menţionează SDN Arad 
pentru toate loturile. Va rugam sa precizaţi 
daca intr-adevar, lucrările se vor desfasura pe 
raza SDN Arad.

3. Referitor la capitolul Şanţuri si rigole din 
Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizaţi 
ce inseamna secţiune protejata.

4. De asemenea, luând in considerare tipurile de 
lucrări din centralizatorul financiar va rugam sa 
precizaţi cantitatea de şanţuri existente din beton 
si DN-urile pe care se afla acestea.

5. In ceea ce priveşte experienţa similara va 
rugam sa precizaţi care este numărul maxim de 
contracte acceptate pentru atingerea valorii 
minime necesare.

6. In cazul experienţei similare va rugam sa 
precizaţi daca acceptaţi si contracte încheiate 
intre ofertant si operatori privaţi, chiar daca 
ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca 
subcontractant, întrucât nu îndeplinea 
condiţiile ca subcontractant sau nu a dorit sa fie 
declarat subcontractant sau nu exista la data 
derulării procedurilor de achiziţie publica.

7. In cazul depunerii ofertei de către o asociere 
de companii va rugam sa precizaţi modul in 
care se îndeplineşte condiţia cifrei de afaceri.

8. Va rugam sa precizaţi care este frecventa 
contractelor subsecvente in decursul unui an

Pentru subpunctele 1-38 şi 40-55 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 4 subpunctele 1-52 -  Lot 1 S.D.N. Arad.



calendaristic precum si termenele de execuţie pe 
care le preconizaţi pentru contractele 
subsecvente, ţinând cont de faptul ca in Fisa de 
Date a achiziţiei este mentioant faptul ca se vor 
încheia cel puţin 3 contracte subsecvente anual 
pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizaţi care sunt taxele pe care 
le percepe DRDP Timişoara pentru eliberarea 
avizelor de instituire a restricţiilor de trafic 
si care este valoarea acestora. Va solicitam 
aceasta clarificare intrucat luând in 
considerare cantitatile maxime de executat in 
decursul unui an pe care le-ati estimat in 
Anexa, exista riscul ca plata taxelor pentru 
obţinerea avizelor de instituire a restricţiilor de 
trafic pe care operatorii economici le plătesc 
către CNAIR SA si IGPR sa fie mai mari decât 
valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizaţi pentru fiecare DN in 
parte cantitatile de şanţuri betonate si cele din 
pământ.

11. Va rugam sa precizaţi care este valoarea 
minima pentru care se poate încheia un 
contract subsecvent, luând in considerare 
faptul ca pentru începerea execuţiei lucrărilor 
este necesara obţinerea unor avize de instituire 
de restricţii de trafic care implica costuri 
semnificative.

12. Va rugam sa precizaţi daca valoarea taxelor 
pe care le perceperi pentru eliberarea acestor 
avize va ramane neschimbata pe toata durata 
acordului cadru.

13. In Caietul de Sarcini Tehnice la capitolul 10.2 
se face referire la Formularele F4 si F5, al căror 
model nu se regăseşte in Caietul de Sarcini 
Tehnice. Va rugam sa prezentări modelul 
acestora.

14. Va rugam sa precizaţi cum se va prezenta 
Formularul 5 in situaţia in care se vor executa 
doar activitati umane fara implicarea utilajelor.

15. In ceea ce priveşte garanţia de buna 
execuţie, va rugam sa precizaţi care este motivul 
pentru care in Fisa de Date se solicita o garanţie 
de 5% iar in Caietulde Sarcini Tehnice se 
stabileşte o garanţie de buna execuţie de 10%.



16. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea 
pe care o poate primi ofertantul in cazul in care 
nu întocmeşte opisul documentelor introduse in 
oferta.

17. Va rugam sa precizaţi la ce documente se va 
face referire in opis si in care capitol electronic 
va fi depus OPIS-ul ţinând cont de faptul ca 
pentru documentele de calificare se depune 
DUAE, propunerea tehnica se depune separat, 
la fel ca si propunerea financiara.

18. Va rugam sa precizaţi care sunt razele de 
responsabilitate ale districtelor de pe raza 
SDN ARAD respectiv drumurile si poziţiile 
kilometrice intre care acestea isi exercita 
responsabilitatea.

19. In condiţiile in care conform Fisei de Date 
a achiziţiei oferta financiara trebuie prezentata 
ţinând cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini 
Tehnice va rugam sa explicaţi ce inscamna 
termenul de "minimale" menţionaţi la punctul 
3.1. alin ttltim din Caietul de Sarcini Tehnice.

20. întrucât la multe dintre activitatile 
menţionate in Anexa 2, operaţiunile minimale 
reprezintă in fapt execuţia unor lucrări noi si 
nu întreţinerea curenta a acelor existente, va 
rugam sa precizaţi pentru fiecare activitate 
care ar fi operaţiile maximale de execuţie a 
lucrărilor de întreţinere curenta.

21. Ţinând cont de faptul ca in conformitate 
cu termenii definiţi in contract toate termenele 
stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam 
sa precizaţi daca se permite execuţia lucrărilor 
inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de 
sărbători legale

22. Luând in considerare faptul ca aceste lucrări 
se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu 
temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa 
precizaţi daca exista restricţii orare permanente 
cu privire la intervalele de timp in care se pot 
executa lucrări.

23. Va rugam sa precizaţi daca se pot executa
lucrări de tipul celor care fac obiectul contractu 
lui pe timp de noapte sau in situaţii meteo 
nefavorabile (ploaie puternica, ceata, vânt 
puternic).________________________________



24. Va rugam sa precizaţi care sunt condiţiile in 
care contractanţilor li se poate prelungi durata 
de execuţie a contractului.

25. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
pana la care se poate solicita prelungirea 
execuţie lucrărilor.

26. Va rugam sa menţionaţi ce documente 
trebuie sa insoteasca cererea de prelungire.

27. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de prelungire a contractului.

28. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care 
la execuţia unei lucrări solicitate nu vor fi 
executate toate lucrările descrise minimale, 
autoritatea contractanta va plaţi preţul integral 
ofertat pentru lucrarea executata sau va plaţi 
numai pentru operaţiunile orientative executate.

29. In Fisa de Date a Achiziţiei la capitol II.3 
este prevăzută o modalitate de calcul a ajustării 
preţului contractului. Aceasta formula este 
prevăzută in conformitate cu prevederile OUG 
15/2021, act normativ abrogat prin OUG 
47/2022. Conform OUG 47/2022 este in 
vigoare 0 alta modalitate de calcul a ajustării 
preţului contractului care este obligatorie a fi 
inserata in toate procedurile de achiziţie publica 
publicate după intrarea in vigoare a OUG 
47/2022. Va rugam sa precizaţi ce act normativ 
aplicaţi in aceasta procedura.

30. La capitolul III. 1.9 Legislaţia aplicabila nu 
este menţionat niciun act normativ care 
guvernează ajustarea preturilor. Va rugam sa 
precizaţi care este motivul pentru care nu sunt 
menţionate aceste acte normative.

31. Va rugam sa precizaţi care este continuarea 
art.11.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

32. In ceea ce priveşte Formularul 3 Proces 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor in faza 
unica, va rugam sa precizaţi care este termenul in 
care va fi acesta incheiat.

33. De asemenea va rugam sa precizaţi cum 
poate fi semnat acest document in condiţiile in 
care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o 
garanţie a lucrărilor de 6 luni . Ca atare, in cazul 
in care se solicită aceasta garanţie va fi nevoie



de încheierea a doua procese verbale de 
recepţie: la terminarea lucrărilor si la expirarea 
perioadei de garanţie. Va solicitam sa clarificaţi 
aceste aspecte.

34. In caietul de sarcini tehnice se solicita 
prezentarea unui Grafic de lucrări in termen 
de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii 
scrise. Va rugam sa modificaţi aceasta 
prevedere in sensul ca termenul de 5 zile sa 
curgă de la data predării primirii 
amplasamentului, întrucât pana la aceasta data 
nu avem cunoştinţa despre locul unde vor fi 
executate lucrările.

35. Va rugam sa precizaţi daca in Anexa la 
contractual subsecvent vor fi precizate si locurile 
efective de prestare a activităţilor (spre 
exemplu Km 316) sau vor fi exprimate 
cantitati generale de executat.

36. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care se 
vor primi mai multe comenzi se vor intocmi 
grafice de execuţie pentru fiecare comanda.

37. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea 
pentru nerespectarea acestui termen.

38. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de predare a amplasamentului de la data 
primirii comenzii scrise.

39. Va rugam sa precizaţi daca lucrările se vor 
executa doar la podurile care fac parte din 
corpul autostrăzii sau si la pasajele care 
traversează autostrada.

40. Va rugam sa ne comunicaţi locaţiile in care 
se vor depozita deseurile si distantele care 
trebuiesc parcurse pentru a putea calcula 
costurile de transport din tarifele aferente 
operaţiunilor menţionate.

41. Va rugam sa precizaţi daca se vor depune 
oferte de preţ si pentru articolele descrise in 
Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevăzute 
cantitati sau sunt prevăzute cantitati "0" in 
Lista serviciilor si lucrărilor specifice activitatii 
de întreţinere curenta a podurilor, pasajelor, 
podeţelor, tunelurilor; întreţinerea zidurilor de 
sprijin si prevenirea efectelor inundaţiilor Lot 5 -  
Autostrada Cunta Ilia".

39. Lucrările se vor executa atât la podurile care 
fac parte din corpul autostrăzii cât şi la pasajele 
care traversează autostrada.



42. In condiţiile in care in Fisa de date a 
Achiziţiei se stabileşte faptul ca vor fi 
incheiate minimum 3 contracte subsecvente 
anual pentru fiecare lot in parte, iar la alt capitol 
se stabileşte ca valoarea cea mai mare a unui 
contract subsecvent este mai mare de 0 
pătrime din valoarea maxima a bugetului 
alocat, va rugam sa clarificaţi cum se vor 
realiza in practica cele doua prevederi.

43. Va rugam sa clarificaţi daca pe parcursul 
unui an calendaristic intenţionaţi sa alocaţi 
fonduri mai mari decât valoarea maxima 
ofertată de către ofertanţi pentru anul respectiv 
ţinând cont de faptul ca valoarea celui mai mare 
contract subsecvent anunţata de dvs depăşeşte 
suma alocata pentru 1 an de acord cadru.

44. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi 
constituirea unei garanţii de 5% in termen de 5 
zile de la semnarea Acordului Cadru, ţinând 
cont de faptul ca aceasta procedura nu se va 
finaliza cu semnarea unui contract, ci cu 
semnarea unui Acord cadru. A se vedea in acest 
sens dispoziţiile III. 1.6.b si IV .1.3.

45. In situaţia in care veţi reconsidera valoarea 
celui mai mare contract subsecvent va adresam 
rugămintea de a reevalua si valoarea garanţiei de 
participare.

46. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata - 
6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin 
care se stabileşte ca factura aferenta lucrărilor 
executate se va achita in termen de 45( 
patruzeci si cinci) sau 60 (şaizeci) de zile, va 
solicitam modificarea acestuia in sensul ca 
factura aferenta lucrărilor executate si 
finalizate sa fie achitată în termen de 30 
(treizeci de zile de la înregistrarea acesteia la 
sediul achizitorului. în conformitate cu 
prevederile legii 72/2013 Autoritatea 
Contractanta are obligaţia de a plaţi către 
prestatori facturile aferente prestaţiilor 
executate in termen de cel mult 30 (treizeci) 
de zile de la data înregistrării acestora la 
sediul Achizitorului. Mai mult decât atat, 
ţinând cont de faptul ca aceste lucrări nu sunt 
complexe, iar facturarea se face după încheierea 
procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, consideram ca stabilirea unui termen 
de 45( patruzecisicinci) sau 60 (şaizeci) de 
zile contravine prevederilor legale in vigoare.



47. Va rugam sa prezentaţi 0 forma a Procesului 
verbal de predare - primire a 
amplasamentului.

48. Va rugam sa precizaţi la ce categorii de 
lucrări se vor intocmi Procese verbale de lucrări 
ascunse.

49. Va rugam sa prezentaţi un model de Proces 
verbal de recepţie a lucrărilor ascunse care se va 
utiliza in timpul Acordului cadru.

50. Va rugam sa precizaţi ce se va intampla in 
situaţia in care ofertantul nu va fi de acord si nu 
va prezenta Documentul de acceptare a 
clauzelor contractuale.

51. Cum veţi clasifica oferta comerciala a 
ofertantului in cazul in care acesta va menţiona 
in Formularul 9 amendamente la clauzele 
contractuale propuse.

52. Cum se vor negocia amendamentele propuse 
in Documentul de acceptare a clauzelor 
contractuale de modificare a clauzelor 
contractuale?

53. Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
prezentarea "Clauzele contractuale insusite si 
clarificarile/modificarile la Acordul 
contractual si Condiţiile Speciale prezentate In 
Documentaţia de Atribuire, insusite, daca este 
cazul".

54. Cum se va materializa in oferta prezentata 
aceasta “însuşire” si care este valoarea 
juridica a acestei "insusiri" in condiţiile in 
care acest termen nu exista in legislaţia 
achiziţiilor publice.

55. Va rugam sa precizaţi care este motivul 
pentru care in propunerea financiara nu sunt 
exprimate si sumele cu TVA, si nici TV A- 
ul separat, ţinând cont de faptul ca indicarea 
valorii TVA este obligatorie.
A.

întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

l .Laart .  2 definiţi punctul 2.1. la litera g ) - 
durata de implementare a contractului se face 
referire la "operaţiunile preliminare si finale, 
previzibile si imprevizibile". Va rugam sa 
precizaţi ce înţelegeţi prin aceasta sintagma si sa

Pentru subpunctele 1-38 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 5 subpunctele 1-38 -  Lot 1 S.D.N. Arad.



definiţi operaţiunile preliminare, operaţiunile 
finale, cele previzibile si cele imprevizibile.

2. Va rugam sa precizaţi si cine suporta costurile 
cu aceste operaţiuni care nu sunt definite in 
caietul de sarcini tehnice sau nicăieri in 
documentaţia de atribuire.

3. Laart.2 punctul 2.1. la litera g se încearcă o
definiţie a "ordin de începere/comanda" care 
reprezintă, in opinia dvs, o solicitare scrisa 
care conţine o serie de informaţii. Va solicitam 
modificarea acestei definiţii deoarece din punct 
de vedere juridic ordinul de începere si 
comanda sunt doua documente
administrative total diferite ale acestui contract. 
Astfel, ordinul de începere reprezintă un 
document indispensabil pentru începerea 
lucrărilor care poate conţine si elementele unei 
comenzi, in timp ce comanda nu poate tine loc 
de ordin de începere, fiind un document cu o 
raza limitata de acţiune.

4. Va rugam sa precizaţi care este motivul 
pentru care definirea forţei majore este alta 
decât cea din articolul menţionat din codul 
civil.

5. La art.4.2 propunem introducerea unui 
paragraf cu următorul conţinut: "în cazul in 
care Beneficiarul nu emite comenzi scrise 
pentru întreaga cantitate de lucrări menţionată 
in contractul subsecvent, Executantul este 
considerat ca si-a îndeplinit obligaţiile 
contractuale daca a executat cantităţile de 
lucrări cuprinse in comanda scrisa.

6. Propunem introducerea unui punct 4.3. la
articolul 4 cu următorul conţinuta: "4.3.
Emiterea ordinului de începere se va face 
numai după prezentarea garanţiei de buna 
execuţie a lucrărilor si obţinerea avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafic emise in 
conformitate cu ordinul comun ai MI si MT."

7. Pentru buna desfăşurare a contractului, va 
solicitam introducerea unui punct 4.4. cu 
următorul conţinut: „4.4. In termen de 15 zile 
de la semnarea contractului, Executantul are 
obligaţia de a depune, la DRDP, documentaţia 
necesara in vederea obţinerii avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafic".



8. La articolul 5 va solicitam înlocuirea 
formulei de ajustare a apretului contractului 
cu cea prevăzută in OUG 47/2022, întrucât 
formula menţionată de dvs este cuprinsa într- 
un act normativ abrogat.

9. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1. (1) 
după cum urmează: "Achizitorul are obligaţia de 
a efectua plata in termen de 30 de zile de la 
primirea facturii, factura emisa in baza 
documentelor justificative aferente si a 
confirmărilor/certificărilor din partea 
reprezentanţilor achizitorului."
Solicitam aceasta modificare pentru 
conformarea formei contractului la prevederile 
Legii 72/2013 si a Directivei europene in 
domeniu.

10. Va rugam sa precizaţi care sunt procesele 
verbale de recepţie calitativa pe faze menţionate 
ca documente ataşate la factura, întrucât 
acestea nu sunt menţionate nicăieri, iar 
dispoziţiile acestui articol se contrazic cu 
Caietul de sarcini tehnice.

11. Va solicitam introducerea unui articol care
sa reglementeze situaţia Procesului verbal de 
predare primire amplasament, document care 
nu este definit in capitolul 2 si care sa facă 
referire la: termenul maxim de predare primire a 
amplasamentului, conţinutul acestuia, cine sunt 
reprezentanţii Achizitorului care semnează acest 
document, modalitatea de convocare a 
Beneficiarului la predarea primirea
amplasamentului si orice alte informaţii 
necesare pentru executarea contractului.

12. Va rugam sa introduceţi un articol nou in 
cadrul acestui capitol in care sa stabiliţi un 
termen maxim pentru verificarea situaţiilor de 
plata de către Beneficiar, întrucât la art.6.4. se 
face referire la "termenul de verificare" fără a 
se preciza care este acesta.

13. Va rugam sa precizaţi cine este responsabil 
pentru verificarea situaţiilor de plata, respectiv 
CIC responsabil sau un anumit serviciu din 
cadrul DRDP Timişoara, ţinând cont de faptul ca 
in cadrul contractului propus nu se face nicio 
referire la procedura de urmat.

14. Va rugam sa precizaţi unde vor fi depuse 
situaţiile de lucrări in vederea verificării după



ce sunt semnate de responsabili conform 
caietului de sarcini tehnice.

15. Va rugam sa precizaţi unde va fi depusa 
factura fiscala in vederea efectuării plaţii.

16. Va rugam sa precizaţi care sunt modalităţile 
de comunicare a facturii fiscale si a situaţiilor de 
plata, in conformitate cu prevederile legale, 
ţinând cont de obligaţia depunerii tuturor 
facturilor fiscale pe portalul e-factura.

17. Va rugam sa precizaţi daca termenul de plata 
si toate celelalte termene contractuale referitoare 
la factura fiscala curg de la data depunerii 
facturii pe portalul e-factura.

18. La art.7 Durata implementării contractului 
punctul 7.1 (1) se menţionează durata de 
implementare a prezentului contract subsecvent 
este de luni de la data intrării in vigoare a 
contractului." Va rugam sa definiţi sintagma 
"data intrării in vigoare a contractului" 
întrucât aceasta nu apare nicăieri la capitolul 2 
Definiţii.

19. La art.7 Durata implementării contractului
punctul 7.1 (1) se menţionează. Durata de 
implementare a prezentului contract
subsecvent este de luni de la data intrării in 
vigoare a contractului "Va rugam sa modificaţi 
acest articol in sensul înlocuirii sintagmei "de 
la data intrării in vigoarea contractului" cu 
sintagma " de la data predării primirii 
amplasamentului." întrucât abia de la acest 
moment contractul poate fi implementat.

20. Va solicitam introducerea unui articol nou 
care sa precizeze in mod clar data intrării in 
vigoare a contractului.

21. Va solicitam introducerea unui articol nou
care sa reglementeze procedura premergătoare 
semnării contractului si care sa aibă in principiu 
următoarele reglementari: modalitatea de
convocare a Beneficiarului la semnarea 
contractului, perioada minima si maxima de la 
primirea invitaţiei in care Beneficiarul trebuie 
sa se prezinte la semnarea contractului( 
minim 3 zile si maxim 5 zile).Comunicarea 
conţinutului contractului si anexelor acestuia 
către Beneficiar in vederea analizării de către 
Beneficiar, procedura in care acesta îşi poate



exprima obiecţiuni cu privire la termenele 
contractuale.

22. La art.7 propunem introducere unui articol
nou cu următorul conţinut: „7.3. Termenele
contractuale stabilite prin ordinul de începere 
sau comanda nu pot fi mai mici decata durata 
de implementare a contractului si vor fi stabilite 
in funcţie de dotarea minima stabilita prin Fisa 
de date a achiziţiei si de randamentele tehnice si 
productivităţile medii declarate de Beneficiar in 
oferta a tehnica si financiara."

23. Va rugam sa precizaţi care este influenta 
nepredării amplasamentului de către Achizitor 
cu privire la durata implementării contactului 
subsecvent.

24. Va solicitam eliminarea art. 9.2. întrucât 
menţinerea acestuia este un nonsens, ţinând 
cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu 
este confonna caietului de sarcini tehnice sau 
este inferioara, oferta Executantuluitrebuie 
respinsa de către comisia de evaluare.

25. In legătura cu prevederile art. 10, va rugam 
sa precizaţi ce standarde se vor aplica in situaţia 
in care pe parcursul perioadei contractuale vor 
apare nonnative noi sau cele existente vor fi 
modificate.

26. Vă solicităm modificarea art. 11.6 din 
contractul subsecvent prin înlocuirea sintagmei 
„de la primirea ordinului de începere/comenzii 
scrise” cu sintagma " de la data incheierii 
Procesului verbal de predare primire a 
amplasamentului" întrucât pana la acel moment 
nu se poate intocmi un grafic de execuţie 
nestiind in ce constau elementele concrete ale 
execuţiei lucrărilor. De asemenea, exista 
posibilitatea ca in ordinul deincepere sa nu fie 
precizata data finalizării lucrărilor sau lucrările 
care trebuiesc executate.

27. Va rugam sa înlocuiţi termenul de „5 zile" 
cu cel de „5 zile lucrătoare" întrucât in cazul in 
care se întâmpla ca ordinul de începere sa fie 
dat într-o zi a săptămânii urmata de mai multe 
zile nelucrătoare termenul nu poate fi 
respectat. Este, spre exemplu, situaţia 
perioadei dedicata Sărbătorilor Sfintelor Paste 
când sunt zile libere legale vineri, sâmbătă, 
duminica si luni.



28. Va rugam sa precizaţi cum va fi întocmit 
graficul de execuţie a lucrărilor in cazul in care 
prin comanda sau ordinul de începere nu sunt 
comandate in vederea execuţiei toate lurcările 
prevăzute in contract.

29. La art. 11.15 se face referire la prezentarea 
unor formulare care nu se regăsesc nicăieri in 
Documentaţia de atribuire. Va rugam sa precizaţi 
care este forma si conţinutul acestora, sau, cel 
mai potrivit, sa le eliminaţi din textul 
contractului.

30. Referitor la textul art. 11.17 va rugam sa 
precizaţi daca termenul de 12 luni curge de la 
data încheierii contractului subsecvent sau al 
Acordului cadru, ţinând cont de faptul ca 
procedura de achiziţie publica se finalizează cu 
un Acord Cadru si nu cu un contract.

31. Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
termenul "încheierea contractului" menţionat la 
art. 11.17, acesta putând avea mai multe 
semnificaţii respectiv, semnare sau finalizare.

32. Va rugam sa precizaţi care este modalitatea 
de restituire a garanţiei de buna execuţie întrucât 
lucrările prevăzute in acest Acord Cadru nu au 
perioada de garanţie, iar facturarea se face 
obligatoriu după semnarea procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
in faza unica. Astfel, obligaţia dvs de eliberare 
a garanţiei de buna execuţie este prematura 
raportat la data efectuării plaţilor aferente 
lucrărilor executate, iar in situaţia reţinerilor 
succesive dvs aveţi obligaţia de a elibera 
garanţia in termen de 15 zile de la data semnării 
procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor deşi dvs nu aţi virat garantau in cont.

33. în ceea ce priveşte art. 18.1 vă rugăm să 
precizaţi dacă exprimarea perioadei de garanţie 
nu se va finaliza cu întocmirea unui proces 
verbal de recepţie la exprimarea perioadei de 
garanţie.

34. Va rugam sa precizaţi, in cazul unor 
contracte subsecvente care se întind pe mai 
multe luni care va fi modalitatea de recepţie a 
lucrărilor, respectiv: se va recepţiona lunar? Se 
vor recepţiona lucrările la finalizarea



contractului? se vor recepţiona lucrările pe 
poziţii kilometrice?, se vor recepţiona tipurile 
de lucrări separat? Se vor recepţiona lucrările 
finalizate pe fiecare district?

35. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de recepţie la terminarea lucrărilor 
raportat la momentul finalizării lucrărilor.
36. Va rugam sa precizaţi componenta comisiei 
de recepţie.

37. In conformitate cu caietul de sarcini tehnice 
reiese ca exista doua Formulare F3. Unul dintre 
ele este Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, iar celălalt este 
denumit ca Listele cu cantităţi de lucrări pe 
categorii de lucrări. Va rugam sa clarificaţi 
care dintre ele este Formularul F3 si care trebuie 
prezentat.

38. Va rugam sa clarificaţi daca Executantul 
este cel care trebuie sa întocmească Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor aşa 
cum se menţionează in cap. 10.1. din Caietul 
de sarcini tehnice.

39. Va rugam sa precizaţi daca executantul e 
cel care trebuie sa intocmeasca procesele 
verbale de recepţie calitativa pe faze.

39. A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7 
subpunctul 96 -  Lot 1 S.D.N. Arad.

întrebare nr. 4 Răspuns la întrebarea nr. 4

1. Va rugam sa precizaţi care este activitatea 
descrisa la poziţia nr. 1 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice întrucât prima activitate 
descrisa este numerotata cu nr. crt. 2

2. Pentru toate activităţile descrise in Anexa 2 
va rugam sa precizaţi unde sunt incluse 
costurile cu transportul muncitorilor si 
utilajelor la punctul de lucru.

3. Va rugam sa precizaţi cine va avea ca 
obligaţia obţinerii aprobărilor de la Regia 
Autonoma Apele Romane SA pentru 
intervenţii pe cursurile de apa si cine va suporta 
eventuale costuri cu avize si autorizaţii.

4. Va rugam sa precizaţi cine va avea ca 
obligaţie obţinerea aprobărilor de la Romsilva 
pentru defrişarea vegetaţiei forestiere care se 
afla in zona, aceste zone facand parte din 
domeniul silvic si avand un regim special.

Pentru subpunctele 1-130 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 6 subpunctele 1-130 -  Lot 1 S.D.N. Arad.



5. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

6. Referitor la acelaşi indicativ va rugam sa
clarificaţi care este ordinea tehnologica a 
activităţilor de desfasurat intrucat un flux
tehnologic normal implica mai intai
demolarea betoanelor existente si apoi execuţia 
lucrărilor de săpături, montaj coffare etc.

7. In cazul in care se va proceda la trasee noi, 
va rugam sa precizaţi cine va asigura lucrările 
topometrice necesare pentru stabilirea pantelor 
de scurgere a apelor.

8. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului de 
beton care va fi turnat.

9. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru dcscurilc rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

10. Va rugam sa precizaţi distanta de transport 
care va fi luata in calcul la întocmirea ofertei 
financiare.

11. Va rugam sa precizaţi care va fi profilul 
şanţurilor si respectiv dimensiunea acestora 
astfel incat sa putem stabili daca se pot 
utiliza utilaje specializate in turnarea 
şanţurilor.

12. In cazul in care la turnarea şanţurilor se 
vor utiliza utilaje specializate, va rug am sa 
precizaţi daca se va deconta si activitatea de 
coffare, ţinând cont de faptul ca activitatile 
descrise reprezintă activitati minimale si nu 
orientative.

13. Va rugam sa precizaţi in ce consta 
activitatea de curatare a terenului pentru 
execuţia şanţurilor.

14. Va rugam sa precizaţi daca se accepta si 
săpătură mecanizata a pământului si nu doar 
cea manuala si daca acestea se pot echivala in 
cadrul activităţilor minimale, luând in 
considerare faptul ca ati solicitat in dotarea



minima obligatorie buldoexcavator cu cupa 
sânt.

15. Va rugam sa precizaţi caracteristicile tehnice 
al nisipului folosit ca strat drenant.

16. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului 
de nisip.
17. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celeialte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

18. Referitor la ind.101.2.2.3.3. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

19. La acelaşi indicativ, va rugam sa precizaţi 
daca este in sarcina noastra procurarea dalelor 
de beton.

20. Va rugam sa precizaţi daca elementele 
prefabricate trebuie sa fie armate sau nu.

21. Va rugam sa precizaţi ce tipuri de dale 
prefabricate se vor folosi, precum si daca se 
solicita rigole prefabricate, întrucât preturile 
de achiziţie ale acestora diferă funcţie de tipul 
lor ceea ce influenţează in mod semnificativ 
costurile pe mp care trebuiesc prezentate in 
oferta.

22. Referitor la acelaşi indicativ va rugam sa 
clarificaţi care este ordinea tehnologica a 
activitatilor de desfasurat întrucât un flux 
tehnologic normal implica mai intai 
demolarea betoanelor existente si apoi execuţia 
lucrărilor de săpături, etc.

23. In cazul in care se va proceda la trasee 
noi va rugam sa precizaţi cine va asigura 
lucrările topometrice necesare pentru stabilirea 
pantelor de scurgere a apelor.

24. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta



costurile de depozitare.
25. Va rugam sa precizaţi distanta de transport 
care va fi luata in calcul la întocmirea ofertei 
financiare.

26. Va rugam să precizaţi in ce consta 
activitatea de curatare a terenului pentru 
execuţia şanţurilor.
27. Va rugam sa precizaţi daca se accepta si 
săpătură mecanizata a pământului si nu doar 
cea manuala si daca acestea se pot echivala in 
cadrul activitatilor minime, luând in 
considerare faptul ca ati solicitat in dotarea 
minima obligatorie buldoexcavator cu cupa 
sânt.

28. Va rugam sa precizaţi caracteristicile tehnice 
al nisipului folosit ca strat drenant.

29. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului de 
nisip.

30. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale masticului bituminös folosit la 
colmatarea rosturilor dintre dale.

31. Va rugam sa precizaţi care este explicaţia 
tehnica pentru rostuirea dalelor cu mastic 
bituminös in condiţiile in care procedurile 
tehnice in vigoare la aceasta dat recomanda 
rostuirea dalelor cu mortar de ciment.

32. Va rugam sa precizaţi la ce străpungeri va fi 
folosit masticul bituminös.

33. Va rugam sa precizaţi care este latimea 
rosturilor dintre dalele prefabricate.

34. Ţinând cont de grosimea estimata a dalelor 
sau rigolelor prefabricate existente pe piaţa ( 
aprox 10 cm), va rugam sa precizaţi daca este 
necesara montarea unor funduri de rost.

35. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timisoara
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.



36. Referitor la ind. 101.2.2.3.4. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de transportul 
materialelor cu roaba.

37. De asemenea, va rugam sa menţionaţi 
daca sacii cu nisip vor fi livraţi la sediul 
districtului de drumuri sau vor fi montati de 
către executant in teren, ceea ce implica 
deplasarea in teren a muncitorilor in timpul 
inundaţiilor.

38. Va solicitam sa clarificaţi care este scopul
activitatii de săpătură mecanica cu excavatorul 
si distantele unde trebuie dus excavatorul
intrucat costurile de transport al acestor utilaje 
este foarte mare.

39. Va rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

40. Va rugam sa definiţi in ce consta 
activitatea de "incarcare materiale grele" si 
ce presupune aceasta.

41. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale Ia DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

42. Referitor la ind. 101.2.2.3.5. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

43. Va rugam sa republicaţi Anexa 2 intr-o 
varianta lizibila intrucat activitatea a doua de la 
acest indicativ este ilizibila, neputand fi 
identificate activităţile solicitate

44. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare,



descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

45. Va rugam sa precizaţi cum pot fi aduse 
pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 
0 kg si cum vor putea fi decontate acestea pe 
baza un or bonuri de cantar de 0 kg.

46. Va rugam sa precizaţi daca exista o anumite 
proporţie care trebuie respectata in ceea ce 
priveşte greutăţile diferitelor sorturi in 
cantitatea de 1 tona de anrocamente.

47. Va rugam sa precizaţi care este raportul 
intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 0- 
100 kg in cantitatea totala de 1 ton a, ţinând 
cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

48. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi bonuri 
de cantar pentru fiecare piatra in parte sau 
pentru cantitatea transportata cu autobasculanta.

49. Va rugam sa precizaţi daca termenul
de Arocamente" pe care il folosiţi la indicativul
101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de
Anrocamente" folosit de regula in terminologia 
tehnica.

50. Va rugam sa clarificaţi daca este nevoie de 
activitati topometrice la aceasta activii ate si 
unde vor fi acestea cuantificate in oferta 
financiara.

51. Referitor la indicativul 101.2.2.3.6, va 
rugam sa precizaţi de ce este nevoie de 
defrişare mecanica a suprafeţelor si daca 
aceasta se poate face si manual.

52. In cazul in care la fata locului nu exista 
vegetaţie de defrişat va rugam sa clarificaţi 
cum va fi îndeplinita activitatea minimal a si 
cum vor fi decontate activitatile.

53. In cazul in care la fata locului exista arbori 
va rugam sa clarificaţi daca este necesara si 
scoaterea rădăcinilor.

54. Va rugam sa clarificaţi cine are obligaţia 
obţinerii avizelor de la Apele Romane si 
Romsilva.

55. Va rugam sa precizaţi cum seva stabili 
durata contractului in cazul in care va fi



necesara marcarea arborilor de taiat de către 
Romsilva.

56. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi ca 
activitatile de defrişare sa fie executate de 
firme specializate.

57. Va rugam sa precizaţi cine va intocmi 
avizele de expediţie pentru lemnul taiat.

58. Va rugam sa precizaţi daca sunteti inscrisi 
in Programul de urmărire a trasabilitatii 
lemnului gestionat de Ministerul Mediului, 
întrucât in cazul in care organele de control 
opresc in trafic un utilaj incarcat cu lemne 
care nu dispune de toate documentele 
necesare, sancţiunea consta inclusiv in 
confiscarea mijlocului auto.

59. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice pentru fierul beton necesare 
confecţionării cadrelor metalice.

60. Va rugam sa precizaţi daca cadrele pot fi 
sudate sau legate cu sarma.

61. Va rugam sa precizaţi caracteristicile tehnice 
ale plasei pentru gabioane.

62. Va rugam sa clarificaţi daca plasa de sarma 
poate fi sudata sau împletită.

63. Pentru execuţia gabioanelor sunt necesare 
proiecte tehnice de execuţie. Va rugam sa 
clarificaţi cine întocmeşte aceste proiecte 
tehnice.

64. întrucât obiectul procedurii de achiziţie il 
reprezintă lucrările de întreţinere curenta, va 
rugam sa clarificaţi daca se vor executa 
gabioane noi sau vor fi reparate cele 
existente.

65. In cazul in care se vor repara cele existente 
va rugam sa precizaţi daca vor fi înlocuite doar 
elementele degradate sau vor fi refăcute 
complet cele existente.

66. In situaţia reparării celor existente va 
exista obligaţia înlocuirii pietrei sau se vor 
putea utiliza si pietrele existente din gabioanele 
vechi.



67. întrucât aprovizionarea cu bolovani de rau 
se va face cu autobasculanta iar bonurile de 
cantar vor fi exprimate in kg, va rugam sa 
precizaţi ca cantitate de piatra, exprimata in 
tone, va fi decontata penru fiecare metru cub de 
gabion.

68. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

69. Va rugam sa precizaţi care este activitatea 
descrisa la poziţia nr.8 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice întrucât următoarea 
activitate descrisa după nr.crt. 7 este 
numerotata cu nr.crt. 13.

70. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr.9 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice întrucât următoarea 
activitate descrisa după nr.crt. 7 este
numerotata cu nr.crt. 13.

71. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr.10 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea 
activitate descrisa după nr.crt. 7 este
numerotata cu nr.crt. 13.

72. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia n r . l l  din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea 
activitate descrisa după nr.crt. 7 este
numerotata cu nr.crt. 13.

73. Va rugam sa precizaţi care este activitatea
descrisa la poziţia nr.12 din Anexa 2 la Caietul 
de Sarcini tehnice intrucat următoarea 
activitate descrisa după nr.crt. 7 este
numerotata cu nr.crt. 13.

74. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va rugam 
sa precizaţi locurile de depozitare pentru 
deseurile rezultate si cine suporta costurile de 
depozitare.



75. Pentru indicativul 101.2.2.4.2 constatam 
faptul ca in descrierea dvs sunt conţinute mai 
multe activitati care in realitate se exclud 
unele pe celelalte. Astfel, turnarea betonului 
nu se poate realiza in acelaşi timp cu repararea 
crăpăturilor la zidurile de piatra, pentru ca 
betonul turn at acopera crăpăturile. Ţinând 
cont de faptul ca toate aceste activitati sunt 
definite ca minimale va rugam sa clarificaţi 
cum pot fi decontate in condiţiile in care unele 
ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv din 
piatra, iar altele exclusiv din beton.

76. De asemenea, va rugam sa clarificaţi 
daca in cazul zidurilor din piatra unde este 
piatra lipsa este necesara si aprovizionarea 
cu piatra sau care va fi procedura de 
reparare in cazul acestora.

77. Va rugam sa clarificaţi daca se accepta si 
beton preparat la rata locului.

78. Care sunt distantele de transport acceptate 
pentru transportul cu betoniera.

79. Este necesara clarificarea si privind 
transportul mortarului cu betoniera si daca 
acceptaţi prepararea mortarului la fata 
locului, ţinând cont de faptul ca exista 
posibilitatea reala de a fi necesare cantitati 
mult mai mici de mortar decât capacitatea unei 
betoniere de 5,5 mc, iar depozitarea acestuia 
in stare preparata nu poate fi făcută.

80. Va rugam sa precizaţi consumurile estimate 
pe mp pentru beton si mortar M100 in vederea 
întocmirii propunerii financiare.

81. Va solicitam sa precizaţi care este grosimea 
medie a statului de tencuiala care se va aplica 
si care este grosimea medie a stratului de beton 
turnat.

82. Din experienţa noastra practica, din cauza 
stării accentuate de degradare a podurilor si 
zidurilor de sprijin au trebuit reparate sau 
înlocuite si elemente de armatura care fie 
prezentau 0 stare accentuata de degradare, fie 
nu mai existau. Va rugam sa precizaţi daca se 
vor executa si operaţiuni de întreţinere a 
armaturilor si cum vor fi acestea decontate in 
cadrul propunerii financiare.



83. In situaţia in care pentru turnarea 
betonului vor fi necesare cofraje sau schele 
va rugam sa clarificaţi unde vor fi cuprinse 
aceste costuri in oferta financiara pe mp si 
cum vor fi decontate.

84. In descrierea de activitati, am constatat ca 
nu exista niciun fel de referire la pregătirea 
structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati 
precum indepartarea betonului friabil, 
curatarea de vegetaţie sau muşchi, spalarea de 
pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati 
minime. Va rugam sa clarificaţi cum vor fi 
plătite de către dvs aceste activitati si cum vor 
fi reflectate aceste costuri in oferta financiara 
pe mp.

85. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 
101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor la DRDP Bucureşti o 
ataşam in Anexa 1.

86. Referitor la ind. 101.3.2.1. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima 
activitatea minimala.

87. Va rugam sa precizaţi daca pentru fiecare 
activitate minimal a va trebui incheiat un 
document care sa ateste realizarea ei.

88. Ţinând cont de faptul ca denumirea
indicativului 10 1.3 .2.1. este Repararea pe 
suprafeţe izolate a tencuielilor la
infrastructura sau suprastructura ( cu mortare 
speciale)va rugam sa precizaţi cum se poate 
realiza activitatea minimala de "curatarea
armaturilor hidranti îngropate in pamant
inclusiv vopsire capacele".

89. De asemenea, va rugam sa precizaţi cum
se vor monta armaturi in cuzineţi de beton in 
condiţiile in care obiectul indicativului il 
reprezintă repararea tencuielilor, care nu 
conţin de altfel, armaturi de fier.____________



90. Va rugam sa precizaţi cum se vor 
confecţiona armaturile, daca exista proiecte 
pentru armaturi si cum vor fi introduse acestea 
in tencuieli de 2 cm grosime pe suprafeţe 
izolate.

91. Va rugam sa precizaţi ce cantitati de 
armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier 
beton va fi utilizat pentru execuţia armaturilor.

92. In descrierea de activitati, am constatat ca 
nu exista niciun fel de referire la pregătirea 
structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati 
pre cum indepartarea betonului friabil, 
curatarea de vegetaţie sau muşchi, spalarea de 
pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati 
minime. Va rugam sa clarificaţi cum vor fi 
plătite de către dvs aceste activitati si cum 
vor fi reflectate aceste costuri in oferta 
financiara pe mp.

93. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.1din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

94. Ţinând cont de aceste erori in 
descrierea activitatilor minimale la 
indicativul 101.3.2.1, va solicitam refacerea 
descrierii lucrărilor de la aceasta poziţie.

95. Referitor la ind. 101.3.2.2 va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea unor 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima 
activitatea minimala in condiţiile in care 
rosturile sunt deja construite.

96. In condiţiile in care denumirea 
indicativului este "Curatarea rosturilor de 
gradate si umplerea lor cu mortar" va rugam 
sa precizaţi care rosturi vor face obiectul 
lucrărilor la acest indicativ.



97. De asemenea, va rugam sa precizaţi care 
este locul activitatii de Prelucrare a fetei 
văzute la zid prin spituire" si cum se face in 
practica aceasta activitate in condiţiile in care 
noi discutam despre curatarea rosturilor 
degradate.

98. Va rugam sa precizaţi unde se
regăseşte in descrierea activităţilor 
minimale activitatea efectiva de curatare a 
rosturilor.

99. Va rugam sa precizaţi care este
cantitatea medie de mortar de ciment pe ml 
care trebuie luata in calcul la întocmirea 
propunerii financiare.

100. Va rugam sa precizaţi tipul de mortar 
de ciment care va fi utilizat pentru 
acoperirea rosturilor.

101. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 
101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

102. Tianad cont de greşita descriere a 
activitatilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2. va solicitam refacerea Anexei 2.

103. Referitor la ind. 101.3 .2.2.A. va rug 
am sa clarificaţi de ce este nevoie de 
trasarea unor trasee noi in condiţiile in care 
obiectul procedurii il constituie lucrări de 
întreţinere curenta si nu execuţia de lucrări noi 
si cum poate fi transpusa in practica prima 
activitatea minimala in condiţiile in care 
rosturile sunt deja construite.

104. In condiţiile in care denumirea
indicativului este Curăţarea rosturilor
degradate si umplerea lor cu mastic bituminos" 
va rugam sa precizaţi care rosturi vor face 
obiectul lucrărilor la acest indicativ.

105. De asemenea, va rugam sa precizaţi care 
este locul activitatii de .Prelucrare a fetei



văzute la zid prin spituire" si cum se face 
in practica aceasta activitate in condiţiile in 
care noi discutam despre curatarea rosturilor 
degradate.

106. Va rugam sa precizaţi unde se regăseşte 
in descrierea activitatilor minimale activitatea 
efectiva decuratare a rosturilor.
107. Va rugam sa precizaţi care este cantitatea 
medie de mástic bituminös pe ml care trebuie 
luata in calcul la intocmirea propunerii 
financiare.

108. Va rugam sa clarificaţi care este latimea 
si adancimea rosturilor care trebuie umplute cu 
mástic bituminös.

109. Va rugam sa precizaţi tipul de mástic 
bituminös care va fi utilizat pentru acoperirea 
rosturilor.

110. Va rugam sa clarificaţi daca pentru 
umplerea rosturilor se pot folosi si 
amestecuri de emulsii bituminoase si nisip.

111. Va rugam sa clarificaţi daca dupa aplicarea 
masticului bituminös este necesara si presărarea 
de nisip.

112. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul
101.3.2.2. A din Normativul AND este diferita la
procedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare,
descrierea activitatilor minimale la DRDP
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

113. Ţinând cont de greşita descriere a 
activitatilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2. A, va solicitam refacerea Anexei 2.

114. Va rugam sa precizaţi tipurile de aparate 
de reazem care se afla la poduri intrucat din 
experienţa noastra fiecare tip de aparat de 
reazem are propria modalitate de întreţinere.

115. Va rugam sa precizaţi daca aceasta 
activitate se îndeplineşte doar la podurile 
metalice asa cum scrie in descrierea activitatilor.

116. Va rugam sa precizaţi cum se



realizează ungerea aparatelor de reazem din 
cauciuc.

117. La indicativul 101.3.2.5. activitatile 
descrise acopera doar activitatea de 
curatarea rosturilor de dilatatie. Va rugam 
sa precizaţi in ce constatu celelalte activitati, 
respectiv "curatarea caii de noroi si de gunoaie, 
a gurilor de scurgere".

118. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.3.2.5 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ eu procedurile organizate de 
celelalte DROP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DROP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

119. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.3.2.6 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

120. La indicativul 101.3.2.7 va rugam sa 
clarificaţi rolul primei activitati, respectiv 
"parapet zincat din ţeava conf in industrie de 
montat pe poduri de beton armat", in condiţiile 
in care avem 0 procedura care are ca obiect 
lucrări de întreţinere curenta.

121. Va rugam sa precizaţi daca si 
podurile care au montat parapet zincat fac 
obiectul activitatilor de vopsitorie .

122. Va rugam sa precizaţi daca se va 
proceda si la înlocuirea elementelor metalice 
deteriorate sau doar la vopsirea parapetilor 
existenţi.

123. In cazul in care se doreşte si înlocuirea 
elementelor metalice deteriorate va rug am sa 
comunicaţi tipul de ţeava si caracteristicile 
acesteia, precum si cantitatile estimate a se 
înlocui pe fiecare ml de parapet.

124. Va nniam sa precizaţi tipurile de RAL



folosite la vopsirea parapetilor metalici.

125. Va rugam sa precizaţi daca se va realiza 
si grunduirea suprafeţelor înainte de vopsire.

126. Va rugam sa precizaţi daca se accepta si 
tipuri de vopsea 3 in 1 care se aplica direct pe 
rugina.
127. Va rugam sa precizaţi, la parapetii 
zincati, cum se va realiz activitatea de 
curatare a vopselei vechi, intrucat zincarea 
este un procedeu termic si zincul nu poate fi 
indepartat curascheta si peria de sarma.

128. Va rugam sa precizaţi cantitatea de 
vopsea utilizata pe ml pentru a fi corect 
cuantificata in oferta financiara. In cazul in care 
se vor fi folosi doua tipuri de vopsea va rugam sa 
precizaţi cantitatile pentru fiecare tip de 
vopsea.

129. întrucât din cunoştinţele noastre pe raza 
Lot 5 AUTOSTRADA CUNTA ILIA se găsesc 
panouri din ţeava rotunda, dar si din ţeava 
rectangulara, va rugam sa comunicaţi 
cantitatile de executata pentru fiecare din acest 
tip de panouri dat fiind faptul ca in realitatea 
sunt doua produse diferite, cu consumuri 
diferite de manopera si materiale.

130. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.7 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

întrebare nr. 5 Răspuns la întrebarea nr. 5

1. Va rugam sa precizaţi daca exista societăţi de 
asigurare agreate de către CNAIR SA pentru 
emiterea de poliţe de asigurare in vederea 
depunerii garanţiei de participare

2. In Fisa de Date a achiztiei la capitolul “Locul 
prestării serviciilor “se menţionează SDN Arad 
pentru toate loturile. Va rugam sa precizaţi daca 
intr-adevar, in cazul in care se castiga oricare lot 
lucrările se vor desfasura pe raza SDN Arad.

Pentru subpunctele 1-235 ale prezentei 
întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea 
nr. 7 subpunctele 1-235 -  Lot 1 S.D.N. Arad.



3. Referitor la capitolul Şanţuri si rigole din 
Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizaţi 
ce inseamna secţiune protejata

4. De asemenea, luând in considerare tipurile de 
lucrări din centralizatorul financiar va rugam sa 
precizaţi cantitatea de şanţuri existente din beton 
si DN-urile pe care se afla acestea.
5. In ceea ce priveşte experienţa similara va 
rugam sa precizaţi care este numărul maxim de 
contracte acceptate pentru atingerea valorii 
minime necesare.

6. In cazul experienţei similare va rugam sa 
precizaţi daca acceptaţi si contracte încheiate 
intre ofertant si operatori privaţi, chiar daca 
ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca 
subcontractant, întrucât nu îndeplinea condiţiile 
ca subcontractant sau nu a dorit sa fie declarat 
subcontractant sau nu exista la data derulării 
procedurilor de achiziţie publica.

7. In cazul depunerii ofertei de către o asociere 
de companii va rugam sa precizaţi modul in care 
se îndeplineşte condiţia cifrei de afaceri.

8. Va rugam sa precizaţi care este frecventa
contractelor subsecvente in decursul unui an 
calendaristic precum si termenele de execuţie pe 
care le preconizaţi pentru contractele
subsecvente, ţinând cont de faptul ca in Fisa de 
Date a achiziţiei este mentioant faptul ca se vor 
incheia cel puţin 3 contracte subsecvente annual 
pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizaţi care sunt taxele pe care
le percepe DRDP Timişoara pentru eliberarea 
avizelor de instituire a restricţiilor de trafic si 
care este valoarea acestora. Va solicitam aceasta 
clarificare întrucât luând in considerare
cantitatile maxime de executat in decursul unui 
an pe care le-ati estimat in Anexa, exista riscul 
ca plata taxelor pentru obţinerea avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafic pe care operatorii 
economici le plătesc către CNAIR SA si IGPR sa 
fie mai mari decât valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizaţi pentru fiecare DN in 
parte cantitatile de şanţuri betonate si cele din 
pamant.

11. Va rugam sa precizaţi care este valoarea 
minima pentru care se poate incheia un contract



subsecvent, luând in considerare faptul ca pentru 
începerea execuţiei lucrărilor este necesara 
obţinerea unor avize de instituire de restricţii de 
trafic care implica costuri semnificative.

12. Va rugam sa precizaţi daca valoarea 
taxelor pe care le percepeti pentru eliberarea 
acestor avize va ramane neschimbata pe toata 
durata acordului cadru.

13. In Caietul de Sarcini Tehnice la capitolul 
10.2 se face referire la Formularele F4 si F5, al 
căror model nu se regăseşte in Caietul de Sarcini 
Tehnice. Va rugam sa prezentaţi mode lui 
acestora.

14. Va rugam sa precizaţi cum se va prezenta 
Formularul 5 in situaţia in care se vor executa 
doar activitati umane fara implicarea utilajelor.

15. In ceea ce priveşte garanţia de buna execuţie, 
va rugam sa precizaţi care este motivul pentru 
care in Fisa de Date se solicita o garanţie de 5% 
iar in Caietul de Sarcini Tehnice se Stabileşte o 
garanţie de buna execuţie de 10%.

16. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea pe 
care o poate primi ofertantul in cazul in care nu 
intocmeste opisul documentelor introduse in 
oferta.

17. Va rugam sa precizaţi la ce documente se va 
face referire in opis si in care capitol electronic 
va fi depus OPIS- ul ţinând cont de faptul ca 
pentru documentele de calificare se depune 
DUAE, propunerea tehnica se depune separat, la 
fel ca si propunerea financiara.

18. Va rugam sa precizaţi care sunt razele de 
responsabilitate ale districtelor de pe raza SDN 
ARAD respectiv drumurile si poziţiile 
kilometrice intre care acestea isi exercita 
responsabilitatea.

19. In condiţiile in care conform Fisei de Date a 
achiziţiei oferta financiara trebuie prezentata 
ţinând cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini 
Tehnice va rugam sa precizaţi ce inseamna 
termenul de “minimale” menţionat la punctul 
3.1. alin ultim din Caietul de Sarcini Tehnice.

20. întrucât la multe dintre activităţile 
menţionate in Anexa 2, operaţiunile minimale



reprezintă in fapt execuţia unor lucrări noi si nu 
întreţinerea curenta a acelor existente, va rugam 
sa precizaţi pentru fiecare activitate care ar fi 
operaţiile maximale de execuţie a lucrărilor de 
întreţinere curenta.

21. Ţinând cont de faptul ca in conformitate cu 
termenii definiţi in contract toate termenele 
stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam sa 
precizaţi daca se permite execuţia lucrărilor 
inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de 
sărbători legale

22. Luând in considerare faptul ca aceste lucrări 
se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu 
temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa 
precizaţi daca exista restricţii orare permanente 
cu privire la intervalele de timp in care se pot 
executa lucrări.

23. Va rugam sa precizaţi daca se pot executa 
lucrări de tipul celor care fac obiectul 
contractului pe timp de noapte sau in situaţii 
meteo nefavorabile ( ploaie puternica, ceata, vânt 
puternic).

24. Va rugam sa precizaţi care sunt condiţiile 
in care contractanţilor li se poate prelungi 
durata de execuţie a contractului care este 
termenul pana la care se poate solicita acesta 
prelungire, si ce documente trebuie sa 
insoteasea cererea de prelungire.

25. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de prelungire a contractului.

26. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care la 
execuţia unei lucrări solicitate nu vor fi executate 
toate lucrările descrise minimale, autoritatea 
contractanta va plaţi preţul integral ofertat pentru 
lucrarea executata sau va plaţi numai pentru 
operaţiunile orientative executate.

27. In Fisa de Date a Achiziţiei la capitol II.3 
este prevăzută o modalitate de calcul a ajustării 
preţului contractului. Aceasta formula este 
prevăzută in conformitate cu prevederile OUG 
15/2021, act normativ abrogat prin OUG 
47/2022. Conform OUG 47/2022 este in vigoare 
o alta modalitate de calcul a ajustării preţului 
contractului care este obligatorie a fi inserata in 
toate procedurile de achiziţie publica publicate 
după intrarea in vigoare a OUG 47/2022. Va



rugam sa precizaţi ce act normativ aplicaţi in 
aceasta procedura.

28. La capitolul III. 1.9 Legislaţia aplicabila nu 
este menţionat niciun act normativ care 
guvernează ajustarea preturilor. Va rugam sa 
precizaţi care este motivul pentru care nu sunt 
menţionate aceste acte normative.
29. Va rugam sa precizaţi care este continuarea 
art.l 1.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

30. In ceea ce priveşte Formularul 3 Proces 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor in faza 
unica, va rugam sa precizaţi care este termenul in 
care va fi acesta încheiat.

31. De asemenea va rugam sa precizaţi cum 
poate fi semnat acest document in condiţiile in 
care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o 
garanţie a lucrărilor de 6 luni. Ca atare, in cazul 
in care se solicita aceasta garanţie va fi nevoie de 
încheierea a doua procese verbale de recepţie: la 
terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de 
garanţie. Va solicitam sa clarificaţi aceste 
aspecte.

32. In caietul de sarcini tehnice se solicita 
prezentarea unui Grafic de lucrări in termen de 5 
zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise. 
Va rugam sa modificaţi aceasta prevedere in 
sensul ca termenul de 5 zile sa curgă de la data 
predării primirii amplasamentului întrucât pana 
la aceasta data nu avem cunoştinţa despre locul 
unde vor fi executate lucrările.

33. Va rugam sa precizaţi daca in Anexa la 
contractual subsecvent vor fi precizate si 
locurile efective de prestare a activităţilor (spre 
exemplu DN 7 Km 455 ) sau vor fi exprimate 
cantitati generale de executat.

34. Va rugam sa precizaţi daca in cazul in care se 
vor primi mai multe comenzi se vor întocmi 
grafice de execuţie pentu fiecare comanda.

35. Va rugam sa precizaţi care este sancţiunea 
pentru nerespectarea acestui termen.

36. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de predare a amplasamentului de la data 
primirii comenzii scrise.

37. Va rugam sa ne comunicaţi locaţiile in care



se vor depozita deseurile si distantele care 
trebuiesc parcurse pentru a putea calcula 
costurile de transport din tarifele aferente 
operaţiunilor menţionate.

38. Va rugam sa precizaţi daca se vor depune 
oferte de preţ si pentru articolele descrise in 
Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevăzute 
cantitati sau sunt prevăzute cantitati “0” in Lista 
serviciilor si lucrărilor specifice activitatii de 
intretinere curenta a podurilor, pasajelor, 
podeţelor, tunelurilor; întreţinerea zidurilor de 
sprijin si prevenirea efectelor inundaţiilor Lot 2 -  
SDN CARANSEBEŞ”.

39. In condiţiile in care in Fisa de date a 
Achiziţiei se stabileşte faptul ca vor fi incheiate 
minimum 3 contracte subsecvente anual pentru 
fiecare lot in parte, iar la alt capitol se stabileşte 
ca valoarea cea mai mare a unui contract 
subsecvent este mai mare de o pătrime din 
valoarea maxima a bugetului alocat, va rugam sa 
clarificaţi cum se vor realiza in practica cele 
doua prevederi.

40. Va rugam sa clarificaţi daca pe parcursul 
unui an calendaristic intenţionaţi sa alocaţi 
fonduri mai mari decât valoarea maxima ofertată 
de către ofertanţi pentru anul respective, ţinând 
cont de faptul ca valoarea celui mai mare 
contract subsecvent anunţata de dvs depăşeşte 
suma alocata pentru 1 an de acord cadru.

41. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi 
constituirea unei garanţii de 5% in termen de 5 
zile de la semnarea Acordului Cadru, ţinând cont 
de faptul ca aceasta procedura nu se va finaliza 
cu semnarea unui contract, ci cu semnarea unui 
Acord cadru. A se vedea in acest sens 
dispoziţiile m.l.6.b si IV. 1.3.

42. In situaţia in care veţi reconsidera valoarea 
celui mai mare contract subsecvent va adresam 
rugămintea de a reevalua si valoarea garanţiei de 
participare. Spre exemplu, in cazul in care veţi 
decide ca valoarea maxima a celui mare 
subsecvent este in jur de 400.000 lei, garanţia de 
participare ari de maxim 4000 lei fata de 13.000 
in prezent. (Valoarea de 400.000 lei rezulta din 
impartirea bugetului maxim anual de 1.209.000 
lei la cel puţin 3 contracte subsecvente anuale 
conform Fisei de Date)



43. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata -  
6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin 
care se stabileşte ca factura aferenta lucrărilor 
executate se va achita in termen de 
45(patruzecisi cinci) sau 60 (şaizeci) de zile, va 
solicitam modificarea acestuia in sensul ca 
factura aferenta lucrărilor executate si finalizate 
sa fie achitata in termen de 30 (treizeci) de zile 
de la înregistrarea acesteia la sediul achizitorului. 
In conformitate cu prevederile Legii 72/2013 
Autoritatea Contractanta are obligaţia de a plaţi 
către prestatori facturile aferente prestaţiilor 
executate in termen de cel mult 30 (treizeci) de 
zile de la data înregistrării acestora la sediul 
Achizitorului. Mai mult decât atat, ţinând cont de 
faptul ca aceste lucrări nu sunt complexe, iar 
facturarea se face după încheierea procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
consideram ca stabilirea unui termen de 45 ( 
patruzecisicinci) sau 60 (şaizeci) de zile 
contravine prevederilor legale in vigoare.

44. Va rugam sa prezentaţi o forma a Procesului 
verbal de predare -  primire a amplasamentului.

45. Va rugam sa precizaţi la ce categorii de 
lucrări se vor intocmi Procese verbale de lucrări 
ascunse.

46. Va rugam sa prezentaţi un model de 
Proces verbal de recepţie a lucrărilor ascunse 
care se va utiliza in timpul Acordului cadru.

47. Va rugam sa precizaţi ce se va intampla 
in situaţia in care ofertantul nu va fi de acord si 
nu va prezenta Documentul de acceptare a 
clauzelor contractuale.

48. Cum veţi clasifica oferta comerciala a 
ofertantului in cazul in care acesta va menţiona 
in Formularul 9 amendamente la clauzele 
contractuale propuse.

49. Cum se vor negocia amendamentele
propuse in Documentul de acceptare a clauzelor 
contractuale de modificare a clauzelor
contractuale?

50. Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
prezentarea "Clauzele contractuale insusite si 
clarificarile/modificarile la Acordul contractual 
si Condiţiile Speciale prezentate in 
Documentaţia de Atribuire, insusite, daca este



cazul".

51. Cum se va materializa in oferta 
prezentata aceasta "insusire" si care este 
valoarea juridica a acestei .Jnsusiri" in 
condiţiile in care acest termen nu exista in 
legislaţia achiziţiilor publice.

52. Va rugam sa precizaţi care este motivul
pentru care in propunerea financiara nu sunt 
exprimate si sumele cu TVA, si nici TV
A-ul separat, ţinând cont de faptul ca 
indicarea valorii TVA este obligatorie.

53. La art. 2 Definiţii punctul 2.1. la litera 
g) - durata de implementare a contractului se 
face referire la "operaţiunile preliminare si 
finale, previzibile si imprevizibile". Va 
rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin 
aceasta sintagma si sa definiţi 
operaţiunile preliminare, operaţiunile finale, 
cele previzibiel si cele imprevizibile.

54. Va rugam sa precizaţi si cine suporta 
costurile cu aceste operaţiuni care nu sunt 
definite in caietul de sarcini tehnice sau 
nicăieri in documentaţia de atribuire.

55. La art.2 punctul 2.1. la litera g se 
incearca o definiţie a "ordin de 
incepere/comanda" care reprezintă, in opinia 
dvs, o solicitare scrisa care conţine o serie de 
informaţii. Va solicitam modificarea acestei 
definiţii deoarece din punct de vedere 
juridic ordinul de începere si comanda sunt 
doua documente administrative total diferite 
ale acestui contract. Astfel, ordinul de 
începere reprezintă un document 
indispensabil pentru începerea lucrărilor 
care poate conţine si elementele unei comenzi, 
in timp ce comanda nu poate tine loc de ordin 
de începere, fiind un document cu 0 raza 
limitata de acţiune.

56. Va rugam sa precizaţi care este motivul 
pentru care definirea forţei majore este alta 
decât cea din articolul menţionat din codul 
civil.

57. La art. 4.2 propunem introducerea
unui paragraf cu următorul conţinut: ”In
cazul in care Beneficiarul nu emite comenzi 
scrise pentru întreaga cantitate de lucrări



menţionata in contractul subsecvent, 
Executantul este considerat ca si-a îndeplinit 
obligaţiile contractuale daca a executat 
cantitatile de lucrări cuprinse in comanda 
scrisa.

58. Propunem introducerea unui punct 4.3. la 
articolul 4 cu următorul conţinut:" 4.3. Emiterea 
ordinului de începere se va face numai după 
prezentarea garanţiei de buna execuţie a 
lucrărilor si obţinerea avizelor de instituire a 
restricţiilor de trafic emise in conformitate cu 
ordinul comun al MI si MT"

59. Pentru buna desfăşurare a contractului, va 
solicitam introducerea unui punct 4.4. cu 
următorul conţinut: „4.4. In termen de 15 zile de 
la semnarea contractului, Executantul are 
obligaţia de a depune, la DRDP, documentaţia 
necesara in vederea obţinerii avizelor de 
instituire a restricţiilor de trafic".

60. La articolul 5 va solicitam inlocuirea 
formulei de ajustare a preţului contractului cu 
cea prevăzută in OUG 47/2022, întrucât formula 
menţionata de dvs este cuprinsa intr-un act 
normativ abrogat.

61. Va solicitam modificarea art.6
punctul 6.1. (1) după cum urmeaza:
"Achizitorul are obligaţia de a efectua plata 
in termen de 30 de zile de la primirea facturii, 
factura emisa in baza documentelor 
justificative aferente si a
confirmarilor/certificarilor din partea
reprezentanţilor achizitorului." Solicitam
aceasta modificare pentru conformarea 
formei contractului la prevederile Legii 
72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

62. Va rugam sa precizaţi care sunt 
procesele verbale de recepţie calitativa pe faze 
menţionate ca documente ataşate la factura, 
intrucat acestea nu sunt menţionate nicăieri, iar 
dispoziţiile acestui articol se contrazic cu 
Caietul de sarcini tehnice.

63. Va solicitam introducerea unui articol 
care sa reglementeze situaţia Procesului 
verbal de predare primire amplasament, 
document care nu este definit in capito lui 2 
si care sa faca referire la: termenul maxim de 
predare primire a amplasamentului, conţinutul



acestuia, cine sunt reprezentanţii Achizitorului 
care semnează acest document, modalitatea de 
convocare a Beneficiarului la predarea primirea 
amplasamentului si orice alte informaţii 
necesare pentru executarea contractului.

64. Va rugam sa introduceţi un articol nou 
in cadrul acestui capitol in care sa stabiliţi un 
termen maxim pentru verificarea situaţiilor de 
plata de către Beneficiar, intrucat la art. 6.4. 
se face referire la "termenul de verificare" fara 
a se preciza care este acesta.

65. Va rugam sa precizaţi cine este 
responsabil pentru verificarea situaţiilor de 
plata, respectiv CIC responsabil sau un anumit 
serviciu din cadrul DRDP Timişoara, ţinând 
cont de faptul ca in cadrul contractului propus 
nu se face nicio referire la procedura de urmat.

66. Va rugam sa precizaţi unde vor fi 
depuse situaţiile de lucrări in vederea 
verificării după ce sunt semnate de responsabili 
conform caietului de sarcini tehnice.

67. Va rugam sa precizaţi unde va fi depusa 
factura fiscala in vederea efectuării plaţii.

68. Va rugam sa precizaţi care sunt 
modalităţile de comunicare a facturii fiscale si 
a situaţiilor de plata, in conformitate cu 
prevederile legale, ţinând cont de obligaţia 
depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul 
e-factura.

69. Va rugam sa precizaţi daca 
termenul de plata si toate celelalte 
termene contactuale referitoare la factura 
fiscala curg de la data depunerii facturii pe 
portalul e-factura.

70. La art. 7 Durata implementării
contractului punctul 7.1 (1) se
menţionează. Durara de implementare a 
prezentului contract subsecvent este de luni 
de la data intrării in vigoare a contractului." 
Va rugam sa definiţi sintagma "data 
intrării in vigoare a contractului" intrucat 
aceasta nu apare nicăieri la capitolul 2 
Definiţii.

71. La art. 7 Durata implementării
contractului punctul 7.1 (1) __se



menţionează .Durata de implementare a 
prezentului contract subsecvent este de 
luni de la data intrării 111 vigoare a
contractului Va rugam sa modificaţi acest 
articol in sensul inlocuirii sintagmei "de la data 
intrării in vigoarea contractului" cu sintagma " 
de la data predării primirii amplasamentului." 
întrucât abia de la acest moment contractul 
poate fi implementat.

72. Va solicitam introducerea unui articol 
nou care sa precizeze in mod clar data 
intrării in vigoare a contractului.

73. Va solicitam introducerea unui articol 
nou care sa reglementeze procedura 
premergătoare semnării contractului si care sa 
aiba in principiu următoarele reglementari: 
modalitatea de convocare a Beneficiarului 
la semnarea contractului, perioada minima 
si maxima de la primirea invitaţiei in care 
Beneficiarul trebuie sa se prezinte la 
semnarea contractului ( minim 3 zile si 
maxim 5 zile), comunicarea conţinutului 
contractului si anexelor acestuia către 
Beneficiar in vederea analizării de către 
Beneficiar, procedura in care acesta isi poate 
exprima exprima obiectiuni cu privire la 
termenele contractuale.

74. La art.7 propunem introducera unui
articol nou cu următorul continui: „7.3.
Termenele contractuale stabilite prin ordinul de 
începere sau comanda nu pot fi mai mici decât 
durata de implementare a contractului si vor fi 
stabilite in funcţie de dotarea minima stabilita 
prin Fisa de date a achiziţiei si de 
randamentele tehnice si productivitatile medii 
declarate de Beneficiar in oferta a tehnica si 
financiara."

75. Va rugam sa precizaţi care este influenta 
nepredarii amplasamentului de către Achizitor cu 
privire la durata implementării contactului 
subsecvent.

76. Va solicitam eliminarea art.9.2. întrucât 
menţinerea acestuia este un nonsens, ţinând 
cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu 
este conforma caietului de sarcini tehnice 
sau este inferioara, oferta Executantului trebuie 
respinsa de către comisia de evaluare.



77. In legătură cu prevederile art.10, va 
rugam sa precizaţi ce standarde se vor aplica 
in situaţia in care pe parcursul perioadei 
contractuale vor apare normative noi sau cele 
existente vor fi modificate.

78. Va solicitam modificarea art. 11.6 din
contactul subsecvent prin înlocuirea sintagmei 
"de la primirea ordinului de incepere/comenzii 
scrise" cu sintagma "de la data incheierii 
Procesului verbal de predare primire a 
amplasamentului" întrucât pana la acel
moment nu se poate întocmi un inutil de
execuţie nestiind in ce constau elementele 
concrete ale execuţiei lucrărilor. De asemenea, 
exista posibilitatea ca in ordinul de începere sa 
nu fie precizata data finalizării lucrărilor sau 
lucrările care trebuiesc executate.

79. Va rugam sa inlocuiti termenul de „5 
zile" cu cel de „5 zile lucratoare" intrucat in 
cazul in care se intampla ca ordinul de începere 
sa fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai 
multe zile nelucratoare termenul nu poate fi 
respectat. Este, spre exemplu, situaţia 
perioadei dedicata Sărbătorilor Sfintelor Paste 
când sunt zile libere legale vineri, sambata, 
duminica si luni.

80. Va rugam sa precizaţi cum va fi
întocmit graficul de execuţie a lucrărilor in 
cazul in care prin comanda sau ordinul de 
începere nu sunt comandate in vederea 
execuţiei toate lucrările prevăzute in contract.

81. La art. 11.15 se face referire la 
prezentarea unor formulare care nu se 
regăsesc nicăieri in Documentaţia de atribuire. 
Va rugam sa precizaţi care ese forma si 
conţinutul acestora, sau, cel mai potrivit, sa le 
eliminaţi din textul contractului.

82. Referitor la textul art. 11.17 va rugam sa 
precizaţi daca termenul de 12 luni curge de Ia 
data incheierii contractului subsecvent sau al 
Acordului cadru, ţinând cont de faptul ca 
procedura de achiziţie publica se finalizează cu 
un Acord Cadru si nu cu un contract.

83. Va rugam sa precizaţi ce intelegeti prin 
termenul ,.incheierea contractului' menţionat 
la art. 11.17. acesta putând avea mai multe 
semnificaţii respectiv, semnare sau finalizare.



84. Va rugam sa precizaţi care este 
modalitatea de restituire a garanţiei de buna 
execuţie întrucât lucrările prevăzute in acest 
Acord Cadru nu au perioada de garanţie, iar 
facturarea se face obligatoriu după semnarea 
procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor in faza unica. Astfel, obligaţia dvs 
de eliberare a garanţiei de buna execuţie este 
prematura raportat la data efectuării plaţilor 
aferente lucrărilor executate, iar in situaţia 
reţinerilor succesive dvs aveţi obligaţia de a 
elibera garanţia in termen de 15 zile de la data 
semnării procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor deşi dvs nu ati virat 
garanţia in cont.

85. In ceea ce priveşte art.18.1 va rugam sa 
precizaţi daca expirarea perioadei de garanţie 
nu se va finaliza cu întocmirea unui proces 
verbal de recepţie la expirarea perioadei de 
garanţie.

86. Va rug am sa precizaţi, in cazul unor 
contracte subsecvente care se intind pe mai 
multe luni care va fi modaliatea de recepţie a 
lucrărilor, respectiv: se va recepţiona lunar?
Se vor recepţiona lucrările la finalizarea 
contractului? se vor recepţiona lucrările pe 
poziţii kilometrice?, se vor recepţiona tipurile de 
lucrări separat? Se cor receptioan lucrările 
finalizate pe fiecare district?

87. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de recepţie la terminarea lucrărilor 
raportat la momentul finalizării lucrărilor.

88. Va rug am sa precizaţi componenta 
comisiei de recepţie.

89. In conformitate cu caietul de sarcini 
tehnice reiese ca exista doua Formulare F3. 
Unul dintre ele este Procesul verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, iar celalalt 
este denumit ca Listele cu cantitti de lucrări 
pe categorii de lucrări. Va rugam sa clarificaţi 
care dintre ele este Formularul F3 si care 
trebuie prezentat.

90. Va rugam sa clarificaţi daca Executantul 
este cel care trebuie sa întocmească Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
asa cum se menţionează in cap. 10.1. din



Caietul de sarcini tehnice.

91. Va rugam sa precizaţi, in cazul unor 
contracte subsecvente care se intind pe mai 
multe luni care va fi modaliatea de recepţie 
a lucrărilor, respectiv : se va recepţiona 
lunar? Se vor recepţiona lucrările la 
finalizarea contractului?, se vor recepţiona 
lucrările pe poziţii kilometrice?, se vor 
recepţiona tipurile de lucrări separat? Se 
cor receptioan lucrările finalizate pe fiecare 
district?

92. Va rugam sa precizaţi care este termenul 
maxim de recepţie la terminarea lucrărilor 
raportat la momentul finalizării lucrărilor.

93. Va rugam sa precizaţi componenta 
comisiei de recepţie.

94. In conformitate cu caietul de sarcini 
tehnice reiese ca exista doua Formulare F3. 
Unul dintre ele este Procesui verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor, iar celalalt 
este denumit ca Listele cu cantitti de lucrări 
pe categorii de lucrări. Va rugam sa clarificaţi 
care dintre ele este Formularul F3 si care 
trebuie prezentat.

95. Va rugam sa clarificaţi daca Executantul 
este cel care trebuie sa întocmească Procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
asa cum se menţionează in cap. 10.1. din 
Caietul de sarcini tehnice.

96. Va rugam sa precizaţi daca executantul 
e cel care trebuie sa intocmeasca procesele 
verbale de recepţie calitativa pe faze.

97. Va rugam sa precizaţi care este 
activitatea descrisa la poziţia nr. 1 din 
Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice 
intrucat prima activitate deserisa este 
numerotata eu nr. crt. 2.

98. Pentru toate activităţile descrise in 
Anexa 2 va rugam sa precizaţi unde sunt 
incluse eosturile eu transportul muncitorilor 
si utilajelor la punctul de lucru.

99. Va rugam sa precizaţi cine va avea 
ca obligaţia obţinerii aprobărilor de la 
Regia Autonoma Apele Romane SA pentru



intervenţii pe cursurile de apa si cine va suporta 
eventuale costuri cu avize si autorizaţii.

100. Va rugam sa precizaţi cine va avea 
ca obligaţie obţinerea aprobărilor de la 
Romsilva pentru defrişarea vegetaţiei 
forestiere care se afla in zona, aceste zone 
facand parte din domeniul silvic si avand un 
regim special.

101. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam 
sa clarificaţi de ce este nevoie de trasarea 
unor trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

102. Referitor la acelaşi indicativ va rugam 
sa clarificaţi care este ordinea tehnologica a 
activitatilor de desfasurat întrucât un flux 
tehnologic normal implica mai intai demolarea 
betoanelor existente si apoi execuţia lucrărilor de 
săpături, montaj cofrare etc.

103. In cazul in care se va proceda la trasee 
noi, va rugam sa precizaţi cine va asigura 
lucrările topometrice necesare pentru stabilirea 
pantelor de scurgere a apelor.

104. Va rugam sa precizaţi grosimea stratului 
de beton care va fi turnat.

105. Va rugam sa precizaţi locurile de
depozitare pentru deseurile rezultate si cine 
suporta costurile de depozitare.

106. Va rugam sa precizaţi distanta de
transport care va fi luata in calcul la întocmirea 
ofertei financiare.

107. Va rugam sa precizaţi care va fi profilul 
şanţurilor si respectiv dimensiunea acestora 
astfel incat sa putem stabili daca se pot utiliza 
utilaje specializate in turnarea şanţurilor.

108. In cazul in care la turnarea şanţurilor 
se vor utiliza utilaje specializate, va rugam sa 
precizaţi daca se va deconta si activitatea de 
cofrare, ţinând cont de faptul ca activităţile 
descrise reprezintă activitati minimale si nu 
orientative.

109. Va rugam sa precizaţi in ce consta
activitatea de curatare a terenului



pentruexecutia şanţurilor.

110. Va rugam sa precizaţi daca se accepta 
si săpătură mecanizata a pământului si nu 
doar cea manuala si daca acestea se pot 
echivala in cadrul activitatilor minimale, luând 
in considerare faptul ca ati solicitat in 
dotarea minima obligatorie buldoexcavator 
eu cupa sânt.

111. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

112. Va rugam sa precizaţi grosimea 
stratului de nisip.

113. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 
101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ eu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti ataşam in Anexa 1.

114. Referitor la ind. 101.2.2.3.3. va rugam 
sa clarificaţi de ce este nevoie de trasarea 
unor trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.

115. La acelaşi indicativ, va rugam sa 
precizaţi daca este in sarcina noastra 
procurarea dalelor de beton.

116. Va rugam sa precizaţi daca elementele 
prefabricate trebuie sa fie armate sau nu.

117. Va rugam sa precizaţi ce tipuri de dale 
prefabricate se vor folosi, pre cum si daca se 
solicita rigole prefabricate, întrucât preturile 
de achiziţie ale acestora diferă funcţie de tipul 
lor ceea ce influenţează in mod semnificativ 
costurile pe mp care trebuiesc prezentate in 
oferta.

118. Referitor la acelaşi indicativ va
rugam sa clarificaţi care este ordinea 
tehnologica a activitatilor de desfasurat 
intrucat un flux tehnologic normal implica 
mai intai demolarea betoanelor existente si 
apoi execuţia lucrărilor de săpături, etc.______



119. In cazul in care se va proceda la 
trasee noi va rug am sa precizaţi cine va 
asigura lucrările topometrice necesare pentru 
stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

120. Va rug am sa precizaţi locurile de 
depozitare pentru deseurile rezultate si cine 
suporta costurile de depozitare.

121. Va rugam sa precizaţi distanta de 
transport care va fi luata in calcul la 
întocmirea ofertei financiare.

122. Va rugam sa precizaţi in ce consta 
activitatea de curatare a terenului pentru 
execuţia şanţurilor.

123. Va rugam sa precizaţi daca se accepta 
si săpătură mecanizata a pământului si nu 
doar cea manuala si daca acestea se pot 
echivala in cadrul activităţilor minime, luând 
in considerare faptul ca ati solicitat in 
dotarea minima obligatorie buldoexcavator 
cu cupa sânt.

124. Va rug am sa precizaţi caracteristicile 
tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

125. Va rugam sa precizaţi grosimea 
stratului de nisip.

126. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale masticului bituminös folosit la 
colmatarea rosturilor dintre dale.

127. Va rugam sa precizaţi care este
explicaţia tehnica pentru rostuirea dalelor cu 
mastic bituminös in condiţiile in care 
procedurile tehnice in vigoare la aceasta dat 
recomanda rostuirea dalelor cu mortar de 
ciment.

128. Va rugam sa precizaţi la ce străpungeri 
va fi folosit masticul bituminös.

129. Va rugam sa precizaţi care este latimea 
rosturilor dintre dalele prefabricate.

130. Ţinând cont de grosimea estimata a 
dalelor sau rigolelor prefabricate existente pe 
piaţa ( aprox 10 em), va rugam sa precizaţi 
daca este necesara montarea unor funduri de



rost.

131. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DROP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

132. Referitor la ind.101.2.2.3.4. va 
rugam sa clarificaţi de ce este nevoie de 
transportul materialelor eu roaba.

133. De asemenea, va rugam sa menţionaţi 
daca sacii cu nisip vor fi livraţi la sediul 
districtului de drumuri sau vor fi montati de 
către executant in teren, ceea ce implica 
deplasarea in teren a muncitorilor in timpul 
inundaţiilor.

134. Va solicitam sa clarificaţi care este 
scopul activitatii de săpătură mecanica cu 
excavatorul si distantele unde trebuie dus 
excavatoml întrucât costurile de transport al 
acestor utilaje este foarte mare.

135. Va rugam sa precizaţi locurile de 
depozitare pentru deseurile rezultate si cine 
suporta costurile de depozitare.

136. Va rugam sa definiţi in ce consta
activitatea de "incarnare materiale grele" si ce 
presupune aceasta.

137. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 10 
1.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare,
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.

138. Referitor la ind.l 0 1.2.2.3. 5. va rugam 
sa clarificaţi de ce este nevoie de trasarea 
unor trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi.



139. Va rugam sa republicaţi Anexa 2 intr-o 
varianta lizibila întrucât activitatea a doua de 
la acest indicativ este ilizibila, neputand fi 
identificate activitatile solicitate.

140. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

141. Va rugam sa precizaţi cum pot fi aduse 
pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 
0 kg si cum vor putea fi decontate acestea pe 
baza unor bonuri de cantar de 0 kg.

142. Va rugam sa precizaţi daca exista o 
anumite proporţie care trebuie respectata in 
ceea ce priveşte greutăţile diferitelor sorturi in 
cantitatea de 1 tona de anrocamente.

143. Va rugam sa precizaţi care este raportul 
intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 
0-100 kg in cantitatea totala de 1 tona, ţinând 
cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

144. Va rug am sa precizaţi daca solicitaţi 
bonuri de cantar pentru fiecare piatra in parte 
sau pentru cantitatea transportata cu 
autobasculanta.

145. Va rugam sa precizaţi daca termenul 
de .Arocamente" pe care il folosiţi la 
indicativul 101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de 
.Anrocamente" folosit de regula in 
terminologia tehnica.

146. Va rugam sa clarifieati daca este
nevoie de activitati topometrice la aceasta
activitate si unde vor fi acestea cuantificate in 
oferta financiara.

147. Referitor la indicativul 10 1.2.2.3 .6, va 
rugam sa precizaţi de ce este nevoie de 
defrişare mecanica a suprafeţelor si daca 
aceasta se poate face si manual.

148. In cazul in care la fata locului nu 
exista vegetaţie de defrişat va rugam sa



clarificaţi cum va fi îndeplinita activitatea 
minimala si cum vor fi decontate 
activitatile.

149. In cazul in care la fata locului exista 
arbori va rug am sa clarificaţi daca este 
necesara si scoaterea rădăcinilor.

150. Va rugam sa clarificaţi cine are obligaţia 
obţinerii avizelor de la Apele Romane si 
Romsilva.

151. Va rugam sa precizaţi cum se va stabili 
durata contractului in cazul in care va fi necesara 
marcarea arborilor de taiat de către Romsilva.

152. Va rugam sa precizaţi daca solicitaţi ca 
activitatile de defrişare sa fie executate de firme 
specializate.

153. Va rugam sa precizaţi cine va intocmi 
avizele de expediţie pentru lemnul taiat.

154. Va rugam sa precizaţi daca sunteti 
inscrisi in Programul de urmărire a 
trasabilitatii lemnului gestionat de Ministerul 
Mediului, intrucat in cazul in care organele 
de control opresc in trafic un utilaj incarcat 
cu lemne care nu dispune de toate 
documentele necesare, sancţiunea consta 
inclusiv in confiscarea mijlocului auto.
155. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice pentru fierul beton necesar 
confecţionării cadrelor metalice.

156. Va rugam sa precizaţi daca cadrele pot 
fi sudate sau legate cu sarma.

157. Va rugam sa precizaţi caracteristicile 
tehnice ale plasei pentru gabioane.

158. Va rugam sa clarificaţi daca plasa de 
sarma poate fi sudata sau împletită.

159. Pentru execuţia gabioanelor sunt 
necesare proiecte tehnice de execuţie. Va 
rugam sa clarificaţi cine întocmeşte aceste 
proiecte tehnice.

160. întrucât obiectul procedurii de 
achiziţie il reprezintă lucrările de intretinere 
curenta, va rugam sa clarificaţi daca se vor 
executa gabioane noi sau vor fi reparate cele



existente.

161. In cazul in care se vor repara cele 
existente va rugam sa precizaţi daca vor fi 
înlocuite doar elementele de gradate sau vor fi 
refăcute complet cele existente.

162. In situaţia reparării celor existente va 
exista obligaţia inlocuirii pietrei sau se vor 
putea utiliza si pietrele existente din gabioanele 
vechi.

163. întrucât aprovizionares cu bolovani 
de rau se va face cu autobasculanta iar 
bonurile de cantar vor fi exprimate in kg, va rug 
am sa precizaţi ce cantitate de piatra, exprimata 
in tone, va fi decontata penru fiecare metru cub 
de gabion.

164. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea
activităţilor minimale de la indicativul 10
1.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

165. Va rugam sa precizaţi care este 
activitatea descrisa la poziţia nr.8 din Anexa 2 
la Caietul de Sarcini tehnice întrucât 
următoarea activitate descrisa după nr. crt. 7 
este numerotata cunr.crt. 13.

166. Va rug am sa precizaţi care este
activitatea descrisa la poziţia nr.9 din Anexa 
2 la Caietul de Sarcini tehnice întrucât
următoarea activitate descrisa după nr.crt. 7 
este numerotata cunr.crt. 13.

167. Va rugam sa precizaţi care este
activitatea descrisa la poziţia nr.10 din Anexa 
2 la Caietul de Sarcini tehnice întrucât
următoarea activitate descrisa după nr.crt. 7 
este numerotata cunr.crt. 13

168. Va rugam sa precizaţi care este
activitatea descrisa la poziţia nr. 11 din Anexa 
2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat
următoarea activitate descrisa după nr.crt. 7 
este numerotata cunr.crt. 13



169. Va rugam sa precizaţi care este 
activitatea descrisa la poziţia nr.12 din Anexa 
2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat 
următoarea activitate descrisa după nr.crt. 7 
este numerotata cu nr.crt. 13

170. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va 
rugam sa precizaţi locurile de depozitare 
pentru deseurile rezultate si cine suporta 
costurile de depozitare.

171. Pentru indicativul 101.2.2.4.2
constatam faptul ca in descrierea dvs 
sunt conţinute mai multe activitati
care in realitate se exclud unele pe
celelalte. Astfel, turnarea betonului nu se 
poate realiza in acelaşi timp cu repararea 
crăpăturilor la zidurile de piatra, pentru ca 
betonul turnat acopera crăpăturile. Ţinând 
cont de faptul ca toate aceste activitati sunt 
definite ca minimale va rugam sa clarificaţi 
cum pot fi decontate in condiţiile in care 
unele ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv 
din piatra, iar altele exclusiv din beton.

172. De asemenea, va rugam sa clarificaţi
daca in cazul zidurilor din piatra un de 
este piatra lipsa este necesara si
aprovizionarea cu piatra sau care va fi
procedura de reparare in cazul acestora.

173. Va rugam sa clarificaţi daca se accepta 
si beton preparat la fata locului.

174. Care sunt distantele de transport 
acceptate pentru transportul cu betoniera.

175. Este necesara clarificarea si privind 
transportul mortarului cu betoniera si daca 
acceptaţi prepararea mortarului la fata 
locului, ţinând cont de faptul ca exista 
posibilitatea reala de a fi necesare cantitati 
mult mai mici de mortar decât capacitatea 
unei betoniere de 5,5 me, iar depozitarea 
acestuia in stare preparata nu poate fi 
făcută.

176. Va rugam sa precizaţi consumurile
estimate pe mp pentru beton si mortar M 
100 in vederea intocmirii propunerii
financiare.



177. Va solicitam sa precizaţi care este
grosimea medie a statului de tencuiala
care se va aplica si care este grosimea medie 
a stratului de beton turnat.

178. Din experienţa noastra practica,
din cauza stării accentuate de degradare 
a podurilor si zidurilor de sprijin au 
trebuit reparate sau înlocuite si elemente 
de armatura care fie prezentau o stare 
accentuata de degradare, fie nu mai
existau. Va rugam sa precizaţi daca se vor 
executa si operaţiuni de întreţinere a 
armaturilor si cum vor fi acestea decontate 
in cadrul propunerii financiare.

179. In situaţia in care pentru turnarea 
betonului vor fi necesare cofraje sau 
schele va rugam sa clarificaţi unde vor fi 
cuprinse aceste costuri in oferta financiara 
pe mp si cum vor fi decontate.

180. In descrierea de activitati, am 
constatat ca nu exista niciun fel de referire la 
pregătirea structurilor ce vor fi reparate. 
Astfel, activitati precum indepartarea 
betonului friabil, curatarea de vegetaţie sau 
muşchi, spalarea de pamant si noroi etc nu 
sunt definite ca activitati minime. Va rugam 
sa clarificaţi cum vor fi plătite de către dvs 
aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste 
costuri in oferta financiara pe mp.

181. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

182. Referitor la ind.101.3.2.1.. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea un or 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituţie lucrări de întreţinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima activitatea 
minimala.

183. Va rug am sa precizaţi daca pentru



fiecare activitate minimala va trebui încheiat 
un document care sa ateste realizarea ei.

184. Ţinând cont de faptul ca denumirea
indicativului 101.3.2.1. este .Repararea pe 
suprafeţe izolate a tencuielilor la 
infrastructura sau suprastructura ( cu
mortare speciale) va rugam sa precizaţi 
cum se poate realiza activitatea minimala 
de "curatarea armaturilor hidranti îngropate in 
pamant inclusiv vopsire capacele".

185. De asemenea, va rugam sa precizaţi
cum se vor monta armaturi in cuzineţi de 
beton in condiţiile in care obiectul 
indicativului il reprezintă repararea
tencuielilor, care nu conţin de altfel, armaturi de 
fier.

186. Va rugam sa precizaţi cum se vor
confecţiona armaturile, daca exista proiecte 
pentru armaturi si cum vor fi introduse
acestea in tencuieli de 2 em grosime pe
suprafeţe izolate.

187. Va rug am sa precizaţi ce cantitati de 
armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier 
beton va fi utilizat pentru execuţia armaturilor.

188. In descrierea de activitati, am 
constatat ca nu exista niciun fel de referire la 
pregătirea structurilor ce vor fi reparate. 
Astfel, activitati precum îndepărtarea 
betonului friabil, curatarea de vegetaţie sau 
muşchi, spalarea de pamant si noroi etc nu 
sunt definite ca activitati minime. Va rugam 
sa clarificaţi cum vor fi plătite de către dvs 
aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste 
costuri in oferta financiara pe mp.

189. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.1 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DROP Timişoara 
eomparativ eu proeedurile organizate de 
eeleialte DROP-uri. Spre exemplificare, 
deserierea activităţilor minimale la DROP 
Bueuresti 0 ataşam in Anexa 1.

190. Ţinând cont de aceste erori in 
descrierea activităţilor minimale la 
indicativul 101.3.2.1. va solicitam refacerea



descrierii lucrărilor de la aceasta poziţie.

191. Referitor la ind.101.3.2.2. va rugam sa 
clarificaţi de ce este nevoie de trasarea un or 
trasee noi in condiţiile in care obiectul 
procedurii il constituie lucrări de intretinere 
curenta si nu execuţia de lucrări noi si cum 
poate fi transpusa in practica prima activitatea 
minimal a in condiţiile in care rosturile sunt 
deja construite.

192. In condiţiile in care denumirea 
indicativului este "Curatarea rosturilor 
degradate si umplerea lor cu mortar" va rugam 
sa precizaţi care rosturi vor face 
obiectullucrarilor la acest indicativ.

193. De asemenea, va rugam sa precizaţi 
care este locul activitatii de .Prelucrare a fetei 
văzute la zid prin spituire" si cum se face 
in practica aceasta activitate in condiţiile in 
care noi discutam despre curatarea rosturilor 
degradate.

194. Va rugam sa precizaţi unde se 
regăseşte in descrierea activităţilor minimale 
activitatea efectiva decuratare a rosturilor.

195. Va rug am sa precizaţi care este 
cantitatea medie de mortar de ciment pe ml 
care trebuie luata in calculla întocmirea 
propunerii financiare.

196. Va rugam sa precizaţi tipul de mortar 
de ciment care va fi utilizat pentru 
acoperirea rosturilor.

197. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

198. Tianad cont de greşita descriere a 
activităţilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

199. Referitor la ind.l 0 I.3.2.2.A. va 
rugam sa clarificaţi de ce este nevoie de



trasarea unor trasee noi in condiţiile in care 
obiectul procedurii il constituie lucrări de 
intretinere curenta si nu execuţia de lucrări noi 
si cum poate fi transpusa in practica prima 
activitatea minimala in condiţiile in care 
rosturile sunt deja construite.

200. In condiţiile in care denumirea 
indicativului este "Curatarea rosturilor de 
gradate si umplerea lor cu mastic bituminös" 
va rugam sa precizaţi care rosturi vor face 
obiectullucrarilor la acest indicativ.

201. De asemenea, va rugam sa precizaţi 
care este locul activitatii de .Prelucrare a fetei 
văzute la zid prin spituire" si cum se face 
in practica aceasta activitate in condiţiile in 
care noi discutam des pre curatarea rosturilor 
degradate.

202. Va rugam sa precizaţi unde se
regăseşte in descrierea activităţilor minimale 
activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

203. Va rugam sa precizaţi care este
cantitatea medie de mastic bituminös pe ml 
care trebuie luata in calcul la întocmirea 
propunerii financiare.

204. Va rugam sa clari ficaţi care este
latimea si adancimea rosturilor care trebuie
umplute cu mastic bituminös.

205. Va rugam sa precizaţi tipul de
mastic bituminös care va fi utilizat pentru 
acoperirea rosturilor.

206. Va rugam sa clarificaţi daca pentru
umplerea rosturilor se pot folosi si 
amestecuri de emulsii bituminoase si nisip.

207. Va rugam sa clarificaţi daca după 
aplicarea masticului bituminös este necesara si 
presărarea de nisip.

208. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul
101.3.2.2.A din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare,



descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

209. Tianad cont de greşita descriere a 
activitatilor minimale de la acest indicativ
101.3.2.2.A, va solicitam refacerea Anexei 2.

210. Va rugam sa precizaţi tipurile de
aparate de reazem care se afla la poduri 
întrucât din experienţa noastra fiecare tip de 
aparat de reazem are propria modalitate de 
întreţinere.

211. Va rug am sa precizaţi daca aceasta 
activitate se îndeplineşte doar la podurile 
metalice asa cum scrie in descrierea 
activitatilor.

212. Va rugam sa precizaţi cum se
realizează ungerea aparatelor de reazem din 
cauciuc.

213. La indicativul 101.3.2.5. activitatile 
descrise acopera doar activitatea de 
curatarea a rosturilor de dilatatie. Va rugam 
sa precizaţi in ce constatu celelalte activitati, 
respectiv "curatarea caii de noroi si de gunoaie, 
a gurilor de scurgere"

214. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea
activitatilor minimale de la indicativul 
101.3.2.5 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

215. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea
activitatilor minimale de la indicativul 10
1.3.2.6 din N ormativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

216. La indicativul 10 1.3 .2.7 va rugam sa 
clarificaţi rolul primei activitati, respectiv 
"parapet zincat din ţeava conf in industrie de



montat pe poduri de beton armat", in condiţiile 
in care avem 0 procedura care are ca obiect 
lucrări de întreţinere curenta.

217. Va rugam sa precizaţi daca si 
podurile care au montat parapet zincat fac 
obiectul activitatilor devopsitorie

218. Va rugam sa precizaţi daca se va 
proceda si la înlocuirea elementelor metalice 
deteriorate sau doar la vopsirea parapetilor 
existenţi.

219. In cazul in care se doreşte si 
înlocuirea elementelor metal ice deteriorate 
va rugam sa comunicaţi tipul de ţeava si 
caracteristicile acesteia, precum si cantitatile 
estimate a se înlocui pe fiecare ml de parapet.

220. Va rugam sa precizaţi tipurile de RAL 
folosite la vopsirea parapetilor metalici.

221. Va rugam sa precizaţi daca se va realiza 
si grunduirea suprafeţelor înainte de vopsire.

222. Va rugam sa precizaţi daca se accepta 
si tipuri de vopsea 3 in 1 care se aplica direct 
pe rugina.

223. Va rugam sa precizaţi, la parapetii 
zincati, cum se va realiz activitatea de 
curatare a vopselei vechi, întrucât zincarea este 
un procedeu termic si zincul nu poate fi 
indepartat curascheta si peria de sarma.

224. Va rugam sa precizaţi cantitatea de 
vopsea utilizata pe ml pentru a fi corect 
cuantificata in oferta financiara. In cazul in care 
se vor fi folosi doua tipuri de vopsea va rugam sa 
precizaţi cantitatile pentur fiecare tip de 
vopsea.

225. întrucât din cunoştinţele noastre pe raza 
AUTOSTRADA CUNTA ILIA se găsesc 
panouri din ţeava rotunda, dar si din ţeava 
rectangulara, va rugam sa comunicaţi cantitatile 
de executat pentru fiecare din acest tip de 
panouri dat fiind faptul ca in realitatea sut 
doua produse diferite, cu consumuri diferite de 
manop era si materiale.

226. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea



activităţilor minimale de la indicativul 101.3.2.7 
din Normativul AND este diferita la procedura 
organizata de DRDP Timişoara comparativ cu 
procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. 
Spre exemplificare, descrierea activităţilor 
minimale la DRDP Bucureşti 0 ataşam in Anexa 
1 .

227. La indicativul 101.3.2.7.A, va rugam sa 
clarificaţi următoarele aspecte:
a. Ce se înţelege prin cofraje la bolti, arce
b. Va rugam sa precizaţi tipul de fier beton care 
va fi folosit c. Cantitatea din fiecare tip de fier 
beton pe UM.
d. Proiectele de armaturi, daca exista, si daca nu 
exista cum se va realiza efectiv armatura.
e. Care piese metal ice se vor vopsi si cu ce tip 
de vopsea.
f. Referitor la tipul de beton C32/40 nu se 
regăseşte in ofertele marilor statii de betoane si 
propunem înlocuirea lui cu C30/40.
g. Daca se accepta beton preparat la fata locului.
h. Daca da va rugam sa precizaţi cereteta va fi 
folosita.
i. Ce documente de caii tate se vor prezenta in 
cazul betonului pregătit pe loc.
j. Cu ce va fi armat betonul turnat.
k. Distantele de transport luate in calcul in 
propunerea financiara. 1. Unde se depozitează 
deseurile rezultate din demolări.

228. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.7.A din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

229. La indicativul 101.3.2.8, va rugam sa 
clarificaţi următoarele aspecte:
a) Un de se afla rezervoarele din beton armat
b) Cum se va realiza operaţiunea de spalare a 
ceva ce nu exista;
c) Ce piese metalice vor fi vopsite
d) Ce zidarii de piatra vor f  umplute cu 
mortare speciale pentru ca bordurile de tip 
apara roata sunt din beton.
e) Daca acceptaţi beton preparat la fata locului si 
nu transportat cu betoniera luând in considerare



ca sunt lucrări de reparaţii.
f) In cazul in care sunt înregistrate si degradări 
ale armaturii aceasta va fi înlocuita
g) Ce consum de armatura va fi luat in calcul in 
oferta financiara.
h) Ce caracteristici va avea fierul beton din 
armaturi.
i) Cantitatea de beton sau mortar care va fi 
consumata pe mp
j) Daca se vor vopsi bordurile .apara 
roata" ţinând cont de faptul ca in general 
acestea sunt vopsite
k) care este intervalul minim de timp de la 
finalizarea operaţiunilor de reparaţii in care se 
va putea proceda la vopsirea bordurilor.
l) Ce culori vor fi utilizate la vopsitorii
m) Ce grosime de strat de vopsea se va aplica pe 
borduri
n) Ce RAL va fi folosit la borduri
0) Ce caracteristici trebuie sa aiba vopseaua 
utilizata
р) Daca se vor aplica si microbile de sticla si in 
ce cantitate.

230. Ţinând cont de faptul ca descrierea 
activitatilor din Anexa 2 nu are mcio 
legătură activitatile reale de intreprins va 
solicitam rescrierea Anexei 2.

231. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activitatilor minimale de la indicativul 
101.3.2.8 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timisoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

232. La indicativul 101.3.2.9, va rug am sa 
clarificaţi următoarele aspecte:
a) Din activitatile descrise nu se observa 
demolarea plăcilor de beton.
b) Care este structura armaturilor
с) Care este tipul de fier beton utilizat
d) Cine pune la dispoziţie proiectul de armaturi
e) e)In cazul in care trotuarele sunt 
construite din elemente prefabricate care va 
fi soluţia de reparare a acestora.
f) Care este grosiumea stratului de beton care 
va fi turnat.
g) g)In cazul in care pe poduri sunt montati 
parapeti pietonali sau parapeti elastici, cine va



asigura demontarea si, respectiv, montarea lor.
h) Daca parapetii necesita taiere pentruu ca au 
fostmontati in betonul turnat,cine va
pune la dispoziţie parapetul nou.
i) i)Cine va obţine acordul autoritatilor 
locale si al politiei pentru închiderea 
temporara a circulaţiei pietonale pe podul 
respectiv.
j) Cine va asigura semnalizarea rutiera 
necesara a fi montata pe pod pe toata durata 
execuţiei lucrărilor.
k) Exista poduri unde asfaltul a fost turnat 
direct pe balast amorsat. Cum se va proceda 
in aceste situaţii, din punct de vedere al 
activităţilor minimale, si cine va realiza 
calculele de incarcare ale podului daca in loc de 
balast se va turna beton.
l) Cine va reface lucrările de hidroizolatii 
daca acestea necesita refacere.
m) Din descrierea activităţilor nu rezulta 
activitatea de compactare a betonului asfaltic. Se 
va realiza aceasta activitate?
n) Ce cantitate de amorsa se va lua in calcul la 
intocmirea propunerii financiare.
0) Unde vor fi depozitate deseurile rezultate 
din activitatea de demolare
р) Transportul deşeurilor va fi in sarcina 
executantului sau nu.

233. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea
raţiunilor tehnice pentru care descrierea
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.9 din Normativul AND este diferita la 
procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activitatilor minimale la DRDP 
Bucureşti 0 ataşam in Anexa 1.

234. La indicativul 101.3.2.10, va rugam sa 
clarificaţi următoarele aspecte:
a) Dimensiunile bordurile care vor fi 
înlocuite in vederea întocmirii propunerii 
financiare.
b) Cum se va întocmi propunerea financiara 
ţinând cont de faptul ca avand mai multe 
tipuri de borduri acestea au costuri diferite.
с) Ce cantitate de mortar va fi utilizata la 
rostuire si ce tip de mortar.
d) Ce cantitate de mortar si ce tip va fi utilizat 
la aşezarea bordurilor.
e) Bordurile vor fi aşezate pe mortar, pe sapa 
sau direct pe betonul de placa de egalizare.



f) Ce se va intampla in cazul in care 
hidroizolatia existenta este deteriorata. Va fi 
inclusa in calcul financair al acestui indicativ 
si inlocuirea hidroizolatiei?
g) Se va executa si operaţiunea de vopsire a 
bordurilor?
h) Daca da, care este intervalul minim de 
timp de la finalizarea operaţiunilor de 
înlocuire se va putea proceda la vopsirea 
bordurilor.

235. Va rugam sa clarificaţi prin expunerea 
raţiunilor tehnice pentru care descrierea 
activităţilor minimale de la indicativul 
101.3.2.10 din Normativul AND este diferita 
la procedura organizata de DRDP Timişoara 
comparativ cu procedurile organizate de 
celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, 
descrierea activităţilor minimale la DRDP 
Bucureşti o ataşam in Anexa 1.
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întocmit:



DIRECflA REGIONALĂ DE DRUMURI Şl PODURI TIMIŞOARA
ANEXA 2

Descrierea lucrărilor prevăzute în lista lucrărilor specifice activităţii de întreţinere curentă a
podurilor, pasajelor, podeţelor, tunelurilor; 

întreţinerea zidurilor de sprijin şi Prevenirea efectelor inundaţiilor

Nr.
crt.

S im b . ind. D en u m ire  p restaţie U.M .

1 0 1 .2 .2 .3 P re ve n irea  e fe cte lo r in u n d aţiilo r:

2 1 0 1 .2 .2 .3 .1 în tre ţin e re a  lu cră rilo r  d e  ap arari d e  m alu ri si re gu la riză ri ale  cu rsu rilo r de  ape: m c
Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  vîrfu rilor de  u n g h i în lu cră rile  de  tra sa re  a n o i trasee  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r existente  după decliv ita tea  data

km

Execu ta rea  m ecanica  a d ig u lete lo r 100 mc
Cu ra ta rea  terenulu i 100 mp
U m plu tura  cu p ia tra  bruta mc
P iatra  b ru ta  sortata kg
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu autob a scu la n ta tona

3 1 0 1 .2 .2 .3 .2 R efaceri şan ţu ri si rigo le  d in  b eton  de c im e n t C 3 0 /3 7  tu rn at pe loc m p

Trasarea p e  teren a a lin ia m en te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de u nghi în lu crările  d e  tra sa re  a noi tra se e  sau  
variante  ale tra seelo r existen te  dup ă  decliv ita tea  dată

km

Cu ra ta rea  teren u lu i 100 mp
Să p ă tu ră  m a n u a la  de p a m a n t mc
S tra t d ren a n t din n isip mp
Cofra je  p e n tru  b e to a n e  fu n d a ţii,ra d ie re  e xecu t mp
Beton de cim e n t C 3 0 /3 7 mc
Turnare beton sim p lu  ________ mc
Rostu irea  p e re u lu i m
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...p ă m â n tu lu i sau  m o lo zu lu i cu au to b a scu la n ta tona
D em olarea  b e to a n e lo r vechi, m ijlo a ce  m ecanice, beton sim p lu mc

4 1 0 1 .2 .2 .3 .3 R efaceri şan ţu ri si rigo le  d in  d ale  p refab ricate  d in  b eton  d e  c im e n t C 3 0 /3 7 m p
Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de u n g h i în lu crările  d e  trasare  a n o i tra se e  sa u  
va ria n te  a le  tra seelo r e xisten te  du p ă  decliv ita tea  data

km

Cu ra ta rea  terenulu i 100 mp
S ă p ă tu ră  m a n u a la  de p a m a n t mc
S tra t d ren a n t din n isip mp
M o n ta rea  la rigo le  şa n ţu ri a e le m e n te lo r p refa b rica te  din beton buc
D ala p refa b rica ta  p e n tru  rigola buc
M a stic  b itum inös p en tru  um plerea  stră p u n g erilo r kg
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...p ă m â n tu lu i sa u  m o lo zu lu i cu a u to b a scu la n ta tona
D em o la rea  b e to a n e lo r vechi, m ijloace  m ecanice, beton sim p lu mc

5 1 0 1 .2 .2 .3 .4
Saci de  rafie  cu cap acitate a  de 50 kg u m p lu ţi cu n isip  (so rt 0 -7 ) pen tru  in te rv e n ţii în  caz de  
in u n d aţii

to

S a c  din iuta buc
N isip mc
în că rca re  m a teria le  grele tona
Tra n sp o rtu l m a te ria le lo r cu roaba tona
Să p ă tu ră  m eca n ica  cu e xca va to ru l 100 mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta tona

6 1 0 1 .2 .2 .3 .5
A ro ca m e n te  din  p iatra  bru ta  b lo cu ri so rt 10 0 -6 0 0  kg/b u c, im p an ate  cu b lo cu ri so rt 0 -1 0 0  kg/b u c  
p en tru  in terven ţii în  caz de  in u n d aţii to

Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilor de  u n g h i în lu crările  de  trasare  a noi tra se e  sau  
va ria n te  ale tra seelo r existente  du p ă  decliv ita tea  data

km

A n ro ca m e n te  din p ia tra  bruta  in lu cră ri pe  cu rsu ri de  apa, e xecu ta te  m eca n iza t



Nr.
crt.

S im b . ind. D en u m ire  p restaţie U.M .

Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

7 101.2 .2 .3 .6
A p ărări de  m alu ri de v o lu m  m ic, co recţii locale  ale  a lb iilo r, şan ţu ri de  gard a , am e n a ja ri ale  
to re n tilo r  si can a le lo r de  e vacu are  pana la 200m  lu n g im e  (gab io an e)

m c

D e frişa re a  m ecanica  o su p ra fe ţe lo r ha
kg
kg

mc

C o n fecţio n a rea  ca d re lo r m eta lice  n ecesa re  execu tă rii co şu rilo r din 'îm pletitura de sarm a

O te l b eton  p ro fil p e rio d ic  B S T

M o n ta rea  îm p letitu rii de sarm a zin ca ta  pe ca drele  m eta lice

U m p lu tu ra  cu b o lo va n i de ra u  la co m p a rtim en te le  lu cră rilo r

Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
1 0 1 .2 .2 .4 în tre ţin e re  z id u ri de  sp rijin

13 1 0 1 .2 .2 .4 .1
în tre ţin e re a  b o lţilo r cu p ilaştri, a ra n fo rtu rilo r si a z id u rilo r  de  sp rijin  sau de cap tu sire , cu ra ta re a  
co ro n a m e n te lo r si b arb acan e lo r de ve ge ta ţie , gu n o a ie , p recu m  si co recţii izo late:

m p

C u ra ta rea  terenulu i 100 mp
Cu ră ţirea  su p ra fe ţe i z id u rilo r din că răm idă sau  p ia tra mp
Curăţirea  b a rb a ca n e lo r buc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

14 101.2 .2 .4 .2
R e p araţii cu b etoane  de c im e n t C 30/37  ţi m o rtare  M  100  a b o lţilo r cu p ilaştri, a ra n fo rtu rilo r  si a 
z id u rilo r  de  sp rijin  sau de cap tu sire :

m p

Beton de c im e n t C30/37 mc
Tu rn a re  beton sim p lu  in com p letă ri n ive lă ri u m p lu tu ri...s i b eto n  p a n ta  exec. mc
R e p a ra re a  cră p ă tu rilo r la z id ă riile  de  p ia tra ...p rin  um plerea  cu m o rta r de  c im e n t M 1 0 0 -Z m
Tra n sp o rtu l ru tie r a l b e to n u lu i-m o rta ru lu i cu a u to b eto n iero  de...5 ,5  m c dist. tona

101.3 în tre ţin e re a  cu ren ta  a p o d u rilo r, pasaje lor, p o d e ţe lo r si a tu n e lu rilo r:
101 .3 .2 în tre ţin e re  po d u ri de zidărie, beton, b eton  arm at, b eto n  p reco m p rim a t, pasaje:

15 101.3 .2 .1
R e p arare a  pe su p rafe ţe  izo late  a te n cu ie lilo r la su p ra stru ctu ra  sau in fra stru ctu ra  (cu m o rta re
sp e cia le ):

m p

Trasarea  p e  teren a a lin ia m en te lo r axu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de u n g h i în lu cră rile  de trasare  a n o i trasee  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r existente  du p ă  d ecliv itatea  data

km

Pre lu cra re a  fe t e i văzute  la zid. de b e ton...sp itu ita  in cim p con tinuu mp
C u ra ta rea ...a rm a tu rilo r h id ra n ti 'îngropate in p a m a n t in clu siv  vopsire  ca pace le buc
C o n fe cţio n a rea  a rm a tu rilo r din ote l beton p en tru  beton a rm a t kg
M o n ta re  a rm a tu ri p en tru  b eto n ...a rm a t in cu zin eţi s i ca m a su ie li kg
Tencuia la  de 2  cm. din m o rta re  sp ecia le mp
m o rta r sp e c ia l p e n tru  tencu ie li mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

16 101.3 .2 .2 C u răţarea  ro stu rilo r d egrad ate  ţi u m p le rea  lo r cu m o rtar: m
Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de  u n g h i în lu cră rile  de  trasare  a n o i tra se e  sau  
va ria n te  a le  tra seelo r existente  dup ă  decliv ita tea  data

km

Pre lu cra re a  fe t e i văzute  la zid. de b eto n ...sp itu ita  in cim p con tinuu mp
R o stu irea  p e re u lu i din dale  p refa b rica te  din beton  cu m o rta r de  cim ent m
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

17 1 0 1 .3 .2 .2 .A C u răţarea  ro stu rilo r d egrad ate  ţi u m p le rea  lo r cu m a stic  b itum in o s: m
Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s l f ix a re a  v îrfu rilo r de u n g h i în lu crările  de  tra sa re  a  n o i tra se e  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r existente după d ecliv itatea  data

km

Pre lu cra re a  fe t e i văzute  la zid. de b eto n ...sp itu ita  in cim p con tin u u mp
M a stic  b itu m in o s p en tru  um plerea  stră p u n g erilo r kg
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

18 101.3.2 .3 C u ră ţa re a  b a n ch e te lo r m c
Cu ră ţa rea  ş i sp ă la rea  m anuală  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
C u ră ţa rea  cu p e ria  de sârm ă, sp ă la rea  cu apă şi sp o irea  cu la p te  de cim ent a su p ra fe ţe lo r de  beton  d e m o la t mp



Nr.
crt.

S im b . ind. D en u m ire  p restaţie U.M .

Tra n sp o rtu l ru tie r a l p ă m â n tu lu i sau  m o lo zu lu i cu a u to b a scu la n ta tona
19 1 0 1 .3 .2 .4 C u răţire a  si un gerea  a p a ra te lo r de reazem : buc

Curatarea  de vopsea veche cu  ra scheta  s i p e ria  de sa rm a  a p ie se lo r met. tona
Vopsirea s i ungerea  a p a ra te lo r de re a zem ...a fla te  in opera  la  p o d u rile  m eta lice buc
Transportu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta tona

20 101.3 .2 .5
Cu răţarea  că ii de n o ro i si gu n o a ie  a gu rilo r  de  scu rge re  şi a d isp o zitiv e lo r de  a co p e rire  a ro stu rilo r  
de dilataţie:

m p

Spala re  de corp u ri g ra se  si fu n in g in e  cu apa si so d a  a p ie se lo r m et. tona
Transportu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

21 1 0 1 .3 .2 .6 C o m p le tări izo late  de te ra sa m e n te  la ram pe: m c
Trasarea p e  teren a a lin ia m e n te lo r axu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de ung h i în lu cră rile  de trasare  a noi tra se e  sau  
variante  a le  tra seelo r existen te  după d ecliv itatea  data

km

Să p ă tu ră  m a n u a la  de p a m a n t în sp a ţii lim itate mc
U m plu turi co m p a cta te  la p ro filu l ta luzu lu i mc
U darea m a n u a la  a stra u rilo r de  p a m a n t cu stro p ito a re a ,p en tru  co m p leta rea  um id ităţii n e ce sa re  
co m pactării,precum  s i a su p ra fe ţe lo r in sa m a n ta te  sa u  b ra zd u ite  p e n tru  con so lid a rea  lor,in  zo n a  in a cce sib ila  
utila ju lu i de  u d a t m eca n ic ...d e  p a m a n t s i a sup raf. in sa m in ta te  sa u  b ra zd u ite

mc

C om pactarea  cu m a lu l m eca n ic 100 mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

22 1 0 1 .3 .2 .7 Reparaţii la p arap ete  p ie to n a l m etalic m
P a ra p et z in ca t din ţeava su b  fo rm a  de p a n o u ri in el....stâ lp i conf. in in d u strie  m o n ta t p e  p o d  din beton a rm a t

P a ra p e t m eta lic kg
Vopsirea p iese lo r...m e t cu doua strat, de vopsea tona
Sudura  e l....m an p e n tru  îm bin p iese lo r m et. m
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu autob a scu la n ta tona
Curatarea  de vopsea veche cu ra scheta  si peria  de sa rm a  a p ie se lo r m et....p a ra p e te le  (z in ca te) p o d u rilo r. tona

Curatarea  loca la  de vopsea veche cu ra scheta  si...p eria  de sa rm a  a p iese lo r m et. mp
23 1 0 1 .3 .2 .7 .A R eparaţii la p arap ete  p ieto n al din b eton m

D a ra m a re  part. elem . beton a rm a t pen tru  m odific. mc
Cofra je  la bo iţi,arce mp
C onfecţionarea  a rm a tu rilo r din o te l beton pen tru  beton a rm a t kg
M o n ta re  a rm a tu ri p en tru  b e to n ...a rm a t in cu zin eţi s i ca m a su ie li kg
Beton m arca  C 32/40 mc
Turnare  beton a rm a t mc
Vopsirea p iese lo r...m e t cu dou a  strat, de vopsea tona
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

24 1 0 1 .3 .2 .8 Reparaţii b o rd u ri (apara ro ata) m p
Cu ră ţa rea  ş i sp ă la rea  m a n u a lă  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
Rep a ra rea  cră p ă tu rilo r la  z id ă riile  de p ia tra ...p rin  um p lerea  cu m o rta re  sp ecia le m
Vopsirea p iese lo r m e t tona
T ra n sp o rtu l ru tie r a l b eto n u lu i-m o rta ru lu i cu a utob eton iera tona

25 1 0 1 .3 .2 .9 R e paraţii tro tu are: mp
Trasarea p e  teren a a lin ia m e n te lo r axu lu i si f ixa re a  v îrfu rilo r de  u n g h i în lu cră rile  de tra sa re  a n o i tra se e  sau  
variante  ale traseelor existente  după d ecliv itatea  data

km

Taierea cu m a şin a  cu d iscuri d ia m a n ta te  a ro stu rilo r de co n tra cţie  s i d llatatle  in b e to n u l de uzura m
Confecţio n a rea  a rm a tu rilo r din o te l beton p e n tru  beton a rm a t kg
M o n ta re  a rm a tu ri p e n tru  beton a rm a t in fu n d . kg
Beton de cim e n t C30/37 mc
Turnare beton sim p lu mc



Nr.
crt.

S im b . ind. D en u m ire  p restaţie U .M .

D eca p a rea  de ¡m bracam inti cu stra tu l p a n a  la 3 cm grosim e, fo rm a te  din : covoare  asfa ltlce  
p e rm a n en te ,b e to a n e  asfa ltlce

mp

A m o rsa rea  su p ra fe ţe lo r stra tu rilo r de  b a za  sa u  a im b ra ca m in tilo r existente 100 mp
S tra t de b a za  din m ixtu ri asfa ltlce  e xecu ta t la ca ld  cu astern e re  m a n u a la ; tona
M ixtura  asfá ltico  tip BA 8 tona
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
M ontarea  e le m e n te lo r de co fra j d in sc in d u ri de  ra sin o a se ...M o n ta t e şafodaje  pt. su sţin ere  co fra je buc

26 1 0 1 .3 .2 .1 0 în lo cu ire  b o rd uri m
D e sfa cerea  b o rd u ri de  p ia tra  sa u  de beton, orice d im ensiune, a şeza ta  p e  beton; m
C u ra ta rea  terenulu i 100 mp
B o rd u ri p refa b rica te  din beton p en tru  trotuare m
Rostu irea  p e re u lu i din dale  p refa b rica te  din beton cu m o rta r de  c im e n t m
M o rta r de  c im e n t mc
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

27 101 .3 .2 .1 1 R e paraţii gu ri d e  scu rge re buc
C uratarea  s i sp a la rea  m an u a la  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
M a stic  b itu m in o s p en tru  um plerea  stră p u n g erilo r kg
T ra n sp o rtu l ru tie r a l b e to n u lu i-m o rta ru lu i cu a utob eton iera tona
Tuburi P V C  p en tru  d ren a j buc
Tub d ren a j buc

28 1 0 1 .3 .2 .1 1 A R e paraţii guri de  scu rge re  - co m p le ta re  gratare  gu ri de  scu rge re buc
G u ri de  scu rg e re  pt. p o d u ri kg
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta tona

29 10 1 .3 .2 .1 2 R e paraţii h id ro izo latii mp
Tra sa rea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de  u n g h i în lu crările  de  tra sa re  a n o i tra se e  sa u  
va ria n te  a le  tra se e lo r existente  d u p a  decliv ita tea  data

km

Cu ra ta rea  s i sp a la rea  m a n u a la  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
D esfa cerea  h idro izo l....term oizo l. lip ite  cu bitum mp
H id ro izo la tii...p e n tru  p o d  sosea mp
A m o rsa rea  su p ra fe ţe lo r s tra tu rilo r de b a za  sa u  a im b ra ca m in tilo r existente 100 mp
Beton a sfa ltic  b o g a t in crib lura tona
Beton a sfa ltic  a n tifa g a se  cu crib lura  s i p ie tr iş  co n ca sa t tona
S tra t de  le g ă tu ră  (b in d er) de m a rg a rita r sa u  p ietriş, execu ta t la ca ld  cu a stern ere  m a n u a la tona
îm b ră că m in te  d e  beton  a sfa ltic  cu a g reg a te  m ă ru n te  execu ta ta  la  ca ld mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

30 1 01.3 .2 .13 C u răţire  casiu ri: m p
C u ra ta rea  s i sp a la rea  m an u a la  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta tona

31 10 1 .3 .2 .1 4 R e p arare  casiu ri: mp
S tra t d re n a n t din n isip mp
C o fra je  p e n tru  b e to a n e  fu n d a ţii,ra d ie re mp
Beton de c im e n tC 3 0 /3 7 mc
T u rn a re  beton  sim p lu mc
R ostu irea  p e re u lu i din dale  p re fa b rica te  din beton cu m o rta r d e  c im e n t m
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
D em olare  bet. fu n d ,e le v . la culei, p ile ,z id .d e  sprlj, fa ra  expo l.,cu  c iocan cu  a e r co m p r.la  fu n d a ţ ii mc

32 1 0 1 .3 .2 .15 R e p araţii sfe rtu ri de  con  d in  dale: mc
Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de  u n g h i în lu cră rile  de  tra sa re  a n o i tra se e  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r existen te  dup a  decliv ita tea  data

km

Cu ra ta rea  teren u lu i 100 mp
Săpătu ră  m a n u a la  de p a m a n t mc



Nr.
c it .

S im b . ind. D en u m ire  p restaţie U.M .

S tra t d ren a n t din nisip mp
M ontarea  la rigole  şa n ţu ri a e le m en te lo r p refa b rica te  din beton buc
D ala  p refa b rica ta  p e n tru  rigola buc
M astic b itu m in o s p e n tru  um plerea  stră p u n g erilo r kg
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
D em o la re  bet. fu n d ,e lev . la  culei, p ile ,z id .d e  sprij. mc

33 1 0 1 .3 .2 .1 5  A R e p araţii sfe rtu ri de  con din  p iatra  bruta: m c
Trasarea  pe teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r de  u n g h i în lu crările  de  tra sa re  a n o i tra see  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r e xisten te  după decliv ita tea  data

km

C u ra ta rea  terenulu i 100 mp
S ă p ă tu ră  m anuala  de p a m a n t mc
S tra t d re n a n t d in n isip mp
Z id ă rie  uscata in ...z id u ri sprij. din p ia tra  bruta mc
Rostu irea  p e re u lu i u sca t din p iatra  bruta sau  b o lo va n i de rau mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
D em o la re  bet. fu n d ,e lev . la culei, p ile ,z id .d e  sprij. mc

34 1 0 1 .3 .2 .1 6 R e p araţii scări de  acces: m
C u ra ta rea  teren u lu i...d e  iarba s i b uru ien i 100 mp
D a ra m a re  beton elev. la cu le i,p ile ,z id . sprijin. mc
S tra t d re n a n t din n isip mp
Cofra je  pen tru  b e to a n e  fu n d a ţii,ra d ie re  execut. mp
Beton de cim ent C30/37 mc
Turnare  beton  sim p lu mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

35 10 1 .3 .2 .1 7 R e paraţii p arap ete  p ieto n al a fere n t scă rilo r de  acces: m
M ana cu ren ta  m eta lica  m ontata  p e  su p o rţi m
C u ra ta rea  de vopsea veche cu ra scheto  s i peria  de sa rm a  a p ie se lo r m et....p a ra p e te le  podurilor. tona
C u ra ta rea  loca la  de vopsea veche cu ra sch eta  si...p eria  de  sa rm a  a p iese lo r m et. mp
Vopsirea p iese lo r m e t . tona
Su d u ra  e l....m an p en tru  im bin p iese lo r m et. m
Tra n sp o rtu l ru tier a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta tona

101.3 .3 în tre ţin e re a  sp e cifică  p o d u rilo r m etalice:
36 101.3 .3 .1 în tre ţin e re a  v o p se le i prin co m p le tă ri pe su p rafe ţe  izo late: mp

Vopsirea p a ra p e te lo r din m etal. mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l.„m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona
Cu ră ţirea  prin  sa b la re  în vederea  a p lică rii p ro tecţie i anttcorozive mp

37 1 0 1 .3 .3 .2 în d re p ta re a  e le m e n te lo r d efo rm ate: to
în d re p ta rea  prin  preş,cioc, a p iese lo r met. tona

38 1 0 1 .3 .3 .3 C u ratarea  n o d u rilo r, m o n tan ţilo r si d iago n a le lo r: m p
C u ra ta rea  loca la  de vopsea veche cu ra sch eta  si...p eria  de sa rm a  a p iese lo r m et. mp
Sp a la re  de co rp u ri g ra se  s i fu n in g in e  cu apa si soda a p ie se lo r m et. tona
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta tona

39 101.3 .3 .4 R e vo p siri ale  p arap ete lo r: m p
Cu ra ta rea  loca la  de vopsea vech e  cu ra scheta  si...p eria  de  sa rm a  a p iese lo r m et. mp
Vopsirea  p a ra p e te lo r din m etal. mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l.„m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  p e  d ist.=  5 0  km. tona

101.3 .4 în tre ţin e re a  a lb iilo r d in  zo n a  p o durilor:

40 1 01.3 .4 .1 în lă tu ra re a  din  a lb ii a d e p u n e rilo r, d ra jo n ilo r si p la n ta ţiilo r  care  im p ied ica  scu rge re a  ap elo r:
m c

Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r axulu i si f ixa re a  v îrfu rilo r de ung h i în lu crările  de tra sa re  a n o i tra se e  sau  
va ria n te  a le  traseelor existente  dup ă  d ecliv itatea  data

km

Să p ă tu ră  m eca n ica  cu exca va to r 100 mc



Nr.
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D efrişa rea  m ecanica ha
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta  pe d ist.=  5  km. tona

41 101.3.4.2 C u ratarea  de ragalii a in frastru ctu rii si a a lb iilo r/ in tre tin e re a /cu ra ta re a  a lb ie i m ajo re  si m in o re  a 
cu rsu lu i de  apa, in zo n a  p o d u lu i:

m c

Trasarea  p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s i f ix a re a  v îrfu rilo r d e  u n g h i in lu crările  de tra sa re  a n o i tra se e  sau  
va ria n te  a le  tra se e lo r e xisten te  d u p ă  d ecliv itatea  data

km

Să p ă tu ră  m eca n ica  cu exca va to r 100 mc
D efrişarea  m ecanica ha
D oborârea  m an u a la  a arb o rilo r buc
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  p e  d ist.=  10 km. tona

42 101.3.4.3 Reparaţii izo late  la p ra gu rile  de fun d  si la ap ararile  de  m aluri: m c
Trasarea p e  teren a a lin ia m e n te lo r a xu lu i s l f ix a re a  virfu rllor de u n g h i în lu crările  de  tra sa re  a n o i trasee  sa u  
variante  a le  tra se e lo r existente  dup ă  decliv ita tea  data

km

Executarea  m eca n ica  a d ig u le te lo r 100 mc
D efrişarea  m ecanica ha
Confecţio n a rea  ca d re lo r m eta lice kg
O tel beton p ro fil n eted  OB 37-1 K kg
M ontarea  im p letitu rii de  sa rm a  zin ca ta mp
U m plu tura  cu b o lo va n i de rau mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  pe d ist.=  30  km. tona

101.3.5 în treţin ere a  po d eţelo r:
43 101.3.5.1 R eparaţii izo late  la co ro n a m e n te , a rip i, cam e re  de lin iştire , peree: mp

Să p ă tu ră  m eca n ica  cu exca va to r 100 mc
Turnare  beton sim p lu mc
R e p a ra re a  cră p ă tu rilo r la z id ă riile  de  p iatră m
Cofra je  p en tru  b e to a n e  fu n d a ţii,ra d ie re mp
Tra n sp o rtu l ru tie r  a l b eto n u lu i-m o rta ru lu i cu a u to b eto n iera  d e ...5 ,5  m c d ist.=50  km tona
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  p e  d ist.=  5  km . tona
Confecţio n a rea  a rm a tu rilo r din o te l beton  p en tru  beton a rm a t kg

44 101.3.5.2 D esfu n d ări si d eco lm atari: m c
Să p ă tu ră  m a n u a la  de p a m a n t mc
in ca rca rea  m a te ria le lo r tona
Să p ă tu ră  m eca n ica  cu exca va to r 100 mc
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  pe d ist.=  10 km. tona

101.3.6 î n tre ţin e rea  tu n e lu rilo r:
45 101.3.6.1 R eparaţii izo late  a le  cam asu ie lilo r: m p

Cu ra ta rea  s i sp a la rea  m a n u a la  a re ze rvo a re lo r din beton a rm a t mp
D esfa cerea  ten cu ie lilo r la  tavane mp
G ăuri s i străpun g, p e n tru  in troduc, but. s i ancor. pen tru  repar, ca m a su ie li cu fo ra re  m anuala m
In jecta rea  f is u r ilo r  p â n ă  la 3m m  d e sch id e re  cu  ră şin i epoxid ice m
C o n fecţio n a rea  a rm a tu rilo r kg
M o n ta re  a rm a tu ri p en tru  beton kg
Tencuieli in terio a re  d rlscu ite mp
Tra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu au to b a scu la n ta  p e  d ist.=  5 0  km. tona

46 101.3.6.2 A sigu ra re a  scu rge rii apelor: m c
D esfu n d a rea  m a n u a la  a şa n ţu rilo r s i ca n a le lo r de scu rg ere mc
Cu ră ţirea  b a rb a ca n e lo r buc
T ra n sp o rtu l m a te ria le lo r cu roa ba p e  p n e u ri tona
T ra n sp o rtu l ru tie r a l...m a te ria le lo r,se m ifa b rica te lo r cu a u to b a scu la n ta  p e  d ist.=  5  km. tona
R e paraţii su p ra fe ţe  d in  b eton  si b eton  arm at

47 C u răţire a  su p ra fe ţe lo r de  b eto n  d egrad ate mp
D em olare  b e t. fu n d ,e le v . la culei, p ile ,z id .d e  sprlj. mc



r. c r S im b . in d . D e n u m ire  p re s ta ţ ie

T ra n s p o rtu l r u t ie r  a i.. ,m a te r ia le lo r ,s e m ifa b r ic a te lo r  c u  a u to b a s c u la n ta  p e  d i s t ~  5  km .

4 8 C o fra je
C o fra je  p e n tru  b e to n  e le v a ţ ie  s i  z id u r i  s p r ij

T ra n s p o rtu l r u t ie r  a l...m a te r ia le lo r ,s e m ifa b r ic a te lo r  c u  a u to b a s c u la n ta  p e  d is t .=  5  km .

4 9 A r m a r e
M o n ta re  a rm a tu r i p e n t r u  b e to n  a rm a t

C o n fe c ţ io n a re a  a rm a tu r ilo r  d in  o t e f  b e to n  p e n tru  b e to n  a rm a t

T ra n s p o rtu l r u t ie r  a l...m o te r ia le lo r ,s e m ifa b r ic a te lo r  c u  a u to b a s c u la n ta  p e  d is t .=  5 0  km .

5 0 T u r n a r e  b e to n  C 3 0 / 3 7
B e to n  d e  c im e n t  C  3 0 / 3 7

T u rn a re  b e to n  s im p .

T ra n s p o rtu l r u t ie r  a L .m a t e r ia le lo r ,s e m ifa b r ic a t e lo r  c u  a u to b a s c u la n ta  p e  d is t . -  5 0  km .

5 1 P r o te c ţ ia  a n t ic o ro z iv a  a  e le m e n t e lo r  d in  b e to n
M o to c o m p r e s o r  m o b il  J o a s a  p re s iu n e

S c h e la  m e ta lic a  tu b u la ra

V o p s ito r ii a n t ic o ro z iv e

5 2 S c h e la
T ra sa re a  p e  te re n  a  a lin ia m e n t e lo r  a x u lu i s i  f ix a r e a  v îr fu r ilo r  d e  u n g h i în  lu c ră r ile  d e  t ra sa re  a  n o i  t ra s e e  sa u

T ra s a re a  p e  te re n  a  a l in ia m e n t e lo r  a x u lu i s i  f ix a r e a  v îr f  u r ilo r  d e  u n g h i în  lu c ră r ile  d e  t ra s a re  a  n o i tra se e  sa u  

v a ria n te  a le  t ra s e e lo r  e x is te n te  d u p ă  d e c liv ita te a  d a tă

ŞEF SERVICIU LUCRĂRI DE ARTĂ, BMS 
m g .  A


