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Nr. 540/708 din 10.06.2022

Referitor la: Procedura de /icitafie deschisd in vederea atribuirii contractului de achizitie publici
avand ca obiect ,,Consolidare DN 67D km 76+830 — km 108+390 (cu intreruperi)
Valea Cernei — Bdile Herculane — sector km 89+700 — km 108+390” — Servicii de
proiectare faza P.A.C., P.T., Asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie

lucrdri

Intrebarea nr. 1

Rispuns la intrebarea nr. 1

Va rugam sa precizati daca Anexa la
Formularul nr. 12A-LISTA FURNIZORILOR
DE MATERIALE DE CONSTRUCTII va fi
completata pentru toate materialele sau doar
pentru principalele materiale ce sunt necesare
executarii lucrarilor din cadrul contractului.

Anexa la Formularul nr. 12A - Lista furnizorilor
de materiale de constructii va fi completats doar
pentru principalele materiale ncesare executiei
lucrérilor ce fac obiectul contractului mai sus
mentionat.

Intrebarea nr. 2

Raspuns la intrebarea nr. 2

In fisa de date, la cap. Modul de prezentare al
propunerii financiare, sunt solicitate listele de
cantitati si extrasele de resurse. Avand in
vedere ca nu sunt puse la dispozitie liste de
cantitati, iar obiectul contractului este
proiectare + executie (listele de cantati vor fi
definitivate in cadrul serviciilor de proiectare)
va rugam sa reconsiderati modul de
prezentare al propunerii financiare, respectiv
prezentarea listelor de cantitati si a resurselor
aferente.

La elaborarea propunerilor financiare, ofertantii
vor prezenta ,, Centralizatorul Lucrdrilor”, astfel
cum a fost pus la dispoztie in documentul ,,06
DALI Piese scrise” din sectiunea ,, Formulare” a
Documentatiei de atribuire si tinind cont de
»Descriere de prefuri” din acelasi document.

Intrebarea nr. 3

Raspuns la intrebarea nr. 3

Conform OUG nr. 3/2021, art. I, alin. 6
operatorul economic clasat pe primul loc
prezintd pentru sediul principal documente
din care sd reiasd neincadrarea in prevederile

Autoritatea contractanti va accepta depunerea
unei declaratii pe propria rdspundere privind
indeplinirea obligatiilor de platd a impozitelor,
taxelor sau contributiilor la bugetul general




art. 165 alin. (1), iar pentru sediile
secundare/punctele de lucru, o declaratie pe
propria riaspundere privind indeplinirea
obligatiilor de platd a impozitelor, taxelor sau
contributiilor la bugetul general consolidat.
Aceasta reglementare se va aplica in prezenta
procedura?

consolidat datorate pentru sediile
secundare/punctele de lucru, In conformitate cu

prevederile art. 165 alin. (3) din Legea nr.
98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

intrebarea nr. 4

Raspuns la intrebarea nr. 4

Avem rugamintea de a clarifica aspectul
referitor la clauza suspensiva.

In cadrul Fisei de date a achizitiei, la cap. V1.3
Informatii suplimentare, autoritatea contractant3
a mentionat faptul procedura de licitatie deschisd
in vederea atribuirii contractului mai sus amintit
este initiatd sub incidenta unei clauze suspensive
si anume, ,,incheierea contractului de achizitie
publica este conditionatd de alocarea creditelor
de angajament s§i a creditelor bugetare cu

aceastd destinatie, semnarea contractului
fdcdndu-se cu  respectarea  dispozitiilor
referitoare la angajarea cheltuielilor din

bugetele care intrd sub incidenta legislatiei
privind finantele publice. Avdnd in vedere
dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si HG. nr. 395/2016, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, Autoritatea
Contractantd  precizeazd c¢d va incheia
contractul numai in mdsura in care fondurile
necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea
creditelor de angajament §i a creditelor
bugetare cu aceastd destinatie. In cazul in care,
indiferent de motive, creditele de angajament §i
creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea
Contractantd, dupd primirea notificdrii cu
privire la neacordarea finantarii, isi rezervd
dreptul de a anula procedura de atribuire, in
conditiile in care nu existd o altd sursd de
finantare, in conformitate cu prevederile art. 212
alin (1) lit. ¢) teza 2 din Legea 98/2016 cu
modificarile si completdrile ulterioare, fiind
imposibild incheierea contractului de achizitie
publicd. Ofertantii din cadrul acestei proceduri
infeleg cd Autoritatea Contractantd nu poate fi
consideratd  rdspunzdtoare  pentru  vreun
prejudiciu  in cazul anuldrii procedurii de
atribuire, indiferent de natura acestuia §i
indiferent dacd Autoritatea Contractantd a fost
notificatd asupra existentei unui asemeneq
prejudiciu.  Ofertantii  din  cadrul acestei
proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale
de mai sus/clauzei suspensive, asumdndu-si
intreaga rdspundere in raport cu eventualele
| prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia
| descrisd.”




Intrebarea nr. 5

Réaspuns la intrebarea nr. 5

Avand in vedere ca nu ati pus la dispozitie
cantitati si tinand cont ca exista contradictii
intre descrierile -din Memoriul Tehnic,
specificatiile din Profilele Tip - plansele 21-
56 si Caietul de Sarcini, va rugam sa
clarificati ce anume primeaza pentru calculul
cantitatilor.

Pentru calculcul cantitétilor se va tine cont de
,» Centralizatorul Lucrdrilor”, astfel cum a fost
pus la dispoztie in documentul ,,06 DALI Piese
scrise” din  sectiunea ,,Formulare” a
Documentatiei de atribuire si de ,,Descriere de
prefuri” din acelasi document.

intrebarea nr. 6

Rispuns la intrebarea nr. 6

In Caietul de Sarcini se mentioneaza mixtura
asfaltica BAD25 si AB2, mixturi ce nu
corespund AND 605 actualizat. Va rugam sa
clarificati ce fel de mixturi se folosesc.

Mixturile asfaltice vor fi conform normativului
actualizat AND 605/2016 - Normativ privind
mixturile asfaltice executate la cald. Conditii de
proiectare, preparare §i punere in operd a
mixturilor asfaltice.

Intrebarea nr. 7

Rispuns la intrebarea nr. 7

In Documentatia Tehnica se mentioneaza -
"zid de gabioane" fara detalii de executie. Va
rugam sa clarificati detaliile de executie si
amplasamentul acestora.

Pe DN 67D pe partea stangd a drumului pe
sectoarele km 92+348-92+425 si km 93+314-
93+400, pentru protectia taluzului pe zidul din
beton de ciment existent sunt amplasate ziduri
din gabioane dispuse pe 5 randuri, intercalate cu
sectoare de zidirie din piatra bruti. fn cadrul
documentatiei tehnice s-au previzut lucriri de
reparatii la zidurile de gabioane existente.

Intrebarea nr. 8

Riispuns la intrebarea nr. 8

La lucrarile de poduri nu este specificata in
lista de lucrari placa de suprabetonare. Cu
privire la cele semnalate va rugam sa
clarificati.

In documentatia tehnicd nu au fost cuprinse
lucréri la placa de suprabetonare.

Intrebarea nr. 9

Rispuns la intrebarea nr. 9

La structura de sprijin (Categoria 6) precizati:
"Demolare ziduri de sprijin existente”. Va
rugam sa specificati zonele unde se
demoleaza zidurile de sprijin.

Sectoarele pe care s-a previzut demolarea
zidurilor de sprijin sunt:

- Partea dreapta:

km 89+890-89+912; km 90+516-90+538; km
97+940-97+970; km 100+710-101+000.

- Partea stanga:

km 91+064-91+092; km 91+980-92+050;
93+565-93+675; km  93+900-94+050;
97+520-97+620; km 98+800-98+900;
100+000-100+130; km 100+390-100+470;
100+495-100+530; km 102+500-102+700;
104+230-104+290; km 104+360-104-+480;
104+820-104+880; km 104+910-105+000;
106+900-107+000; km 107+000-107+090.
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Intrebarea nr. 10

Rispuns la intrebarea nr. 10

Solicitare 1

Vi rugidm si revizuiti termenul de 10 zile
stipulat la Clauza 8.4 din Acordul contractual
deoarece acesta termen pentru studierea
Cerintelor Beneficiarului este neobisnuit de
redus, nefiind corelat cu termenul de 90 de
zile din Conditiile Generale ale Contractului,
in care Antreprenorul va notifica Supervizorul
cu privire la orice eroare, greseald sau altad
neconcordantd identificatdi in Ceringele
Beneficiarului sau in repere sau sisteme de
referinti.

De asemenea, in forma Acordului contractual
prevazut in Hotdrdrea nr. 1 din 10 ianuarie
2018 Anexa 2 Subclauza 8.4 se prevad
urmétoarele:

(lauza 8- Fumizare2 DocumentelorBeneficianu
84 perioada de studiere a Cerintelor
Beneficiarubi

90 de zle de ks Deta de ncepere

Avand in vedere toate aspectele prezentate,
vd rugdm si revizuiti termenul pentru
studierea Cerintelor Beneficiarului in acord cu
prevederile Hotdrérii nr. 1 din 10 ianuarie
| 2018 Anexa 2.

Rdspuns 1

Conform art. 8.4. din Hotérdrea nr. 1 din 10
ianuarie 2018 — Anexa 2 ,,Dupd Data de
Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie
Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de
proiectare §i calculele de proiectare, dacd
existd) si reperele topografice sau sistemele de
referintd initiale prevdzute in Contract sau
comunicate de Supervizor, exercitdnd cel putin
diligentele definite in Ceringele Beneficiarului.
In termen de 90 de zile de la Data de Incepere
(cu exceptia cazului in care un alt termen este
prevazut in Acordul Contractual),
Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire
la orice eroare, greseald sau altd neconcordantd
identificata in Cerintele Beneficiarului sau in
aceste repere sau sisteme de referintd. ”

Suntem de acord cu revizuirea termenului
pentru notificarea Supervizorului cu privire la
orice eroare, greseald sau altdi neconcordanta
identificatd 1n Cerintele Beneficiarului sau in
reperele topografice sau sistemele de referintd de
la 10 zile 1a 30 zile.

Solicitare 2

Avéand in vedere faptul ci in conformitate cu
prevederile Subclauzei 15.1 Garantia de Buna
Executie se constituiec in termen de 5 zile
lucritoare de la data semnérii Contractului si
se va transmite in original la sediul
Beneficiarului prevézut in Contract si o copie
a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile
de la expirarea termenului de constituire,
rezultand astfel cd Garantia de Bund Executie
se va transmite in original in termen de 8 zile
de la data semnarii Contractului, va solicitim
sd revizuiti informatiile de la pct. 5.2 din
Acordul contractual care stipuleazd ca
Garantia de Bund Executie se va transmite
Beneficiarului si o copie Supervizorului n
termen de 5 zile lucrédtoare de la data semnérii
Contractului.

De asemenea, prevederile Subclauzei 15.1 din
Conditiile generale si specifice ale HG1/2018

Anexa 2, nu sunt incluse in cadrul clauzelor

|
care pot fi amendate sau pentru care se pot
institui exceptii de aplicabilitate

Raspuns 2

Referitor la art. 5.2 din Acordul contractual
nu suntem de acord cu modificarea propusa.
Autoritatea contractantd a stabilit clauzele
Acordului contractual in conformitate cu art. 4
din HG. nr. 1/2018, care prevede faptul ca
., Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele
nr. 1 5i 2, se aplicd cu respectarea intocmai a
Legii nr. 98/2016, cu modificarile i
completdrile ulterioare, Legii nr. 99/2016
privind achizitiile sectoriale, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare, Legii nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrdri §i concesiunile de
servicii, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare, §i a Legii nr. 101/2016 privind
remediile si cdile de atac in materie de atribuire
a contractelor de achizitie publicd, a
contractelor sectoriale §i a contractelor de
concesiune de lucrdri §i concesiune de servicii,
precum §i pentru organizarea §i functionarea
Consiliului  National de  Solutionare a
Contestatiilor, cu modificdrile §i completdrile
ulterioare, precum §i a legislatiei in vigoare

| incidente, inclusiv in domeniul disciplinei si |




calitdtii in constructii, care sunt prioritare”.

Se mentin prevederile art. 5.2 din Acordul
contractual. Acestea au fost stabilite in
conformitate cu prevederile
art. 37 alin. (3) din HG. nr. 395/2016 cu
modificarile si completérile ulterioare.

| urmdrite.1

Solicitare 3
Conform urmétoarelor informatii regéasite la
pet 5.3 lit. d ) si €) din Acordul:

d) La incheierea comtmotului de achizifie publick: , Consolidare DN 67D km 76+838 - km
168+390 (cw intreruperi) Valea Cernei - Biile Herculane — sector km 85+700 - ke J08+3907 ~
Sepvicii de proiectare fuza P.AC, P.T, Asistentd tehnich din partea proiectantufnl i execufie
ducrbri, precum gi I fnchejerea Actelor Aditionalc la ecesta, In conformitate cu prevedesile lil. (b),
Antrepredorul General va constitui, in favoares subantreprenorilor’ subcontractaniilor sau a
fornizorilor de materile de constracti previzuli B L (8) §i & orickor alf
subantreprenori/subcontractanti &i Antreprenorului General un drept de ipotecs mobiliard asupra
orickror sume blinegti datoeate de cltre CN.ALR. §.A. prin D.RD.P. Timigoara Antreprenorului
General in baza contractului de achizifie publick, in scopul garamtirii playii de citre Antreprenorul
General o oriciror obligatii de plat# fafi de subantreprenori/subcontrectanti, reprezentind
confravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru execuiarea san in legiturd cu obiccrul
contractulud de achizifie publick;

Acord contractual pentru , Conwlidare DN 67D km 76+330 - ki 1934399 (ew Sutreruperi) Vidlen Cernei - Dilil
Hercwlane - secsor kn 394700 — hae 1084393" -~ Servicii de proiestare fara RAC, P.T, Avistenil teknicd din
parisa proiectantilui gl execufie fucrérl
Pagind 15 din 23

€) In vederea inregistririi ipotecii mobiliare 1a Arhiva Electronich de Garanfii Reale Mobiliare,
orice tery beneficier al i de achizitie publics, p la 1it. (d), in calitate de persoana
interesath, are dreptul sk salicite CN.AJR. S.A. prin DR.D.P. Timisoara eliberarca, in termen de
3 zile de In solicitare, 4 unei copii cerfificate a contractului de achizitic publics §i a actelor
aditionale relevente;

Avéand in vedere aceste informatii legate de
obligatia Antreprenorului de constituire a unui
drept de ipotecd reald mobiliard, considerdm
cd obligatia instituitd este un mecanism care
nu este necesar in cadrul unui contract de
achizitie publica, mecanismele instituite de
Conditiile generale si specifice ale HG1/2018
Anexa 2 fiind suficiente pentru asigurarea
platilor cdtre subantreprenori sau catre
furnizorii de materiale, astfel Insisi Subclauza
52.1 lasia posibilitatea Subcontractantilor de a
opta pentru mecanismul platilor directe.

De asemenea asigurarea plétilor citre terti se
asigurd prin mecanismele contractuale
prevazute de Clauza 54 din Contract.

Prin prisma celor mentionate, vd rugdm sa
tnlaturati informatiile redate la pet. 5.3 lit. d)
si e) din Acordul contractual, acestea
incélcand:

e Principiul proportionalitétii, previzut de art.
2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016, acest
principiu in materia achizitiilor publice
impune ca, in cazul In care este posibild o
alegere intre mai multe mésuri adecvate, sa se
recurgd la cea mai putin constringitoare, iar
inconvenientele  cauzate si nu fie
disproportionate in raport cu scopurile

Rdaspuns 3

Referitor la art. 5.3 din Acordul contractual
nu suntem de acord cu modificarea propusa.
Astfel cum este previzut si n  Acordul
contractual pus la dispozitie prin Documentatia
de atribuire, conditiile art. 5.3 au fost stabilite
conform prevederilor prevederilor
Legii nr. 76/2014 privind modificarea gi
completarea  Ordonantei de Urgenfd a
Guvernului nr. 84/2003 pentru infiinfarea
Companiei Nationale de Autostrdzi §si Drumuri
Nationale din Romdnia S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome ,,Administratia Nationald a
Drumurilor din Romdnia” modificatd si
completatd prin Ordonanta de Urgentd nr.
55/2016.




o  Principiul  tratamentului  egal ¢
nediscriminatoriu al operatorilor economici,
reglementat de art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din
Legea nr. 98/2016, astfel efectul descurajant
asupra potentialilor operatori economici in a
participa la Procedura de Atribuire conduce si
la incilcarea indirecti a  principiul
tratamentului egal si nediscriminatoriu al
operatorilor economici.

 Principiul bunei-credinte si interdictia
abuzului de drept, prevazute de art. 14 si art.
15 din Codul civil.

Solicitare 4
Conform informatiilor referitoare la termenele
de plati, redate la pct. 5.6 din Acordul
contractual:

5.6, (1) Sub-clauza 504 {Plats), Sub-clauza 513 [Plata finala], Clauza 52 [PlEgi directe
citre Subcontractan}i], Clanza 53 [PIS}i intérzime), Clauza 54 [Pifti citre ter}i] din Conditiile
Generale se vor aplica poirivit prevederifor contractuale in masura in care acestea sunt conforme
cu prevederile Legii ar. 7272013 privind misurile pentru combaterea Tntérzieril in executarea
obligatiilor de plath a unor sume de bani rezufténd din contractele incheiate intre profesionisti §i
intre acegtia 5i Beneficiar cu modificari §i completar lterioare. In situatia in care existl vreo
contradictie intre prevederile Condifiilor Contractuale §i Legea nr. 722013 cu modificd §i
completéri ulteriare, vor prevala dispozifiile lepale incidente.

eonﬁ)mutate cn Legea or. 72«'3,013 th

m wénd In vedere complexitatea §i volumul mare a! docentelar de verificat gi npmbm
izarea plitilor, precum §i accesul Ia fondurile necesare efectulrii pléfitor, fiind vorba
despre un proiect de infrastructurd rutiera de interes major.

Avand n vedere ci in raporturile Intre
profesionisti si autoritdtile contractante,
conform prevederilor art. 7 din Legea
72/2013, termenele de platd stabilite in
contract pentru executarea obligatiilor
autorititilor contractante nu pot fi mai mari
decat termenele stabilite la art. 6 alin. (1) din
Legea 72/2013 si in mod exceptional pértile
pot stipula un termen de plati de maximim 60
de zile calendaristice, daci acesta este stabilit
expres in contract §i n documentatia
achizitiei si este obiectiv justificat, {indnd cont
de natura sau caracteristicile specifice ale
contractului, sub rezerva ca aceastd clauza si
nu fie abuziva, in sensul art. 12.

Tin4nd cont de aceste aspecte, vé solicitdm sa
confirmati ci termenul de plata de 60 de zile,
previzut in mod exceptional va fi calculat, de
la primirea Certificatului de Plati ci nu de la
primirea facturii aga cum prevede pct. 5.6 din
Acordul contractual, astfel insasi prevederile
Subclauzei 50.4 din Conditiile generale ale
Contractului sunt explicite si stabilesc ca
Qeneficiarul va pliti sumele certificate de

Raspuns 4

Referitor la art. 5.6 din Acordul contractual
nu suntem de acord cu modificarea propusa,
Intruct acesta respecti prevederile legale in
vigoare si anume clauza 50.4. alin. (1), punctele
a) si b) din Conditiile Generale ale Hotarari
nr.1/2018, conform céruia ,,... incepand cu ziua
a 15 a de la data emiterii Certificatului de Platd
de cdtre Supervizor, Antreprenorul va emite

citre Beneficiar o facturd in valoarea
specificatd  in  Certificatul ~de  Plata
corespunzator...”. Astfel cd, Beneficiarul va

pliti sumele certificate de Supervizor in termenul
de plata calculat de la primirea facturii emise pe
baza Certificatului de plati.




Supervizor in termenul de plata calculat de
la primire Certificatului de plata.

Solicitare 5
Conform informatiilor redate la pct. 5.4 din
Acordul contractual:

Prelmngiren Duratei de Exesufic s¢ poate tealiza en maxim 9 husi, confomn condiilor
‘prezentate la Durata de execufie 4 contractuh,

Avind in vedere cid nu pot fi limitate
eventualele prelungiri ale Duratei de
Executie, aceasta realizdndu-se In concret,
conform Clauzei 35 si prin mecanismul
Subclauzei 69a [Revendicirile
Antreprenorului] din Conditiile Generale ale
Contractului Anexa 2, astfel pértile nu pot
prevedea in prealabil dacd vor fi necesare
prelungiri ale Dauratei de Executie, care va fi
durata acestor prelungiri si nici durata
maximid a lor, putind exista situatii
neprevizute care pot indreptiti pirtile la
prelungirea Duratei de Executie chiar duratd
mai mare decdt termenul maxim de 9 luni
prevazut.

Tinand cont de aspectele enuntate anterior, va
rugdim si eliminafi precizarea legatd de
termenul maxim de 9 luni pentru care poate
opera Prelungirea Duratei de Executie.

Raspuns 5

fn Acordul contractual, art. 5.4 referitor la
Durata de executie a contractului

.. Prelungirea Duratei de Execufie se poate
realiza cu maxim 9 luni, conform conditiilor
prezentate la Durata de executie a contractului.”
Se revizuieste si va avea urmiitorul continut
Prelungirea Duratei de Executie se va realiza
conform Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de
Executie] din Conditiile Generale de Contract.

Solicitare 6
Avind in vedere urmaitoarele informatii
prevazute la pct 5.13 din Acordul contractual:
513 Data de Toepere v fi nofificath duph ssiguraroa creditelor bugetare de cire
Bencfica il deaconaiii gaanisde i i de clie Antrprens,
Vi solicitim s3 precizati care este stadiul
actual de asigurare a creditelor bugetare,
respectiv care este termenul preconizat,
calculat de la momentul semnérii contractului
in care Beneficiarul va asigura aceste credite
bugetare in vederea demardrii lucrarilor.

Raspuns 6
A se citi rispunsul la intrebarea nr. 4

Solicitare 7

Avand in vedere cerinta previzutd la Clauza
16.2 pet 5 privind “dsigurarea rdspunderii cu
privire la calitatea lucrdrilor” vd aducem la
cunostint ca potrivit Ministerului Fondurilor
Europene — DGPEIM, pe piata actuald a
asigurdrilor din Roménia nu existd nicio
politd de asigurare care ar putea acoperi in
mod nelimitat in timp si ca valoare
raspunderea executantului cu privire la
calitatea Lucrarilor chiar si dupad Receptia
Finala.

Tindnd cont de aceste aspecte, vd rugam si
fiti de acord cu prezentarea unei Declaratii pe
proprie raspundere prin care Antreprenorul se
angajeazd sd raspundd pentru calitatea
lucririlor ce fac obiectul contractului chiar si

Rdaspuns 7

Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele de
la sub-clauza 16.2, punctul 5 din Conditiile
Generale, intrucat aceste au fost aprobate prin
H.G. nr. 1/2018 privind aprobarea conditiilor
generale §i specifice pentru anumite contracte de
achizitie aferente obiectivelor de investifii
finantate din fonduri publice, Autoritatea
Contractantd neavind posibilitatea legald sa
intervind asupra lor prin Conditiile Speciale,
intrucat conform H.G. nr. 1/2018 ,, Beneficiarii
sunt indreptdtiti sd elaboreze Conditii Speciale
numai cu privire la subclauzele §i numai in
legaturd cu subiectele listate in tabelul de mai
jos. Orice altd Conditie Specialdi este nuld. ".

Pe cale de consecintd, Autoritatea Contractanta
nu poate interveni asupra Clauzei 16.2 punctul 5 | |




dupa Receptia finala.

din Conditiile Generale ale Contractului.
Mentiondm c&, legiuitorul a previzut obligatia
constituirii tuturor asigurarilor enuntate la sub-
clauza 16.2 din Conditiile Generale, astfel cum
rezulta din urmatorul paragraf:

,,Sub propria responsabilitate §i fird a afecta
obligatia de a incheia toate asigurdrile pentru
acoperirea obligatiilor prevdzute in acest
Contract, Antreprenorul se va asigura cd toate
38 asigurdrile obligatorii sunt incheiate conform
Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea cd
toate obligatiile legale ce se aplicd asigurdrii
sunt respectate.”

Solicitare 8

Vi rugdm s ne comunicati cdnd se va publica
forma finald a contractului, completatd cu
eventualele modificari aduse prin clarificari,
astfel sd poata fi semnat de cétre ofertanti,
spre insusire, §i depus in timp util la oferta.

in cazul in care nu se va publica v rugim si
ne comunicati cum trebuie sa se procedeze de
citre ofertanti cu privire la insusirea
modelului de contract (In cazul in care s-au
adus modificiri la acesta prin clarificari),
astfel incét insugirea sd vizeze nu doar forma
contractului publicat inifial, ci si modificarile
aduse la acesta prin raspunsurile la clarificari.

Raspuns 8

Autoritatea contractanti nu va publica un nou
model de Acord contractual, modificirile aduse
acestuia prin prezentul rispuns consolidat se vor
opera automat la semnarea Acordului
contractual.

Ofertantii vor prezenta, conform prevederilor
cap. 1V.4.1 Modul de prezentare al propunerii
tehnice din Fisa de date a achizitiei, Formularul
8 — Documente de confirmare a acceptdrii de
cdtre ofertant a clauzelor contractuale, insotit de
., Clauzele contractuale insusite si
clarificdrile/modificdrile la Acordul contractual
prezentat in Documentatia de Atribuire,
insusite”.

Solicitare 9

Conform articolului 5.1 din Acordul
Contractual, g) Durata de Executie este de 24
luni reprezentdnd.

- 6 luni del a emiterea ordinului de incepere
pentru faza P.A.C./ P.I. — Perioada de
Proiectare care include [...] obtinerea
Autorizatiei de Construire, intocmirea
documentatiei tehnice in faza P.T. [...]

Tot in Acordul Contractual, la articolul 5.1,
Clauza 19 - Proiectarea de cdtre
Antreprenor,

19.3 (b) — Termen de obtinere a Autorizatiei
de Construire

4 luni de la emiterea ordinului de incepere
pentru faza P.A.C. si P.T. peniru transmiterea
Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru
autorizarea lucrdrilor de construire (P.A.C.)
la SUpervizor §i

2 luni de la data aprobdrii de cdtre
Supervizor a  Documentatiei  tehnice
(Proiectul) pentru autorizarea executiei
lucrdrilor de construire (P.A.C.) pentru
obtinerea Auroizatiei de Construire.

Conform Art 2: 19.2 din Conditiile Generale

ale Contractului, alin. 3 “Cu excepfia cazului |

Raspuns 9

Termenul de 60 de =zile de verificare a
Documentatiei P.A.C. de citre Supervizor, nu
este inclus in cele 6 luni de proiectare.




in care este prevdzut altfel in Conditiile
Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaborati de
Antreprenor in termen de 60 de zile de la
primire. Acest termen va include si orice
perioade necesare de consultdri intre
Supervizor si Beneficiar, analizd si aprobare
de cdtre Beneficiar sau alte entitdfi.”

Aviand in vedere perioada de proiectare de 6
luni, care cuprinde perioada de intocmire si
transmitere documentatie (P.A.C.) 4 luni si 2
luni perioada pentru obtinere Autorizatie de
Construire, va rugdm sa confirmati faptul ca
termenul de 60 de zile de verificare a
Documentatiei P.A.C. de catre Supervizor, nu
este inclus in cele 6 luni de proiectare.

Solicitare 10

Valoarea estimata

Analizand paragraful din cadrul Fisei de date
a achizitiei II.1.4 Descrierea succinta a
contractului sau a achizitiei/achizitiilor
unde se mentioneaza ca ”Valoarea
minimi a intervalului de la Sectiunea IL.1.5
reprezinti valoarea estimati a prezentei
proceduri, in functie de care se vor elabora
si evalua ofertele, iar valoarea maximi a
intervalului de 1la Sectiunea IL1.5
reprezinti valoarea estimatd ce contine
atit valoarea estimati a prezentei
proceduri cét si valoarea posibilelor lucrari
noi similare conform art. 104 alin. (8) din
Legea nr. 98/2016”. Va rugam sa ne
confirmati ca valoarea la care se va raporta
oferta financiara este de 76806294,82.

Va rugam sa ne comunicati:

» daca valoarea de 14.235.232,022 lei fard

Rdspuns 10

Autoritatea contractantd confirmd faptul ca
valoarea la care se vor raporta propunerile
financiare elaborate de céitre ofertanti este de
76.806.294,82 lei farda T.V.A., astfel cum a fost
specificat in Fisa de date a achizitiei, la
cap. 11.1.5) Valoarea totald estimatd: ,, Intervalul
intre: 76806294,82 si 91041526,84” si la
cap I1.1.4 Descrierea succinta a contractului sau
a achizitiei/achizitiilor, respectiv ,,...Valoarea
minimd a intervalului de la Sectiunea I1.1.5
reprezintd valoarea estimatd a prezentei
proceduri, in_functie de care se vor elabora si
evalua ofertele...”

Autoritatea contractanti opteazid pentru achizitia
ulterioard de noi lucréri similare de la ofertantul
a carei ofertd va fi declaratd céstigitoare in
cadrul procedurii de atribuire a contractului, iar
aceste lucréri vor fi achizitionate in conformitate

T.V.A va fi prinsa in valoalea finala a ofertei | cu  prevederile art. 104 alin. (8) din
noastre ca suma pausala. Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
» Modalitatea de atribuire/folosire a acestei | completirile ulterioare.

sume dupa atribuirea contractului si semnarea

acestuia

Solicitare 11 Raspuns 11

Liste de cantitati Tindnd cont de specificul contractului de

Va rugam sa ne puneti la dispozitie listele de
cantitati ce au stat la baza realizarii valorii
estimate a contractului(valoarea precizata in
Fisa de date a achizitiei I1.1.5) Valoarea totala
estimata). In cadrul Documentatic puse la
dispozitie(Dali piese Scrise) se reagasesc liste
cu lucrarile ce se doresc a se oferta/executa,
dar fara cantitati.

achizitie publici ce urmeazd a fi atribuit,
respectiv servicii de proiectare si executie
lucrari, la elaborarea propunerilor financiare,
ofertantii = vor prezenta ,, Centralizatorul
Lucrdrilor”, astfel cum a fost pus la dispoztie in
documentul , 06 DALI Piese scrise” din
sectiunea ,, Formulare” a Documentatici de
atribuire i tindnd cont de ,, Descriere de preturi”
din acelasi document.




Solicitare 12

Material frezat

Va rugam sa ne comunicati daca materialul
rezultat din frezarea suprafetelor existente se
va transporta si depozita la districte de pe raza
santierului. Va rugam sa ne indicati locatia,
eventual o distanta de transport

Raspuns 12

Materialul rezultat din frezarea suprafetclor
existente se va transporta si depozita la districtul
Mehadia.

Solicitare 13

Material rezultat din demolari/excavari

Va rugam sa ne comunicati daca Beneficiarul
va pune la dispozitie o locatie/teren pentru

Rdspuns 13
Beneficiarul nu va pune la dispozitie o
locatie/teren  pentru  depozitare  materiale

rezultate din demoléri/excaviri.

depozitare materiale rezultate din
demolari/excavari.
Solicitare 14. Raspuns 14

Caracteristici materiale

Va rugam sa ne comunicati caracteristiciile
urmatoarele materiale prevazute in cadrul
acestui proiect si anume:

- Geocompozit

- Parapet metalic de tip greu

- Geotextil utilizat in caseta

Caracteristicile materialelor vor fi precizate in
documentatia tehnicd faza proiect tehnic care va
fi intocmitd de ofertantul céstigéator.

Solicitare 15

Detalii elemente proiect

Va rugam sa ne puneti
detalii/caracteristici  pentru
elemente:

- Rigola carosabila

- Rigole de beton

- Trotuar

- Detaliu dren fund de sant

- Detaliu accese la proprietati
- Camine de vizitare dren

- Separatoare de hidrocarburi
- Sisteme de protectie stabilizare versanti
- Camere de cadere

- Lucrari de amenajare albii podet

- Stalpi de ghidare

la dispozitie
urmatoarele

Rdspuns 15
Detaliile/caracteristicile  elementelor vor fi
precizate in documentatia tehnicd faza proiect
tehnic care va fi intocmitd de ofertantul
cistigator.

Solicitare 16
Va rugam sa ne specificati grosimea rigolelor
de beton proiectate.

Raspuns 16

Rigolele din beton proiectate vor avea grosimea
de 10 cm si vor fi agezate pe un strat de nisip de
10 cm.

Solicitare 17
Va rugam sa ne comunicati tipul si
caracteristicile marcajului rutier(marcaj cu

Rdspuns 17
Marcajul rutier va fi de tip bicomponent (2k) cu
vopsea aplicabild la rece, conform SR 1848-

vopsea solvent si microbile sau marcaj | 7/2015 — , Semnalizare rutierd. Marcaje
bicomponent/termoplastic de o anumita | rutiere”.

grosime) solicitat.

Solicitare 18 Raspuns 18

Va rugam sa ne comunicati tipul/specia de
pom solicitata a se monta in cadrul acestui
proiect.

Speciile de pom vor fi asemandtoare cu cele din
zona adiacentd a drumului.

Solicitare 19
Va rugam sa ne transmiteti detalii privind cele
doua tipuri de relocari utilitati prevazute in

Raspuns 19
Se vor lua In considerare cerintele mentionate in
avizele puse la dispozitie ofertantilor.




cadrul listelor din Dali, piese scrise.
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Solicitare 20 Rdspuns 20

Va rugam sa clarificati daca se accepta
mixtura asfaltica tip BAD 22,4 conform AND

Se acceptd mixtura asfalticd tip BAD 22,4. Se
vor respecta prevederile normativului actualizat

605-2016 cu punere in aplicare din | AND 605-2016 — Normativ privind mixturile

09.10.2018. asfaltice executate la cald. Condifii de
proiectare, preparare §i punere in operd a
mixturilor asfaltice.

Intrebareanr. 11 Rispuns la intrebarea nr. 11

Solicitare 1 Raspuns 1

Va rugdm s3 confirmati corectitudinea | In cadrul documentatiei tehnice pe sectorul km

profilului transversal tip prezent in plansa nr.
25 ce se aplicid intre km 914250 — km
91+480. Conform plangei, structura rutierd
proiectatd este dispusd direct peste structura
rutierd existenta () fapt ce conduce la inaltarea
liniei rosii cu 86 cm si alunecarea deseurilor
de cariera cu care se doreste completarea
acostamentelor in rigola proiectatd. Va rugam
sa clarificati.

De asemenea in planul de situaite apare
dispus pe ambele parti parapet deformabil de
tip greu pe fundatii izolate, va rugam sa
corelati planul de situatie cu profilul
transversal tip.

91+250-91+480 s-au prevdzut lucriri de
supraindltare corp drum cu 0,85 m. Pentru
asigurarea scurgerii apelor, s-a aplicat profilul
transversal tip 25, cu incadrarea in coridorul de
expropriere. Straturile de fundatie vor fi
prelungite pani in taluz.

Solicitare 2

In documentatia DALI pusd la dispozitia
ofertantilor, in piesele scrise sunt prezentate
doud sectoare de interventie si anume Sector
km 76 + 830 — km 89 + 700 si Sector km 89 +
700 — 108 + 390 dar in piesele desenate nu se
regasesc decat plansele pentru Sector km 89 +
700 — 108 + 390. Va rugam sa confirmati
daca doar acest sector face obiectul
contractului iar in caz contrar vad rugim si
puneti la dispozitia ofertantilor si piesele
desenate aferente primului sector.

Raspuns 2

Autoritatea contractantd confirmd faptul ca
sectorul care face obiectul procedurii de licitafie
deschisd 1n vederea atribuirii contractului
anterior amintit este sectorul
km 89+700-108+390.

Solicitare 3

Va rugam clarificati pozitiile kilometrice pe
care se aplica profil transversal tip prezentat
pe Plansa numarul 47, 51, 52 si 53.

Rdspuns 3
Vi retransmitem plansele cu profilurile
transversale tip nr. 47, 50, 51, 52 si 53.

Solicitare 4
Va rugam sa clarificati care sunt straturile
proiectate bituminoase in plansa nr. 33
intrucat structura din profil nu coincide cu cea
din detaliu.

Raspuns 4

Referitor la plansa 33 - Profil transversal tip,
straturile bituminoase sunt constituite din 4 cm
strat de uzurd si 5 cm strat de legiturd. Vi
retransmitem plansa nr.33.




Solicitare 5

Va rugam sa clarificati neconcordantele dintre
planul de situatie si profilurile transversale
tip: la profilul transversal tip de la plansa cu
nr. 22 si planul de situatie de la plansa cu nr.2,
pozitia la km 89+890-89+912, in planul de
situaite se remarca pe partea dreapta zid de
sprijin de rambleu proiectat, iar in profilul
transversal tip aplicat pe lungimea 89+850-
90+070 este prevazuta o fundatie tip “L”.

In aceiasi pozitie kilometrica mentiuonata mai
sus (89+890), in profilul transversal tip, zidul
de sprijin de pe partea stanga este proiectat,
iar in planul de situatie este unul existent, va
rugam clarificati. Aceasta eroare se intalneste
si la km 99+580, respective 100+750, etc.

Rdspuns 5

Avénd in vedere faptul ci profilul transversal al
drumul variazi, lucrdrile de stabilizare taluz sau
versant sunt evidentiate pe planurile de situatie.
Astfel, pe sectorul km 89+850-90+070 se aplica
profilul transversal tip plansa 22, cu mentiunea
cd pe partea dreaptd a drumului pe sectorul km
89+890-89+912 pe 22 m lungime in loc de
fundatie continua tip ,,L ” se va executa un zid de
sprijin de rambleu, iar pe sectorul km 89+973-
89+1007 pe 34 m lungime existd un zid de
sprijin de rambleu care necesitd reparatii,
conform planului de situatie plansa 2.

Pe sectorul km 99+560 100+000 se aplicd
profilul transversal tip plansa nr 40, cu
mentiunea ci pe partea stingi a drumului este un
zid de sprijin de debleu care necesitd lucriri de
reparafii, iar pe partea dreaptdi a drumului pe
sectorul km 99+810-994930, existd un zid de
sprijin de rambleu.

Pe sectorul km 100+750- 100+825 se aplicd
profilul transversal tip plansga nr 42, cu
mentiunea ci pe partea stdngd pe 75 m lungime
existi un zid de sprijin de rambleu care
necesita reparatii.

Solicitare 6

Conform planului de situatie de la km
96+448.00 la km 97+494.00 sectorul este
executat, iar in profilulul transversal tip de la
plansa cu nr.33 nu rezulta ca acesta ar fi
executat, va rugam sa corelati planul de
| situatie cu profilul transversal tip mentionat.

Raspuns 6

Referitor 1a sectorul km 96+448-97+494, acesta
nu este executat si se va aplica profilul
transversal tip nr. 33 anexat.

Solicitare 7

Va rugam sa confirmati ca semnalizarea pe
verticala (indicatoarele de circualtie) se va
pastra precum este in teren la ora actuala, fara
a fi necesar suplimentarea acesteia. In caz
contrar va rugam sa puneti la dispozitia
ofertantilor plansele cu semnalizarea rutiera
prevazuta la faza DALL

Raspuns 7

Referitor la semnalizarea rutierd verticala, se va
executa conform SR 1848-1.2/2011 actualizat in
2021, iar la faza P.T. se va obtine avizul
C.N.A.LR. S.A. — Directia Siguranta Circulatiei.

Solicitare 8

Va rugam sa clarificati de ce pozitiile
kilometrice de la km 104 urca pana la
104+1167.63, acestea se regasesc in planul de
situatie, plansa cu nr.18.

Raspuns 8
Referitor la plansa nr.18 borna kilometrica 104
are lungimea reald 1.167,63 m.

Solicitare 9
Conform pieselor scrise si profilurilor
transversale tip, sectorul proiectat se termina
la km 108+390,00, in planul de situatie,
plansa nr.20, acesta nu se identifica. In
aceasta plansa sfarsitul sectorului proiectat
este 108+237,00, va rugam sa clarificati de ce
apar aceste diferente.

Raspuns 9
DN 67D se termind la intersectia cu DN 6 si
anume la km 108+390. Prezenta documentatie se
termind la inceputul insulei sub forma de
picdtura a intersectiei cu DN 6 si anume la km
108+237.




De asemenea, vd aducem la cunostintd faptul cd, in conformitate cu prevederile
art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completérile ulterioare, autoritatea
contractanti va publica un anunt de tip eratd la Anuntul de participare nr. CN1042326/06.05.2022
pentru procedura mai sus amintitd, prin care va prelungi termenul-limitd de depunere a ofertelor,
noul termen-limité pentru depunerea ofertelor fiind 27.06.2022.

Mentionim faptul c&, la acest moment a fost transmisé spre publicare in S.E.A.P. erata la
Anuntul de participare nr. CN1042326/06.05.2022 privind prelungirea termenului de depunere a
ofertelor, aceasta urméand a fi vjgibili numai ulterior publicérii ei in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (J.O.U.E.).
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