



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI  
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238  
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,  
E-mail: oee@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.crovinieta.ro www.drdptm.ro



**Departament Achiziții**

**Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe**

**Tel.: 0256/246631**

**E-mail: licitatii@drdptm.ro**

**Nr. 111/948 din 20.07.2023**

**Referitor la:** Procedura de *licitație deschisă* în vederea atribuirii „*Acordului-cadru pentru o perioadă de 4 ani pentru „Reparat și înlocuit rosturi de dilatație la podurile, pasajele și viaductele de pe raza D.R.D.P. Timișoara”*”

<b>Întrebare nr. 1</b>	<b>Răspuns la întrebarea nr. 1</b>
<p>1. La art. 2 Definiții punctul 2.1. la litera g) - durata de implementare a contractului se face referire la "operațiunile preliminare și finale, previzibile și imprevizibile". Va rugăm să precizați ce înțelegeți prin această sintagma și să definiți operațiunile preliminare, operațiunile finale, cele previzibile și cele imprevizibile.</p> <p>2. Va rugăm să precizați și cine suportă costurile cu aceste operațiuni care nu sunt definite în caietul de sarcini tehnice sau nicăieri în documentația de atribuire.</p> <p>3. Va rugăm să precizați motivele pentru care forță majoră definită la art.2.1. lit .j) are o altă formulare decât articolul din Codul civil pe care îl invocați.</p> <p>4. La art.2 punctul 2.1. la litera n se încearcă o definiție a "ordin de începere/comandă" care reprezintă, în opinia dvs, o solicitare scrisă care conține o serie de informații. Va solicităm modificarea acestei definiții deoarece din punct de vedere juridic ordinul de începere și comanda sunt două documente administrative total diferite ale acestui</p>	<p>1. Operațiunile previzibile sunt cele care pot fi prevăzute, respectiv operațiunile imprevizibile sunt cele care nu pot fi prevăzute. Operațiunile preliminare sunt operațiunile premergătoare, respectiv operațiunile finale reprezintă sfârșitul, încheierea care marchează ultima fază a unei lucrări.</p> <p>2. Costurile acestor operațiuni sunt integral responsabilitatea executantului.</p> <p>3. Precizăm că forță majoră definită la art.2.1. lit .j) nu are o altă formulare, ci este specificat în completare în ce situații s-ar aplica prevederile acestui articol.</p> <p>4. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.</p>

contract. Astfel, ordinul de începere reprezintă un document indispensabil pentru începerea lucrărilor care poate conține și elementele unei comenzi, în timp ce comanda nu poate ține loc de ordin de începere, fiind un document cu o rază limitată de acțiune.

5. La art.4.2 propunem eliminarea sintagmei "în funcție de bugetul alocat al Achizitorului" întrucât la semnarea contractului subsecvent Achizitorul are deja prevăzute în buget sumele pentru executarea contractului subsecvent.

6. La art.4.2 propunem introducerea unui paragraf cu următorul conținut: "În cazul în care Beneficiarul nu emite comenzi scrise pentru întreaga cantitate de lucrări menționată în contractul subsecvent, Executantul este considerat ca și-a îndeplinit obligațiile contractuale dacă a executat cantitățile de lucrări cuprinse în comanda scrisă."

7. Propunem introducerea unui punct 4.3. la articolul 4 cu următorul conținut: "4.3. Emiterea ordinului de începere se va face numai după prezentarea garanției de bună execuție a lucrărilor și obținerea avizelor de instituire a restricțiilor de trafic emise în conformitate cu ordinul comun al MI și MT."

8. Pentru bună desfășurare a contractului, vă solicităm introducerea unui punct 4.4. cu următorul conținut: „4.4. În termen de 15 zile de la semnarea contractului, Executantul are obligația de a depune, la DRDP, documentația necesară în vederea obținerii avizelor de instituire a restricțiilor de trafic”.

9. La articolul 5 vă solicităm înlocuirea formulei de ajustare a prețului contractului cu cea prevăzută în OUG 47/2022, întrucât formula menționată de dvs este cuprinsă într-un act normativ abrogat.

5. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

6. În cazul în care lucrările cuprinse în comandă sunt finalizate, se consideră că executantul a îndeplinit sarcinile contractuale. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

7. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

8. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

9. **Art. 5.2** din contractul subsecvent **se modifică și va avea următorul conținut:**

*„Prețul contractului se va ajusta pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acestuia, utilizând următoarea formulă:*

$$Va = V0 \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\ referință + (p+a)]$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

„V0” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V0 include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale și nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice, în situația în care și acestea fac parte din contractul de lucrări.

„a” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit /nejustificat și prețul contractului;

„p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

„ICCN” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

În situația în care pentru indicele ICCN nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerilor solicitărilor de plată la autoritățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

„ICCdată de referință” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire.

Data de Referință - luna anterioară ultimului termen limită de depunere a Ofertelor.

Sursa indicilor: Institutul Național de Statistică, respectiv ICCN, ICCdată de referință = Buletinul Statistic de Prețuri (B.P.S.) - Tabel 15 - Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură - Costul în construcții total.”

Având în vedere modificările aduse contractului subsecvent, **art. 4.3** din Acordul-cadru se va **modifica și va avea următorul conținut:**

„Prețul Acordului-cadru se va ajusta pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acestuia, utilizând următoarea formulă:

$$Va = V0 \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\text{ referință} + (p+a)]$$

unde:

„Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;

„V0” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru;

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru V0 include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale și nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice, în situația în care și acestea fac parte din contractul de lucrări.

„a” reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit /nejustificat și prețul acordului-cadru;

„p” reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul acordului-cadru;

„ICCn” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată;

În situația în care pentru indicele ICCn nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerilor solicitărilor de plată la autoritățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

„ICCdata de referință” reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire.

Data de Referință - luna anterioară ultimului termen limită de depunere a Ofertelor.

Sursa indicilor: Institutul Național de Statistică, respectiv ICCn, ICCdata de referință = Buletinul Statistic de Prețuri (B.P.S.) - Tabel 15 - Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură - Costul în construcții total.”

10. Va propunem introducerea unui paragraf la capitolul 5 cu următorul conținut „5.4. Sursa de finanțare pentru acest contract este.” In acest fel, Beneficiarul va avea un reper in ceea ce privește termenul de plata al contractului putând în acest fel sa asigure finanțarea pentru execuția lucrărilor.

11. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1. (1) după cum urmează: "Achizitorul are obligația de a efectua plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, factura emisa in baza documentelor justificative aferente si a confirmărilor/certificărilor din partea reprezentanților achizitorului." Solicitam aceasta modificare pentru conformarea formei contractului la prevederile Legii 72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

12. Va rugam sa precizați daca se vor încheia procese verbale de recepție calitativa pe faze.

13. Va solicitam introducerea unui articol care sa reglementeze situația Procesului verbal de predare primire amplasament, document care nu este definit in capitolul 2 si care sa facă referire la: termenul maxim de predare primire a amplasamentului, conținutul acestuia, cine sunt reprezentanții Achizitorului care semnează acest document, modalitatea de convocare a Beneficiarului la predarea primirea amplasamentului si orice alte informații necesare pentru executarea contractului.

14. Va rugam sa introduceți un articol nou in cadrul acestui capitol in care sa stabiliți un termen maxim pentru verificarea situațiilor de plata de către Beneficiar, întrucât la art.6.4. se face referire la "termenul de verificare" fără a se preciza care este acesta.

15. Va rugam sa precizați cine este responsabil pentru verificarea situațiilor de plata, respectiv CIC/district responsabil sau un anumit serviciu din cadrul DRDP Timișoara, ținând cont de faptul ca in cadrul contractului propus nu se face nicio referire la procedura de urmat.

10. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

11. Nu suntem de acord cu modificarea propusă, deoarece autoritatea contractantă a stabilit termenul de plată, de 60 de zile, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013, care prevede că „...părțile pot stipula un termen de plată de maxim 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract și în documentația achiziției și este obiectiv justificat...”.

12. Da.

13. Formularul pentru predarea amplasamentului va fi elaborat de către Beneficiar, prin diriginte de șantier/responsabil lucrări. Responsabilul de lucrări/dirigintele de șantier va fi numit prin decizie. Predarea amplasamentului se va realiza prin grija subunităților DRDP Timișoara.

14. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

15. Se vor respecta anexele caietului de sarcini.

16. Va rugam sa precizați unde vor fi depuse situațiile de lucrări in vederea verificării după ce sunt semnate de responsabili.

17. Va rugam sa precizati cine sunt persoanele care vor semna situatia de plata

18. Va rugam sa prezentati un model de Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

19. Va rugam sa prezentati un model de Proces verbal de receptie la expirarea perioadei de garantie.

20. Va rugam sa prezentati un model al documentului "Situatie de lucrari", cu semnaturile care trebuiesc aplicate.

21. Va rugam sa precizați unde va fi depusa factura fiscala in vederea efectuării platii.

22. Va rugam sa precizați care sunt modalitățile de comunicare a facturii fiscale si a situațiilor de plata, in conformitate cu prevederile legale, ținând cont de obligația depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul e-factura.

16. Responsabilul de lucrări/dirigintele de șantier va confirma cantitativ și calitativ toate lucrările prin verificarea situațiilor de plată. Acestea vor fi înaintate spre DRDP Timișoara - Serviciul Lucrări de Artă, BMS spre verificare și acceptare la plată.

17. Caietul de sarcini cuprinde suficiente informații pentru ca potențialii ofertanți să elaboreze oferte. Informațiile solicitate nu sunt relevante la momentul depunerii ofertei, acestea vor putea fi puse la dispoziția ofertantului câștigător, la solicitarea acestuia.

18. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor va fi elaborat de către Beneficiar, prin diriginte de șantier/responsabil lucrări.

19. Procesul verbal de recepție la expirarea perioadei de garantie va fi elaborat de către Beneficiar, prin diriginte de șantier/responsabil lucrări.

20. Caietul de sarcini cuprinde suficiente informații pentru ca potențialii ofertanți să elaboreze oferte. Informațiile solicitate nu sunt relevante la momentul depunerii ofertei, acestea vor putea fi puse la dispoziția ofertantului câștigător, la solicitarea acestuia.

21. Factura Fiscală va fi depusă împreună cu situațiile de lucrări la subunitățile DRDP TIMIȘOARA, acestea vor fi verificate de responsabilii de lucrări/diriginti de șantier vizate de Șef Secție și transmise la DRDP Timișoara–Registratură.

22. Având în vedere ”Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-factura, precum și de primire și și descărcare a facturii electronice de care destinarii facturii electronice emise în relația B2G, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura”, aprobată prin OMF nr. 1365/05.11.2021 cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că, aveți obligația de înregistrare a facturilor și în sistemul național privind factura electronică.

Dar, în continuare facturile se vor transmite și conform prevederilor contractuale, conținând toate informațiile prevăzute de contract și Codul Fiscal, însoțite de indexul de încărcare în SPV.

23. Va rugam sa precizați cum se va efectua recepția la terminarea lucrărilor, clarificam următoarele aspecte: termenul de convocare a recepției, daca recepția se va efectua la execuția fiecărui rost sau la finalizarea contractului subsecvent, precum si alte aspecte relevante.

24. Va rugam sa precizați cum se va efectua recepția la expirarea perioadei de garanție, clarificând următoarele aspecte: termenul de convocare a recepției, daca recepția se va efectua la execuția fiecărui rost sau la finalizarea contractului subsecvent, precum si alte aspecte relevante.

25. Va rugam sa precizați daca termenul de plata si toate celelalte termene contractuale referitoare la factura fiscala curg de la data depunerii facturii pe portalul e-factura.

26. La art.7 Durata implementării contractului punctul 7.1 (1) se menționează durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrării in vigoare a contractului." Va rugam sa definiți sintagma "data intrării in vigoare a contractului" întrucât aceasta nu apare nicăieri la capitolul 2 Definitii.

27. Va rugam sa precizați care este durata minima si, respectiv, durata maxima a unui contract subsecvent si modalitatea de stabilire de catre Autoritatea Contractanta a acestei durate raportat la cantitățile de executat.

28. La art.7 Durata implementării contractului punctul 7.1 (1) se menționează. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrării in vigoare a contractului "Va rugam sa modificați acest articol in sensul înlocuirii sintagmei "de la data intrării in vigoarea contractului" cu sintagma " de la data predării primirii

23. Conform AND 514/2022 "Regulament privind recepția lucrărilor de întreținere drumuri poduri" cap. IV. În termen de 10 zile de la comunicarea finalizării lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent, se stabilește data ora și locul în care își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Se poate solicita recepție la terminarea lucrărilor dacă s-au finalizat toate obiectivele de pe raza unei secții sau toate obiectivele cuprinse în anexa contractului subsecvent.

24. Conform AND 514/2022 "Regulament privind recepția lucrărilor de întreținere drumuri poduri" Art. 53, în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de garanție se va stabili data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție finală. Se poate efectua recepție finală pe sectoare cuprinse pe raza unei secții, sau recepție finală pentru toate obiectivele cuprinse în anexa contractului subsecvent.

25. Termenele contractuale referitoare la factura fiscală, curg de la data depunerii la sediul DRDP Timișoara.

26. Data intrării în vigoare a contractului a fost precizată în mod clar la art. 8.1. din contractul subsecvent, respectiv: "*Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.*"

27. Durata minimă / maximă a unui contract subsecvent se va stabili în funcție de cantitatea minimă / maximă cuprinsă în acordul cadru. Cantitățile cuprinse într-un contract subsecvent se vor încadra în intervalul minim / maxim din anexa nr. 1 din Acordul Cadru.

28. Data intrării în vigoare a contractului a fost precizată în mod clar la art. 8.1. din contractul subsecvent, respectiv: "*Prezentul contract subsecvent intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.*"

amplasamentului."

29. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa precizeze in mod clar data intrării in vigoare a contractului.

30. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa reglementeze procedura premergătoare semnării contractului si care sa aibă in principiu următoarele reglementari: modalitatea de convocare a Beneficiarului la semnarea contractului, perioada minima si maxima de la primirea invitației in care Beneficiarul trebuie sa se prezinte la semnarea contractului( minim 3 zile si maxim 5 zile). Comunicarea conținutului contractului si anexelor acestuia către Beneficiar in vederea analizării de către Beneficiar, procedura in care acesta își poate exprima obiecțiuni cu privire la termenele contractuale.

31. La art.7 propunem introducerea unui articol nou cu următorul conținut: „7.3. Termenele contractuale stabilite prin ordinul de începere sau comanda nu pot fi mai mici decata durata de implementare a contractului si vor fi stabilite in funcție de dotarea minima stabilita prin Fisa de date a achiziției si de randamentele tehnice si productivitățile medii declarate de Beneficiar in oferta tehnica si financiara."

32. Va rugam sa precizați care este influenta nepredării amplasamentului de către Achizitor cu privire la durata implementării contactului subsecvent.

33. Va solicitam eliminarea art. 9.2. întrucât menținerea acestuia este un nonsens, ținând cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu este conforma caietului de sarcini tehnice sau este inferioara, oferta Executantului trebuie respinsa de către comisia de evaluare.

34. In legătura cu prevederile art. 10, va rugam sa precizați ce standarde se vor aplica

29. DRDP Timișoara în calitate de Autoritate contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

30. DRDP Timișoara în calitate de Autoritate contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

31. DRDP Timișoara în calitate de Autoritate contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

32. Dacă în termen de 3 zile de la emiterea comenzii, subunitățile nu au comunicat către executant locul și data întâlnirii pentru predarea amplasamentului, executantul va notifica DRDP Timișoara care va lua măsuri ca în termen de 2 zile executantul să poată prelua amplasamentul pentru execuția lucrărilor.

33. DRDP Timișoara în calitate de Autoritate contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

34. Se vor respecta toate standardele/normativele menționate în caietul de sarcini, inclusiv



<p>in situația in care pe parcursul perioadei contractuale vor apare normative noi sau cele existente vor fi modificate.</p> <p>35. In ceea ce priveste obligația prevazuta la art.11.6 va rugam sa precizati cum se vor plati aceste prestatii pentru perioada de 10 ani si cum vor fi acestea reflectate in propunerea financiara.</p> <p>36. Va rugam sa precizati daca solicitati prezentarea unui grafic de execuție al lucrărilor.</p> <p>37. Va rugam sa precizați ce inseamna sintagma prevăzută la art. 11.8 " a nu stânjeni in mod inutil sau abuziv", in contextul in care se menționează in mod clar faptul ca lucrările de inlocuire a rosturilor se vor executa pe jumătatea caii de rulare.</p> <p>38. La punctul 11.10 va rugam sa precizati care sunt modalitatile de despagubire pe care le intelege achizitorul in contextul in care acesta primeste reclamatii si cine stabileste cand este vorba de responsabilitatea Executantului.</p> <p>39. Va rugam sa precizați care este procedura de clarificare a eventualelor observații ale Executantului la predarea primirea amplasamentului. Spre exemplu se constata degradări semnificative ale podurilor care nu permit menținerea in stare de funcționare a dispozitivului pentru perioada de garanție.</p> <p>40. Va rugăm sa precizați, in contextul art. 11.11 când si cum vor fi comunicate Executantului limitele surselor de finanțare.</p> <p>41. Ținând cont de faptul ca DRDP Timișoara nu are personalitate juridica, este o structura a CNAIR SA si nu are un buget aprobat prin legea bugetului de stat, va rugam sa clarificați cum veți aplica in practica art.11.11.</p> <p>42. Va rugam sa precizați care este baza legala pentru care contractul se reziliază de</p>	<p>modificările și completările ulterioare.</p> <p>35. Executantul va pune la dispoziția autorității contractante, elementele interșanjabile (elemente din neopren) la cerere, în cazul în care se constată degradarea prematură a acestora, pe o perioadă de minim 10 ani. Toate cheltuielile care rezultă din activitatea de înlocuire a acestor elemente vor fi asigurate de către executant.</p> <p>36. Da. Graficul de execuție se va transmite beneficiarului pentru aprobare și va cuprinde toate lucrările cuprins în comandă.</p> <p>37. Executantul va respecta managementul de trafic aprobat, prin care se obligă să asigure în condițiile prescripțiilor legale, circulația rutieră pe 1/2 de cale.</p> <p>38. Modalitățile de despăgubire sunt cele prevăzute de legislația civilă și comercială aplicabilă, iar stabilirea responsabilității executantului rezultă din încălcarea obligațiilor contractuale asumate.</p> <p>39. Observațiile Executantului cu privire la starea tehnică a elementelor care susțin calea pe pod vor fi transmise în scris Beneficiarului, care va stabili continuarea lucrărilor sau sistarea acestora până la execuția lucrărilor de consolidare dacă este cazul.</p> <p>40. Achizitorul va emite comanda pentru execuție lucrări doar în limita sursei de finanțare aprobat în buget.</p> <p>41. Caietul de sarcini cuprinde suficiente informații pentru ca potențialii ofertanți să elaboreze oferte. Informațiile solicitate nu sunt relevante la momentul depunerii ofertei, acestea vor putea fi puse la dispoziția ofertantului câștigător, la solicitarea acestuia.</p> <p>42. Acceptarea sau nu a cesiunilor decurse din contractul de achizitie publica se face conform</p>
--	--

drept in condițiile art.13.4. lit.d) in condițiile in care practica cesiunii drepturile izvorâte din contract este una uzuala pentru finanțarea execuției contractelor; a se vedea condiții bancare de obținere a creditelor, scontarea sau factoring-ul facturilor si alte instrumente financiare similare.

43. Va solicitam eliminarea art.13.6. alin. 2 din contract ca fiind neavenit.

44. Va rugam sa precizați daca acceptați sau nu cesiunea contractului subsecvent către bănci sau IFN -uri.

45. În cazul in care sunteți de acord va rugam sa precizați procedura pentru obținerea aprobărilor din partea dvs. pentru scontarea facturilor fiscale.

46. Ținând cont de faptul ca procedura de achiziție publica se finalizează cu încheierea unui Acord Cadru, va rugam sa precizați cum se aplica prevederile art. 13.6 in cazul unui contract subsecvent, așa cum este definit la art.2, in condițiile in care dvs faceți referire la contractul de achiziție publica, rezultat al finalizării unei proceduri de achiziție publica.

47. Raportat la prevederile art. 14.2 va rugam sa precizați care este procedura prin care părțile vor cădea de acord asupra termenului contractual de finalizare a lucrărilor, raportat la comanda emisa de Achizitor.

prevederilor legale si anume Legea nr.125/2011 si conform prevederilor art.21.1 din modelul de contract;

43. Autoritatea contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

44. Acceptarea sau nu a cesiunilor decurse din contractul de achizitie publica se face conform prevederilor legale si anume Legea nr.125/2011 si conform prevederilor art. 21.1 din modelul de contract.

45. In vederea incheierii unor contracte de cesiune de creanta izvorate din contract se parcurg urmatorii pasi:

- Cesiunea se accepta strict pentru facturile emise de dumneavoastra in baza contractului incheiat cu societatea noastra si acceptate la plata de catre DRDP Timisoara;

- Daca antreprenorul este reprezentat de o asociere este necesar acordul tuturor asociatilor;

-Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al societatii noastre emis la cererea dumneavoastra;

- Ca urmare a obtinerii acceptului ne notificati privind existenta contractului de cesiune pentru fiecare factura acceptata la plata in parte indicand clar beneficiarul, datele de identificare ale acestuia precum si conturile deschise la trezoreria statului si la o banca comerciala in care putem efectua plata.

46. Autoritatea contractantă se referă la contractul subsecvent potrivit prevederilor *cap. 2 Definiții* din contractul subsecvent, unde, la lit. e), este prevăzut faptul că „În cuprinsul prezentului document, denumirea «contract» reprezintă «contract subsecvent»”.

47. Termenele de execuție vor ține cont de cantitatea maximă pentru care executantul se obligă să execute lucrări într-un an, conform anexa nr. 1 din acord cadrul.

48. Va rugam sa modificati textul art.14.4 lit.d) in sensul înlocuirii art. 13.7 cu art. 13.6, întrucât art. 13.6 face referire la denunțarea unilaterală a contractului.

49. Luând in considerare prevederile art.15.1 alin ultim, va solicitam eliminarea acestuia, întrucât procedura de achiziție publică se finalizează cu semnarea unui Acord cadru si nu a unui contract subsecvent.

50. Va rugam sa precizați care este perioada pe care trebuie sa o acopere garanția de buna execuție.

51. Va rugam sa precizați ce se întâmpla in situația in care Achizitorul nu notifica Executantul cu privire la prelungirea garanției de buna execuție.

52. Va rugam sa precizați daca sunteți de acord cu schimbarea modalitatii de constituire a garanției de buna execuție pe parcursul derularii contractului, in situația in care polița de asigurare sau scrisoarea de garanție bancară își pierde valabilitatea din cauza emitentului.

53. In condițiile in care la art.17. sunt prevăzute doua perioade de garanție, respectiv 24 de luni si 10 ani, va rugam sa precizați care este perioada de garanție a contractului, si care este momentul la care se va face recepția la expirarea perioadei de garanție.

54. Va rugam sa precizați cum se armonizează prevederile art. 13.4 lit.d) eu art. 21.

48. **Art. 14.4 lit. d)** din contractul subsecvent **se modifică și va avea următorul conținut:**  
*„prin denunțare unilaterală, conform art. 13.6”.*

49. DRDP Timișoara în calitate de Autoritate contractantă nu este de acord cu solicitarea formulată.

50. Garanția de bună execuție trebuie constituită în conformitate cu prevederile *art. 15 Garanția de bună execuție a contractului subsecvent.*

51. Menținerea în valabilitate a garanției de bună execuție cade în sarcina Executantului.

52. Toate detaliile in legatura cu constituirea garanției de buna executie sunt prevazute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararea nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aprobare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acord cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice și în conformitate cu art. 13 din contract.

53. Perioada de garanție a contractului este de 24 de luni din momentul efectuării Recepției La Terminarea Lucrărilor și se aplică pentru întreg ansamblul care formează dispozitivul de acoperire a rosturilor de dilatație (grindă de rost, sistem prindere, elemente neopren, etc.)  
Perioada de garanție de 10 ani se referă la garanția materialelor (elementelor de neopren) puse în operă.

54. Art. 13.4 din contractul subsecvent reglementează situațiile în care contractul subsecvent se va rezilia de drept, printre care la lit. d) situația în care Executantul **cesiunează drepturile** sale izvorâte din contractul subsecvent, iar la art. 21 Cesiunea, este prevăzut faptul că *„În prezentul contract subsecvent este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract subsecvent, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial”.*

Întrebare nr. 2	Răspuns la întrebarea nr. 2
<p>In caietul de sarcini, la pagina 5, la Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie metalice cu profil de etansare, se precizeaza : « <i>In zona de racord dintre dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie si imbracamintea din mixtura asfaltica, asfaltul nu trebuie sa prezinte denivelari, fisuri, segregari, ciupituri</i> ».</p> <p>Consideram ca aceasta problema trebuie ridicata in cazul tuturor tipurilor de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie.</p> <p>De asemenea, va rugam sa ne precizati cum va proceda autoritatea contractanta in cazul in care ofertantul va constata sleauri, denivelari, fisuri, ciupituri in asfalt, de o parte si de alta a liniei de rost, inainte de punerea in opera a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.</p>	<p>Pentru a asigura montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, autoritatea contractantă va asigura lucrările preliminare necesare pentru a asigura planeitatea la nivelul stratului de uzură pe calea podului. Nu se vor preda amplasamente cu degradări la nivelul căii pe pod.</p>

**Director Regional**



**Șef Departament Achiziții**

**Șef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe**

**Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe  
Întocmit:**