CONDITIILE SPECIALE PENTRU
CONTRACTUL
»Consolidare varianta de ocolire Caransebes km 0+310 — km 12+073” (proiectare faza D.T.A.C.,
P.T., Asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri)

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrdri completeazd, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale
sunt valabile in forma dati de Conditiile Generale.

In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazi
prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 , Ordinea de precedentid a
documentelor contractuale” din Conditiille Generale, in cazul oricirei contradictii sau
neconcordante intre Condifiile Speciale si Acordul Contractual, primeaza prevederile Acordului
Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva, ci corespunde sau
completeazd numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului

‘Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contractul. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in Contractul, Supervizorul nu va fi autorizat sa il elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevazute in Contract.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) emite Ordine Administrative de Modificare céatre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

(d) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta
fizica a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(e) aproba sau respinge motivat detaliile de executie;

(f) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(g) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a
acestora;

(h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrérile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

(i) pe parcursul Duratei de Executie, aproba orice persoand juridicd, orice furnizor de
bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, societate comerciala/persoana
fizicd ce inchiriazd utilaje, care realizeazd activitdti in/pe Santier sar care executd lucradri si
presteazd servicii pentru realizarea Lucrarilor si instiinfeazd Beneficiarul dupa aprobarea acestora;
() participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(k) masoard si certifica cantitétile de lucrari real executate;
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(I) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier s;

(m) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

(n) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(o) emite Certificatul Final de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

(p) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(q) analizeazd Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(r) acorda asistentd si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor
si de Receptie Finala;

(s) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

(t) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de citre Proiectantul
Lucrarilor;

(u) se asigurd ca executia lucrdrilor are loc cu respectarea Cerintelor Beneficiarului conform
H.G. nr. 395/2016 art. 147 alin. (2) ,,in cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru, se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleazd prevederile
caietului de sarcini”;

(v) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

CLAUZA 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Sub-clauza 8.2 - Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor
Beneficiarului

8.2. In termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului,
gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate / D.A.L.I. intocmit pentru proiectarea si
executia Lucrdrilor, precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea
si executia Lucrarilor sau va confirma cid studiul de fezabilitate / D.A.L.I. complet si toate aceste
Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia

Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt

previzute asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura
— ~=Antreprenorului accesul pe Santier si- va pune-Santierul la dispozitia-Antreprenorului-in termen de

30 de zile de la Data de Incepere.

Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Beneficiarul cu privire la Programul de

Executie al Lucrarilor si va stabili o legiturd cu acesta in ceea ce priveste propunerile de

management a traficului si totodatd va transmite instiintdri cétre Serviciul Siguranta Circulatiei —

D.R.D.P. Timisoara, Politie, Urgente, Autorititile de interventie si Autoritatile de servicii, in

conformitate cu managementul traficului.

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier al altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru:
- orice furnizor de bunuri/materiale,
- orice prestator de servicii,
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- orice subcontractant,

- orice altd persoand conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu
aprobarea Beneficiarului,

care realizeaza activitdti in si pe Santier sau care executd lucrari si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru
echipele din cadrul C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. Timisoara care vor efectua vizite inopinate in
Santier in scopul efectudrii de determindri / prelevari de probe / fotografiere / filmare sau care vor
monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitdtii in constructii
conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucririle executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si asistentd privind Legea

Sub-clauza 10.1 - Respbnsabilit:‘it,:i privind autorizatiile de construire

Antreprenorul va obtine CU si avizele/acordurile/autorizatiile solicitate prin CU, necesare obtinerii
Autorizatiei de Construire.

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea s§i mentinerea in valabilitate a
avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intdrziere in obtinerea si/sau reactualizarea
si/sau completarea acordurilor i avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de
reglementare in domeniul mediului, in conditiile in care aceste intirzieri sunt datorate culpei
Antreprenorului, sau sunt cauzate de calitatea necorespunzitoare/neconforma sau de caracterul
incomplet al documentatiilor elaborate de céatre Antreprenor care stau la baza
obtinerii/reactualizarii/completérii acordurilor si/sau avizelor.

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea
oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii de cétre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizérii actului de reglementare in domeniul
mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitdrilor venite din
partea autoritafilor emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire si a oricdrei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor, inclusiv cele de
elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea,
Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv
pentru organizarea de santier, si va Intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autorititile
locale, dupd caz.

Pentru aprobarea de citre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completd si aprobatd de cétre Supervizor
pentru autorizarea lucrdrilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executarii lucrdrilor de
construire intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizati, si cu prevederile
H.G. nr. 907/2016, completatdi cu HOTARAREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 privind etapele
de elaborare si  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizarii si aprobarii.
Antreprenorul va obfine Autorizatia de Construire in conditiile Legii 50/1991, republicatd, cu
modificdrile i completarile ulterioare. Cererea tip pentru emiterea Autorizatiei de construire va fi
completatd de catre Beneficiar.
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Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sé obtind i, dupi caz,
sa prelungeascd Autorizatia de construire necesard pentru Lucririle Permanente proiectate de cétre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucriri,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobérile si avizele conexe necesare
pentru a initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a
documentatiei necesare obtinerii Autorizafiei/Autorizatiilor de Construire direct la Emitentul
Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va asuma modificarile/ completarile/ sustinerea documentatiei
direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul asigurdnd in acest sens asistenta rezonabila si intregul
sprijin.

Antreprenorul trebuie sd se asigure ca va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesari
pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregiti toata
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobaérile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrérilor Provizorii.
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

Subclauza 19.2 - Modalitati si calendarul de aprobare a proiectiirii elaborate de citre
Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice fazi sau element de
proiectare elaborat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentatia aferentd proiectului,
verificatd de catre un verificator autorizat contractat de cdtre Antreprenor, impreuna cu o declaratie
privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in
Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect
din Oferta tehnic. In cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinti unele devieri sau
diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fatd de schita de proiect din Oferta tehnica, altele
decat diferente sau devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de

“cdtre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare
initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.
Intrd in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizati, iar pentru
transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in
Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrérilor de construire (DTAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor
de Executie.
Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei
lucririlor de construire (DTAC) elaborati de Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. In
cazul in care Supervizorul respinge motivat documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei
lucrérilor de construire (DTAC) elaboratd de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzitor
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comentariile primite in documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei lucrérilor de construire
(DTAC) si va retransmite documentatia astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Dupa predarea documentatiei D.T.A.C. in vederea avizarii in C.T.E. (pe baza unui proces verbal de
predare-primire), executantul poate solicita printr-o cerere sistarea prestarii serviciilor pana la
obtinerea Autorizatiei de Construire §i va obfine Autorizatia de Construire in cel mai scurt timp
posibil.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul tehnic de executie elaborat de
Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. In cazul in care Supervizorul respinge motivat
Proiectul tehnic de executie elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
comentariile primite in Proiectul tehnic de executie si va retransmite documentatia astfel corectata
Supervizorului spre aprobare.

Dacé@ Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu
exceptia cazului In care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul
inregistreaza Intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 24 - Interferente cu traficul si caile de acces

Subclauza 24.1 - Misura in care pot fi afectate traficul si cdile de comunicatii

(a) Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrdrilor si activititile sale aferente nu afecteaza
traficul si nu obstructioneazd caile de comunicatie cum ar fi drumuri, céi ferate, cursuri de apa si
acroporturi, cu exceptia masurii prevazute la alin. (b) de mai jos.

(b) Traficul pe drumurile din incidenta de influentd a Santierului trebuie si fie cAt mai putin
perturbat de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa
fie mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(c¢) Se vor avea in vedere in special restrictiille de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si
vehiculelor.

Redactate in limba roménd in 2 (doud) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar
original pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
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