Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri si Poduri Timisoara

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. din data de

Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararea nr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie public#/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract subsecvent de lucriri, in baza Acordului-cadru nr. din data de

1. Partile contractante
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2004000552406, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara),
cu sediul in Timisoara, Str. Coriolan Béran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632,
avand cont bancar nr. RO85CECEBO00030RON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara,
reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de ACHIZITOR, pe de

0 parte

si
, cu sediul in , Str. , Ir. , tel.
, fax , cod fiscal , inregistrati la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, Treprezentatd prin , In calitate de

EXECUTANT, pe de alti parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - pirtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent;

¢) caiet de sarcini - document reprezentind anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
citre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor ce trebuie executate de catre
Executant;

d) contract subsecvent - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care
reprezintd acordul de vointd al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationald de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timisoara, in calitate de , Achizitor” $i ....eennnee. in calitate de ,, Executant” si toate
anexele sale. In prezentul contract subsecvent, prin notiunea de ,, contract” se intelege ,, contract
subsecvent’’;

) data de incepere - data comunicati de achizitor in ordinul de incepere a lucrdrilor ce va fi emis
de cétre Achizitor;

f) durata de executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa lucririle pe
care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevazute in
caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majord, incepand cu data inscrisd in
ordinul de incepere a lucrarilor;

g) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
subsecvent opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la
data intririi sale in vigoare si pAna la epuizarea conventionald sau legald a oricérui efect pe care
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il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrdrilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale;

h) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut

)

invincibil si inevitabil, mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face
imposibild executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci
enuntiativii. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrdrii) - drumurile nationale de pe raza de
activitate a S.D.N. Deva - D.R.D.P. Timisoara;

lucrdri - activititi a ciror executare fac obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. ..... din data de ...., in caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnicd, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

ordin de incepere a lucrdrilor - notificarea emisa de Achizitor, adresatd Executantului, prin
care se ingtiinteazd Executantul asupra datei la care acesta din urmé are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

m) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de cétre Achizitor, in baza

contractului subsecvent pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

n) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri pe care

Executantul are obligatia de a le furniza in legaturd cu lucrarile executate conform contractului
si caietului de sarcini;

0) propunera financiard - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

p) propunere tehnicd - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractanta;

q) personalul - persoancle angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si

)

s)
t)

responsabile cu executia lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care constd in desfiinfarea pe
viitor a contractului subsecvent de lucriri, fird ca aceasta si aducd atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea previdzute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnici sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent;
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a contractului subsecvent si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrdrilor, raspunzind in fata contractantului de
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui
utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul contractului subsecvent nu este consideratd
subcontractare in sensul Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completérile ulterioare;

fert sustindfor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirmi faptul cid va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm si ci se obligd sd asigure indeplinirea completa si reglementard a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directd, in cazul in care Executantul intampind dificultdti pe
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parcursul deruldrii prezentului contract. Tertul sustinitor este chemat si indeplineasci el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul céruia i-a fost acordatd susfinere. in cazul
in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd si
financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul si terful/terii sustindtor/
sustinatori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publici. Rispunderea solidard a tertului/tertilor sustindtor/sustindtori se va angaja sub condifia
neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

V) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformititi, etc. care pot fi sesizate de o persoand diligenta,
firi a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrdrii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformititi etc. care pot fi sesizate doar de cétre un specialist
sau care rezulti in urma unei utlizari In timp si care sunt prezente la data receptiei
lucrérii in cauza.

w) zi - zi calendaristic3; luna - luna calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul ,,zi” ori ,, zile ” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu
se specificd in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. (1) Executantul se obligd sd execute lucriri de intrefinere periodica - covoare
asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Deva, in conditiile convenite in Acordul - cadru
OF.  reeeeeeeeeeeeeenne e cenrenas si in prezentul contract subsecvent, conform codului CPV
45233139-3 - Lucriri de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), in perioada convenitd, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urméitoarele tipuri de covoare asfaltice:

e Covor asfaltic tip MAS16 (cu bitum modificat cu polimeri), cu frezare;
e Covor asfaltic tip BA16, cu frezare.

(3) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare albd cu doi component (component A — vopsea si
component B — intdritor) si amestecuri de microbile de sticla si granule antiderapante pulverizate cu
instalatii/echipamente sub-presiune.
(4) Pe sectoarele unde nu se regsesc lucrdri de artd, dupa frezarea stratului de uzurd existent,
acostamentele vor fi aduse la profilul corespunzitor, in conformitate cu profilul transversal prevazut
in documentatia tehnicd, urmand a fi completate la nivel cu materialul frezat, pus la dispozitie de
achizitor.

4.2. - Inceperea lucririlor care fac obiectul contractului subsecvent, previzute la art. 4.1. se
vor executa la ordinul scris al Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executia lucrdrilor de fntrefinere periodici - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Deva, Executantul va practica preturile unitare prevazute in Centralizatorul
financiar - Covoare asfaltice din propunerea financiard, document al prezentului contract
subsecvent.
(2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de cétre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent,
aplicate la cantitdtile solicitate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si
este de lei, la care se adaugd T.V.A. conform legislatiei in vigoare.
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5.2. Pretul contractului subsecvent se ajusteazi astfel:

(1) Preturile unitare din acordul-cadru raman neschimbate pani la expirarea valabilitatii
ofertei financiare.
(2) Preturile unitare din acordul-cadru pot fi ajustate, dupa expirarea valabilitétii ofertei financiare
pentru perioada de executie a lucrarilor aferenta contractelor subsecvente, cu urmétoarea formula de
ajustare:

Va=V,X [(l'p'a)XICCn/ICCdata referinga T (pta)],
unde:
., V2" reprezinta valoarea ajustatd a solicitérii de platd,
., V,” reprezinti valoarea solicitdrii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii acordului-cadru,
,,a” reprezinti valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
,p” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre valoarea profitului
exprimati valoric si pretul contractului,
LICC,” reprezinté indicele final de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

o ICC yata referima”” Teprezinta indicele de cost in constructu total aferent lunii anterioare datei-limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire. In cazul contractelor subsecvente incheiate
in baza unui acord-cadru, ICCgata referinga reprezinté indicele de cost in constructii total aferent lunii
anterioare datei-limitd de depunere a ofertei aferente acordului-cadru (avansul si profitul, exprimate
valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru).

6. Modalitiiti de plata si recuperare a creantelor

6.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 45 de zile
de la primirea facturii, in cazul in care sursa de finantare este venituri proprii pentru activitatea de
intretinere, respectiv 60 de zile de la data primirii facturii, in cazul in care sursa de finantare este
transferuri de la bugetul statului pentru activitatea de intretinere, facturd emisd in baza
documentelor justificative aferente si a confirmarilor/certificarilor din partea reprezentatilor
Achizitorului.

(2) Nu se vor efectua pléati in avans.

6.2. (1) Executantul are obligatia de a emite facturi electronice pe care si le transmitd prin

sistemul national privind factura electronica RO e-factura. Dupa inregistrarea facturilor in sistemul
national RO e-Factura, Executantul va transmite Achizitorului, in termen de maxim 2 zile
lucritoare, indexul de incarcare al facturii, pentru a putea fi identificatd si descércata din Spatiul
Privat Virtual, la adresa de e-mail factura@drdptm.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii
indexului de incircare in Sistemul RO e-factura al facturii emise céitre Executantul constituie
dovada electronica de primire.
(2) Factura trebuie si contind obligatoriu perioada de executie in conformitate cu documentele
suport, numirul si data contractului subsecvent, perioada de prestatie si codurile CPV
corespunzitoare previzute in nomeclatorul de referintd in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin
Regulamentul (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002
privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV).

6.3. (1) Pentru decontarea lucrarilor executate, executantul va inainta citre S.D.N. o Situatie
de plati, in care va prezenta detaliat sumele la care se considera indreptitit, care va cuprinde
urméitoarele documente:

- factura;
- situatiile de plata a lucrarilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de catre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier,
personalul tehnic din cadrul S.D.N.) in 4 exemplare (lex Contractant, 1 ex. SDN si 2 ex
DRDP).
(2) Executantul va emite factura fiscald aferentd contravalorii executiei lucrdrii efectuate numai
dupi confirmarea de ciitre D.R.D.P. a situatiei de plati.
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6.4. - Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in
situatiile de plati a lucrérilor.

6.5. - In cazul in care Achizitorul constati erori sau inadvertente, va restitui Executantului
situatiile de platd a lucrarilor pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data
transmiterii situatiilor de plati a lucrarilor reficute de Executant conform observatiilor
Achizitorului.

6.6. - In termen legal de la data acceptirii la platd a situatiilor de platd a lucrarilor de citre
Achizitor, Executantul trebuie si emita citre achizitor facturd in vederea efectudrii platii in termenul
convenit.

6.7. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de platd, dacd
Achizitorul sesizeaza neregulile si solicitd corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15
zile de la primirea acestora.

6.8. - Sumele incasate in plus, cit si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cit
si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va
executa garantia de bund executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va
formula actiune in instantd prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata de executie a contractului subsecvent
7.1. - Durata de executie a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisd in ordinul

de incepere a lucririlor, emis de Achizitor, pana la data de .............

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intrd in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele
parti.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau mésurile de remediere aduse pand
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- Anexa nr. 1: Centralizator financiar - Covoare asfaltice;
- Anexa nr. 2: Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice),
- Anexa nr. 3: Graficul de execufie;
- oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiara, inclusiv clarificdrile din perioada de
evaluare;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buni executie
sau dovada efectudrii viramentului bancar pentru garantia de buni executie sau dovada deschiderii
contului de garantie de buni executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2
din prezentul contract;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- Acordul de asociere (dacd este cazul);
- contractele de subcontractare (dacd este cazul);
- acte aditionale, daca pirtile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii contractului
subsecvent.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constatd faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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10. Standarde

10.1 - Lucririle executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
subsecvent vor respecta standardele §i prescriptiile tehnice prezentate de citre Executant in
propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini i cu normele,
normativele si standardele in vigoare, in domeniu obiectului contractului.

11. Obligatiile Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile previzute in contractul subsecvent,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnic3, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucririlor in conformitate cu
propunerea sa tehnicd, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodatd, este raspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cét si de calificarea personalului
folosit pe toatd perioada contractului.

11.2. - Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor solicitate.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrdrilor, un grafic de executie al lucrérilor, cu termene clare de
finalizare a lucririlor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si
acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrérilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeazi ori de cite ori se constatd modificiri fatd de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cdnd se constatd necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fard culpa Executantului.

(4) Odatd cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
aprobare dozaj de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

(5) In perioada de derulare a acordului-cadru, Executantul va executa lucrari atit pe sectoarele de
drum din administrarea SDN-ului la data contractarii, precum si pe orice alte sectoare de drum care
vor fi deschise circulatiei sau preluate in administrare.

11.4. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricérei alte persoane.

11.5. Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicatd si modificatd) in executarea contractului,
prin acfiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform
O.U.G. nr. 195/2002).

11.6. Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor.

11.7. Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii. de circulatie din partea administratorului drumului §i sd asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform ,, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.8. Executantul este obligat s3 inlocuiascd persoanele care, nu executé lucrérile inscrise in
contractul subsecvent sau cele care nu respectd conditiile de calitate impuse de cadrul tehnic la
notificarea scrisa a achizitorului.

11.9. Executantul va incheia in numele Achizitorului dar si a Executantului o asigurare, care
va acoperi, de la data inceperii i pand la receptia finald urmatoarele evenimente: toate riscurile
privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
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materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane
fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

11.10. Materialul frezat rezultat din frezarea imbricamintii bituminoase in vederea efectuarii
lucrarilor va fi transportat si depozitat la locatiile indicate de Achizitor, la o distantd de maxim 50
km fata de lucririle executate.

11.11. Executatnt se obligid s curete/decolmateze elemetele de scurgere a apelor, dacad
acestea sunt colmatate din vina Executantului.

11.12. Suprafata lucrarilor de reparatii care se vor executa sub covorul asfaltic, va fi
determinati si evidentiata prin realizarea unui releveu.

11.13. Executantul se obligi si despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci Inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu lucridrile executate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

11.14. (1) Executantul va efectua lucriiri conform prezentului contract subsecvent numai in
limita surselor de finantare aprobate prin legea anuald a bugetului de stat i comunicate acestuia de
cétre achizitor.

(2) Lucririle executate in afara limitelor financiare mai sus mentionate, sunt pe propria raspundere
si cheltuiald a executantului, acestea nefiind ulterior acceptate spre decontare de cétre achizitor.

11.15. Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Executantul cu care autoritatea contractantd a
incheiat contractul de achizitie publica nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri
privind executia lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor
de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autorititii contractante implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

11.16. - Dupi semnarea contractului subsecvent, executantul are obligatia de a se prezenta la
Compartimentul SSM din cadrul D.R.D.P. Timisoara pentru intocmirea conventiei SSM.

12. Obligatiile achizitorului

12.1. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilititi/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnicé si pe care le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexd cu
sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economici pentru fiecare tip de covor asfaltic, previzut a se executa.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucrdrii, intocmindu-se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde
inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa covorul asfasltic.

12.4. - Achizitorul se obligd si receptioneze lucrérile executate, ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele prevazute in Anexele 1, 3, 5 si 7 la Caietul de sarcini.

12.5. - Achizitorul va pliti contravaloarea lucririlor executate citre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a
lucririlor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va
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verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodicd (covoare asfaltice) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).
(3) Achizitorul are obligatia sd comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier responsabil cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanti si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

12.7. - Achizitorul va comunica executantului limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuald a bugetului de stat, in baza careia se pot executa lucréri conform prezentului contract
subsecvent.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. (1) in cazul in care, neexecutarea totald a obligatiilor asumate si/sau care ii revin, in
conformitate cu comenzile primite de la achizitor si graficele de executie aferente pentru executia
lucririlor previzute in contractul subsecvent, Executantul are obligatia de a plati Achizitorului cu
titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 5% din valoarea totald a contractului subsecvent.

(2) In cazul in care, neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care 1i revin este partiald,
raportat la cantitifile comandate de achizitor, Executantul datoreazi Achizitorului daune-interese in
cuantum de 5% din valoarea lucririlor neexecutate.

(3) In cazul in care executarea obligatiilor asumate si/sau care i revin este
necorespunzitoare si/sau parfial corespunzitoare raportat la solicitirile primite de la Achizitor,
graficele de executie aferente pentru executia lucrérilor in contractul subsecvent, cerintele caietului
de sarcini, Executantul datoreazi Achizitorului penalititi de intdrziere in cuantum de 0,05%/zi de
intarziere din valoarea lucririlor executate cu intirziere, calculate pana la data executérii integrale si
corespunzitoare a lucrdrilor conform cerintelor previzute in caietul de sarcini/prezentul contract
subsecvent/legislatia aplicabila lucririi ce face obiectul prezentului contract subsecvent.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusivi, Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul
previzut la art. 6.1. alin. (1), Executantul va calcula penalititi reprezentand 0,05% pentru fiecare zi
de intarziere din plata neefectuata la termen, pana la indeplinirea efectivd a obligatiilor contractuale.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de cétre una
dintre parti, di dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucréri si de a
pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fird a mai fi necesard punerea in
intarziere a Executantului, fird incuviinfarea vreunei instante judecatoresti si fird a mai fi necesard
indeplinirea vreunei formalitéti prealabile daci:

a) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesiei, printr-o
hotarare judecatoreascd definitiva;

¢) Executantul se afld in culpa profesionala grava ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

d) in situatia In care Executantul cesioneazd drepturile sale izvorite din prezentul contract
subsecvent;

e) aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului;

f) Achizitorul nu onoreazi o plata scadents, desi a trecut termenul mentionat la art. 6.1. i aceastd
plati nu a fost efectuata in niciun alt termen notificat de Executant Achizitorului;

g) in caz de neexecutare culpabild din vina Executantului a obligatiilor previzute la art. 11, atunci
cand cuantumul penalitatilor de intirziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptitit si considere contractul subsecvent desfiintat de drept, fird a mai fi
necesard punerea in intrziere a prestatorului, fird incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale si farda a mai fi necesard 1ndephn1rea vreunei formalitati prealabile. In aceastd situatie
executantul nu este indreptitit si solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptitit s le primeasca ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.5. - Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va
notifica in scris partii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliazi de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest
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sens, executantul va lua misuri imediate pentru finalizarea lucrarilor in mod prompt §i organizat
astfel incét costurile aferente sé fie minime.

13.6. - Achizitorul va avea, pani la data rezilierii, aceleasi obligatii de platd prevazute in
contract, inclusiv plata lucririlor executate si receptionate pand in acel moment.

13.7. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale In asa masurd incét
indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.

(3) Fari a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situafii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incélcare
gravi a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

13.8. In cazul previzut la clauza 13.7 (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denunfdrii unilaterale a
contractului subsecvent.

14. incepere, finalizare, intirzieri, incetarea contractului subsecvent

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrdrilor, la data inscrisd in
ordinul de incepere a lucrdrilor emis de cétre Achizitor, care va cuprinde in mod expres faptul ca
lucririle vor fi executate in cantitatile si la termenele din ordin.

(2) In cazul in care Executantul sufer3 intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrérilor.

14.2 (1) Lucririle executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de pirti, termen care se calculeaza de la data mentionatd in ordinul de incepere a lucrarilor
emis de Achizitor.

(2) in cazul in care exista:

i) orice motive de intirziere, ce nu se datoreazd Executantului sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incilcarea contractului
subsecvent de Executant,

Executantul este indreptitit si solicite prelungirea perioadei de executare a lucrérilor sau a oricarei
faze a acestora. In acest caz, partile pot revizui, in scris, de comun acord, perioada de executare a
lucrarilor, fird a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

14.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intirziere in indeplinirea contractului subsecvent dd dreptul Achizitorului de a
solicita penalitati Executantului

14.4. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept:

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezultd din contractul subsecvent;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;

c¢) la o dati anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointd al partilor
contractante;

d) prin denuntare unilaterald, conform art. 13.7;

e) in caz de fortd majoré, conform art. 22.

Clauze contractuale specifice
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15. Garantia de buni executie a contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
subsecvent (pe cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si
mentinerii acesteia), pentru intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in termen de S zile
lucriatoare de la data semnarii acestuia. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
Executantului, fara a depdsi 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrérilor previzute la art. 4
din contract, din vina executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buni execufie, executantul este
obligat si-1 despagubeasci pe achizitor integral si intocmai.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de bund executie a contractului este de 5% din preful
contractului, fird T.V.A. si va fi constituitd in lei, prin una din urmétoarele forme:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a ciror valoare estimati este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fard
T.V.A. si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimati este mai mica
sau egald cu 7.000.000 lei fard T.V.A.;

(iii) asigurdri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romaénia sau intr-
un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupé caz;

- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

Garantia astfel constituitd, va fi prezentatd de Executant in original si va deveni anexa la
contract. Garantia trebuie si fie irevocabild si neconditionata. Garantia de bund executie trebuie s
prevada cii plata garantiei se va executa la prima cerere a Autorititii contractante pe baza declaratiei
acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

d) combinarea a doua sau mai multe dintre modalititile de constituire previzute la lit. a)-b).

(2) In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisd printr-o asigurare de garantie de
buna executie de ciitre o societate de asigurdri, contractul de asigurare (conditiile de asigurare
generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de cétre Asigurdtor si
Contractant) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Executant si Asigurétor si nu vor putea fi
opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia
Regionald de Drumuri si Poduri Timisoara.

Asigurarea de garantie de bund executie propriu-zisd emisi in favoarca Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si
Poduri Timigoara este singurul document opozabil acesteia.

Avand in vedere faptul cd asigurarea de garantie de buni executie va fi emisa in baza unei
polite de asigurare semnatd exclusiv intre Executant si Asiguritor, Executantul va furniza
Achizitorului in original, in formi letrica, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii
Contractului, atat Asigurarea de Garantie de Bunid Executie cat si Polita de asigurare in baza cireia
a fost emisid aceasta, insotitd de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document
semnat de citre Asigurator si Executant.

Scrisoarea de garantie de buni executie, respectiv asigurarea de garantie de buni executie va
fi furnizati sub antetul institutiel de credit/societdtii de asigurdri emitente si trebuie sd respecte
integral, fird completdri sau modificéri, formatul modelului de scrisoare de garanfie de bund
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executie, respectiv formatul modelului de asigurare de garantie de buna executie din Documentatia
de Atribuire.

(3) Nerespectarea acestor conditii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta Garantia de Buna
Executie emisi de citre o societate de asigurare/ institutie de credit si, totodatd, Achizitorul poate
rezilia contractul, poate executa Garantia de Participare si poate pretinde plata de daune-interese.

(4) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive,
executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii
contractante, in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract. Executantul are
obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma initiala in cota de 0,5% din preful contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pand la concurenta sumei de 5% din
pretul contractului fard T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia sd instiinfeze executantul de virsamantul
efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobdndd in favoarea
executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de bund
executie si contul in care acesta va fi virat.

(5) In cazul in care garantia de buni execufie se constituie prin retineri succesive,
executantul are obligatia de a inainta achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buna
executie.

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buné executie in limita
prejudiciului  creat, dacd executantul nu isi executd, executi cu intirziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru atit executantului, cat si
societitii de asigurare/ institutiei de credit emitenta a garantiei de bund executie, precizind totodata
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

15.4. - In situatia in care este necesari prelungirea Garantiei de buna executie, Executantul
este obligat sii prelungeascd valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucritoare de la data notificérii
Achizitorului in acest sens.

15.5. - In cazul in care Executantul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie,
Achizitorul poate si rezilieze Contractul fard indeplinirea niciunei formalitéti, nefiind necesara nici
o notificare, instiintare sau altd masurd in vederea instiintarii rezilierii prezentului Contract pentru
motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviinfare sau interventie in fata
vreunei instante judecitoresti, arbitrale sau de altd naturd si si execute integral valoarea garantiei de
buni executie.

15.6. - In situatia executiirii garantiei de bund executie, partial sau total, Executantul are
obligatia de a reintregi garantia de buni executie in cauzi, raportat la restul rimas de executat, in
conformitate cu art. 15.1., in termen de 5 zile lucritoare de la data notificérii Achizitorului in acest
sens.

15.7. - In situatia neindeplinirii obligatiilor previzute la art. 15.4. si 15.6. in interiorul
termenelor mentionate anterior, Achizitorul poate si aplice penalititi in valoare de 0,05%/zi de
intirziere din Pretul Contractului, pentru fiecare zi de intdrziere dupd expirarea termenelor
prevazute la art. art. 15.4. si 15.6. si pand la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia; gi/sau
si rezilieze contractul si/sau sd execute integral garantia de buna executie.

15.8. - In cazul in care, pe parcursul derulirii contractului, Executantul isi modifica
denumirea, acesta are obligatia, de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in
care este consemnati modificarea denumirii Executantului, amendamentele aferente tuturor
garantiilor din contract.

15.9. - In situatia in care Executantul nu amendeazi garantia de bund executie in interiorul
termenului mentionat anterior, Achizitorul poate s aplice penalitdti in valoare de 0,05%/zi de
intirziere din Pretul Contractului pentru fiecare zi de intdrziere dupd expirarea termenului
previzut anterior si pani la data modificarii garantiei de bund executie; si/sau si rezilieze contractul
si/sau si execute integral garantia de buna executie. Achizitorul are dreptul, fird nicio notificare
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prealabild sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauzi, garantiile pentru care
Executantul nu a prezentat amendamentele necesare si totodatid de a rezilia Contractul fird
necesitatea notificdrii prealabile a Executantului.

15.10. Restituirea garantiei de bund executie se face conform prevederilor art. 1547 alin. (5)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare.

16. Receptia lucririlor

16.1. (1) Receptia lucrarilor de covoare asfaltice se efectueazi la finalizarea tuturor
lucririlor ce formeaza obiectul contractului subsecvent.

(2) Receptia lucrdrilor se efectueaza in doud etape, in conformitate cu reglementarea tehnica
., Metologia privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intrefinere si reparare curentd drumuri,
poduri” cu modificarile si completarile ulterioare - Normativul indicativ AND 514-2007:

% receptia la terminarea lucrarilor;

% receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
(3) Receptia la terminarea lucriirilor se efectueazi atunci cand toate lucririle prevazute in contract
sunt terminate.

16.2. (1) Comisia de receptic va examina lucrarile executate in conformitate cu
documentatia tehnicd aprobatd, prevederile contractului, documentatia de control intocmitd in
timpul executie, precum si cu determindrile necesare in vederea realizérii receptiei la terminarea
lucririlor.

(2) Receptia se efectueazi prin examinarea vizuald a lucrrii si analizarea documentelor continute in
cartea tehnica.

(2) Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei lucririlor face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea lucrérilor.

16.3. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, prin examinarea nemijlocitd
a lucrdrii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decét cele rezultate din exploatarea
necorespunzitoare a lucrarii si analizarea documentelor continute in cartea tehnica.

16.4. - Eventualele degradiri ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor
remedia de citre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzitor i la termenele stabilite, in
baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

17. Perioada de garantie acordati lucrarilor

17.1. - Executantul are obligatia de a garanta operatiunile de executie a lucrarilor - constand
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente §i/sau la ansamblul
lucrarilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor §i perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.
(2) Perioada de garantie a lucrdrilor de marcaj rutier este egald cu perioada de garantie a lucrarii
propriu-zisa.
(3) In perioada de garantie, lucririle de reparatii vor fi executate pe intreaga litime a benzii de
circulatie.
(4) Pentru remedierea marcajelor rutiere se vor utiliza materiale cu aceleasi caracteristici tehnice de
performanti ca cele utilizate la realizarea marcajului initial.
17.2. - In perioada de garantie se face verificarea comportirii in exploatare a lucrarii executate si se
remediazi eventualele degradari aparute in aceastd perioada.

18. Amendamente

18.1. - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a
conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act aditional, in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevézute
la data incheierii contractului subsecvent.
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19. Subcontractanti. Terti

+¢ Subcontractanti

19.1. Executantul va prezenta contractele incheiate 1intre Executant si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/pirtile din contract care urmeazd a fi indeplinite de ciitre acestia, valoarea
la care se ridicd partea/partile respective, cesiunea de creantd, precum s§i acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul opteazd/nu
opteazi pentru plata directd, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare.

19.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmétoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activitdti au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizifie publicd in
conditiile in care lucririle ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fard a se
indica initial op{iunea subcontractérii acestora;

c) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

19.3. In situatiile previzute la articolul 19.2, Executantul va prezenta contractele incheiate
intre Executant si subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel pufin
elementele mentionate la art 19.1.

19.4. In situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre Executant la ofertd, aferentd activitatii supuse
subcontractarii.

19.5. Contractele mentionate la articolul 19.3 si declaratiile mentionate la articolul 19.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii execufiei lucrarilor de cétre
noii subcontractanti.

19.6. In situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractani au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a
resurselor/capabilititilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cidtre Executant in pericada de
implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul autoritifi contractante.

19.8. (1) in situatia previzuti la articolul 19.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor
subcontractate va fi cel mult egali cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia previzuti la articolul 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine serviciile prestate de
cétre subcontractantul initial i nici valoarea aferenta acestora.

19.9. In situatia prevazuti la articolul 19.2 lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractan{i pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicé in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

19.10. Situatia previzuta la articolul 19.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiala
daci se indeplinesc urmétoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinfa aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Executant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;
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d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune c& scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract rdméan nemodificati.

19.11. in situatia prevazuti la articolul 19.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile articolul 19.2 lit. a).

19.12. Executantul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale
expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de citre Autoritatea contractanta a
subcontractirii oricirei pirti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajérii de cétre
Executant a unor subcontractanti pentru desfisurarea activitatilor stabilite nu va exonera
Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin contractul subsecvent.

19.13. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
citre Executant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publicd va fi
considerati o incélcare a prezentului contract.

< Terti

19.15. - In cazul in care Executantul intdmpini dificultifi sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului sustinator,
tertul sustinitor se obliga si asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directd pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit susfinere
din partea tertului sustinator.

19.16. - Achizitorul va urmiri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aibd
impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinitor rdspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectirii obligatiilor prevdzute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urmd avénd
posibilitatea de actiune directd impotriva terfului sustinétor.

20. Misuri privind securitatea si siniitatea in muncd. Masuri privind apirarea

impotriva incendiilor

20.1. - Avand in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent
cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii
legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va
instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Executantul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

20.2. - Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnévirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munci utilizate, sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfagurarii
contractului.

20.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca i apararea impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul poarti intreaga rispundere asupra tratérii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

20.5. - In cazul producerii unor accidente de muncé, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
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contractante la care are contract de munca salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile
legale.

20.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

21. Cesiunea

21.1. - In prezentul contract subsecvent este permisd doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract subsecvent, obligatiile niscute rimanind in sarcina partilor contractante, astfel cum
au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majori si cazul fortuit

22.1. - Forta major3 este constatata de o autoritate competenta.

22.2. - Dacid Legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, rispunderea este
inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

22.3. - Forta majori exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

22.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanti care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si In mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitérii consecintelor.

22.6. - Daci forta majora actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din
parti s poata pretinde celeilalte daune-interese.

22.7. - Daci, potrivit Legii, Executantul este exonerat de rdspundere contractuald pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintetegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului subsecvent.

23.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se
solutioneze de cdtre instantele judecatoresti competente din Roménia.

24. Limba care guverneazi contractul subsecvent
24.1 - Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba roména.

25. Comuniciri
25.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract

subsecvent, trebuie si fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu condifia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului subsecvent
26.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform Legilor din Roménia.
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Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de --------------- , In doud exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.
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