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1. DATE GENERALE

1.1. Denumire lucrari Lucrari de intretinere periodica-Covoare
asfaltice- pe reteaua de drumuri nationale din
administrarea DRDP Timisoara — SDN Arad

1.2. Autoritatea contractanta Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere
Directia Regionala de Drumuri si Poduri

Timisoara

1.3. Sursa de finantare Transferuri curente pentru infrastructura rutiera
+ Venituri proprii

1.4, Scopul si obiectivul lucrarilor Imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin

sporirea rezistentei la alunecare, evacuarea mai
rapida a apelor, reducerea zgomotului in timpul
rularii;

Sporirea durabilitatii imbracamintilor
bituminoase prin cresterea rezistentei la oboseala
si imbatranire, imbunatatirea caracteristicilor de
stabilitate;

Sporirea stabilitatii la deformatii permanente
prin asigurarea unei rezistente sporite la
producerea fagaselor.

1.GENERALITATI

Covoarele asfaltice se aplica pe drumurile publice in urmatoarele scopuri:

e Imbunatatirea caracteristicilor de suprafata prin sporirea rezistentei la alunecare,

evacuarea mai rapida a apelor, reducerea zgomotului in timpul rularii;

e Sporirea durabilitatii imbracamintilor bituminoase prin cresterea rezistentei la

oboseala si imbatranire, imbunatatirea caracteristicilor stabilite;

e Sporirea stabilitatii la deformatii permanente prin asigurarea unei rezistente sporite la

producerea fagaselor.

Tinand cont de conditiile prezentate mai sus, DRDP Timisoara pentru SDN Arad a
selectat 3 tipuri de covoare asfaltice care se vor executa in perioada anul I — anul IV, dupa
cum urmeaza:

-covor asfaltic tip MAS16 (cu bitum modificat cu polimeri), cu frezare;
-covor asfaltic tip BA16, cu frezare;
-covor asfaltic tip BA16, cu preluare deniveliri.

Conditiile tehnice de calitate a covoarelor asfaltice pe fiecare tip in parte sunt cuprinse
in CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE ASFALTICE EXECUTATE CU
MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA TIP MAS 16 (cu bitum modificat cu polimeri),
CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE ASFALTICE EXECUTATE CU
MIXTURA ASFALTICA TIP BA 16, si CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE
ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA ASFALTICA TIP BA 16, CU PRELUARE
DENIVELARI, prezentat in ANEXELE 1, 3 si 4 si care fac parte din documentatia de
atribuire.




Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare alba cu doi component (component A-vopsea si
component B-intaritor) si amestecuri de microbile de sticla si granule antiderapante
pulverizate cu instalatii/echipamente sub-presiune.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea
participantilor la traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de
semnalizare pentru a consolida sau a clarifica semnificatia acestora. Marcajele rutiere sunt un
limbaj vizual si reprezinta principalul mijloc de comunicare intre drum si utilizator. Pentru a fi
respectate si intrebuintate de cétre toti utilizatorii drumului public, limbajul trebuie si fie clar,
coerent si credibil.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA - COVOARE ASFALTICE
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAJE RUTIERE APLICABILE LA
RECE, BICOMPONENT, IN STRAT GROS SI MARCAJE RUTIERE APLICABILE LA
CALD (TERMOPLASTICE), prezentat in ANEXA 7 si care face parte din documentatia de
atribuire.

Cantitatile minime si maxime pe tipuri de covoare asfaltice, marcaje rutiere si
acostamente, pe fiecare an in parte si total acord cadru sunt prezentate in ANEXA 8 la Caietul
de sarcini.

Lucrarile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autoritatii
contractante.

2.CERINTE PENTRU ASIGURAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE
PERIODICA - COVOARE ASFALTICE

2.1 OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

2.1.1 Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului orice
facilitati/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului.

2.1.2 Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
documentatia tehnico-economica pentru fiecare tip de covor asfaltic, prevazut a se executa.

2.1.3 Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament,
care sa cuprinda inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa covorul asfaltic.

2.1.4 Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze lucrarile executate ce fac obiectul
contractului in conformitate cu cele prevazute in Anexele 1,3, 4, 5si 7.

2.1.5 Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile
efectuate.

2.1.6 Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa
modul de executare a lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului
de sarcini. Autoritatea contractanta va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere
periodica (covoare asfaltice) si de indeplinirea criteriilor de viabilitate prin personal propriu
(diriginte de santier).

2.1.7 Autoritatea contractanta are obligatia sa comunice Contractantului datele de
identificare ale reprezentantului autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire,
supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de santier).

2.2 OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

2.2.1 Contractantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea convenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica, cerintele caietului si normativele de specialitate.



2.2.2 Contractantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor in conformitate
cu propunerea sa tehnica pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

2.2.3 Contractantul are obligatia de a supraveghea efectuarea lucrarilor solicitate.

2.2.4 Pe parcursul prestarii serviciului, Contractantul are obligatia de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

-confortul riveranilor;
-caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei persoane.

2.2.5 Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

2.2.6 Contractantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea
sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG
nr.195/2002)

2.2.7 Contractantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor.

2.2.8 Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure
semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”; aprobate prin
Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.

2.2.9 Inaintea inceperii lucrarilor Contractantul va prezenta un grafic de executie a
lucrarilor.

2.2.10 Contractantul este obligat sa inlocuiasca persoanele care, nu executa lucrarile
inscrise in contractul subsecvent sau cele care nu respecta conditiile de calitate impuse de
cadrul tehnic, la notificarea scrisa a Autoritatii contractante.

2.2.11 Contractantul va incheia in numele Autoritatii contractante dar si a
Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele si prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata
durata de valabilitate a contractului.

2.2.12 Reparatiile stratului suport se vor executa de catre Contractant in conformitate
cu prevederile CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA -~ COVOARE ASFALTICE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU
REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE BITUMINOASE
(Anexa nr. 5). La constituirea preturilor unitare pentru pregitirea stratului suport -
tratare tasiri locale/pregatirea stratului suport - eliminare gropi cu adincime mai mare
de 4 cm, se va avea in vedere la covoarele cu frezare ca stratul final (superior) si fie
BAD22.4 iar la covoarele cu preluare stratul final (superior) sa fie BA16 sau MAS16.

2.2.13  Materialul frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea
efectuarii lucrarilor va fi transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea
contractanta, la o distantd de maxim 50 km fatd de lucrarile executate.

2.2.14 Curatarea/decolmatarea elementelor de scurgere a apelor sa intre in sarcina
Contractantului, daca colmatarea acestora este din vina Contractantului.

2.2.15 Perioada de garantie a marcajului rutier este egalad cu perioada de garantie a
lucrarii propriu-zisa.



2.2.16 In perioada de garantie, lucririle de reparatii vor fi executate pe intreaga litime
a benzii de circulatie.

2.2.17 Pentru remedierea marcajelor rutiere se vor utiliza materiale cu aceleasi
caracteristici tehnice de performantd ca cele utilizate la realizarea marcajului
initial.

2.2.18 Suprafata lucrarilor de reparatii care se vor executa sub covorul asfaltic, va fi
determinata si evidentiata prin realizarea unui releveu.

2.2.19 Pe sectoarele unde nu se regasesc lucrari de artd, dupi frezarea stratului de
uzurd existent, acostamentele vor fi aduse la profilul corespunzator, in
conformitate cu profilul transversal prevazut in documentatia tehnica, urménd
a fi completate la nivel cu materialul frezat, pus la dispozitie de beneficiar.

3. RESURSE TEHNICE NECESARE INDEPLINIRII LUCRARILOR
3.1 Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere periodica - covoare
asfaltice
Ofertantul trebuie sd facd dovada cid dispune (dotare proprie/inchiriere/alte forme de
punere la dispozitie) de minim urmatoarele auto-utilaje si echipamente specifice pentru
executia covoarelor asfaltice in vederea respectarii conditiilor prevazute in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII
GENERALE PENTRU COVOARE ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA
ASFALTICA STABILIZATA TIP MAS 16 (cu bitum modificat cu polimeri), CAIETUL
DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII
GENERALE PENTRU COVOARE ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA
ASFALTICA TIP BA 16, si CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE
ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA ASFALTICA TIP BA 16, CU PRELUARE
DENIVELARI, si anume:
-statie de preparare mixturi asfaltice — minim 1 buc.;
-repartizator mixturi asfaltice cu ldtime de asternere minim 2,75 m — minim 1 buc.;
-autovehicule (autobasculanta/ cap tractor cu semiremorca basculabild) cu prelata pentru
transportul mixturii asfaltice; - minim 15 buc.;
-autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentru amorsare— minim
1 buc.;
-perie mecanica pentru maturare— minim 1 buc.;
-instalatie pentru spalare sub presiune— minim 1 buc.;
-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — minim 2 buc.;
-compactor static autopropulsat pe pneuri— minim 2 buc.;
-masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— minim 1 buc.;
-autogreder cu putere minim 160 CP. -minim 1 buc.;
-distribuitor lateral de agregate pentru completare acostamente — minim 1 buc.;
-freza pentru asfalt cu latime de frezare de minim 2 m— minim 1 buc.

La nivelul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta documente prin care sa faca
dovada ca dispune (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de
auto-utilaje si echipamente specifice.

3.2 Dotari minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice

-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.

-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie
specific lucrarilor si serviciilor care urmeaza a fi executate.

La nivelul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta o declaratie pe
propria raspundere din care sa rezulte ca detine utilaje cu aceste dotari
minime.

3.3 Ofertantul trebuie sa faci dovada ca dispune de un laborator de un laborator
autorizat pentru analize si Incercdri in activitatea de constructii/ precontract cu un



laborator autorizat  cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de infrastructura de
transport rutier deoarece la cap.5. din CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE
ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA TIP MAS
16 (cu bitum modificat cu polimeri), CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE
INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU COVOARE
ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA ASFALTICA TIP BA 16, si CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTH
GENERALE PENTRU COVOARE ASFALTICE EXECUTATE CU MIXTURA
ASFALTICA TIP BA 16, CU PRELUARE DENIVELARI, prezentat in ANEXA 1, 3 si
4 sunt prevazute urmatoarele:

-controlul calitatii materialelor inainte de punerea in opera;

-controlul calitatii mixturilor in timpul fabricatiei;

-controlul executiei covoarelor asfaltice la punerea in opera;

-controlul calitatii covoarelor asfaltice dupa executie.

La nivelul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta autorizatia de laborator,
valabila Ia momentul prezentarii.

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI DE ACHIZTIE PUBLICA
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este cel mai bun raport calitate
pret pentru cantitatile maxime de lucrari pe intreaga perioada.
Oferta financiara va consemna valoarea totala a lucrarilor de covoare asfaltice -
cantitati maxime (pe fiecare tip de covor asfaltic) si marcaje rutiere pentru perioada anul I
— anul IV exprimata in lei, conform centralizatorului atasat - Anexa 8.

5. CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
INTRETINEREA PERIODICA - COVOARELOR ASFALTICE

5.1. De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de
covoare asfaltice) care fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din
documentele contractului.

5.2. Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului
pentru intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului.

5.3. Dupa comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucrarii.

5.4. In termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are
obligatia de a prezenta un grafic de executie al lucrarilor cu termene clare de finalizare a
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat
de Autoritatea contractanta.

5.5. Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucrarilor.

5.6. Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform
normativelor si prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia atunci cand se
constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa
Contractantului.

5.7. Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor -
constand in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente
si/sau la ansamblul lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni
( ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor ) de
la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor contractate.

5.8. Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Autoritatii
contractante pentru aprobare dozaj de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte
si sursele de furnizare ale principalelor materiale (agregate, liant).



5.9. In perioada de derulare a acordului-cadru, Contractantul va executa lucriri atit pe
sectoarele de drum din administrarea SDN-ului la data contractarii, precum si pe orice alte
sectoare de drum care vor fi deschise circulatiei sau preluate in administrare.

6. PLATA. CONDITII SI TERMENE DE PLATA

6.1. Pentru decontarea lucrdrilor executate, executantul va inainta citre S.D.N. o
Situatie de platd, in care va prezenta detaliat sumele la care se considera indreptatit, care
va cuprinde urmatoarele documente:

- factura;

- situatiile de plata a lucrarilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile

caietului de sarcini, vor fi confirmate de catre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie,

Diriginte de santier, personalul tehnic din cadrul S.D.N.) in 4 exemplare (lex

Contractant, 1 ex. SDN si 2 ex DRDP).

Executantul va emite factura fiscald aferentd contravalorii executiei lucrarii efectuate
numai dupa confirmarea de citre D.R.D.P. a situatiei de plata.
Executantul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin
sistemul national privind factura electronica RO e-factura. Dupa inregistrarea facturilor in
sistemul national RO e-Factura. Executantul va transmite Achizitorului, in termen de
maxim 2 zile lucrdtoare, indexul de Incarcare al facturii, pentru a putea fi identificatd si
descircatd din Spatiul Privat Virtual, la adresa de e-mail factura@drdptm.ro. In caz de
divergente, dovada comunicdrii indexului de Incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii
emise catre furnizor constituie dovada electronica de primire”. Factura trebuie sa contina
obligatoriu perioada de executie in conformitate cu documentele suport, numarul si data
contractului subsecvent si codurile CPV corespunzitoare prevazute in nomenclatorul de
referintd in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002
al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul
comun privind achizitiile publice (CPV).
Campurile obligatorii care vor fi completate 1n cadrul facturilor emise sunt:
- la,,Cumparator” se vor Inscrie datele din contractul subsecvent si anume:

e Cumparétor: ,,C.N.A.LR. S.A. punct lucru D.R.D.P. ...”;
Nr. O.R.C.:,,J2004000552406”;
C.LF.: ,,RO 16054368”;
Sediul: ,,Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr. 38”
Contul: ,,...”;

e Banca:,,..”;
Termenul de plata este de maxim 45 de zile in cazul in care sursa de finantare este venituri
proprii sau 60 de zile In cazul in care sursa de finantare este transferuri de la bugetul
statului pentru activitatea de Intretinere, facturd emisa in baza documentelor justificative
aferente si a confirmérilor/certificarilor din partea reprezentantilor Achizitorului. Acest
termen curge de la data inregistrarii la registratura D.R.D.P. Timisoara a facturii.

6.2. Nu se vor efectua plati in avans.

6.8. Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la
Contractant. Autoritatea contractanta va factura aceste sume, iar Contractantul este obligat
sa achite sumele incasate in plus, cat st foloasele ncuvenite in termen de 30 de zile de la
primirea facturii, in caz contrar Autoritatea contractanta va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare Autoritatea contractanta va formula
actiune in instanta prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.




7. SANCTIUNI

7.1. Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i
revin, Contractantul datoareaza Autoritatii contractante, cu titlu de penalitati de intarziere,
o suma in cuntum de 0,05 % pentru fiecare zi dupa scadenta, calculata la valoarea
lucrarilor executate cu intarziere, pana la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor
putand depasi valoarea debitului.

7.2. Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Contractantul
datoreaza Autoritatii contractante daune moratorii la nivelul a 0,05 % din valoarea totala a
contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei, valoarea
penalitatilor putand depasi valoarea debitului.

7.3 In cazul in care, din vina exclusiva, achizitorul nu onoreazi facturile in termen,
prestatorul va calcula penalitéti reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intirziere din
plata neefectuatd pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

8. DISPOZITII FINALE

Pentru activitatile pe care le desfasoara, Contractantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica
securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Director intre;inere DN si Autostrazi,

Director Adjunct jntreginere,

Sef Serviciu Intretinere Drumuri Autostrazi si Plan
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DRDP TIMISOARA

ANEXA A

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CANTITATILOR MINIME S| MAXIME CE VOR FACE OBIECTUL UNUI SINGUR
CONTRACT SUBSECVENT -COVOARE ASFALTICE

Cantitati (mp)

T'pu'_, Tipuri lucrari de executat um
lucrarii -
min max
0 1 2 3 a4
lucrare propriu zisa -
2 covor asfaltic 4cm MAS16 (cu bitum modificat cu mp 11.500.00 115.000.00
<Zt polimeri) cu frezare ~ ~ ]
ra)
< pregatire strat suport - tratare tasari locale mp 1.100.00 11.000.00
[]
Q
£ regatire strat suport - eliminare gropi cu
2 preg at supor grop mp 2.200.00 22.000.00
o adancime mai mare de 4 cm
38 marcaje mp 1.800.00 18.000.00

TOTAL SDN ARAD

Director intretinere DN si Autostrizi,

Director Adjunct intretinere,

sef Serviciu intretinere Drumuri Autostrézi si Plan,

PR T .
Serviciul Intretinere Drumuri Autostrazi si Plan,



