Compania Nationald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A4.
prin Directia Regionald Drumuri gi Poduri Timigoara

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. din data de

Preambul

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotérarea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract subsecvent de lucréri, in baza Acordului-cadru nr. din data de

1. Partile contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2004000552406, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara),
cu sediul in Timigoara, Str. Coriolan Béran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632,
avand cont bancar nr. RO85CECEBO00030RON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara,
reprezentatd prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de ACHIZITOR, pe de
0 parte.

si

, cu sediul in , Str. , nr. , tel.

, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul

Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, reprezentatd prin , in calitate de

EXECUTANT, pe de alté parte.

2. Definitii
2.1. - in prezentul contract subsecvent urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent; ’

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent;

¢) caiet de sarcini - document reprezentand anexad a prezentului contract subsecvent, intocmit de
citre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrdrilor ce trebuie executate de cétre
Executant;

d) contract subsecvent - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care
reprezintd acordul de vointd al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationald de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timisoara, in calitate de ,,Achizitor” §i .......ccceeeverunne. in calitate de ,,Executant” si toate
anexele sale. In prezentul contract subsecvent, prin notiunea de ,, contract” se intelege ,, contract
subsecvent’;

e) data de incepere - data comunicatd de achizitor in ordinul de incepere a lucrarilor ce va fi emis
de cétre Achizitor;

f) durata de executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa lucrdrile pe
care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevdzute in
caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majord, incepand cu data Inscrisa in
ordinul de incepere a lucrarilor;

8) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
subsecvent opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la
data intrarii sale in vigoare si pand la epuizarea conventionala sau legald a oricérui efect pe care
il produce, inclusiv perioada de garantie a lucririlor si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale;
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h) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut

)

invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face
imposibild executarea s§i, respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) - drumurile nationale de pe raza de
activitate a S.D.N. Arad - D.R.D.P. Timisoara;

lucrari - activitdti a cdror executare fac obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. ..... din data de ...., in caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiard,
propunerea tehnicd, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

ordin de incepere a lucrdrilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteazd Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

m) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de cétre Achizitor, in baza

contractului subsecvent pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

n) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri pe care

Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului
si caietului de sarcini;

0) propunera financiard - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

p) propunere tehnicd - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractanta,

q) personalul - persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si

r)

t)

responsabile cu executia lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care constd in desfiintarea pe
viitor a. contractului subsecvent de lucrdri, fird ca aceasta sd aducd atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de
sarcini §i In propunerea tehnicd sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent;
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a contractului subsecvent si care
executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor, rispunzéand in fata contractantului de
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui
utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul contractului subsecvent nu este considerata
subcontractare in sensul Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

tert sustindtor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirmi faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm si ca se obligd sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directd, in cazul in care Executantul intampind dificultati pe
parcursul deruldrii prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat sa indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de citre Executantul ciruia i-a fost acordati sustinere. in cazul
in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
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financiard invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul si tertul/tertii sustinator/
sustindtori au obligatia de a rdspunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustindtori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

v) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoand diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrdrii in cauzi;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitéti etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist
sau care rezultd in urma unei utlizéri in timp si care sunt prezente la data receptiei
lucrarii in cauza.

w) zi - zi calendaristica; luna - luna calendarisfica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul ,,zi” ori ,,zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu
se specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. (1) Executantul se obligd si execute lucriri de intretinere periodicd - covoare
asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad, in conditiile convenite in Acordul - cadru
11 SR ROUUOTRTRRRO si in prezentul contract subsecvent, conform codului CPV
45233139-3 - Lucréri de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), in perioada convenitd, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmatoarele tipuri de covoare asfaltice:
e Covor asfaltic tip MAS16 (cu bitum modificat cu polimeri), cu frezare;
e Covor asfaltic tip BA16, cu frezare;
e Covor asfaltic tip BA16, cu preluare denivelari.
(3) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare albad cu doi component (component A — vopsea §i
component B — intaritor) si amestecuri de microbile de sticld si granule antiderapante pulverizate cu
instalatii/echipamente sub-presiune.
(4) Pe sectoarele unde nu se regasesc lucrdri de artd, dupa frezarea stratului de uzurad existent,
acostamentele vor fi aduse la profilul corespunzitor, in conformitate cu profilul transversal previzut
in documentatia tehnicd, urméand a fi completate la nivel cu materialul frezat, pus la dispozitie de
achizitor.
4.2. - Inceperea lucririlor care fac obiectul contractului subsecvent, previzute la art. 4.1. se
vor executa la ordinul scris al Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executia lucrarilor de intretinere periodica - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Arad, Executantul va practica preturile unitare prevazute in Centralizatorul
financiar - Covoare asfaltice din propunerea financiard, document al prezentului contract
subsecvent.
(2) Pretul pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de cétre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent,
aplicate la cantitatile solicitate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si
este de lei, la care se adaugd T.V.A. conform legislatiei in vigoare.

5.2. Pretul contractului subsecvent se ajusteaza astfel:

(1) Preturile unitare din acordul-cadru raman neschimbate pana la expirarea valabilitatii
ofertei financiare.
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(2) Preturile unitare din acordul-cadru pot fi ajustate, dupa expirarea valabilitatii ofertei financiare
pentru perioada de executie a lucrarilor aferentd contractelor subsecvente, cu urmétoarea formuld de
ajustare:

Va =V, x [(1-p-a)xICC,/ICCyata referinti (pta)l,
unde:
.V, reprezintd valoarea ajustatd a solicitdrii de plata,
., Vo reprezintd valoarea solicitdrii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii acordului-cadru,
,,a” reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,
., p’ reprezintd valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimatd valoric si pretul contractului,
LI1CC,” reprezinté indicele final de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
wICClata referima” Teprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire. In cazul contractelor subsecvente incheiate
in baza unui acord-cadru, ICCata referings Teprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii
anterioare datei-limitd de depunere a ofertei aferente acordului-cadru (avansul si profitul, exprimate
valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru).

6. Modalitati de plata si recuperare a creantelor

6.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 45 de zile de
la primirea facturii, in cazul in care sursa de finantare este venituri proprii pentru activitatea de
intretinere, respectiv 60 de zile de la data primirii facturii, In cazul in care sursa de finantare este
transferuri de la bugetul statului pentru activitatea de Intretinere, facturd emisd in baza
documentelor justificative aferente si a confirmdrilor/certificdrilor din partea reprezentatilor
Achizitorului.

(2) Nu se vor efectua pliti in avans.

6.2. (1) Executantul are obligatia de a emite facturi electronice pe care si le transmitd prin
sistemul national privind factura electronicd RO e-factura. Dupa inregistrarea facturilor in sistemul
national RO e-Factura, Executantul va transmite Achizitorului, in termen de maxim 2 zile
lucratoare, indexul de incarcare al facturii, pentru a putea fi identificata si descircatd din Spatiul
Privat Virtual, la adresa de e-mail factura@drdptm.ro. in caz de divergente, dovada comunicrii
indexului de incdrcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise cédtre Executantul constituie
dovada electronica de primire.

(2) Factura trebuie sa contina obligatoriu perioada de executie in conformitate cu
documentele suport, numarul si data contractului subsecvent si codurile CPV corespunzitoare
prevazute in nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul
(CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV).

6.3. (1) Pentru decontarea lucririlor executate, executantul va inainta catre S.D.N. o Situatie
de platd, in care va prezenta detaliat sumele la care se considerd indreptatit, care va cuprinde
urmatoarele documente:

- factura;

- situatiile de plata a Tucrarilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini, vor fi confirmate de catre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier,
personalul tehnic din cadrul S.D.N.) in 4 exemplare (1ex Contractant, 1 ex. SDN si 2 ex DRDP).

(2) Executantul va emite factura fiscald aferentd contravalorii executiei lucrarii efectuate
numai dupa confirmarea de catre D.R.D.P. a situatiei de plata.

6.4. - Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in
situatiile de plata a lucrarilor.

6.5. - In cazul in care Achizitorul constati erori sau inadvertente, va restitui Executantului
situatiile de plata a lucrarilor pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data
transmiterii situatiilor de platd a lucrdrilor reficute de FExecutant conform observatiilor
Achizitorului.
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6.6. - In termen legal de la data acceptirii la plati a situatiilor de plati a lucrarilor de citre
Achizitor, Executantul trebuie sa emita catre achizitor facturd in vederea efectuarii platii in termenul
convenit.

6.7. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sd nu curga termenul de plata, dacd
Achizitorul sesizeaza neregulile si solicitd corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15
zile de la primirea acestora.

6.8. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar executantul este obligat sd achite sumele incasate in plus, cat
si Toloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de [a primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va
executa garantia de buni executie. in cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va
formula actiune in instantd prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata de executie a contractului subsecvent
7.1. - Durata de executie a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul
de incepere a lucririlor, emis de Achizitor, pana la data de .............

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intrd in vigoare la data semndrii acestuia de citre ambele
parti.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt:
- caietul de sarcini §i anexele acestuia, inclusiv clarificdrile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare; -
- Anexa nr. 1: Centralizator financiar - Covoare asfaltice;
- Anexa nr. 2: Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice),
- Anexa nr. 3: Graficul de executie;
- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificérile din perioada de
evaluare;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie
sau dovada efectuarii viramentului bancar pentru garantia de buna executie sau dovada deschiderii
contului de garantie de buna executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2
din prezentul contract;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- Acordul de asociere (dacd este cazul),
- contractele de subcontractare (dacd este cazul);
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii contractului
subsecvent.
(2) in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constatd faptul ci anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleazd prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
subsecvent vor respecta standardele si prescriptiile tehnice prezentate de catre Executant in
propunerea sa tehnicd si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele,
normativele si standardele in vigoare, in domeniu obiectului contractului.

Contract subsecvent pentru lucrdri de intrefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad
Paging 5 din 16



Compania Nationald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Direcfia Regionald Drumuri si Poduri Timisoara

11. Obligatiile Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contractul subsecvent,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrdrilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este rdspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cét si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului.

11.2. - Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor solicitate.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de S zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, un grafic de executie al lucrarilor, cu termene clare de
finalizare a lucrdrilor prevdzute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si
acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrérilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constatd modificéri fatd de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisd executia sau atunci cand se constatd necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fard culpa Executantului.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
aprobare dozaj de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

(5) In perioada de derulare a acordului-cadru, Executantul va executa lucriri atat pe sectoarele de
drum din administrarea SDN-ului la data contractérii, precum si pe orice alte sectoare de drum care
vor fi deschise circulatiei sau preluate in administrare.

11.4. Pe parcursul prestarii serviciului, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

-confortul riveranilor;

-caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei persoane.

11.5. Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului ( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002).

11.6. Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor.

11.7. Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din partea administratorului drumului §i sd asigure semnalizarea
corespunzdtoare a punctului de lucru conform ,, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona
drumului  public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.8. Executantul este obligat sa inlocuiasca persoanele care, nu executd lucrarile inscrise in
contractul subsecvent sau cele care nu respectd conditiile de calitate impuse de cadrul tehnic la
notificarea scrisd a achizitorului.

11.9. Executantul va incheia in numele Achizitorului dar si a Executantului o asigurare, care
va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala urmatoarele evenimente: toate riscurile
privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane
fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

11.10. Materialul frezat rezultat din frezarea imbracémintii bituminoase in vederea efectuarii
lucrarilor va fi transportat si depozitat la locatiile indicate de Achizitor, la o distan{d de maxim 50
km fata de lucrérile executate.

11.11. Executatnt se obligd sid curete/decolmateze elemetele de scurgere a apelor, daca
acestea sunt colmatate din vina Executantului.
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11.12. Suprafata lucrarilor de reparatii care se vor executa sub covorul asfaltic, va fi
determinatd si evidentiata prin realizarea unui releveu.

11.13. Executantul se obliga sa despagubeascé achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturd cu lucrarile executate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11.14. (1) Executantul va efectua lucrari conform prezentului contract subsecvent numai in
limita surselor de finantare aprobate prin legea anuald a bugetului de stat si comunicate acestuia de
cétre achizitor.

(2) Lucrarile executate in afara limitelor financiare mai sus mentionate, sunt pe propria raspundere
si cheltuiald a executantului, acestea nefiind ulterior acceptate spre decontare de cétre achizitor.

11.15. Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Executantul cu care autoritatea contractantd a
incheiat contractul de achizitie publicd nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri
privind executia lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor
de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante implicati In procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

11.16. - Dupa semnarea contractului subsecvent, executantul are obligatia de a se prezenta la
Compartimentul SSM din cadrul D.R.D.P. Timisoara pentru intocmirea conventiei SSM.

12. Obligatiile achizitorului

12.1. (1) Achizitorul are obligatfia de a pune la dispozitia Executantului orice
pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexd cu
sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de covor asfaltic, prevézut a se executa.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucrdrii, intocmindu-se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde
inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa covorul asfasltic.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrdrile executate, ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele prevazute in Anexele 1, 3, 4, 5 si 7 la Caietul de sarcini.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrdrilor executate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrérile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a
lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va
verifica modul de realizare a lucrdrilor de intretinere periodicd (covoare asfaltice) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia s comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier responsabil cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanta si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

12.7. - Achizitorul va comunica executantului limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuala a bugetului de stat, in baza céreia se pot executa lucrari conform prezentului contract
subsecvent.
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13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. (1) In cazul in care, neexecutarea totala a obligatiilor asumate si/sau care 1i revin, in
conformitate cu comenzile primite de la achizitor si graficele de executie aferente pentru executia
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent, Executantul are obligatia de a plati Achizitorului cu
titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului subsecvent.

(2) In cazul in care, neexecutarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este partiali,
raportat la cantittile comandate de achizitor, Executantul datoreaza Achizitorului daune-interese in
cuantum de 5% din valoarea lucrarilor neexecutate.

(3) iIn cazul in care executarea obligatiilor asumate si/sau care ii revin este
necorespunzatoare si/sau partial corespunzatoare raportat la solicitarile primite de la Achizitor,
graficele de executie aferente pentru executia lucréarilor in contractul subsecvent, cerintele caietului
de sarcini, Executantul ‘datoreaza Achizitorului penalitéti de intarziere in cuantum de 0,05%/zi de
intarziere din valoarea lucrarilor executate cu intarziere, calculate pana la data executdarii integrale si
corespunzitoare a lucrdrilor conform cerintelor prevazute in caietul de sarcini/prezentul contract
subsecvent/legislatia aplicabild lucrdrii ce face obiectul prezentului contract subsecvent.

13.2. - in cazul in care, din vina sa exclusivi, Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul
prevazut la art. 6.1. alin. (1), Executantul va calcula penalitati reprezentand 0,05% pentru fiecare zi
de intérziere din plata neefectuatd la termen, pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de cétre una
dintre parti, dd dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucréri si de a
pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fara a mai fi necesard punerea in
intarziere a Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fard a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitéti prealabile daca:

a) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei, printr-o
hotarare judecitoreasca definitiva;

¢) Executantul se afla in culpd profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

d) in situatia In care Executantul cesioneazd drepturile sale izvorate din prezentul contract
subsecvent;

e) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului;

Jf) Achizitorul nu onoreaza o platd scadentd, desi a trecut termenul mentionat la art. 6.1. si aceasta
platd nu a fost efectuata in niciun alt termen notificat de Executant Achizitorului,

2) in caz de neexecutare culpabild din vina Executantului a obligatiilor prevazute la art. 11, atunci
cand cuantumul penalitétilor de Intdrziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptitit sd considere contractul subsecvent desfiintat de drept, fard a mai fi
necesard punerea In intarziere a prestatorului, fard incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale si fird a mai fi necesard indeplinirea vreunei formalititi prealabile. In aceasti situatie
executantul nu este Indreptitit sd solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.5. - Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va
notifica in scris pértii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliaza de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest
sens, executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor in mod prompt si organizat
astfel incat costurile aferente sa fie minime.

13.6. - Achizitorul va avea, pand la data rezilierii, aceleasi obligatii de platd prevazute in
contract, inclusiv plata lucrarilor executate si receptionate pand in acel moment.

13.7. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale In asa masura incat
indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrard interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.
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(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizitie publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006
privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit s@ fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatatd printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

13.8. In cazul prevazut la clauza 13.7 (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a
contractului subsecvent.

14. incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la data inscrisa in
ordinul de incepere a lucrdrilor emis de cétre Achizitor, care va cuprinde in mod expres faptul ca
lucrarile vor fi executate in cantitétile si la termenele din ordin.

(2) In cazul in care Executantul suferd intrzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

14.2 (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeazd de la data mentionaté in ordinul de incepere a lucrarilor
emis de Achizitor.

(2) In cazul in care existi:

i) orice motive de Intarziere, ce nu se datoreaza Executantului sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin incalcarea contractului
subsecvent de Executant,

Executantul este indreptitit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei
faze a acestora. In acest caz, partile pot revizui, in scris, de comun acord, perioada de executare a
lucrarilor, fard a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

14.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intdrziere in indeplinirea contractului subsecvent dd dreptul Achizitorului de a
solicita penalititi Executantului

14.4. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept:

a) In momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul subsecvent;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;

¢) la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointd al partilor
contractante;

d) prin denuntare unilaterald, conform art. 13.7;

e) in caz de fortd majora, conform art. 22.

f)

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului
subsecvent (pe cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si
mentinerii acesteia), pentru intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii acestuia. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a
Executantului, fard a depasi 15 zile de la data semnarii contractului subsecvent.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
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(3) Garantia astfel constituitd este destinatd acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse In executarea lucrérilor prevazute la art. 4
din contract, din vina executantului, ori in alte situatii previzute de lege. In cazul in care prejudiciul
produs achizitorului este mai mare decit cuantumul garantiei de bund executie, executantul este
obligat sa-1 despdgubeasca pe achizitor integral si Intocmai.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de bunad executie a contractului este de 5% din pretul
contractului, fard T.V.A. si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a céror valoare estimatd este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fara
T.V.A. si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai mica
sau egala cu 7.000.000 lei fard T.V.A.;

(iii) asigurdri de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Roménia sau intr-
un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa caz;

- fie de societdti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de cétre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

Garantia astfel constituitd, va fi prezentatd de Executant in original si va deveni anexi la
contract. Garantia trebuie sé fie irevocabild si neconditionatd. Garantia de buna executie trebuie sa
prevada cd plata garantiei se va executa la prima cerere a Autoritatii contractante pe baza declaratiei
acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

d) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b).

(2) In situatia in care Garantia de Buni Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de
buni executie de cdtre o societate de asigurdri, contractul de asigurare (conditiile de asigurare
generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de citre Asigurdtor si
Contractant) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Executant si Asigurator si nu vor putea fi
opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia
Regionald de Drumuri si Poduri Timisoara.

Asigurarea de garantic de bund executie propriu-zisd emisd in favoarea Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si
Poduri Timisoara este singurul document opozabil acesteia.

Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie de bund executie va fi emisd in baza unei
polite de asigurare semnatd exclusiv intre Executant si Asigurdtor, Executantul va furniza
Achizitorului in original, in forma letricd, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii
Contractului, atat Asigurarea de Garantie de Bund Executie cat si Polita de asigurare in baza céreia
a fost emisd aceasta, insotitd de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document
semnat de citre Asigurator si Executant.

Scrisoarea de garantie de bund executie, respectiv asigurarea de garantie de buna executie va
fi furnizatd sub antetul institutiei de credit/societdtii de asigurdri emitente si trebuie sd respecte
integral, fard completdri sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna
executie, respectiv formatul modelului de asigurare de garantie de buna executie din Documentatia
de Atribuire.

(3) Nerespectarea acestor conditii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta Garantia de Buna
Executie emisd de cdtre o societate de asigurare/ institutie de credit si, totodata, Achizitorul poate
rezilia contractul, poate executa Garantia de Participare si poate pretinde plata de daune-interese.

(4) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive,
executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
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contractante, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract. Executantul are
obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma initiala in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sd alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei de 5% din
pretul contractului fard T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent In administrarea acestuia sd instiinteze executantul de varsdmantul
efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobandd in favoarea
executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna
executie si contul in care acesta va fi virat.

(5) in cazul in care garantia de buni executie se constituie prin refineri succesive,
executantul are obligatia de a nainta achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buni
executie.

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru att executantului, cat si
societatii de asigurare/ institutiei de credit emitenta a garantiei de bund executie, precizand totodata
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

15.4. - In situatia in care este necesari prelungirea Garantiei de buni executie, Executantul
este obligat sa prelungeascé valabilitatea acesteia, In termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii
Achizitorului in acest sens.

15.5. - In cazul in care Executantul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buni executie,
Achizitorul poate si rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nici
o notificare, instiintare sau altd masurd in vederea instiintarii rezilierii prezentului Contract pentru
motivul mentionat anterior, nefiind necesard, de asemenea, nicio incuviintare sau interventie in fata
vreunei instante judecdtoresti, arbitrale sau de altd naturd si sd execute integral valoarea garantiei de
bund executie.

15.6. - In situatia executarii garantiei de buni executie, partial sau total, Executantul are
obligatia de a reintregi garantia de bund executie in cauza, raportat la restul rimas de executat, in
conformitate cu art. 15.1., in termen de 5 zile lucritoare de la data notificarii Achizitorului in acest
sens.

15.7. - In situatia neindeplinirii obligatiilor previzute la art. 15.4. si 15.6. in interiorul
termenelor mentionate anterior, Achizitorul poate si aplice penalititi in valoare de 0,05%/zi de
intirziere din Pretul Contractului, pentru fiecare zi de intarziere dupd expirarea termenelor
prevazute la art. art. 15.4. si 15.6. si pand la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia; si/sau
sa rezilieze contractul si/sau s execute integral garantia de buna executie.

15.8. - In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, Executantul isi modificd
denumirea, acesta are obligatia, de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in
care este consemnatd modificarea denumirii Executantului, amendamentele aferente tuturor
garantiilor din contract.

15.9. - In situatia in care Executantul nu amendeazi garantia de buni executie in interiorul
termenului mentionat anterior, Achizitorul poate sd aplice penalitdti in valoare de 0,05%/zi de
intirziere din Pretul Contractului pentru fiecare zi de intarziere dupd expirarea termenului
prevéazut anterior si pand la data modificérii garantiei de buna executie; si/sau sa rezilieze contractul
si/sau sd execute integral garantia de bund executie. Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare
prealabilda sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauzd, garantiile pentru care
Executantul nu a prezentat amendamentele necesare si totodatd de a rezilia Contractul fard
necesitatea notificarii prealabile a Executantului.

15.10. Restituirea garantiei de bund executie se face conform prevederilor art. 1547 alin. (5)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contract subsecvent pentru lucrdri de intrefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad
Pagind 11 din 16



Compania Nationald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri si Poduri Timisoara

16. Receptia lucréarilor

16.1. (1) Receptia lucrarilor de covoare asfaltice se efectueaza la finalizarea tuturor
lucrérilor ce formeaza obiectul contractului subsecvent.

(2) Receptia lucrarilor se efectueaza in douad etape, in conformitate cu reglementarea tehnica
»~Metologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intrefinere si reparare curentd drumuri,
poduri” cu modificarile si completarile ulterioare - Normativul indicativ AND 514-2007:

¢ receptia la terminarea lucrérilor;

¢ receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.
(3) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in contract
sunt terminate.

16.2. (1) Comisia de receptic va examina lucrdrile executate 1n conformitate cu
documentatia tehnicd aprobatd, prevederile contractului, documentatia de control intocmitd in
timpul executie, precum si cu determindrile necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea
lucrarilor.

(2) Receptia se efectueaza prin examinarea vizuald a lucrdrii si analizarea documentelor continute n
cartea tehnica.

(2) Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei lucrdrilor face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea lucrérilor.

16.3. - Receptia finald se face la expirarea perioadei de garantie, prin examinarea nemijlocita
a lucrdrii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decat cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a lucrarii si analizarea documentelor confinute in cartea tehnica.

16.4. - Eventualele degradari ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor
remedia de catre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in
baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Executantul are obligatia de a garanta operatiunile de executie a lucrarilor - constand
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.
(2) Perioada de garantie a lucrarilor de marcaj rutier este egald cu perioada de garantie a lucrarii
propriu-zisa.
(3) In perioada de garantie, lucririle de reparatii vor fi executate pe intreaga litime a benzii de
circulatie.
(4) Pentru remedierea marcajelor rutiere se vor utiliza materiale cu aceleasi caracteristici tehnice de
performanta ca cele utilizate la realizarea marcajului initial.

17.2. - In perioada de garantie se face verificarea comportirii in exploatare a lucririi
executate si se remediaza eventualele degradari aparute In aceasta perioada.

18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a
conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adifional, in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului subsecvent.

19. Subcontractanti. Terti

+* Subcontractanti

19.1. Executantul va prezenta contractele incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de cétre acestia, valoarea
la care se ridica partea/partile respective, cesiunea de creantd, precum si acordul

A 3

subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul opteazd/nu
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opteaza pentru plata directd, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare.

19.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activititi au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica in
conditiile in care lucrdrile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd farda a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora;

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

19.3. In situatiile previzute la articolul 19.2, Executantul va prezenta contractele incheiate
intre Executant si subcontractantii declarati ulterior, care sd contind obligatoriu, cel putin
elementele mentionate la art 19.1.

19.4. n situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre Executant la ofertd, aferentd activitatii supuse
subcontractarii.

19.5. Contractele mentionate la articolul 19.3 si declaratiile mentionate la articolul 19.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executiei lucrdrilor de catre
noii subcontractanti.

19.6. in situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a
resurselor/capabilitétilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul autoritti contractante.

19.8. (1) In situatia prevazutd la articolul 19.2 lit. a), valoarea aferentd activitatilor
subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia previizutd la articolul 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

19.9. in situatia prevdzutd la articolul 19.2 lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sd
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

19.10. Situatia prevdzuta la articolul 19.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald
dacd se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Executant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publics;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract rimén nemodificati.

19.11. in situatia previzuti la articolul 19.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de cétre una din parti, Executantul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile articolul 19.2 lit. a).

19.12. Executantul va rdspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sdi si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale
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expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea contractanta a
subcontractdrii oricdrei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre
Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera
Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin contractul subsecvent.

19.13. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
citre Executant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract.

% Terti

19.15. - In cazul in care Executantul intAmpina dificulfati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului sustinator,
tertul sustindtor se obligd sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directd pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere
din partea tertului sustinator.

19.16. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectdrii obligatiilor prevdzute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directd impotriva terfului sustinator.

20. Masuri privind securitatea si sandtatea in munci. Mdisuri privind apirarea

fmpotriva incendiilor

20.1. - Avand in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Executantul lucreaza independent
cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va
instrui personalul pentru activitdtile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Executantul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

20.2. - Executantul poarta intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate, sau de cétre lucrétorii sdi si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sdnatatii in munca nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii
contractului.

20.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca si apararea impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

20.5. - In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante la care are contract de munca salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile
legale.

20.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.
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21. Cesiunea

21.1. - in prezentul contract subsecvent este permisi doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract subsecvent, obligatiile nascute raméanand in sarcina partilor contractante, astfel cum
au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majora si cazul fortuit

22.1. - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

22.2. - Dacid Legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este
inlaturatd atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

22.3. - Forta majora exonereaza parfile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pérti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din
pérti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22.7. - Daca, potrivit Legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuald pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintetegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legaturd cu indeplinirea contractului subsecvent.

23.2. - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

24. Limba care guverneaza contractul subsecvent
24.1 - Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba romana.

25. Comunicari

25.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract
subsecvent, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

25.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului subsecvent
26.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform Legilor din Romania.
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Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de
originale, cate unul pentru fiecare parte.
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