CONDITIILE SPECIALE PENTRU
CONTRACTUL
»Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000, Cruceni-Livezile” (Servicii de proiectare
Jaza D.T.A.C., P.T., Asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri)

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari completeaza, clarifici, amendeazd sau instituie exceptii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale
sunt valabile in forma datd de Conditiile Generale.

fn cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazi
prevederile Conditiilor Speciale. In baza prevederilor Clauzei 3 ,, Ordinea de precedenti a
documentelor contractuale” din Conditiile Generale, in cazul oricarei contradictii sau
neconcordante intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeazid prevederile Acordului
Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiillor Speciale nu este consecutivd, ci corespunde sau
completeaza numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilitatile previzute in Contractul. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in Contractul, Supervizorul nu va fi autorizat sa il elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevazute in Contract.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative citre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) emite Ordine Administrative de Modificare catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

(d) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta
fizicd a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(e) aprobad sau respinge motivat detaliile de executie;

(f) wverifica ritmul executiei Lucrérilor;

(g) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operd a
acestora,

(h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

(1) pe parcursul Duratei de Executie, aprobd orice persoana juridicd, orice furnizor de
bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, societate comerciald/persoani
fizicd ce iInchiriaza utilaje, care realizeaza activititi in/pe Santier sar care executd lucrdri si
presteaza servicii pentru realizarea Lucrarilor si instiinteaza Beneficiarul dupa aprobarea acestora;
() participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

(k) mdsoara si certifica cantitdtile de lucrari real executate;
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() se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier s;

(m) analizeaza si verificd propunerile de Modificare emise de Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

(n) emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(o) emite Certificatul Final de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

(p) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(q) analizeazd Revendicdrile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(r) acorda asistentd si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor
si de Receptie Finala;

(s) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

(t) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de citre Proiectantul
Lucrarilor;

(u) se asigurd cd executia lucrarilor are loc cu respectarea Cerintelor Beneficiarului conform
H.G. nr. 395/2016 art. 147 alin. (2) ,,.In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru, se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazd prevederile
caietului de sarcini”;

(v) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

CLAUZA 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Sub-clauza 8.2 - Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor
Beneficiarului

8.2. In termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului,
gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate / D.A.L.L. Intocmit pentru proiectarea si
executia Lucrdrilor, precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea
si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate / D.A.L.I. complet si toate aceste
Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Dacd nu sunt
prevazute asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de
30 de zile de 1a Data de incepere.

Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Beneficiarul cu privire la Programul de
Executie al Lucrarilor si va stabili o legaturd cu acesta iIn ceea ce priveste propunerile de
management a traficului si totodatd va transmite instiintéri catre Serviciul Siguranta Circulatiei —
D.R.D.P. Timisoara, Politie, Urgente, Autorititile de interventie si Autoritatile de servicii, in
conformitate cu managementul traficului.

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier al altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru:
- orice furnizor de bunuri/materiale,
- orice prestator de servicii,
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- orice subcontractant,

- orice altd persoand conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu
aprobarea Beneficiarului,

care realizeaza activitati in si pe Santier sau care executd lucrdri si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzétor pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru
echipele din cadrul CN.A.LR. S.A. — D.R.D.P. Timisoara care vor efectua vizite inopinate in
Santier in scopul efectudrii de determinéri / prelevari de probe / fotografiere / filmare sau care vor
monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii
conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucréarile executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea

Sub-clauza 10.1 - Responsabilititi privind autorizatiile de construire

Antreprenorul va obtine CU si avizele/acordurile/autorizatiile solicitate prin CU, necesare obtinerii
Autorizatiei de Construire.

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea 1in valabilitate a
avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derulérii lucririlor.

Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul pentru orice intarziere in obtinerea si/sau reactualizarea
si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de
reglementare in domeniul mediului, in conditiile in care aceste intarzieri sunt datorate culpei
Antreprenorului, sau sunt cauzate de calitatea necorespunzaitoare/neconformi sau de caracterul
incomplet al documentatiilor elaborate de cdtre Antreprenor care stau la baza
obtinerii/reactualizarii/completérii acordurilor si/sau avizelor.

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea
oricdrei documentatii tehnice in vederea obtinerii de cétre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire sau a refacerii/revizuirii/ completarii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul
mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din
partea autoritatilor emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire si a oricdrei Autorizatii de Demolare necesare executdrii Lucrarilor, inclusiv cele de
elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De asemenea,
Antreprenorul va fi responsabil pentru obfinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv
pentru organizarea de santier, si va intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autorititile
locale, dupa caz.

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completd si aprobatd de cétre Supervizor
pentru autorizarea lucrarilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executdrii lucrdrilor de
construire Intocmit n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizatd, si cu prevederile
H.G. nr. 907/2016, completati ca HOTARAREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 privind etapele
de elaborare i confinutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizirii si aprobarii.
Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire in conditiile Legii 50/1991, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare. Cererea tip pentru emiterea Autorizatiei de construire va fi
completata de catre Beneficiar.
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Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s obtina si, dupi caz,
sa prelungeascd Autorizatia de construire necesard pentru Lucridrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucriri,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare
pentru a initia si executa aceastd parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a
documentatiei necesare obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire direct la Emitentul
Autorizatiei, iar Antreprenorul 1si va asuma modificarile/ completirile/ sustinerea documentatiei
direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabil3 si intregul
sprijin.

Antreprenorul trebuie sa se asigure cd va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesara
pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate instiintarile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrérilor si remedierea
oricdror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.
Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

Subclauza 19.2 - Modalititi si calendarul de aprobare a proiectirii elaborate de citre
Antreprenor

Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se aplica pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de citre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentatia aferentd proiectului,
verificatd de cdtre un verificator autorizat contractat de cétre Antreprenor, impreund cu o declaratie
privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in
Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect
din Oferta tehnici. In cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinti unele devieri sau
diferente fata de Cerintele Beneficiarului sau fatd de schita de proiect din Oferta tehnicd, altele
decit diferente sau devieri rezultand din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de
citre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare
initiate de cdtre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Intrd in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizati, iar pentru
transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in
Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (DTAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor
de Executie.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia tehnica pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (DTAC) elaboratd de Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. in
cazul in care Supervizorul respinge motivat documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (DTAC) elaborata de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
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comentariile primite In documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei lucririlor de construire
(DTAC) si va retransmite documentatia astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Dupa predarea documentatiei D.T.A.C. in vederea avizarii in C.T.E. (pe baza unui proces verbal de
predare-primire), executantul poate solicita printr-o cerere sistarea prestérii serviciilor pana la
obtinerea Autorizatiei de Construire §i va obtine Autorizatia de Construire in cel mai scurt timp
posibil.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul tehnic de executie elaborat de
Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. In cazul in care Supervizorul respinge motivat
Proiectul tehnic de executie elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
comentariile primite in Proiectul tehnic de executie si va retransmite documentatia astfel corectatd
Supervizorului spre aprobare.

Dacd Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cétre Antreprenor, cu
exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul
inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intirzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intdrziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intérziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 24 - Interferente cu traficul si cdile de acces

Subclauza 24.1 - Misura in care pot fi afectate traficul si ciiile de comunicatii

(a) Antreprenorul se va asigura ci executia Lucrérilor si activititile sale aferente nu afecteaza
traficul si nu obstructioneazi cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, céi ferate, cursuri de apa si
aeroporturi, cu exceptia masurii prevazute la alin. (b) de mai jos.

(b) Traficul pe drumurile din incidenta de influentd a Santierului trebuie si fie cAt mai putin
perturbat de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa
fie mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(c) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si
vehiculelor.

Redactate in limba roménd in 2 (doud) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar
original pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Pentru Beneficiar Pentru Antreprenor
Nume: Nume:
Semnadtura: Semnatura:
Data: Data:
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