Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Timisoara

ACORD - CADRU DE LUCRARI
nr. / din data de

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile
ulterioare si Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare si a
Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , S-a
incheiat prezentul Acord-cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, inregistratd la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timigoara, Str. Coriolan Béaran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. ROS5CECEBO00030R0ON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara, reprezentatd prin
Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate d¢ PROMITENT - ACHIZITOR, pe de
o parte

si

H

, cu sediul 1In , Str. , nr, , tel.

, fax , cod fiscal , inregistratd la Registrul

Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, reprezentatd prin , 1in calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de alti parte,
au incheiat prezentul acord-cadru.
2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au
ca obiect lucrdri de rdnguiere versanti si reparatii la sistemul de consolidare a versantilor cu
plase metalice ancorate, perioada anul I - anul IV, conform codului CPV 45262600-7 - Diverse
lucrari specializate de constructii (Rev.2), conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor
acestuia, document al prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-cadru

3.1. - (1) Durata Acordului-cadru este de 4 ani, de la data intrarii in vigoare a acestuia,
respectivdela.......pdndla...........
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a Acordului-cadru.
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(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a Acordului-cadru.
3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru
¢ Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucrdrilor de rdanguiere versanti si reparatii la sistemul de consolidare
a versantilor cu plase metalice ancorate, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea sa
financiara, anexa la prezentul Acord-cadru.

42. - Pentru lucririle executate, platile datorate de Promitentul-Achizitor
Promitentului-Executant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea
financiara a acestuia, anex4 la prezentul Acord-cadru.

¢ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. Pretul Acordului - cadru se ajusteaza astfel:

1) Preturile unitare din Acordul - cadru raman neschimbate pentru primul an de la
semnarea prezentului Acord - cadru.

2) Preturile unitare din Acordul - cadru pot fi ajustate, dupa primul an de la semnarea
prezentului Acord - cadru, pe perioada de prestare a serviciilor aferente contractelor subsecvente, in
conditiile legii, in urmétoarele situatii :

a) au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost
emise de catre autoritdtile locale administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;

b) pe piatd au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicelui lunar al preturilor de consum total pentru elemente constitutive ale
ofertei, al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat
pretul contractului, ajustarea facand-se potrivit indicelui lunar al preturilor de consum total
comunicat de Institutul National de Statistica.

(2) Ajustarea de pret se va face dupd urmatoarea formula de ajustare, care se activeaza Incepand cu
al doilea an de la semnarea prezentului Acord - cadru.

Va=Vox [(l'p'a)XICCn/ICCdata de referinta + (p+a)]9
unde:

» Va” - reprezinta valoarea ajustata a solicitérii de plata;

»V0” - reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a
stat la baza incheierii acordului-cadru;

»a*“ - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contrcatului;

»p” - reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatd ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul contractului;

»ICC,” - reprezintd indicele de cost In constructii total aferent lunii solicitarii de plat;

wICClata de referima’” TEPrEzintd indicele de cost in constructii total af:erent lunii anterioare
datei-limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire. In cazul contractelor
subsecvente incheiate in baza acordului — cadru, ICCata de referina T€prezintd indicele de cost in
constructii TOTAL aferent lunii anterioare datei — limitd de depunere aferente acorduluvi-cadru
(avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza Incheierii acordului-
cadru).

Acord - Cadru pentru lucrdri de ranguiere versanfi si reparatii la sistemul de consolidare a versantilor cu plase metalice ancorate,
perioda anul I - anul IV

page 2 of 6



Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Timisoara

5. Cantitatea previzionata

5.1. - Cantitatea previzionatd de lucrdri ce urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazutd in Anexa | — Lista de cantitdfi Acord - Cadru pentru lucrdri de
ranguiere versanti §i reparatii la sistemul de consolidare a versantilor cu plase metalice ancorate
din propunerea financiara, anexa la prezentul Acord-cadru.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - Documentele Acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:

e caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificdrile si/sau masurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv

clarificarile din perioada de evaluare;

angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul),

acordul de asociere (dacd este cazul).

contractele de subcontractare (dacd este cazul);

acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.

6.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca

anumite- elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute lucrdri de rdnguiere versanti si reparatii la sistemul de
consolidare a versantilor cu plase metalice ancorate, in conditiile convenite in prezentul
Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii
calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul Acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute lucrdri de rdnguiere versanti si reparatii
la sistemul de consolidare a versantilor cu plase metalice ancorate, astfel cum au fost prevazute in
prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru,
Promitentul-Executant nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
prezentului Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica
pretentii si nu va solicita despagubiri in legitura cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor
nu va avea nicio obligatie fatd de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de
drept la expirarea duratei acestuia, fard necesitatea unei alte formalititi si fard interventia vreunei
autoritéti sau instante de judecatd, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia
oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre
aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
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7.7. - Promitentul-Executant poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a
Acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii
prevederilor caietului de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
Promitentul-Achizitor.

7.9. - Promitentul-Executant are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului i s asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform ,,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulate in vederea executdrii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului", aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr.
1112/411/2000.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. — Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa execute sa execute lucrdri de rdnguiere versanti si reparatii la
sistemul de consolidare a versantilor cu plase metalice ancorate, in conformitate cu cerintele
prevazute in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta si in
conditiile convenite in prezentul Acord-cadru.

8.2. - (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigdtor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuza semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite document
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daca
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivi a Promitentului-Executant,
Promitentul-Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

8.3. - Promitentul-Achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o
noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrdri care fac obiectul
prezentului Acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declara ca nu mai are
capacitatea de a le executa, precum si in cazurile prevazute la art. 10 din prezentul Acord-cadru.

9. Comunicari

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

9.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a
unor proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
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a) prin Acordul de vointa al partilor;
b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru;
c) prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul Acord-cadru, de catre cealalta parte, cu
notificare prealabild de 7 zile a partii in culpa;
d) prin rezilierea, fara notificare prealabila, de catre Promitentul- Achizitor ca urmare a:
4 neconstituirii de catre Promitentul- Executant a garantiei de buna executie a
contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;
= refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul
in care Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din
propria sa culpa, acesta datoreaza Promitentului- Achizitor daune-interese
compensatorii in valoare de 25% din valoarea contractului subsecvent pe care a
refuzat sa il semneze;
4 constatarii de catre acesta a executdrii unor lucrdri, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor
fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fara a
mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara
interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul- Executant
nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca
urmare a rezilierii Acordului-cadru/contractului subsecvent.
e) in cazul in care forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului- Acord-cadru, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

11. Amendamente.

11.1. - Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia
in vigoare, inclusiv in cazul aparifiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

11.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sd8 conducd in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
caruia Promitentul-Executant a fost declarat céstigitor in urma finalizarii procedurii de atribuire.

11.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

11.4. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respectd prevederile prezentului
Acord- cadru si ale legislatiei In vigoare va fi consideratd nuléd de drept.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor
prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

11.2, - Daca dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative,
Promitentul-Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta
contractuala, fiecare poate solicita ca aceasta sa se solutineze de catre instantele judecatoresti
competente din Romania.

13. Dispozitii finale

13.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuitid din doud sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru.
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Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

Partile au convenit si incheie azi prezentul Acord-cadru, in doud exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR INTRETINERE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT iNTRETINERE
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF BIROU ANALIZA SI AVIZARE
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU INTRETINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI S1 PLAN 5
Ing. Ionela-Marioara TROACA

SEF BIROU ACHIZITII LUCRARI
SI ACHIZITII DIRECTE
Ing. Ioana-Alina GILLEA

BIROU PREGA’I:IRE DOCUMENTATII
SI MONITORIZARI
Ing. col. Mihaela BALOI
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