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- Lot 1 S.D.N. Arad -

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

Solicitare de clarificări 1
Vă solicităm să puneţi la dispoziţia ofertanţilor 
Modelul de Contract subsecvent deoarece 
acesta nu se regăseşte în documentaţia de 
atribuire.

Solicitare de clarificări 2
Pentru claritate şi previzibilitate, vă rugăm să 
precizaţi care este valoarea preconizată a celui 
mai mic contract subsecvent se va fi încheiat 
pentru fiecare LOT.

Solicitare de clarificări 3
Având în vedere că termenul limită pentru 
ofertanţi pentru formularea solicitărilor de 
clarificări către Autoritatea contractantă se 
împlineşte la data de 01.11.2022, vă rugăm să 
decalaţi termenul de depunere cu numărul de 
zile calculat de la această dată în care va fi 
publicat Modelul de contract subsevent. 
Această solicitare este întemeiată pe 
necesitatea ofertanţilor de a studia întreaga 
documentaţie de atribuire şi de a formula 
solicitările de clarificări care se impun.

1. Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie 
modelul de contract subsecvent prin Clarificarea 
din oficiu postată în S.E.AP. în data de 03.11.2022.

2. Valoarea minimă a unui contract subsecvent este 
în funcţie de bugetul anual, respectiv în funcţie de 
necesităţile efective din teren.

3. Autoritatea contractantă nu este de acord cu 
prelungirea termenului limită de depunere a 
ofertelor, ţinând cont de faptul că, modelul de 
contract subsecvent a fost pus la dispoziţia 
potenţialilor ofertanţi din prima zi, pe site-ul 
oficial al D.R.D.P. Timişoara, www.drdptm.ro
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Solicitare de clarificări 4
Vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care 
subcontractantul vine cu aport de utilaje, se 
consideră îndeplinita cerinţa de calificare, 
pentru obţinerea punctajului maxim.

4. Autoritatea contractantă va lua în calculul 
punctajului şi aportul subcontractanţilor declaraţi 
şi acceptaţi.

Solicitare de clarificări 5
în cazul în care se depune ofertă pe mai multe 
loturi, vă rugăm să clarificaţi dacă 
echipamentele care se prezintă pentru factor 
evaluare trebuie să fie diferite pe fiecare lot.

5. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

Solicitare de clarificări 6
Vă rugăm să postaţi formularele în format 
editabil.

6. în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a)-e), 
coroborat cu art. 150 alin. (1) din Legea 
nr. 98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea contractantă a asigurat 
accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei, 
prin publicarea acestora în format pdf. în S.E.A.P.

Solicitare de clarificări 7
Vă rugăm să acceptaţi declaraţie privind 
însuşirea documentaţiei/clarificărilor, fără a 
mai fi necesar să se ataşeze întreaga 
documentaţie/clarificări.

7. Autoritatea contractantă consideră necesar a fi 
ataşată toată documentaţia/clarificările pentru a se 
asigura că fiecare ofertant a văzut 
documentaţia/clarificările în întregime.

Solicitare de clarificări 8
Vă rugăm să clarificaţi cerinţa din cadrul 
caietului de sarcini cu privire la zona limitrofă 
pentru staţie de producere a mixturilor 
asfaltice, acest termen („limitrofa”) fiind foarte 
general; va rugam sa specificaţi mai exact ce 
distante/zone/etc. presupune acest termen.

8. Autoritatea contractantă va considera zona 
limitrofă ca fiind judeţele adiacente lotului în 
cauză.

A

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

Va rugam sa ne comunicaţi unde se va 
transporta materialul frezat si materialul 
rezultat din excavaţii.

Materialele vor fi transportate în conformitate cu 
specificaţiile din Caietul de sarcini:
o materialele rezultate din demolări se vor 
transporta de executant in locuri special 
amenajate, pentru care executantul va obţine 
acceptul de pe raza UA T;
o materialul rezultat din frezari va fi 
transportat de executant in locurile indicate de 
achizitor (beneficiar), la cel mai apropiat district 
faţă de lucrările executate sau pe raza de maxim 
50 km faţă de lucrările executate.



întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

In urma analizăm Modelului de contract 
subsecvent publicat prin Clarificarea din oficiu 
din data de 03.11.2022 13:03, vă adresăm 
următoarele solicitări de clarificări:

Solicitare de clarificări 1
Vă rugăm să precizaţi care este termenul 

pentru confirmarea si certificarea lucrărilor 
executate.
De asemenea, vă rugăm să confirmaţi faptul că 
termenul pentru confirmarea/certificarea 
lucrărilor din partea reprezentanţilor 
Achizitorului nu va excede termenelor de plata 
prevăzute de art. 6.1 din Modelul de Contract 
subsecvent.

Solicitare de clarificări 2
Va rugăm să precizaţi care este limita maximă 
a penalităţilor aplicabile Executantului în 
conformitate cu prevederile din modelul de 
Contractul subsecvent.

în cazul în care o astfel de limită nu a fost 
avută în vedere de către Autoritatea 
Contractantă vă solicităm, prin aplicarea unui 
paralelism cu prevederile HG1/2018 subclauza 
36.4, ca limita maximă a penalităţilor 
aplicabile executantului să fie 15% din preţul 
contractului subsecvent. Astfel, în sub-clauza 
36.4 din CGC se prevede că „suma maximă a 
penalităţilor de întârziere va f i  de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului
Raţiunea limitării acestei sume este justificată 
de faptul că, în etapa de pregătire a ofertelor, 
ofertanţii îşi evaluează expunerea decurgând 
din răspunderea contractuală faţă de beneficiar 
şi au în vedere eventuala plată a penalităţilor 
de întârziere specificate în documentaţia de 
atribuire. Prin urmare, stipularea unei limite 
clare şi transparente a penalităţilor de 
întârziere este esenţială în luarea deciziei de a 
participa la o anumită procedură de atribuire.

Situaţiile de plată vor fi confirmate/respinse în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora de către S.D.N./S.I.A./Diriginte 
de Şantier.

Limita maximă a penalităţilor aplicabile 
Executantului va fi de maxim 100% din valoare 
comenzilor neonorate.
Astfel, art. 13.1 alin. (3) din contract subsecvent 
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(3) In cazul în care executarea obligaţiilor 
asumate şi/sau care îi revin este 
necorespunzătoare şi/sau parţial corespunzătoare 
raportat la solicitările primite de la Achizitor, 
graficele de execuţie aferente pentru execuţia 
lucrărilor în contractul subsecvent, cerinţele 
caietului de sarcini, Executantul datorează 
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05%/zi de întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere, până la limita maximă de 
100% din valoarea comenzilor neonorate, 
calculate până la data executării integrale şi 
corespunzătoare a lucrărilor conform cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini/prezentul contract 
subsecvent/legislaţia aplicabilă lucrării ce face 
obiectul prezentului contract subsecvent. ”



- Lot 2 S.D.N. Caransebeş -

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

l.Un autoturism categoria Ml cu 9 locuri 
(RENAULT MAŞTER) poate fi asimilat 
autoutilitarei cu cabină dublă?

1. Solicitarea Autorităţii contractante de 
“autoutilitară cu cabină dublă”, se referă la un 
autovehicul care să aibă atât posibilitatea 
transportării de personal, cât şi de 
unelte/scule/diverse materiale în bena aferentă. 
Prin urmare Autoritatea contractantă consideră că 
autovehiculul categoria Ml cu 9 locuri (microbuz 
transport persoane) nu îndeplineşte cerinţa anterior 
descrisă. Autoritatea contractantă nu acceptă 
asimilarea propusă.

2. Un buldoexcavator/excavator pe roţi dotat 
cu perie, picamer, picon poate fi asimilat 
Utilajului multifuncţional?

2. Autoritatea contractantă va accepta asimilarea 
utilajului multifuncţional cu 
buldoexcavator/excavator pe roţi dotat cu perie, 
picamer, picon, în vederea demonstrării dispunerii 
de „utilaj multifuncţional", în condiţiile 
îndeplinirii cerinţelor prezentate la punctul 
„Echipamente

r \

3. In cazul in care un operator economic 
depune ofertă pe mai multe loturi, poate 
prezenta acelaşi set de echipamente pe fiecare 
lot?

/

3. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

A

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

Solicitare de clarificări 1
Vă solicităm să puneţi la dispoziţia ofertanţilor 
Modelul de Contract subsecvent deoarece 
acesta nu se regăseşte în documentaţia de 
atribuire.

1. Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie 
modelul de contract subsecvent prin Clarificarea 
din oficiu postată în S.E.AP. în data de 03.11.2022.

Solicitare de clarificări 2 
Pentru claritate şi previzibilitate, vă rugăm să 
precizaţi care este valoarea preconizată a celui 
mai mic contract subsecvent se va fi încheiat 
pentru fiecare LOT.

2. Valoarea minimă a unui contract subsecvent este 
în funcţie de bugetul anual, respectiv în funcţie de 
necesităţile efective din teren.

Solicitare de clarificări 3
Având în vedere că termenul limită pentru 
ofertanţi pentru formularea solicitărilor de 
clarificări către Autoritatea contractantă se 
împlineşte la data de 01.11.2022, vă rugăm să 
decalaţi termenul de depunere cu 
numărul de zile calculat de la această dată în 
care va fi publicat Modelul de contract

3. Autoritatea contractantă nu este de acord cu 
prelungirea termenului limită de depunere a 
ofertelor, ţinând cont de faptul că, modelul de 
contract subsecvent a fost pus la dispoziţia 
potenţialilor ofertanţi din prima zi, pe site-ul 
oficial al D.R.D.P. Timişoara, www.drdptm.ro
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subsevent.
Această solicitare este întemeiată pe 
necesitatea ofertanţilor de a studia întreaga 
documentaţie de atribuire şi de a formula 
solicitările de clarificări care se impun.

Solicitare de clarificări 4
Vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care 
subcontractantul vine cu aport de utilaje, se 
consideră îndeplinita cerinţa de calificare, 
pentru obţinerea punctajului maxim.

4. Autoritatea contractantă va lua în calculul 
punctajului şi aportul subcontractanţilor declaraţi 
şi acceptaţi.

Solicitare de clarificări 5
In cazul în care se depune ofertă pe mai multe 
loturi ,vă rugăm să clarificaţi dacă 
echipamentele care se prezintă pentru factor 
evaluare trebuie să fie diferite pe fiecare lot.

5. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

Solicitare de clarificări 6
Vă rugăm să postaţi formularele în format 
editabil.

6. în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a)-e), 
coroborat cu art. 150 alin. (1) din Legea 
nr. 98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea contractantă a asigurat 
accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei, 
prin publicarea acestora în format pdf. în S.E.A.P.

Solicitare de clarificări 7
Vă rugăm să acceptaţi declaraţie privind 
însuşirea documentaţiei/clarificărilor, fără a 
mai fi necesar să se ataşeze întreaga 
documentaţie/clarificări.

7. Autoritatea contractantă consideră necesar a fi 
ataşată toată documentaţia/clarificările pentru a se 
asigura că fiecare ofertant a văzut 
documentaţia/clarificările în întregime.

Solicitare de clarificări 8
Vă rugăm să clarificaţi cerinţa din cadrul 
caietului de sarcini cu privire la zona limitrofă 
pentru staţie de producere a mixturilor 
asfaltice, acest termen („limitrofa”) fiind foarte 
general; va rugam sa specificaţi mai exact ce 
distante/zone/etc. presupune acest termen.

8. Autoritatea contractantă va considera zona 
limitrofă ca fiind judeţele adiacente lotului în
cauză.

întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

în urma analizării Modelului de contract 
subsecvent publicat prin Clarificarea din oficiu 
din data de 03.11.2022 13:03, vă adresăm 
următoarele solicitări de clarificări:

Solicitare de clarificări 1
Vă rugăm să precizaţi care este termenul

Situaţiile de plată vor fi confirmate/respinse în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data



pentru confirmarea si certificarea lucrărilor 
executate.
De asemenea, vă rugăm să confirmaţi faptul că 
termenul pentru confirmarea/certificarea 
lucrărilor din partea reprezentanţilor 
Achizitorului nu va excede termenelor de plata 
prevăzute de art. 6.1 din Modelul de Contract 
subsecvent.

primirii acestora de către S.D.N./S.I.A./Diriginte 
de Şantier.

Solicitare de clarificări 2
Va rugăm să precizaţi care este limita maximă 
a penalităţilor aplicabile Executantului în 
conformitate cu prevederile din modelul de 
Contractul subsecvent.

în cazul în care o astfel de limită nu a fost 
avută în vedere de către Autoritatea 
Contractantă vă solicităm, prin aplicarea unui 
paralelism cu prevederile HG1/2018 subclauza 
36.4, ca limita maximă a penalităţilor 
aplicabile executantului să fie 15% din preţul 
contractului subsecvent. Astfel, în sub-clauza 
36.4 din CGC se prevede că „suma maximă a 
penalităţilor de întârziere va f i  de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului
Raţiunea limitării acestei sume este justificată 
de faptul că, în etapa de pregătire a ofertelor, 
ofertanţii îşi evaluează expunerea decurgând 
din răspunderea contractuală faţă de beneficiar 
şi au în vedere eventuala plată a penalităţilor 
de întârziere specificate în documentaţia de 
atribuire. Prin urmare, stipularea unei limite 
clare şi transparente a penalităţilor de 
întârziere este esenţială în luarea deciziei de a 
participa la o anumită procedură de atribuire.

Limita maximă a penalităţilor aplicabile 
Executantului va fi de maxim 100% din valoare 
comenzilor neonorate.
Astfel, art. 13.1 alin. (3) din contract subsecvent 
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(3) In cazul în care executarea obligaţiilor 
asumate şi/sau care îi revin este 
necorespunzătoare şi/sau parţial corespunzătoare 
raportat la solicitările primite de la Achizitor, 
graficele de execuţie aferente pentru execuţia 
lucrărilor în contractul subsecvent, cerinţele 
caietului de sarcini, Executantul datorează 
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05%/zi de întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere, până la limita maximă de 
100% din valoarea comenzilor neonorate, 
calculate până la data executării integrale şi 
corespunzătoare a lucrărilor conform cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini/prezentul contract 
subsecvent/legislaţia aplicabilă lucrării ce face 
obiectul prezentului contract subsecvent. ”

- Lot 4 S.D.N. Timişoara -y

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

Referitor la cap II.2.5 Criterii de atribuire - 
resuse tehnice, dorim sa ştim care sunt utilajele 
si echipamentele pt efectuarea indicativelor 
dominante de lucrări.

Toate utilajele şi echipamentele descrise la 
cap. III. 1.3 a) Capacitatea tehnică şi/ sau 
profesională - cerinţa nr. 2 “Echipamente

Referitor la cap III. 1.3 a) Capacitatea 
tehnica/profesionala - cerinţa nr. 2 
Echipamente , Un operator economic este 
necesar sa deţină utilajele menţionate in cadrul 
fisei de date sau cele menţionate in caietul de 
sarcini aferent fiecărui lot in parte.

Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.



A

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

1. Un autoturism categoria Ml cu 9 locuri 
(RENAULT MAŞTER) poate fi asimilat 
autoutilitarei cu cabină dublă?

1. Solicitarea Autorităţii contractante de 
“autoutilitară cu cabină dublă”, se referă la un 
autovehicul care să aibă atât posibilitatea 
transportării de personal, cât şi de 
unelte/scule/diverse materiale în bena aferentă. 
Prin urmare Autoritatea contractantă consideră că 
autovehiculul categoria Ml cu 9 locuri (microbuz 
transport persoane) nu îndeplineşte cerinţa anterior 
descrisă. Autoritatea contractantă nu acceptă 
asimilarea propusă.

2. Un buldoexcavator/excavator pe roţi dotat 
cu perie, picamer, picon poate fi asimilat 
Utilajului multifuncţional?

2. Autoritatea contractantă va accepta asimilarea 
utilajului multifuncţional cu 
buldoexcavator/excavator pe roţi dotat cu perie, 
picamer, picon, în vederea demonstrării dispunerii 
de „utilaj multifuncţional”, în condiţiile 
îndeplinirii cerinţelor prezentate la punctul 
„Echipamente”.

3. în cazul in care un operator economic 
depune ofertă pe mai multe loturi, poate 
prezenta acelaşi set de echipamente pe fiecare 
lot?

3. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

Solicitare de clarificări 1
Vă solicităm să puneţi la dispoziţia ofertanţilor 
Modelul de Contract subsecvent deoarece 
acesta nu se regăseşte în documentaţia de 
atribuire.

1. Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie 
modelul de contract subsecvent prin Clarificarea 
din oficiu postată în S.E.AP. în data de 03.11.2022.

Solicitare de clarificări 2
Pentru claritate şi previzibilitate, vă rugăm să 
precizaţi care este valoarea preconizată a celui 

mai mic contract subsecvent se va fi 
încheiat pentru fiecare LOT.

2. Valoarea minimă a unui contract subsecvent este 
în funcţie de bugetul anual, respectiv în funcţie de 
necesităţile efective din teren.

Solicitare de clarificări 3
Având în vedere că termenul limită pentru 
ofertanţi pentru formularea solicitărilor de 
clarificări către Autoritatea contractantă se 
împlineşte la data de 01.11.2022, vă rugăm să 
decalaţi termenul de depunere cu 
numărul de zile calculat de la această dată în 
care va fi publicat Modelul de contract 
subsevent.
Această solicitare este întemeiată pe

3. Autoritatea contractantă nu este de acord cu 
prelungirea termenului limită de depunere a 
ofertelor, ţinând cont de faptul că, modelul de 
contract subsecvent a fost pus la dispoziţia 
potenţialilor ofertanţi din prima zi, pe site-ul 
oficial al D.R.D.P. Timişoara, www.drdptm.ro

http://www.drdptm.ro


necesitatea ofertanţilor de a studia întreaga 
documentaţie de atribuire şi de a formula 
solicitările de clarificări care se impun.

Solicitare de clarificări 4
Vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care 
subcontractantul vine cu aport de utilaje, se 
consideră îndeplinita cerinţa de calificare, 
pentru obţinerea punctajului maxim.

4. Autoritatea contractantă va lua în calculul 
punctajului şi aportul subcontractanţilor declaraţi 
şi acceptaţi.

Solicitare de clarificări 5
In cazul în care se depune ofertă pe mai multe 
loturi ,vă rugăm să clarificaţi dacă 
echipamentele care se prezintă pentru factor 
evaluare trebuie să fie diferite pe fiecare lot.

5. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

Solicitare de clarificări 6
Vă rugăm să postaţi formularele în format 
editabil.

6. în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a)-e), 
coroborat cu art. 150 alin. (1) din Legea 
nr. 98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea contractantă a asigurat 
accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei, 
prin publicarea acestora în format pdf. în S.E.A.P.

Solicitare de clarificări 7
Vă rugăm să acceptaţi declaraţie privind 
însuşirea documentaţiei/clarificărilor, fără a 
mai fi necesar să se ataşeze întreaga 
documentaţie/clarificări.

7. Autoritatea contractantă consideră necesar a fi 
ataşată toată documentaţia/clariflcările pentru a se 
asigura că fiecare ofertant a văzut 
documentaţia/clarificările în întregime.

Solicitare de clarificări 8
Vă rugăm să clarificaţi cerinţa din cadrul 
caietului de sarcini cu privire la zona limitrofă 
pentru staţie de producere a mixturilor 
asfaltice, acest termen („limitrofa”) fiind foarte 
general; va rugam sa specificaţi mai exact ce 
distante/zone/etc. presupune acest termen.

8. Autoritatea contractantă va considera zona 
limitrofă ca fiind judeţele adiacente lotului în
cauză.

întrebare nr. 4 Răspuns Ia întrebarea nr. 4

Va rugam sa ne comunicaţi unde se va 
transporta materialul frezat si materialul 
rezultat din excavaţii.

Materialele vor fi transportate în conformitate cu 
specificaţiile din Caietul de sarcini: 
o materialele rezultate din demolări se vor 
transporta de executant in locuri special 
amenajate, pentru care executantul va obţine 
acceptul de pe raza UAT;
o materialul rezultat din frezari va fi 
transportat de executant in locurile indicate de 
achizitor (beneficiar), la cel mai apropiat district



faţă de lucrările executate sau pe raza de maxim 
50 km faţă de lucrările executate.

întrebare nr. 5 Răspuns la întrebarea nr. 5

în urma analizării Modelului de contract 
subsecvent publicat prin Clarificarea din oficiu 
din data de 03.11.2022 13:03, vă adresăm 
următoarele solicitări de clarificări:

Solicitare de clarificări 1
Vă rugăm să precizaţi care este termenul 
pentru confirmarea si certificarea lucrărilor 
executate.
De asemenea, vă rugăm să confirmaţi faptul că 
termenul pentru confirmarea/certificarea 
lucrărilor din partea reprezentanţilor 
Achizitorului nu va excede termenelor de plata 
prevăzute de art. 6.1 din Modelul de Contract 
subsecvent.

Situaţiile de plată vor fi confirmate/respinse în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora de către S.D.N./S.I.A./Diriginte 
de Şantier.

Solicitare de clarificări 2
Va rugăm să precizaţi care este limita maximă 
a penalităţilor aplicabile Executantului în 
conformitate cu prevederile din modelul de 
Contractul subsecvent.
în cazul în care o astfel de limită nu a fost 
avută în vedere de către Autoritatea 
Contractantă vă solicităm, prin aplicarea unui 
paralelism cu prevederile HG1/2018 subclauza 
36.4, ca limita maximă a penalităţilor 
aplicabile executantului să fie 15% din preţul 
contractului subsecvent. Astfel, în sub-clauza 
36.4 din CGC se prevede că „suma maximă a 
penalităţilor de întârziere va f i  de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului
Raţiunea limitării acestei sume este justificată 
de faptul că, în etapa de pregătire a ofertelor, 
ofertanţii îşi evaluează expunerea decurgând 
din răspunderea contractuală faţă de beneficiar 
şi au în vedere eventuala plată a penalităţilor 
de întârziere specificate în documentaţia de 
atribuire. Prin urmare, stipularea unei limite 
clare şi transparente a penalităţilor de 
întârziere este esenţială în luarea deciziei de a 
participa la o anumită procedură de atribuire.

Limita maximă a penalităţilor aplicabile 
Executantului va fi de maxim 100% din valoare 
comenzilor neonorate.
Astfel, art. 13.1 alin. (3) din contract subsecvent 
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(3) în cazul în care executarea obligaţiilor 
asumate şi/sau care îi revin este 
necorespunzătoare şi/sau parţial corespunzătoare 
raportat la solicitările primite de la Achizitor, 
graficele de execuţie aferente pentru execuţia 
lucrărilor în contractul subsecvent, cerinţele 
caietului de sarcini, Executantul datorează 
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05%/zi de întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere, până la limita maximă de 
100% din valoarea comenzilor neonorate, 
calculate până la data executării integrale şi 
corespunzătoare a lucrărilor conform cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini/prezentul contract 
subsecvent/legislaţia aplicabilă lucrării ce face 
obiectul prezentului contract subsecvent. ”



- Lot 5 Autostrada A l Cunta-Ilia ->

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

Va rugam sa ne precizaţi ce caracteristici 
tehnico-functionale trebuie sa îndeplinească 
echipamentul tehnic numit „utilaj stabilizare 
pământuri" , precum si ce lucrări trebuie sa 
efectueze acesta.

în situaţia în care terenul de fundare nu 
îndeplineşte valorile minime de capacitate 
portantă, acesta se va stabiliza cu lianţi hidraulici 
cu utilaj stabilizare pământuri, pentru lucrările de 
tasare locală pe sectoarele de autostrăzi, 
caracteristicile tehnico-funcţionale nu sunt impuse 
acest aspect cade în sarcina ofertanţilor în vederea 
posibilităţii îndeplinirii conform normelor în 
vigoare a lucrărilor ce urmează a fi executate.

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

1. Un autoturism categoria Ml cu 9 locuri 
(RENAULT MAŞTER) poate fi asimilat 
autoutilitarei cu cabină dublă?

1. Solicitarea Autorităţii contractante de 
“autoutilitară cu cabină dublă”, se referă la un 
autovehicul care să aibă atât posibilitatea 
transportării de personal, cât şi de 
unelte/scule/diverse materiale în bena aferentă. 
Prin urmare Autoritatea contractantă consideră că 
autovehiculul categoria Ml cu 9 locuri (microbuz 
transport persoane) nu îndeplineşte cerinţa anterior 
descrisă. Autoritatea contractantă nu acceptă 
asimilarea propusă.

2. Un buldoexcavator/excavator pe roţi dotat 
cu perie, picamer, picon poate fi asimilat 
Utilajului multifuncţional?

2. Autoritatea contractantă va accepta asimilarea 
utilajului multifuncţional cu 
buldoexcavator/excavator pe roţi dotat cu perie, 
picamer, picon, în vederea demonstrării dispunerii 
de „utilaj multifuncţional”, în condiţiile 
îndeplinirii cerinţelor prezentate la punctul 
„Echipamente”.

3. în cazul in care un operator economic 
depune ofertă pe mai multe loturi, poate 
prezenta acelaşi set de echipamente pe fiecare 
lot?

3. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

- Lot 6 Autostrada A l Hia-Remetea -

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

1. Un autoturism categoria Ml cu 9 locuri 
(RENAULT MAŞTER) poate fi asimilat 
autoutilitarei cu cabină dublă?

1. Solicitarea Autorităţii contractante de 
“autoutilitară cu cabină dublă”, se referă la un 
autovehicul care să aibă atât posibilitatea 
transportării de personal, cât şi de



unelte/scule/diverse materiale în bena aferentă. 
Prin urmare Autoritatea contractantă consideră că 
autovehiculul categoria Ml cu 9 locuri (microbuz 
transport persoane) nu îndeplineşte cerinţa anterior 
descrisă. Autoritatea contractantă nu acceptă 
asimilarea propusă.

2. Un buldoexcavator/excavator pe roţi dotat 
cu perie, picamer, picon poate fi asimilat 
Utilajului multifuncţional?

2. Autoritatea contractantă va accepta asimilarea 
utilajului multifuncţional cu 
buldoexcavator/excavator pe roţi dotat cu perie, 
picamer, picon, în vederea demonstrării dispunerii 
de „utilaj multifuncţional”, în condiţiile 
îndeplinirii cerinţelor prezentate la punctul 
„Echipamente”.

3. în cazul in care un operator economic 
depune ofertă pe mai multe loturi, poate 
prezenta acelaşi set de echipamente pe fiecare 
lot?

3. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

/V

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

Solicitare de clarificări 1
Vă solicităm să puneţi la dispoziţia ofertanţilor 
Modelul de Contract subsecvent deoarece 
acesta nu se regăseşte în documentaţia de 
atribuire.

1. Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie 
modelul de contract subsecvent prin Clarificarea 
din oficiu postată în S.E.AP. în data de 03.11.2022.

Solicitare de clarificări 2
Pentru claritate şi previzibilitate, vă rugăm să 
precizaţi care este valoarea preconizată a celui 

mai mic contract subsecvent se va fi 
încheiat pentru fiecare LOT.

2. Valoarea minimă a unui contract subsecvent este 
în funcţie de bugetul anual, respectiv în funcţie de 
necesităţile efective din teren.

Solicitare de clarificări 3
Având în vedere că termenul limită pentru 
ofertanţi pentru formularea solicitărilor de 
clarificări către Autoritatea contractantă se 
împlineşte la data de 01.11.2022, vă rugăm să 
decalaţi termenul de depunere cu 
numărul de zile calculat de la această dată în 
care va fi publicat Modelul de contract 
subsevent.
Această solicitare este întemeiată pe 
necesitatea ofertanţilor de a studia întreaga 
documentaţie de atribuire şi de a formula 
solicitările de clarificări care se impun.

3. Autoritatea contractantă nu este de acord cu 
prelungirea termenului limită de depunere a 
ofertelor, ţinând cont de faptul că, modelul de 
contract subsecvent a fost pus la dispoziţia 
potenţialilor ofertanţi din prima zi, pe site-ul 
oficial al D.R.D.P. Timişoara, www.drdptm.ro

Solicitare de clarificări 4
Vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care 
subcontractantul vine cu aport de utilaje, se

4. Autoritatea contractantă va lua în calculul 
punctajului şi aportul subcontractanţilor declaraţi 
şi acceptaţi.
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consideră îndeplinita cerinţa de calificare, 
pentru obţinerea punctajului maxim.

Solicitare de clarificări 5
în cazul în care se depune ofertă pe mai multe 
loturi ,vă rugăm să clarificaţi dacă 
echipamentele care se prezintă pentru factor 
evaluare trebuie să fie diferite pe fiecare lot.

5. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

Solicitare de clarificări 6
Vă rugăm să postaţi formularele în format 
editabil.

6. în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a)-e), 
coroborat cu art. 150 alin. (1) din Legea 
nr. 98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea contractantă a asigurat 
accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei, 
prin publicarea acestora în format pdf. în S.E.A.P.

Solicitare de clarificări 7
Vă rugăm să acceptaţi declaraţie privind 
însuşirea documentaţiei/clarificărilor, fără a 
mai fi necesar să se ataşeze întreaga 
documentaţie/clarificări.

7. Autoritatea contractantă consideră necesar a fi 
ataşată toată documentaţia/clarificările pentru a se 
asigura că fiecare ofertant a văzut 
documentaţia/clarificările în întregime.

Solicitare de clarificări 8
Vă rugăm să clarificaţi cerinţa din cadrul 
caietului de sarcini cu privire la zona limitrofă 
pentru staţie de producere a mixturilor 
asfaltice, acest termen („limitrofa”) fiind foarte 
general; va rugam sa specificaţi mai exact ce 
distante/zone/etc. presupune acest termen.

8. Autoritatea contractantă va considera zona 
limitrofă ca fiind judeţele adiacente lotului în 
cauză.

întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

Va rugam sa ne comunicaţi unde se va 
transporta materialul frezat si materialul 
rezultat din excavaţii.

Materialele vor fi transportate în conformitate cu 
specificaţiile din Caietul de sarcini: 
o materialele rezultate din demolări se vor 
transporta de executant in locuri special 
amenajate, pentru care executantul va obţine 
acceptul de pe raza UAT;
o materialul rezultat din frezari va fi 
transportat de executant in locurile indicate de 
achizitor (beneficiar), la cel mai apropiat district 
faţă de lucrările executate sau pe raza de maxim 
50 km faţă de lucrările executate.

A

întrebare nr. 4 Răspuns la întrebarea nr. 4

în urma analizării Modelului de contract 
subsecvent publicat prin Clarificarea din oficiu 
din data de 03.11.2022 13:03, vă adresăm 
următoarele solicitări de clarificări:



Solicitare de clarificări 1
Vă rugăm să precizaţi care este termenul 
pentru confirmarea si certificarea lucrărilor 
executate.
De asemenea, vă rugăm să confirmaţi faptul că 
termenul pentru confirmarea/certificarea 
lucrărilor din partea reprezentanţilor 
Achizitorului nu va excede termenelor de plata 
prevăzute de art. 6.1 din Modelul de Contract 
subsecvent.

Solicitare de clarificări 2
Va rugăm să precizaţi care este limita maximă 
a penalităţilor aplicabile Executantului în 
conformitate cu prevederile din modelul de 
Contractul subsecvent.
în cazul în care o astfel de limită nu a fost 

avută în vedere de către Autoritatea 
Contractantă vă solicităm, prin aplicarea unui 
paralelism cu prevederile HG1/2018 subclauza 
36.4, ca limita maximă a penalităţilor 
aplicabile executantului să fie 15% din preţul 
contractului subsecvent. Astfel, în sub-clauza 
36.4 din CGC se prevede că „suma maximă a 
penalităţilor de întârziere va f i  de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului ”.
Raţiunea limitării acestei sume este justificată 
de faptul că, în etapa de pregătire a ofertelor, 
ofertanţii îşi evaluează expunerea decurgând 
din răspunderea contractuală faţă de beneficiar 
şi au în vedere eventuala plată a penalităţilor 
de întârziere specificate în documentaţia de 
atribuire. Prin urmare, stipularea unei limite 
clare şi transparente a penalităţilor de 
întârziere este esenţială în luarea deciziei de a 
participa la o anumită procedură de atribuire.

Situaţiile de plată vor fi confirmate/respinse în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora de către S.D.N./S.I.A./Diriginte 
de Şantier.

Limita maximă a penalităţilor aplicabile
Executantului va fi de maxim 100% din valoare 
comenzilor neonorate.
Astfel, art. 13.1 alin. (3) din contract subsecvent 
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(3) In cazul în care executarea obligaţiilor 
asumate şi/sau care îi revin este 
necorespunzătoare şi/sau parţial corespunzătoare 
raportat la solicitările primite de la Achizitor, 
graficele de execuţie aferente pentru execuţia
lucrărilor în contractul subsecvent, cerinţele 
caietului de sarcini, Executantul datorează
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05%/zi de întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere, până la limita maximă de 
100% din valoarea comenzilor neonorate,
calculate până la data executării integrale şi 
corespunzătoare a lucrărilor conform cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini/prezentul contract 
subsecvent/legislaţia aplicabilă lucrării ce face 
obiectul prezentului contract subsecvent. ”

- Lot 7 Autostrada A l Remetea Mare-Nădlac -

întrebare nr. 1 Răspuns la întrebarea nr. 1

1. Un autoturism categoria Ml cu 9 locuri 
(RENAULT MAŞTER) poate fi asimilat 
autoutilitarei cu cabină dublă?

1. Solicitarea Autorităţii contractante de 
“autoutilitară cu cabină dublă”, se referă la un 
autovehicul care să aibă atât posibilitatea 
transportării de personal, cât şi de 
unelte/scule/diverse materiale în bena aferentă. 
Prin urmare Autoritatea contractantă consideră că 
autovehiculul categoria Ml cu 9 locuri (microbuz 
transport persoane) nu îndeplineşte cerinţa anterior 
descrisă. Autoritatea contractantă nu acceptă 
asimilarea propusă.



2. Un buldoexcavator/excavator pe roţi dotat 
cu perie, picamer, picon poate fi asimilat 
Utilajului multifuncţional?

2. Autoritatea contractantă va accepta asimilarea 
utilajului multifuncţional cu 
buldoexcavator/excavator pe roţi dotat cu perie, 
picamer, picon, în vederea demonstrării dispunerii 
de „utilaj multifuncţional”, în condiţiile 
îndeplinirii cerinţelor prezentate la punctul 
„Echipamente

A

3. In cazul in care un operator economic 
depune ofertă pe mai multe loturi, poate 
prezenta acelaşi set de echipamente pe fiecare 
lot?

3. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel 
derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

întrebare nr. 2 Răspuns la întrebarea nr. 2

Solicitare de clarificări 1
Vă solicităm să puneţi la dispoziţia ofertanţilor 
Modelul de Contract subsecvent deoarece 
acesta nu se regăseşte în documentaţia de 
atribuire.

1. Autoritatea contractantă a pus la dispoziţie 
modelul de contract subsecvent prin Clarificarea 
din oficiu postată în S.E.AP. în data de 03.11.2022.

Solicitare de clarificări 2
Pentru claritate şi previzibilitate, vă rugăm să 
precizaţi care este valoarea preconizată a celui 
mai mic contract subsecvent se va fi încheiat 
pentru fiecare LOT.

2. Valoarea minimă a unui contract subsecvent este 
în funcţie de bugetul anual, respectiv în funcţie de 
necesităţile efective din teren.

Solicitare de clarificări 3
Având în vedere că termenul limită pentru 
ofertanţi pentru formularea solicitărilor de 
clarificări către Autoritatea contractantă se 
împlineşte la data de 01.11.2022, vă rugăm să 
decalaţi termenul de depunere cu 
numărul de zile calculat de la această dată în 
care va fi publicat Modelul de contract 
subsevent.
Această solicitare este întemeiată pe 
necesitatea ofertanţilor de a studia întreaga 
documentaţie de atribuire şi de a formula 
solicitările de clarificări care se impun.

3. Autoritatea contractantă nu este de acord cu 
prelungirea termenului limită de depunere a 
ofertelor, ţinând cont de faptul că, modelul de 
contract subsecvent a fost pus la dispoziţia 
potenţialilor ofertanţi din prima zi, pe site-ul 
oficial al D.R.D.P. Timişoara, www.drdptm.ro

Solicitare de clarificări 4
Vă rugăm să clarificaţi dacă în situaţia în care 
subcontractantul vine cu aport de utilaje, se 
consideră îndeplinita cerinţa de calificare, 
pentru obţinerea punctajului maxim.

4. Autoritatea contractantă va lua în calculul 
punctajului şi aportul subcontractanţilor declaraţi 
şi acceptaţi.

Solicitare de clarificări 5
In cazul în care se depune ofertă pe mai multe 
loturi, vă rugăm să clarificaţi dacă 
echipamentele care se prezintă pentru factor

5. Ofertanţii pot participa la mai multe loturi 
folosind aceleaşi auto-utilaje şi echipamente, cu 
menţiunea faptului că Ofertanţii trebuie să aibă în 
vedere că acest lucru să nu afecteze în niciun fel
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evaluare trebuie să fíe diferite pe fiecare lot. derularea obligaţiilor contractuale, în cazul în care 
va fi declarat câştigător în cadrul mai multor loturi.

Solicitare de clarificări 6
Vă rugăm să postaţi formularele în format 
editabil.

6. în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. a)-e), 
coroborat cu art. 150 alin. (1) din Legea 
nr. 98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare, autoritatea contractantă a asigurat 
accesul direct, complet, nerestricţionat şi gratuit al 
operatorilor economici la documentele achiziţiei, 
prin publicarea acestora în format pdf. în S.E.A.P.

Solicitare de clarificări 7
Vă rugăm să acceptaţi declaraţie privind 
însuşirea documentaţiei/clarificărilor, fără a 
mai fi necesar să se ataşeze întreaga 
documentaţie/clarificări.

7. Autoritatea contractantă consideră necesar a fi 
ataşată toată documentaţia/clarificările pentru a se 
asigura că fiecare ofertant a văzut 
documentaţia/clarificările în întregime.

Solicitare de clarificări 8
Vă rugăm să clarificaţi cerinţa din cadrul 
caietului de sarcini cu privire la zona limitrofa 
pentru staţie de producere a mixturilor 
asfaltice, acest termen („limitrofa”) fiind foarte 
general; va rugam sa specificaţi mai exact ce 
distante/zone/etc. presupune acest termen.

8. Autoritatea contractantă va considera zona 
limitrofă ca fiind judeţele adiacente lotului în 
cauză.

întrebare nr. 3 Răspuns la întrebarea nr. 3

Va rugam sa ne comunicaţi unde se va 
transporta materialul frezat si materialul 
rezultat din excavaţii.

Materialele vor fi transportate în conformitate cu 
specificaţiile din Caietul de sarcini:
o materialele rezultate din demolări se vor 
transporta de executant in locuri special 
amenajate, pentru care executantul va obţine 
acceptul de pe raza UAT;
o materialul rezultat din frezari va fi 
transportat de executant in locurile indicate de 
achizitor (beneficiar), la cel mai apropiat district 
faţă de lucrările executate sau pe raza de maxim 
50 km faţă de lucrările executate.

întrebare nr. 4 Răspuns la întrebarea nr. 4

în urma analizării Modelului de contract 
subsecvent publicat prin Clarificarea din oficiu 
din data de 03.11.2022 13:03, vă adresăm 
următoarele solicitări de clarificări:

Solicitare de clarificări 1
Vă rugăm să precizaţi care este termenul 
pentru confirmarea si certificarea lucrărilor 
executate.

Situaţiile de plată vor fi confirmate/respinse în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora de către S.D.N./S.I.A./Diriginte 
de Şantier.



De asemenea, vă rugăm să confirmaţi faptul că 
termenul pentru confirmarea/certificarea 
lucrărilor din partea reprezentanţilor 
Achizitorului nu va excede termenelor de plata 
prevăzute de art. 6.1 din Modelul de Contract 
subsecvent.

Solicitare de clarificări 2
Va rugăm să precizaţi care este limita maximă 
a penalităţilor aplicabile Executantului în 
conformitate cu prevederile din modelul de 
Contractul subsecvent.
în cazul în care o astfel de limită nu a fost 
avută în vedere de către Autoritatea 
Contractantă vă solicităm, prin aplicarea unui 
paralelism cu prevederile HG 1/2018 subclauza 
36.4, ca limita maximă a penalităţilor 
aplicabile executantului să fie 15% din preţul 
contractului subsecvent. Astfel, în sub-clauza 
36.4 din CGC se prevede că „suma maximă a 
penalităţilor de întârziere va f i  de 15% 
din Preţul Contractului la semnarea 
Contractului
Raţiunea limitării acestei sume este justificată 
de faptul că, în etapa de pregătire a ofertelor, 
ofertanţii îşi evaluează expunerea decurgând 
din răspunderea contractuală faţă de beneficiar 
şi au în vedere eventuala plată a penalităţilor 
de întârziere specificate în documentaţia de 
atribuire. Prin urmare, stipularea unei limite 
clare şi transparente a penalităţilor de 
întârziere este esenţială în luarea deciziei de a 
participa la o anumită proce\lftră de atribuire.

Limita maximă a penalităţilor aplicabile 
Executantului va fi de maxim 100% din valoare 
comenzilor neonorate.
Astfel, art. 13.1 alin. (3) din contract subsecvent 
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ (3) In cazul în care executarea obligaţiilor 
asumate şi/sau care îi revin este 
necorespunzătoare şi/sau parţial corespunzătoare 
raportat la solicitările primite de la Achizitor, 
graficele de execuţie aferente pentru execuţia 
lucrărilor în contractul subsecvent, cerinţele 
caietului de sarcini, Executantul datorează 
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 
0,05%/zi de întârziere din valoarea lucrărilor 
executate cu întârziere, până la limita maximă de 
100% din valoarea comenzilor neonorate, 
calculate până la data executării integrale şi 
corespunzătoare a lucrărilor conform cerinţelor 
prevăzute în caietul de sarcini/prezentul contract 
subsecvent/legislaţia aplicabilă lucrării ce face 
obiectul prezentului contract subsecvent. ”
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