Compania Nationalii de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Direcfia Regionald Drumuri si Poduri Timisoara

ACORD - CADRU DE LUCRARI
nr. / din data de

Preambul:

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile
ulterioare §i Hotardrea nr. 395/2016. pentru aprobarea Normelor metodologice . de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public#/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completdrile ulterioare si a Raportului
procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de . s-a incheiat
prezentul acord-cadru.

1. Pirtile Acordului-cadru

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistratdi la Registrul Comerfului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Béran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciali Romani - Sucursala
Timigoara, reprezentatd prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
, cu sediul fin ,. Str. , nr. . tel.

_, fax , cod fiscal __, Iinregistratd la Registrul

Comertului sub nr. , avind cont bancar nr. , deschis la
., reprezentatd prin , iIn calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de alti parte,
au incheiat prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente rdimén neschimbate pe
toatd durata de desfisurare.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru 1l reprezinti stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de executie lucriri ce urmeazi a fi atribuite pe durata derularii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeazi a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca
obiect executarea lucrarilor de intretinere periodicii - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara -
S.D.N. Caransebes, perioada anul I - anul IV, conform codului CPV 45233139-3 - Lucriri de
intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini si anexelor
acestuia, document al prezentului acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 48 luni, de la data intririi in vigoare a acordului-
cadru, respectivdela........................ pand la.........ccccveevevennnn...
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intrd in vigoare la data semnérii acestuia de citre ambele parti.
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4. Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucrarilor de intrefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Caransebes, perioada anul I - anul IV este cel inclus de Promitentul-Executant
in propunerea sa financiara, anexi la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016 cu modificarile i completirile ulterioare si ale art. 164 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificérile $i completarile ulterioare. ;

% Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 6)
din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor mésuri fiscal-bugetare pentru ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publici, respectiv: ' '

4.3.1. Prefurile unitare aferente materialelor din cadrul acordului-cadru se ajusteazi utilizind
urmétoarea formula:

Va=Cx Vo,
unde:

» Va” reprezintd valoarea ajustatd a solicitérii de plats,

,» C" reprezinta coeficientul de ajustare,

., Vo reprezintd valoarea solicitérii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

4.3.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizand urmitoarea formuli:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P + (1 - P),
unde:

,»P” reprezintd ponderea determinati in raport cu obiectul acordului-cadru,

»ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitérii de plati pentru care existd valori ale acestuia diseminate oficial, comunicati de
Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurd,

»I1CCMian.2021 " reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicatd de Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (BS.L) -
Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

Notd: Pentru contractele subsecvente de lucriri incheiate incepand cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021" se asimileazi indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii incheierii contractului subsecvent in baza prezentului acordului-cadru.

4.3.3. Ponderea ,,P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de lucriri care fac
obiectul acordului-cadru, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificarile si
completérile ulterioare.

4.4. in conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completérile ulterioare, ajustarca pretului este aplicabila direct in cazul in care au loc modificiri
legislative sau au fost emise de citre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al ciror efect se reflecti in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

S. Cantitatea previzionati
3.1. - Cantitatea previzionatd de lucriri ce urmeazi a fi executate in baza contractelor

subsecvente este prevazutd in Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea
financiard, anex3 la prezentul acord-cadru.
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6. Obligatiile Promitentului-Executant

6.1. - Promitentul-Executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, si execute lucriri de intretinere periodici - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timigoara - S.D.N. Caransebes, perioada anul I - anul IV in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum
sunt enumerate in caietul de sarcini, In conditii calitative §i cantitative previzute in acestea i in
conditiile convenite in prezentul acord-cadru.

6.2. - Promitentul-Executant se obliga ca lucririle executate séd respecte cel putin calitatea
prevdzutd in propunerea tehnicd, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor
respecta reglementirile tehnice specifice in vigoare.

6.3. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fata de
reperele date de Promitentul-Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 1ndep11n1r11 responsabilititii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei pérti a lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja §i pistra cu griji toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operafiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(4) Promitentul-Executant are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate
in contractele subsecvente, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant
trebuie si le intocmeasca.

(5) Pe parcursul executiei lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciiror prezenti pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este la sub controlul sau) si lucririle
(atdt timp cit acestea nu sunt finalizate i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesara
evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazd, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
catre alte autoritd{i competente, in scopul protejirii lucririlor sau al asiguririi confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate maisurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor si a
materialelor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucririi pana
la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucririi. Materialele trebuie si fie de calitatea
prevazuta in caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru, verificirile si testirile materialelor
folosite la executia lucrarilor si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, conform
caietului de sarcini.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a refine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(8) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, misurarea §i testarea lucririlor. Costul probelor si incercdrilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin Promitentului-Executant.
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6.4. - Promitentul-Executant are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor.

6.5. - Promitentul-Executantul are obligatia de a incheia in numele Promitentului-Achizitor,
dar si al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii
lucririlor si pand la receptia final, urmaitoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele
implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu i reprezentantii imputerniciti s verifice, si testeze sau si receptioneze lucrdrile,
precum i daunele si prejudiciile aduse Promitentului-Achizitor sau tertelor persoane fizice .sau
juridice pe toatd durata de valabilitate a contractului.

6.6. - Promitentul-Executant se obligd sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7. Obligatiile Promitentului-A chizitor

7.1. - Promitentul-Achizitor se obligi ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, si achizitioneze lucriiri de intretinere periodici - covoare asfaltice -
D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Caransebes, perioada anul I - anul IV, in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementirilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative previzute in
acestea §i in conditiile convenite in prezentul acord-cadru, in limita bugetului aprobat.

7.2. (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuzi semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daci
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusiva a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de 1a data rezilierii. ‘

7.3. - Promitentul-Achizitor se obligd si nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noud procedurd de atribuire, atunci cind intentioneazi si achizitioneze lucriri care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declard c¢i nu mai are
capacitatea de a le executa, precum §i in cazurile previizute la art. 10 din prezentul acord-cadru.

8. Comunicari

8.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie sa fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si In momentul
primirii.

8.2. - Comunicdrile intre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmérii in scris a primirii comunicérii.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:

o caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificirile si/sau misurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

o oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;

* angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);

e acordul de asociere (dacd este cazul).

¢ contractele de subcontractare (dacd este cazul),
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¢ acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derulirii
contractului.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constatd faptul ci
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Incetarea acordului-cadru

10.1. (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmétoarele cazuri:
a) prin acordul de vointi al partilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
¢) prin rezilierea de citre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor
a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de citre cealalta parte, cu notificare prealabild de
7 zile a partii in culpa;
d) prin rezilierea, fara notificare prealabils, de citre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

4 neconstituirii de ciitre Promitentul- Executant a garantiei de bund executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

4 refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitiri din propria sa culp3,
acesta datoreazd Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25%
din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat si il semneze;

<+ constatirii de citre acesta a executirii unor lucrari, in mod necorespunzitor sau defectuos de
citre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fird a mai fi necesari indeplinirea
vreunei formalitdfi prealabile si fardi a mai fi necesari interventia vreunei instante
judecdtoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indrepttit si pretinda nicio suma
reprezentdnd daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent.

e) in cazul in care forfa majora actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, firid ca vreuna
din pérti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

11. Solutionarea litigiilor

11.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicdrii si interpretirii prevederilor
prezentului acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabil.

11.2. - Dacéd dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc si rezolve in mod amiabil divergenta contractuals,
fiecare poate solicita ca aceasta si se solufineze de citre instantele judecitoresti competente din
Romania.

12. Dispozitii finale

12.1. - Dacid Promitentul-Executant este o asociere alcatuiti din doud sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
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Partile au convenit si incheie azi prezentul acord-cadru, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

Promitent-Achizitor Promitent- Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. .

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR fNTRE’[I'NEVRE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT iNTRETINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU iNTRE’IINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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