Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

ACORD-CADRU DE LUCRARI
nr. data

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare si Hotdrarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completirile ulterioare si a
Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. ~din data de , S-a
incheiat prezentul acord-cadru.

1. Partile Acordului-cadru
Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, -inregistratd la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Béran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciali Romanid - Sucursala
Timisoara, reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
, cu sediul in , Str. |, nr. , tel. |, fax
, cod fiscal , Inregistratd la Registrul Comertului sub nr.
, avand cont bancar nr. , deschis la

, reprezentatd prin , In calitate de
PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte,

au Incheiat prezentul acord-cadru.
2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca
obiect executarea lucrdrilor de reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele si
viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara, conform codului CPV 45221119-9 - Lucriri de
constructii de renovéri de poduri (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini si anexelor
acestuia, document al prezentului acord-cadru.
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3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 4 ani, de la data intrarii in vigoare a acordului-cadru,
respectivdela ......ccovveneennene pand la......cccoeeeveeeeecrennnns
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intrd in vigoare la data semndrii acestuia de citre ambele parti.

4. Pretul unitar al lucririlor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

¢ Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucrérilor de reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele
si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea
sa financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pentru lucririle executate, plitile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiard a
acestuia, anexa la prezentul Acord-cadru.

¢ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. - Pretul acordului-cadru se ajusteazi, prin actualizarea preturilor aferente materialelor,
prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a
costului materialelor pe baza céruia s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

4.3.1. Ajustarea pretul acordului-cadru se realizeaza la fiecare solicitare de platd utilizind
urmatoarea formula:

Va=Cx Vo,
unde:

,, Va” reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de plata,

,, C” reprezinté coeficientul de ajustare,

,, Vo reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la baza
incheierii acordului-cadru.

4.3.2. Coeficientul de ajustare ,,C” se calculeazi utilizdnd urméitoarea formula:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P+ (1 - P),
unde:

,,P” reprezintd ponderea determinati in raport cu obiectul acordului-cadru,

L,ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitdrii de platd pentru care existd valori ale acestuia diseminate oficial, comunicat de
Institutul National de Statistica - Buletin Statistic de Preturi - Tabel 15. - Indicii de cost in constructii
pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

., ICCMian.2021 " reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
incheierii acordului-cadru, comunicat de Institutul National de Statisticd - Buletin Statistic de Preturi
- Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

4.3.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, stabilitd in functie de categoriile principale de lucrari de
constructii si de tipurile de obiecte de constructii previzute de Institutul National de Statistica -
Buletin Statistic de Preturi - Tabel 15.A. - Coeficienti de ponderare utilizati in calculul indicelui de
cost in constructii, prin raportare la obiectul acordului-cadru prevazut la art. 2.2.

4.4. Ajustarea prefului, firi a fi indeplinite conditiile previzute la alin. (2) si (3) ale art. 2227
din Legea nr. 98/2016 cu modificérile si completarile ulterioare, este aplicabila direct in cazul in care
au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autorititile locale acte administrative care au
ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se
reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.
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5. Cantitatea de lucrari previzionati

5.1. - Cantitatea previzionatd de lucrdri ce urmeazi a fi executate in baza contractelor
subsecvente este previzutd in Anexa — Centralizator Acord-cadru avind ca obiect lucrdri de reparat
si inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara
pentru o perioadd de 4 ani, din propunerea financiard, anexa la prezentul acord-cadru.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integrantd din acesta sunt:

e caietul de sarcini §i anexele acestuia, inclusiv clarificdrile si/sau masurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiara, inclusiv clarificarile

din perioada de evaluare;

angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);

acordul de asociere (dacd este cazul).

contractele de subcontractare (dacd este cazul);

acte aditionale, daca pértile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.

6.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constata faptul ci anumite

elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, si execute lucriri de reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la podurile,
pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara pentru o perioadi de 4 ani, in conditiile
convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementdrilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de
sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul
Acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obligé sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obligd sd execute lucriiri de reparat si inlocuit rosturi de
dilatatie la podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara pentru o perioada de
4 ani, astfel cum au fost prevazute in prezentul acord-cadru, ori de cite ori Promitentul-Achizitor
solicitd acest lucru.

7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului
Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu
va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. in acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio
obligatie fatd de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea
duratei acestuia, fird necesitatea unei alte formalitati si fird interventia vreunei autoritdti sau instante
de judecati, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obligd sd respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sdndtatea In muncd §i apararea impotriva incendiilor, previzute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitiei
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oricdrei situatii previzute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre
aceastd situatie (comunicarea declansirii procedurii de insolventd, comunicarea datelor de
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societitii).

7.7. - Promitentul-Executant poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-
cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectirii prevederilor
caietului de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obligd sd despigubeascd Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de Incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre Promitentul-
Achizitor.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sd achizitioneze lucriiri de reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la
podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara pentru o perioadi de 4 ani, in
conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in
vigoare, a reglementirilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in
Caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea.

8.2. (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuzd semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daci
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) iIn cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivi a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de 1a data rezilierii.

8.3. - Promitentul-Achizitor se obligd s nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noud
proceduri de atribuire, atunci cand intentioneaza si achizitioneze lucriri care fac obiectul prezentului
acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declari ca nu mai are capacitatea de a
le executa, precum si in cazurile previzute la art. 11 din prezentul acord-cadru.

9. Comuniciri

9.1. - (1) Orice comunicare dintre pérti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
9.2. - Comunicérile intre pérti se pot face si prin intermediul serviciilor postale, fax, etc. sub
conditia confirmarii 1n scris a primirii comunicarii.

10. Amendamente. Clauze de revizuire
+ Amendamente

10.1. - Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

10.2. - Féra a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru
sau dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulitdfii absolute acestuia in

Acord-cadru pentru o perioadd de 4 ani pentru reparat i inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara
vag4/7



Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Promitentul-Achizitor are dreptul de a denunta

unilateral Acordul-cadru in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificirii Acordului-cadru

in alte conditii decét cele previzute de prevederile legale in vigoare.

10.3. - Pirtile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii Acordului-cadru si a
contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, de a conveni modificarea clauzelor Acordului -
cadru si a contractelor subsecvente, prin act aditional.

10.4. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie si conducd in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia
Promitentul-Executant a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

10.5. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

10.6. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord-
cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerati nula de drept.

% Clauze de revizuire

10.7. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile
in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.8. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se
refera la urmatoarele clauze contractuale:

Pirtile contractului
- posibile schimbéri ale denumirii, statutului, formei societatii, actionariatului care nu atrag crearea

unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului.

- 1inlocuirea executantului de un nou executant, in situatia in care drepturile si obligatiile
executantului inifial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de cétre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni
alte modificdri substantiale ale contractului de achizitie publica si s& nu se realizeze cu scopul de
a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 cu modificirile si
completirile ulterioare.

Durata de executie a contractului

- modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetdrii duratei
contractului.

- diverse alte impuneri datorate relatiei cu autorititile statului sau a unor fenomene
meteorologice ce nu au putut fi evaluate initial: ploi, furtuni, inghet timpuriu, precipitatii sub
forma de zapada, etc.

Subcontractanti

-  introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platit direct de
Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/deruliri a contractului.
Pretul contractului

- 1in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de citre autorititile locale a
unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale ale caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza céirora s-
a fundamentat pretul contractului, conform prevederilor art. 222% alin. (4) din Legea nr. 98/2016
cu modificarile si completarile ulterioare.

Verificiri si receptii

- eventuale inlocuiri de materiale ce nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate
previazute in documentatia de atribuire;

10.9 - Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de 1a 20.6. va
face obiectul unui act aditional.

10.10 - (1) Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 si art. 222% din Legea nr. 98/2016
se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile aceluiasi
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act normativ.
(2) In situatia nerespectérii dispozitiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
Acordul-cadru in baza caruia a fost incheiat prezentul contract subsecvent.

11. Incetarea Acordului-cadru

11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri
in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
c) prin rezilierea de citre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor a
obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de catre cealaltd parte, cu notificare prealabild de
7 zile a partii in culpa;
d) prin rezilierea, fara notificare prealabild, de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

+ neconstituirii de cdtre Promitentul- Executant a garantiei de buni executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

& refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitiri din propria sa culpa,
acesta datoreazd Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25% din
valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat si il semneze;

4 constatarii de citre acesta a executdrii unor lucriri, i mod necorespunzitor sau defectuos de
citre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fird a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitdti prealabile si fard a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti
si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit si pretinda nicio sumi reprezentand
daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

e) in cazul in care forta majord actioneazd o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, firad ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicérii si interpretirii prevederilor prezentului
Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

12.2. - Dacd dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuali,
fiecare poate solicita ca aceasta sd se solutineze de catre instantele judecitoresti competente din
Roménia.

13. Dispozitii finale

13.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doud sau mai multe persoane
juridice, acestea vor rispunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-
Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru
si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

Acord-cadru pentru o perioadd de 4 ani pentru reparat i inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara
pag6/7



Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 2 exemplare originale,
céte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iIN TRETINERE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT il\ITRE’[INERE
Ing. Razvan-Adrian CAPASTRARU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF BIROU ANALIZA SI AVIZARE
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU LUCRARI DE ARTA, BMS
Ing. Albert ORDODI

SEF BIROU ACHIZITIH LUCRARI
SI ACHIZITII DIRECTE
Ing. Ioana-Alina GILLEA

BIROU PREGA’IlIRE DOCUMENTATII
SI MONITORIZARI
Ing.col. Mihaela BALOI

Acord-cadru pentru o perioadd de 4 ani pentru reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la podurile, pasajele si viaductele de pe raza D.R.D.P. Timisoara

pag7/7



