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CAIET DE SARCINI
Privind,,Consolidare DN 79 A, km 0+000- km 7+000”
Expertizi Tehnicé si DALI

Cap.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Elaborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic) si a Documentatiei de avizare a
lucririlor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard) prin care s¢ vor stabili solutiile necesare pentru proiectarea si-executia lucrdrilor de
consolidare a drumului, sporindu-se astfel siguranta in exploatare si confortul participantilor la
trafic.

Cap.2 DATE GENERALE

2.1. Denumirea lucrarii
,,Consolidare DN 79A, km 0+000 — km 7+000”

2.2. Faza de proiectare
Expertizd tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii

2.3. Titularul investitiei
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

2.4. Beneficiar 5
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A.-D.R.D.P. TIMISOARA
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2.5. Amplasamentul lucrarii
Obiectivul este situat pe DN79A intre km 0-+000 si km 7+000, in judetul Arad.

2.6. Situatia existenta

Drumul national DN 79A face legitura intre drumul national DN 76 si punctul de
frontierd Varsand (granitd cu Ungaria).

Sectorul de drum national DN 79A, km 0+000 — km 7+000 are o lungime reald de 7,134
km si este amplasat in zona localitatii Varfurile, judeful Arad.

fn urma investigatiilor efectuate, s-a constatat ca starea de viabilitate pe acest sector de
drum este necorespunzitoare pentru desfagurarea circulatiei in conditii optime, cu defectiuni ale
suprafetei de rulare §i ale complexului rutier frecvente si pe suprafete extinse, cu o imbracaminte
rutierd neconformi cerintelor actuale de securitate, cu infiltrarea apelor din precipitaii in corpul
drumului, fiind identificate si ceddri corp drum, in zona km 44800 — km 6+200.

Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzatoare, starea imbricimintei existente
prezentind o rugozitate mediocra pe multe sectoare ce conduce la viteze de circulatie reduse cu
frandri si accelerdri frecvente, la zgomot si vibratii.

Consolidarea tronsonului de drum national 79A cuprins intre km 0+000-7+000 se impune
datoritd caracteristicilor tehnice de exploatare ale drumului, care nu mai corespund normelor
tehnice 1n vigoare (durata de exploatare depasitd, starea tehnicd necorespunzitoare).

In prezent, pe sectorul de drum analizat au apirut o serie de defectiuni pe suprafete intinse
(burdusiri pe cca. 5% din suprafata, gropi, fisuri, cripdturi) care pun in pericol siguranfa
circulatiei rutiere. Starea de degradare accentuatdi, planeitatea necorespunzatoare, scurgerea

deficitar a apelor, impune consolidarea structurii rutiere pe sectorul de drum cuprins intre km
0+000-7+000.
e Poduri cu stare tehnicd necorespunzatoare:
- km 2+275 peste canalul Morii la Varfurile;
- km 2+311 peste valea Leucii la Varfurile.

Noti : Podul de la km 2+311 peste valea Leucii la Varfurile nu va face obiectul prezentei
documentatii.

Cap.3 REZULTATE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Serviciile pe care prestatorul le va realiza in vederea elaboririi documentatiei tehnico —
economice vor include activititi de proiectare, analize, evaludri, studii, ete.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ care sa asigure un grad ridicat
cu privire la viabilitatea gi calitatea solutiilor tehnice definite (propuse), nivelul costurilor de
investitie estimate in vederea maximizaril sanselor pentru implementarea proiectului, astfel incat
lucririle de constructie si se incadreze in costurile estimate, in graficul de realizare preconizat i
in parametrii optimi de calitate specificati. _

Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislatia actuald si toate reglementarile
tehnice in vigoare romane si europene (standardele nationale si europene, normativele specifice,
etc.) '

Serviciile de proiectare, studiile, etc. care vor face obiectul proiectului sunt:

claborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic);

_ elaborarea Documentatiei de avizare pentru lucrdrile de interventie (inclusiv Studiu
topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard);

- obtinerea Certificatului de Urbanism;

- elaborarea tuturor documentatiilor necesare pentru obfinerea avizelor si acordurilor
mentionate in Certificatul de Urbanism;

- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism.



La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptiile tehnice aplicabile, care intrd in
vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Studiu topografic se va realiza in conformitate cu Legea nr.7/1996 cu modificarile si
completirile ulterioare. Prestatorul va intocmi planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistem de referintda STEREO 70 pentru planimetrie §i in sistem Marea Neagra
75 pentru altimetrie, avizate de OCPI si finalizate printr-un proces verbal de receptie.

Prestatorul va solicita si va obfine in numele si cu acceptul Beneficiarului Certificatul de
Urbanism si va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, toate documentatiile
necesare (si ori de céte ori este necesar) pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism. '

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oriciror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de
legislatia in vigoare. :

Prestatorul va obtine toate avizele si acordurile mentionate in Certificatul de urbanism.

In situatia in care, emiterea unui aviz/acord/autorizatie este conditionata de emitent de
obtinerea unor alte avize/acorduri/autorizatii nesolicitate in Certificatul de Urbanism, prestatorul
va elabora si documentatiile tehnice aferente obtinerii acestora si- va obtine
avizele/acordurile/autorizatiile solicitate.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele C.T.E.
D.R.D.P. Timisoara / CN.A.LR. S.A. Bucuresti / M.T. / C.L. / H.G. si isi va asuma intreaga
raspundere pentru solutiile proiectate, estimarea cantitatilor de lucréri, Incadrarile in categoriile
de lucriri, precum si pentru valorile estimate ale investitiei. ,

fn cazul in care sunt necesare eventuale completiri la documentatic solicitate prin avizarile
CTE, prestatorul are obligatia de a le efectua si preda in maxim 15 zile calendaristice de la data
solicitdrii acestora.

Cap. 4 CERINTE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC

Studiul geotehnic va fi intocmit fn conformitate cu situatia existentd in teren pe baza
prevederilor Normativului NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii” si verificat de catre un expert in geotehnica si fundatii atestat.

Numdrul, tipul si dispunerea in plan a lucririlor de investigatii geotehnice se stabilesc
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 si a AND 614/2013 ,Indrumator de intocmire
a documentatiilor geotehnice pentru drumuri naionale, drumuri expres si autostrdzi” de catre
proiectantul si executantul cercetdrii geotehnice, in functie de configuratia amplasamentului,
formatiunea geomorfologicd, gradul de cunoastere al zonei, categoria geotehnicd, caracteristicile
amplasamentului i amplasarea constructiilor in zona cercetata.

Lucririle de investigare geotehnica solicitate (foraje si/sau sondaje geotehnice, prelevarea
de probe si analizarea lor in laboratoare de specialitate) se vor concretiza intr-o documentatie
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” si a AND 614/2013 _Indrumitor de intocmire a documentatiilor geotehnice
pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrdzi”, documentatie ce va fi verificata de catre
un expert in geotehnicd si fundafii atestat.

In functie de scopul investigatiei/cercetarii geotehnice (identificarea nivelului apelor
subterane, “verificari ale straturilor existente, tipul de teren, stratificatia terenului, etc.) si a
incadririi intr-una din cele trei categorii geotehnice prevdzute in Normativul NP 074-2014, se
impun lucririle necesare in faza de teren si determindrile minime de laborator.

Investigarea terenului de fundarc se va efectua in conformitate cu prevederile
standardelor si normativelor in vigoare, mentionate in cadrul Normativului NP 074-2014
_Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”. Investigarea terenului de
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fundare se va realiza prin unititi de profil dotate corespunzitor din punct de vedere tehnic, sub
coordonarea unor specialisti cu pregitire si calificare tehnicd adecvata.
La elaborarea Studiului geotehnic sunt necesare urmatoarele:
- numirul de sondaje si de foraje si fie suficient pentru stabilirea unei solutii definitive de
proiectare;
- intocmirea planului de amplasament al forajului;
- fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator;
- identificarea riscului geotehnic si categoria geotehnica;
- raportul geotehnic.

Cap. 5 CERINTE PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHANICE

La baza intocmirii Expertizei tehnice vor sta datele furnizate de Studiul geotchnic,
precum si informatiile obtinute in urma inspectiei vizuale.

Scopul elabordrii Expertizei tehnice constd in determinarea situatiei reale din teren si
stabilirea solutiile tehnice optime necesare pentru proiectarea §i execufia lucrdrilor de
consolidare a corpului drumului.

Expertizarea tehnicd pentru stabilirea solutiilor ce urmeazd a fi executate in cadrul
obiectivului va cuprinde, dupa caz:

- cercetari;

- experimentiri si/sau incercéri;
- studii;

- relevee;

- analize si calcule.

Expertizarea tehnici se va eféctua cu respectarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, aprobat prin
HG nr. 925/1995 cu completirile si modificarile ulterioare, precum si a reglementérilor tehnice
in domeniu.

Ofertantul va avea experti tehnici atestati pe domeniul A4, Af, B2, D conform HG
925/1995 cu completirile si modificarile ulterioare si va purta intreaga responsabilitate pentru
indeplinirea corectd a activitatilor descrise cum este specificat in art. 24 din legea 10 din 18
ianuarie 1995 cu completirile si modificérile ulterioare.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV- urile expertilor tehnici, certificatul de
atestare si legitimatia in perioada de valabilitate pentru a confirma autorizarea respectiva.

In cazul in care pentru realizarea serviciilor definite in cadrul contractului este necesar
personal in plus fatd de cel specificat in ofertd si mai apoi in contract, pentru dezvoltarea
corespunzitoare a expertizei tehnice, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor
resurse aditionale fird alte costuri suplimentare. Cu toate acestea, ofertantul este liber si-si
stabileascd propria strategie de personal, astfel incét si acopere toate necesitatile contractului.

In cadrul Expertizei tehnice se va avea in vedere emiterea de solufii omogene care si nu
mai necesite modificiri ulterioare in timpul executiei lucrarilor.

Expertizarea se finalizeazi printr-un Raport de expertiza tehnicd care trebuie sd contind
piese scrise si piese desenate. fn Raportul de expertiza se vor prezenta minim doud solutii pentru
proiectare si se va recomanda una dintre solutiile propuse.

Expertiza tehnici se va realiza de citre experti tehnici atestafi, aga cum sunt definiti in HG
nr. 925/1995 cu completdrile si modificarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de
atestare tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii. Expertul tehnic atestat
raspunde de solutiile pe care le propune, conform obligatiilor ce decurg din Legea 10/1995 cu
completirile si modificarile ulterioare si Regulamentul aprobat prin HG nr. 925/1995.

In cadrul Expertizei tchnice se va mentiona valabilitatea acesteia, care va fi de minim 3
(trei) ani in conditii normale, fara evenimente neprevézute.



Dupa elaborarea Expertizei tehnice, Prestatorul va avea o discutie preliminard cu
Beneficiarul referitoare la solufiile propuse de citre expert in cadrul acesteia. Pe baza
recomandirilor expertului, se vor stabili solutiile si mdsurile optime din punct de vedere
tehnic si economic urmand ca acestea sd fie prezentate detaliat de cditre Prestator in cadrul
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventii.

Elaboratorul Expertizei tehnice va acorda asistentd Beneficiarului pe toatd durata de
claborare a documentatiilor tehnice in faza DALI, PT+CS+DE si va viza aceste documentatii din
punct de vedere al conformitétii cu solufiile propuse in Raportul de Expertiza Tehnica.

Cap. 6 CERINTE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii este documentatia tehnico-economica,
similara studiului de fezabilitate, elaborata pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor
existente si, dupd caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul
investitiei.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie va fi intocmita in conformitate cu
Hotéardrea de Guvern HG nr. 907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obicctivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobd potrivit competentelor
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificdrile si completarile ulterioare, si prin Legea nr.
27372006, cu modificérile si completérile ulterioare.

Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este prevazut in
anexa nr. 5 a HG nr. 907/2016, dupd cum urmeaza: ‘

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei '

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrédrilor de interventie

2. Situatia existentd si necesitatea realizédrii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementérilor tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;



g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietdfii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz; .

d) informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd desfasurati;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau In zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurald initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare*2):

Nota
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public,
situri arheologice, analiza compat1bilit'21tii conformérii spatiale a cladirii existente cu normele
specifice functiunii i a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de cahtate studiu peisagistic
sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupé caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

S. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) i analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnic, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:—consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;— protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;— interventii de
protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;—
demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;— introducerea unor elemente structurale/nestructurale
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suplimentare;— introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusa, respectiv  hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiri/montari, debransari/bransari, finisaje
la interior/exterior, dupd caz, imbunitatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare
pentru asigurarea functionalitétii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone profejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitifi rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:— costurile estimate pentru realizarea investitiei,
cu luarea In considerare a costurilor unor investitii similare;— costurile estimative de operare pe
durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estiméri privind forta de muncé ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economica aferentd realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea peripadei de referintd si
prezentarca scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiari;

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

¢) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ad) optim(a), recomandat()

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarca scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aférenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacititi
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupid caz, calitativi, 1n
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii,

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului 1n care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice



6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite :

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentérii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului, méasuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici ”

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum: :

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei encrgetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, In cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare In functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanti a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzind:

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

¢) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,
cotate;

d) planse specifice de analizd si sintezd, in cazul interventiilor pe monumente istorice si
in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(ad):

a) plan de amplasare 1n zon4;

b) plan de situatie;

¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupi caz; '

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupi caz.

Devizul general si devizul pe obiect vor fi intocmite in conformitate cu Hotédrarea de Guvern
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice dupa cum
urmeaza:

Capitolul I Structura devizului general

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

in cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuicli se inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si,
dupid caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte
capitole/subcapitole).Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusi in valoarea totalad

a devizului general, exprimati in lei, cuprinde cheltuielile previzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4,
2,4.1,4.2,5.1.1 din devizul general.



Continutul-cadru al devizului general, prevazut in anexa nr. 7 din Hotérirea de Guvern HG nr.
907/2016, cuprinde urmatoarele capitole si subcapitole de cheltuieli:

Sectiunea 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

a) cumpérarea de terenuri;

b) plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor;

¢) exproprieri si despagubiri;

d) schimbarea regimului juridic al terenului;

e) scoaterea temporard sau definitiva din circuitul agricol,;

fy cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege.

1.2. Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuiclile efectuate pentru pregitirea amplasamentului si care constau in:

a) demoléri;

b) demontari;

¢) dezafectari;

d) defriséri;

e) colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate;

f) sistematizari pe verticala, :

g) accesuri/drumuri/alei/parcéri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h) drenaje;

i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucririlor pentru investitia de bazi);

j) devieri de cursuri de apé;

k) stramutiri de localitati;

I) strimutéri de monumente istorice;

m) descércéri de sarcina arheologica sau, dupa caz, protejare in timpul executiei obiectivului de
investitii (in cazul executarii unor lucriri pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor
istorice sau din Repertoriul arheologic national);

n) lucrari pentru pregitirea amplasamentului.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucréri si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, de exemplu:

a) plantare de copaci; '

b) reamenajare spatii verzi;,

¢) reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz;

d) lucréri/actiuni pentru protectia mediului.

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilititi din amplasament)
Sectiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cuprinde cheltuielile aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utilitatile necesare a functiondrii
obiectivului de investitie, care s¢ executd pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic
ca apartindnd obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de
utilitati, precum:

a) alimentare cu apa,

b) canalizare;

¢) alimentare cu gaze naturale;

d) agent termic;

¢) energie electrica;

f) telecomunicatii;

g) drumuri de acces;

h) cii ferate industriale;

i) alte utilitati.

Sectiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii



Cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie;

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerca avizelor:

a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;

¢) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de
alimentare cu apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica,
telefonie;

d) obtinerea certificatului de nomenclaturi stradala si adresi;

e) Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului
in cartea funciari;

f) obtinerea actului administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului;

g) obtinerea avizului de protectie civili;

h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu;

i) alte avize, acorduri si autorizatii. ,

3.3. Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupd caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv Intocmirea de cétre expertul tehnic a raportului de expertizd tehnicd, in
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.5.1. tema de proiectare;

3.5.2. studiu de prefezabilitate;

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz general;
3.5.4. documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3.5.5. verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie.

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

Cuprinde cheltuieli aferente organizarii si derulirii procedurilor de achizitii publice:

a) cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicérii acesteia (exclusiv cele
cumpdrate de ofertanti);

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de
evaluare;

¢) anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentd prin posti, fax,
posté electronicd in legaturd cu procedurile de achizitie publici;

d) cheltuieli aferente organizirii si derularii procedurilor de achizitii publice.

3.7. Consultanta

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:

3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;

3.7.2. auditul financiar.

3.8. Asistenta tehnicd

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.8.1. asistentd tehnica din partea proiectantului:

a) pe perioada de executie a lucrérilor;

b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii;

3.8.2. dirigentie de santier, asiguratd de personal tehnic de specialitate, autorizat.

Sectiunea a 4-a Cheltuieli pentru investitia de bazi
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4.1. Constructii si instalatii

Cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie.
Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecdrui obiect de constructie se regisesc in devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al. utilajelor incluse in
instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functiondrii acestora.

Cheltuielile se desfisoara pe obiecte de constructie. _

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a
celor incluse 1n instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si echipamente de
transport

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesitid montaj,
precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.5. Dotiri |

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intrd in categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotiri cu mijloace tehnice de apdrare impotriva
incendiilor, dotari de uz gospodéresc, dotari privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

Dotirile se cuprind in devizul general in baza fundamentirii privind necesitatea si oportunitatea
finantarii acestora, intocmitd de autoritatea contractanti si aprobati de citre autoritatea
administratiei publice centrala competenta din domeniul cireia se realizeaza investitia publica.
4.6. Active necorporale

Cuprinde cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licente, know-how sau cunostinte tchnice nebrevetate.,

Sectiunea a 5-a Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

Cuprinde cheltuieli necesare in vederea credrii conditiilor de desfasurare a activitdtii de
constructii-montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric.

5.1.1. Lucréri de constructii i instalatii aferente organizarii de santicr

Cuprinde cheltuieli aferente realizérii unor constructii provizorii sau amenajari in constructii
existente, precum si cheltuieli de desfiintare a organizarii de santier:

a) vestiare/barici/spatii de lucru pentru personalul din santier;

b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

¢) grupuri sanitare;

d) rampe de spélare auto;

¢) depozite pentru materiale;

f) fundatii pentru macarale;

g) retele electrice de iluminat si forta;

h) cai de acces auto si cai ferate;

i) bransamente/racorduri la utilitéti;

j) Imprejmuiri;

k) panouri de prezentare;

1) pichete de incendiu;

m) cheltuieli pentru desfiintarea organizirii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu
exceptia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea la starca
initiala" din structura devizului general;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii de santier
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Cuprinde cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier;

b) taxe de amplasament;

¢) inchirieri semne de circulatie;

d) intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic,
energie electricd, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

e) contractele de asistentd cu politia rutiers;

f) contracte temporare cu furnizorul de energie electricd, cu furnizorul de apa si cu unititi de
salubrizare;

g) taxe depozit ecologic;

h) taxe locale;

i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;

i) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor de investitii/interventii, operatiune care constituic obligatia executantilor, cu exceptia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiald"
din structura devizului general;

k) costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizarii de santier pe durata de
executie a lucrdrilor;

I) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora,

m) paza santierului;

n) asigurarea pompierului autorizat;

0) cheltuieli privind asigurarea securitatii i sénatatii in timpul executiei lucrarilor pe santier.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cuprinde, dupi caz:

5.2.1. comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare;

5.2.2. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculaté potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea 1n constructii, republicata;

5.2.3. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.
215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor.;

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute '

Cheltuielile diverse si neprevdzute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul
achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse si neprevézute se estimeazd procentual, din valoarea cheltuielilor previzute
la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a) 10% 1n cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii;

b) 20% 1n cazul executdrii lucrérilor de interventiei la constructie existenta.

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate ‘
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv pentru diseminarea informatiilor de
interes public. '

Sectiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregétirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizirii corecte si
cficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor,
expertizelor la receptie, omologérilor.

In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie
valoarea rezultatd prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si
veniturile realizate din acestea.
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Capitolul II Structura devizului pe obiect

Obiectivul de investitii cuprinde, dupd caz, unul sau mai multe obiecte de investitii.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie s¢ face de cétre proiectant, la faza de
proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii.

Valoarea fiecdrui obiect se estimeazi prin devizul pe obiect si se obtine prin insumarea valorilor
categoriilor de lucréri ce compun obiectul.

Valoarea lucrarilor identificate, pe categorii de lucrdri, in cadrul devizului pe obiect se
evalueazé/estimeaza justificat pe baza costurilor lucrarilor necesare a fi executate pentru
realizarea obiectului de investitii, la faza studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a
lucrérilor de interventii.

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru prevazut in anexa nr. 8 din
Hotérarea de Guvern HG nr. 907/2016.

Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventie va fi avizati conform HG. 742/2018
privind modificarea Hotéararii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucriarilor si a
constructiilor.

Nota : Podul de la km 2+311 peste valea Leucii la Varfurile nu va face obiectul prezentei
documentatii.

Cap. 7 PERSONAL NECESAR

Prestatorului i se solicitd sa asigure personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor. in
cazul in care, pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului caiet de sarcini este
necesar personal in plus fatd de cel specificat in ofertd, pentru dezvoltarea corespunzitoare a
proiectului, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse aditionale fard alte
costuri suplimentare.

Cap. 8 PREDAREA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE

Predarea documentatiilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire,
intocmit in 2 exemplare.

Documentatia tehnicd se va elabora In limba rominid in conformitate cu legislatia,
standardele s1 normativele in vigoare si va fi predati Beneficiarului atat pe suport hértie cét i in
format electronic (CD) astfel:
pe suport de hartie:

- Expertizad Tehnica (inclusiv studiu geotehnic) — 5 (cinci) exemplare originale;

- Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) — 5 (cinci) exemplare originale;

- Certificatul de urbanism in original si documentatia care a stat la baza obtinerii acestuia;

- Documentatii avize conform certificatul de urbanism — 2 exemplare originale.

in format electronic (CD):

- Expertiza Tehnici (inclusiv studiu geotehnic) — 1 (un) CD;

- Documentatie de avizare a lucririlor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) — 1 (un) CD - format PDF si editabil, office,dwg;

- Documentatii avize conform certificatului de urbanism — 1 (un) CD.

Cap. 9 DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
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Data de incepere a prestatiilor va fi notificatd de cétre Beneficiar prin ordin de incepere,
dupa asigurarea creditelor bugetare de citre Beneficiar si dupa data constituirii garanfiei de buna
executie de citre Prestator, In conditiile si la termenele prevédzute in contract.

Durata de prestare a serviciilor pentru elaborarea Expertizei Tehnice (inclusiv Studiu
Geotehnic) si a Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de Interventii (inclusiv Studiu topografic
vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard) va fi de 135 de zile calendaristice (45 zile
E.T. i1 90 zile D.A.L.L)) de la data comunicati de beneficiar prin ordinul de Incepere.

Cap. 10 MODALITATI DE PLATA, SANCTIUNI

Beneficiarul va efectua plata catre Prestator, pe baza facturii fiscale emise de cétre
acesta, in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii acesteia la sediul Beneficiarului.

Factura fiscald -va fi Insotitd de procesul verbal de predare-primire a documentatiilor
previzute in prezentul Caiet de Sarcini.

Factura fiscald se va emite de cétre Prestator ulterior avizérii Documentatiei de Avizare a
Lucriérilor de Interventie in CTE CNAIR Bucuresti..

Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi si se
obligd sd restituie atdt sumele incasate in plus cét si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului de
achizifie; a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de platd, dacid Beneficiarul
sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate si returneazd facturile in original, in interiorul
termenului de platd al facturii. Un nou termen de platd va curge de la confirmarea de citre
Beneficiar a noilor facturi prezentate de cétre Prestator completate cu date corecte, potrivit legii
si contractului.

Beneficiarul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul sa solicite pléti in avans.

Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plitite in plus
fatda de valoare finala certificatd, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

Daci Prestatorul nu va face plata in termenul de mai sus, Beneficiarul va aplica penalitéti
reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuatd, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 60
de zile calendaristice, Prestatorul va calcula penalitéti reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de
intarziere din plata neefectuatd pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

In cazul in care, din vina sa exclusivé, Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile
asumate, Beneficiarul va calcula si factura, ca penalitati, o sumd echivalentd cu 0,05% pentru
fiecare zi de intarziere din valoarea prestatiilor neefectuate la termen péna la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

Director Implementare Proiecte,
ing. Olimpiyges N

rerviciu Investitii, RK si Calamitafi,
FULOP

Intocmit,
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Beneficiar: C.N.A.lLR. S.A. - D.R.D.P. Timigoara

Denumire lucrare: Consolidare DN79A km 0+000- km 7+000

Expertiza Tehnica gi DALI

CENTRALIZATOR ESTIMARE VALOARE

SERVICIUL PRESTAT VAI(‘&‘)‘RE DURATA
EXPERTIZA TEHNICA (inclusiv STUDIU GEOTEHNIC) 0,00 45 zile
DALI (inclusiv STUDIU TOPOGRAFIC) 0,00
- 90 zil

DOCUMENTATII AVIZE + OBTINERE AVIZE + TAXA AVIZE 0,00 “e
TOTAL 0,00/ 135 zile
TVA 19% 0,007 7/
TOTAL INCLUSIV TVA 0,007

Director Implementare Proiecte,
Ing. Oligpi g™

Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitdti,
Ing. Diana FULOP

intocmit,
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