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Expertizi Tehnicii si DALI

Cap.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Elaborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic) si a Documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventie (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard) prin care se vor stabili solutiile necesare pentru proiectarea si executia lucririlor de
consolidare a drumului, sporindu-se astfel siguranta in exploatare si confortul participantilor la
trafic.

Cap. 2 DATE GENERALE

2.1. Denumirea lucririi
»Consolidare DN 59B km 0+000 — km 22+000, Carpinis-Otelec”

2.2. Faza de proiectare
Expertiza tehnica si Documentatie de Avizare a Lucririlor de Interventie

2.3. Titularul investitiei
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

2.4, Beneficiar
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURI RUTIERE
S.A.-D.R.D.P. TIMISOARA


Relu
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2.5. Amplasamentul lucririi
Obiectivul este situat pe DN59B intre km 0+000 si km 22+000, in judetul Timis

2.6. Situatia existents

Drumul naional 59B Cirpinis - Deta asigura legitura intre DN59A Timisoara - Jimbolia
st DN59 Timisoara - Moravita, pe zona vestici a Cémpiei Banatului, fiind clasificat conform
Ordinului nr. 43/1998 ca drum national secundar. Sectorul de drum propus pentru consolidare
incepe in localitatea Carpinis, la intersectia cu DNS9A Timigoara - Jimbolia si traverseazi
localititile Cenei, Uivar, Pustinis.

Pe baza recensdmantului de circulatie, sectorul de drum cuprins intre km 0+000-22+000
se incadreaza in clasa tehnicd IV.

Consolidarea tronsonului de drum national 59B cuprins intre km 0+000-22+000 se
impune datoritd caracteristicilor tehnice de exploatare ale drumului, care nu mai corespund
normelor tehnice in vigoare (durata de exploatare depasitd, starea tehnica necorespunzitoare).

In prezent, pe sectorul de drum analizat au apirut o serie de defectiuni pe suprafete intinse
(burdusiri pe cca. 5% din suprafata, gropi, fisuri, crapaturi) care pun in pericol siguranta
circulatiei rutiere. Starea de degradare accentuats, planeitatea necorespunzitoare, scurgerea

deficitard a apelor, impune consolidarea structurii rutiere pe sectorul de drum cuprins intre km
0+000-22+000, Carpinis-Otelec.

Cap. 3 REZULTATE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Serviciile pe care prestatorul le va realiza in vederea elaboririi documentatiei tehnico —
economice vor include activititi de proiectare, analize, evaluiri, studii, ete.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ care si asigure un grad ridicat
cu privire la viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice definite (propuse), nivelul costurilor de
investifie estimate in vederea maximizirii sanselor pentru implementarea proiectului, astfel inc4t
lucrdrile de constructie si se incadreze in costurile estimate, in graficul de realizare preconizat si
in parametrii optimi de calitate specificati.

Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislatia actuald si toate reglementirile
tehnice in vigoare roméne si europene (standardele nationale §i europene, normativele specifice,
etc.)

Serviciile de proiectare, studiile, etc. care vor face obiectul contractului sunt:

- elaborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic);

- claborarea Documentatiei de avizare pentru lucririle de interventie (inclusiv Studiu
topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarad);

- obtinerea Certificatului de Urbanism;

- elaborarea tuturor documentatiilor necesare pentru obfinerea avizelor si acordurilor
mentionate in Certificatul de Urbanism;

- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare,. aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptiile tehnice aplicabile, care intrd in
vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Studiu topografic se va realiza in conformitate cu Legea nr.7/1996 cu modificarile si
completirile ulterioare. Prestatorul va intocmi planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistem de referinti STEREO 70 pentru planimetrie si in sistem Marea Neagri
75 pentru altimetrie, avizate de OCPI si finalizate printr-un proces verbal de receptie.

Prestatorul va solicita §i va obtine in numele si cu acceptul Beneficiarului Certificatul de
Urbanism si va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, toate documentatiile



necesare (si ori de céte ori este necesar) pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism.

fn urma obtinerii Certificatului de Urbanism, prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricdror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevézute de
legislatia in vigoare.

Prestatorul va obtine toate avizele si acordurile mentionate in Certificatul de urbanism.

in situatia in care, emiterea unui aviz/acord/autorizatie este conditionatd de emitent de
obtinerea unor alte avize/acorduri/autorizatii nesolicitate in Certificatul de Urbanism, prestatorul
va elabora si documentatiile tehnice aferente obfinerii acestora si va obtine
avizele/acordurile/autorizatiile solicitate.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele C.T.E.
D.R.D.P. Timigoara / CN.A.LR. S.A. Bucuresti / M.T. / C.I. / H.G. si isi va asuma intreaga
raspundere pentru solutiile proiectate, estimarea cantitétilor de lucréri, Incadririle in categoriile
de lucriri, precum si pentru valorile estimate ale investitiei.

In cazul in care sunt necesare eventuale completdri la documentatie solicitate prin avizarile
CTE, prestatorul are obligatia de a le efectua si preda in maxim 15 zile calendaristice de la data
solicitdrii acestora.

Cap. 4 CERINTE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC

Studiul geotehnic va fi intocmit in conformitate cu situafia existentd in teren pe baza
prevederilor Normativului NP 074-2014 , Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii” si verificat de catre un expert in geotehnica si fundatii atestat.

Numdrul, tipul si dispunerea in plan a lucrarilor de investigatii geotehnice se stabilesc
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 si a AND 614/2013 ,, indrumdtor de intocmire
a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrizi” de citre
proiectantul si executantul cercetirii geotehnice, in functie de configuratia amplasamentului,
formatiunea geomorfologica, gradul de cunoastere al zonei, categoria geotehnica, caracteristicile
amplasamentului si amplasarea constructiilor in zona cercetats.

Lucrdrile de investigare geotehnici solicitate (foraje si/sau sondaje geotehnice, prelevarea
de probe si analizarea lor in laboratoare de specialitate) se vor concretiza intr-o documentatie
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 , Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” si a AND 614/2013 ,Indrumitor de intocmire a documentatiilor geotehnice
pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrizi”, documentatie ce va fi verificati de citre
un expert in geotehnica si fundatii atestat.

in functie de scopul investigatiei/cercetarii geotehnice (identificarea nivelului apelor
subterane, verificiri ale straturilor existente, tipul de teren, stratificatia terenului, etc.) si a
incadrarii intr-una din cele trei categorii geotehnice prevazute in Normativul NP 074-2014, se
impun lucrarile necesare in faza de teren si determindrile minime de laborator.

Investigarea terenului de fundare se va efectua in conformitate cu prevederile
standardelor §i normativelor in vigoare, mentionate in cadrul Normativului NP 074-2014
»Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”. Investigarea terenului de
fundare se va realiza prin unititi de profil dotate corespunzitor din punct de vedere tehnic, sub
coordonarea unor specialisti cu pregitire si calificare tehnica adecvati,

La elaborarea Studiului geotehnic sunt necesare urmétoarele:

- numarul de sondaje si de foraje sa fie suficient pentru stabilirea unei solutii definitive de
proiectare;

- Intocmirea planului de amplasament al forajului;

- fise complexe cu rezultatele determindrilor de laborator;

- identificarea riscului geotehnic si categoria geotehnici;

- raportul geotehnic.



Cap. 5 CERINTE PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza intocmirii Expertizei tchnice vor sta datele furnizate de Studiul geotehnic,
precum si informatiile obtinute in urma inspectiei vizuale.

Scopul elaborarii Expertizei tehnice constid in determinarea situatiei reale din teren si
stabilirea solutiile tehnice optime necesare pentru proiectarea §i executia lucrdrilor de
consolidare a corpului drumului.

Expertizarea tehnici pentru stabilirea solufiilor ce urmeaza a fi executate in cadrul
obiectivului va cuprinde, dupi caz:

- cercetdri;

- experimentari si/sau incerciri;
- studii;

- relevee;

- analize si calcule.

Expertizarea tehnici se va efectua cu respectarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si constructiilor, aprobat prin
HG nr. 925/1995 cu completarile si modificarile ulterioare, precum si a reglementirilor tehnice
in domeniu.

Ofertantul va avea experfi tehnici atestati pe domeniul A4, Af, B2, D conform HG
925/1995 cu completarile si modificarile ulterioare s va purta intreaga responsabilitate pentru
indeplinirea corectd a activititilor descrise cum este specificat in art. 24 din Legea 10 din 18
ianuarie 1995 cu completirile si modificarile ulterioare.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV- urile expertilor tehnici, certificatul de
atestare si legitimatia in perioada de valabilitate pentru a confirma autorizarea respectiva.

In cazul in care pentru realizarea serviciilor definite in cadrul contractului este necesar
personal in plus fatd de cel specificat in oferts si mai apoi in contract, pentru dezvoltarea
corespunzatoare a expertizei tehnice, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor
resurse aditionale fara alte costuri suplimentare. Cu toate acestea, ofertantul este liber si-si
stabileascd propria strategie de personal, astfel incat si acopere toate necesitétile contractului.

in cadrul Expertizei tehnice se va avea in vedere emiterea de solutii omogene care si nu
mai necesite modificiri ulterioare in timpul executiei lucririlor.

Expertizarea se finalizeazd printr-un Raport de expertizd tehnica care trebuie si contini
piese scrise si piese desenate. In Raportul de expertizé se vor prezenta minim doua solutii pentru
proiectare si se va recomanda una dintre solutiile propuse.

Expertiza tehnici se va realiza de catre experti tehnici atestati, aga cum sunt definiti in HG
nr. 925/1995 cu completirile si modificirile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de
atestare tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii. Expertul tehnic atestat
raspunde de solutiile pe care le propune, conform obligatiilor ce decurg din Legea 10/1995 cu
completirile si modificarile ulterioare si Regulamentul aprobat prin HG nr. 925/1995.

In cadrul Expertizei tehnice se va mentiona valabilitatea acesteia, care va fi de minim 3
(trei) ani 1n conditii normale, fird evenimente neprevazute.

Dupd elaborarea Expertizei tehnice, Prestatorul va avea o discutie preliminard cu
Beneficiarul referitoare la solufiile propuse de citre expert in cadrul acesteia. Pe baza
recomanddrilor expertului, se vor stabili solutiile si mdsurile optime din punct de vedere
tehnic §i economic urmind ca acestea si fie prezentate detaliat de citre Prestator in cadrul
Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventii.

Elaboratorul Expertizei tehnice va acorda asistentd Beneficiarului pe toati durata de
elaborare a documentatiilor tehnice in faza DALIL PT+CS+DE si va viza aceste documentatii din
punct de vedere al conformitatii cu solutiile propuse in Raportul de Expertizi Tehnica.



Cap. 6 CERINTE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie este documentatia tehnico-economic,
similard studiului de fezabilitate, elaborati pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor
existente si, dupa caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul
investitiei.

Documentatia de avizare a lucririlor de interventie va fi intocmitd in conformitate cu
Hotardrea de Guvern HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Documentatia de avizare a lucririlor de interventii se aprobd potrivit competentelor
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificirile si completdrile ulterioare, si prin Legea nr.
273/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucririlor de interventii este previizut in
anexa nr. 5 a HG nr. 907/2016, dupi cum urmeaza:

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existent3 si necesitatea realizirii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii  conform
reglementérilor tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupd caz;



d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanti;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construiti desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectic de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectic ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurald initiala gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnic#, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare*2):

Noti
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcituirilor constructive ce utilizeazi
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public,
situri arheologice, analiza compatibilitatii conformirii spatiale a cladirii existente cu normele
specifice functiunii si a mésurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic
sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

3. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliata a acestora

S.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:— consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;— protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;— interventii de
protejare/conservare a elementelor naturale sl antropice existente valoroase, dupid caz;—
demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fira modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;— introducerea unor clemente structurale/nestructurale
suplimentare;— introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnicd de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montiri, debrangari/bransari, finisaje
la interiot/exterior, dupi caz, Imbundtatirea terenului de fundare, precum si lucréri strict necesare
pentru asigurarea functionalittii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice ce pot afecta investitia;



d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii
lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitdti rezultate, inclusiv estimari privind depésirea consumurilor
initiale de utilitéti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:— costurile estimate pentru realizarea investitiei,
cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;— costurile estimative de operare pe
durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimaéri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiar3 si economici aferenti realizarii lucririlor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinti;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiard; sustenabilitatea financiari;

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(3)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilititii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a obiectivului de investitii, exprimati in
lei, cu TVA si, respectiv, farda TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurid conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacititii existente



7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanta a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la sciri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. Constructia existents:

a) plan de amplasare in zoni;

b) plan de situatie;

¢) releveu de arhitectura i, dupi caz, structura si instalatii - planuri,” sectiuni, fatade,
cotate;

d) planse specifice de analiza si sintezi, in cazul interventiilor pe monumente istorice si
in zonele de protectic aferente. .

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(3), recomandat(a):

a) plan de amplasare in zoni;

b) plan de situatie;

¢) planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturs, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupi caz; '

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupi caz.

Devizul general si devizul pe obiect vor fi intocmite in conformitate cu Hotirarea de Guvern
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice dupa cum
urmeaza:

Capitolul I Structura devizului general

Devizul general se structureazi pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

in cadrul fiecirui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investiti€ (la cap. 4 si,
dupd caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte
capitole/subcapitole). Valoarea lucrarilor de constructii-montaj (C+M), inclusi in valoarea totali
a devizului general, exprimata in lei, cuprinde cheltuielile prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4,
2,4.1,4.2,5.1.1 din devizul general. '
Continutul-cadru al devizului general, previzut in anexa nr. 7 din Hotirdrea de Guvern HG nr.
907/2016, cuprinde urmitoarele capitole si subcapitole de cheltuieli:

Sectiunea 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

a) cumpdrarea de terenuri;

b) plata concesiunii (redeventei) pe durata realizirii lucririlor;

¢) exproprieri si despigubiri;

d) schimbarea regimului juridic al terenului;

€) scoaterea temporara sau definitivi din circuitul agricol;
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f) cheltuieli de aceeasi naturd, previzute de lege.

1.2. Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregitirea amplasamentului si care constau in:

a) demoliri;

b) demontari;

¢) dezafectari;

d). defriséri;

e) colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate;

f) sistematiziri pe vertical;

g) accesuri/drumuri/alei/parcéri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h) drenaje;

i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de bazi);

J) devieri de cursuri de apa;

K) stramutari de localititi;

1) strimutiri de monumente istorice;

m) descdrcari de sarcind arheologica sau, dupa caz, protejare in timpul executiei obiectivului de
investitii (in cazul executdrii unor lucrari pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor
istorice sau din Repertoriul arheologic national);

n) lucréri pentru pregitirea amplasamentului.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrdri §i actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucririlor, de exemplu:

a) plantare de copaci;

b) reamenajare spatii verzi;

¢) reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz;

d) lucréri/actiuni pentru protectia mediului.

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor (devieri retele de utilititi din amplasament)
Sectiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Cuprinde cheltuielile aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utilititile necesare a functionirii
obiectivului de investitie, care se executd pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic
ca aparfinidnd obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de
utilitati, precum:

a) alimentare cu api;

b) canalizare;

¢) alimentare cu gaze naturale;

d) agent termic;

€) energie electrica;

f) telecomunicatii;

g) drumuri de acces;

h) cai ferate industriale;

i) alte utilitati.

Sectiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare si asistentii tehnica

3.1. Studii

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie;

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor:

a) obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilititii autorizatiei de construire/desfiintare;
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¢) obfinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de
alimentare cu apd, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrici,
telefonie;

d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradali si adresi;

e) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului
in cartea funciari;

f) obtinerea actului administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului;

g) obtinerea avizului de protectie civil;

h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu;

i) alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Expertizare tehnici a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupi caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv intocmirea de citre expertul tehnic a raportului de expertizi tehnics, in
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.5.1. tema de proiectare;

3.5.2. studiu de prefezabilitate;

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general;
3.5.4. documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3.5.5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie.

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

Cuprinde cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice:

a) cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicérii acesteia (exclusiv cele
cumpdérate de ofertanti);

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de
evaluare;

¢) anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posts, fax,
postd electronica in legétura cu procedurile de achizitie publici;

d) cheltuieli aferente organizarii si deruldrii procedurilor de achizitii publice.

3.7. Consultanta

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:

3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;

3.7.2. auditul financiar.

3.8. Asistenta tehnica

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.8.1. asistentd tehnica din partea proiectantului:

a) pe perioada de executie a lucririlor;

b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrérilor de
executie, avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii;

3.8.2. dirigentie de santier, asigurati de personal tehnic de specialitate, autorizat.

Sectiunea a 4-a Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

Cuprinde cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie.
Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecirui obiect de constructie se regdsesc in devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in
instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.

Cheltuielile se desfigoard pe obiecte de constructie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
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Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a
celor incluse in instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfésoara pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj si echipamente de
transport

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesiti montaj,
precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfigoara pe obiecte de constructie.

4.5. Dotdri

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intrd in categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotari cu mijloace tehnice de apirare impotriva
incendiilor, dotéri de uz gospodiresc, dotiri privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfisoara pe obiecte de constructie.

Dotérile se cuprind in devizul general in baza fundamentirii privind necesitatea si oportunitatea
finantdrii acestora, intocmitd de autoritatea contractanti si aprobati de citre autoritatea
administratiei publice centrala competenta din domeniul cireia se realizeazi investitia publica.
4.6. Active necorporale

Cuprinde cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate. '

Sectiunea a 5-a Alte cheltuieli

S.1. Organizare de santier

Cuprinde cheltuieli necesare in vederea credrii conditiilor de desfisurare a activitatii de
constructii-montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric.

5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cuprinde cheltuieli aferente realizirii unor constructii provizorii sau amenajiri in constructii
existente, precum si cheltuieli de desfiintare a organizirii de santier:

a) vestiare/barici/spatii de lucru pentru personalul din santier;

b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

€) grupuri sanitare;

d) rampe de spilare auto;

e) depozite pentru materiale;

f) fundatii pentru macarale;

g) retele electrice de iluminat si forti;

h) cdi de acces auto si cii ferate;

i) bransamente/racorduri la utilitati;

j) imprejmuiri;

k) panouri de prezentare;

1) pichete de incendiu;

m) cheltuieli pentru desfiintarea organizirii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor initiald, la terminarea executiei lucririlor de investitii, cu
exceptia cheltuielilor aferente pet. 1.3 "Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala" din structura devizului general,;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

Cuprinde cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier;

b) taxe de amplasament;

¢) inchirieri semne de circulatie;

d) intreruperea temporari a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic,
energie electricd, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

e) contractele de asistentd cu politia rutiers;

f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de ap# si cu unititi de
salubrizare;

g) taxe depozit ecologic;
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h) taxe locale;

i) chirii pentru ocuparea temporard a domeniului public;

i) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initials, la terminarea executiei
lucrérilor de investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia
cheltuielilor aferente pet. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala"
din structura devizului general;

k) costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizirii de santier pe durata de
executie a lucrarilor;

D) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora;

m) paza santierului;

n) asigurarea pompierului autorizat;

o) cheltuieli privind asigurarea securitatii si sandtitii in timpul executiei lucrérilor pe santier.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cuprinde, dupi caz:

5.2.1. comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare;

5.2.2. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicati;

5.2.3. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculatsi potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare;

5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, 1n aplicarea prevederilor Legii nr.
215/1997 privind Casa Sociald a Constructorilor.;

$.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuielile diverse si neprevdzute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul
achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale apdrute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse si neprevizute se estimeazi procentual, din valoarea cheltuielilor previzute
la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a) 10% in cazul executdrii unui obiectiv/obiect nou de investitii;

b) 20% in cazul executdrii lucrarilor de interventiei la constructie existents.

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv pentru diseminarea informatiilor de
interes public.

Sectiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregétirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/scolarizirii personalului in vederea utilizirii corecte si
eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, previzute in proiect, rodajelor,
expertizelor la receptie, omologirilor.

In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se inscrie
valoarea rezultatd prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si
veniturile realizate din acestea.

Capitolul II Structura devizului pe obiect

Obiectivul de investitii cuprinde, dupa caz, unul sau mai multe obiecte de investitii.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face de ciitre proiectant, la faza de
proiectare studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a lucririlor de interventii.

Valoarea fiecirui obiect se estimeaza prin devizul pe obiect si se obtine prin insumarea valorilor
categoriilor de lucriri ce compun obiectul.

Valoarea lucririlor identificate, pe categorii de lucrdri, in cadrul devizului pe obiect se
evalueazd/estimeazi justificat pe baza costurilor lucrdrilor necesare a fi executate pentru
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realizarea obiectului de investitii, la faza studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a
lucrérilor de interventii.

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru previzut in anexa nr. 8 din
Hotérarea de Guvern HG nr. 907/2016.

Documentatia de Avizare a Lucririlor de Interventii va fi vizati in conformitate cu
prevederile Hotiririi nr. 742/2018 privind modificarea Hotirarii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor.

Cap. 7 PERSONAL NECESAR

Prestatorului i se solicitd sa asigure personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor. In
cazul in care, pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului caiet de sarcini este
necesar personal in plus fafi de cel specificat in ofertd, pentru dezvoltarea corespunzitoare a
proiectului, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse aditionale fira alte
costuri suplimentare.

Cap. 8 PREDAREA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE

Predarea documentatiilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire,
intocmit in 2 exemplare.

Documentatia tehnicd se va elabora in limba roméni in conformitate cu legislatia,
standardele si normativele in vigoare si va fi predati Beneficiarului att pe suport hartie cat siin
format electronic (CD) astfel:
pe suport de hartie:

- Expertiza Tehnica (inclusiv studiu geotehnic) — 5 (cinci) exemplare originale;

- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara) — 5 (cinci) exemplare originale;

- Certificatul de urbanism in original si documentatia care a stat la baza obtinerii acestuia;

- Documentatii avize conform certificatul de urbanism — 2 exemplare originale.

in format electronic (CD):

- Expertizi Tehnica (inelusiv studiu geotehnic) — 1 (un) CD;

- Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) — 1 (un) CD - format PDF si editabil, office, dwg;

- Documentatii avize conform certificatului de urbanism — 1 (un) CD.

Cap. 9 DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Data de incepere a prestatiilor va fi notificata de catre Beneficiar prin ordin de incepere,
dupa asigurarea creditelor bugetare de cétre Beneficiar si dupa data constituirii garantiei de buna
executie de cétre Prestator, in conditiile si la termenele previzute in contract.

Durata de prestarc a serviciilor pentru elaborarea Expertizei Tehnice (inclusiv Studiu
Geotehnic) §i a Documentatiei de Avizare a Lucririlor de Interventie (inclusiv Studiu topografic
vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars) va fi de 135 de zile calendaristice (45 zile
E.T. 51 90 zile D.A.L.L) de la data comunicata de beneficiar prin ordinul de incepere.

Cap. 10 MODALITATI DE PLATA, SANCTIUNI

Beneficiarul va efectua plata cétre Prestator, pe baza facturii fiscale emise de citre
acesta, in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii acesteia la sediul Beneficiarului.

Factura fiscald va fi insofitd de procesul verbal de predare-primire a documentatiilor
prevazute in prezentul Caiet de Sarcini.

13



Factura fiscald se va emite de cétre Prestator ulterior avizarii Documentatiei de Avizare a
Lucrérilor de Interventie in CTE CNAIR Bucuresti.

Prestatorul este raspunzitor de corectitudinea i exactitatea datelor inscrise in facturi i se
obligd si restituie atdt sumele incasate in plus cét si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatii de prevederile legii si ale contractului de
achizifie, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de plats, dacid Beneficiarul
sesizeazd Prestatorul despre neregulile constatate si returneazi facturile in original, in interiorul
termenului de platd al facturii. Un nou termen de plati va curge de la confirmarea de citre
Beneficiar a noilor facturi prezentate de cétre Prestator completate cu date corecte, potrivit legii
si contractului.

Beneficiarul nu are dreptul sd efectueze, iar Prestatorul si solicite plati in avans.

Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului i care i-au fost platite in plus
fafd de valoare finala certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

Daca Prestatorul nu va face plata in termenul de mai sus, Beneficiarul va aplica penalititi
reprezentdnd 0,05% pentru fiecare zi de intdrziere din plata neefectuats, pani la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

fn cazul in care, din vina sa exclusivd, Beneficiarul nu onoreazi facturile in termen de 60
de zile calendaristice, Prestatorul va calcula penalititi reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de
intarziere din plata neefectuatd pana la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

In cazul in care, din vina sa exclusivid, Prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile
asumate, Beneficiarul va calcula i factura, ca penalititi, o sumi echivalentd cu 0,05% pentru
fiecare zi de intdrziere din valoarea prestatiilor neefectuate la termen pani la indeplinirea
efectivi a obligatiilor.

Director Implementare Proiecte,
ing. Olimpiu GHILEZAN

el Serviciu Investitii, RK si Calamitati,
ing. Di OPpP

intocmit,
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Beneficiar: C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P. Timisoara

Denumire lucrare: Consolidare DN59B km 0+000- km 22+000, Carpinis-Otelec
Expertizd Tehnica si DALI

~

CENTRALIZATOR ESTIMARE VALOARE

SERVICIUL PRESTAT VA%Z‘;‘RE DURATA
EXPERTIZA TEHNICA (inclusiv STUDIU GEOTEHNIC) 0,00 45 zile
DALI (inclusiv STUDIU TOPOGRAFIC) 0,00/ g0 ..
DOCUMENTATII AVIZE + OBTINERE AVIZE+TAXE AVIZE 0,00
TOTAL 0,00, 135 zile
TVA 19% 000777777
TOTAL INCLUSIV TVA 0,007

Director Implementare Proiecte,
Ing. Olimpiu G

Sef Serviciu Investitii, RK si Calamititi,

mga

Intocmit
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