Compania Nationalii de Administare o Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Direcfia Regionald Drumuri gi Poduri Timisoara

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. din data de

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract subsecvent de lucréri, in baza Acordului-cadru nr. din data de

1. Pirtile contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.ALLR. S.A) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistrati la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Biran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCBO249008094080001, deschis la Banca Comerciali Romani - Sucursala
Timigoara, reprezentatd prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte '

si
, cu sediul in , Str. , nr. , tel.
, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. B , avand cont bancar nr. , deschis la
, reprezentati prin , In calitate de

EXECUTANT, pe de alti parte.
au incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii
2.1. - in prezentul contract subsecvent urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent;
¢) caiet de sarcini - document reprezentind anex3 a prezentului contract subsecvent, intocmit de
cétre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucririlor ce trebuie executate de cétre
Executant;
d) contract subsecvent - contractul, asimilat, potrivit legji, actului administrativ, actul juridic care
reprezintd acordul de vointd al celor dous parti, incheiat, intre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri

Timigoara, in calitate de , Achizitor” ] SO in calitate de ,, Executant” si toate
anexele sale. In prezentul contract subsecvent, prin notiunea de ,, contract” se intelege ,, contract
subsecvent”;

€) data de incepere - data comunicati de achizitor in ordinul de incepere a lucririlor ce va fi emis
de citre Achizitor;

) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executi
lucrérile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majora, incepand cu data
Inscrisd in ordinul de incepere a lucrarilor;

8) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
subsecvent opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la
data intrérii sale in vigoare si pani la epuizarea conventionald sau legala a oricirui efect pe care
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il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrérilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale;

h) forta majori - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut

)

invincibil §i inevitabil, mai presus de controlul pirtilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierij contractului subsecvent si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi ci
enuntiativi. Nu este considerat fortd majord un-eveniment asemenea celor de mai sus care, fara
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrdrii) - drumurile nationale de pe raza de
activitate a S.D.N. Caransebes - D.R.D.P. Timigoara;

lucrari - activitifi a ciror executare fac obiectul contractului subsecvent, astfel cum .sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. ..... din data de ...., in caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesti voin{a de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiari,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

ordin de incepere a lucrdrilor - notificarea emisa de Achizitor, adresatd Executantului, prin
care se instiineazi Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a Incepe
executarea lucrarilor;

m) pretul contractului subsecvent - pretul plitibil Executantului de catre Achizitor, in baza

contractului subsecvent pentru indeplinirea integrali si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

n) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si- pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legaturd cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexi la
prezentul contract;

0) propunera financiard - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif; alte conditii financiare si comerciale;

H

pP) propunere tehnici - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractant;

Q) personalul - persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si

r)

s)
t)

responsabile cu executia lucririlor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consti in desfiintarea pe
viitor a contractului subsecvent de lucrdri, fard ca aceasta si aduci atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica sau care vor intra in vi goare pe durata contractului subsecvent;
subcontractant - orice persoani fizicd/persoana juridici cireia Executantul i subcontracteaza
orice parte din activitati in conformitate cu art. 19;

ter{ sustindtor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicéd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirmi faptul ci va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm i ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementard a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directs, in cazul in care Executantul intampin3 dificultiti pe
parcursul derulérii prezentului contract. Tertul sustinitor este chemat si indeplineasci el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de citre Executantul caruia i-a fost acordati sustinere. in cazul
in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economici si
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financiard invocind sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul §i terful/tertii sustinitor/
sustindtori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica. Raspunderea solidard a tertului/tertilor susfinator/sustinitori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament;

V) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformititi, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligents,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrérii in cauzi;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformititi etc. care pot fi sesizate doar de citre un specialist
sau care rezultd in urma unei utliziri in timp si care sunt prezente la data receptiei
lucririi in cauzi. ’ ' '

W) zi - zi calendaristic; luna - luna calendaristici; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de. plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul ,,zi” ori ,,zile” sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daci nu
se specificd in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. (1) Executantul se obligi si execute lucriri de intretinere periodici - covoare
asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Caransebes, in conditiile convenite in Acordul - cadru
11 SO si In prezentul contract subsecvent, conform codului CPV
45233139-3 - Lucriri de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), in perioada convenits, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini §i cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) In vederea Indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmitoarele tipuri de covoare asfaltice:
® Covor asfaltic tip MAS16, cu frezare;
* Covor asfaltic tip BA16, cu frezare;
¢ Covor asfaltic tip BA16, cu preluare denivelri.
(3) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare albi cu doi component (component A — vopsea si
component B — int#ritor) si amestecuri de microbile de sticl si granule antiderapante pulverizate cu
instalatii/echipamente sub-presiune.
(4) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se va realiza reprofilarea si
completarea acostamentelor.
4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului subsecvent, previzute la art. 4.1.
alin. (1) se vor executa la ordinul scris al Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

S. Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executia lucrérilor de intrefinere periodici - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Caransebes, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in
Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea financiara, anexa la acordul-cadru,
avandu-se in vedere si prevederile art. 5.2 si 5.3 din prezentul contract subsecvent.
(2) Preful pentru indeplinirea contractului, plitibil Executantului de citre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare si tarifele din Centralizatorul Jfinanciar - Covoare asfaltice din propunerea
financiars, anex3 la acordul-cadru nr................... din data de ............... , aplicate la cantititile
solicitate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent, conform Anexei nr. 1
Centralizator financiar - Covoare asfaltice 1a contractul subsecvent si este de lei,
exclusiv T.V.A.

5.2. Pretul contractului subsecvent poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completdrile ulterioare si ale art. 164 din
H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare.
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5.3. - Pretul contractului subsecvent poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2,
alin. (6) din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor misuri fiscal-bugetare pentru
ajustarea preturilor contractelor de achizitie publics, respectiv:

5.3.1. Preturile unitare aferente materialelor din cadrul contractului subsecvent se ajusteazi
utilizind urmétoarea formuli:

Va=Cx Vo,
unde:

»»Va” reprezinti valoarea ajustati a solicitirii de plat3,

,»C” reprezinti coeficientul de ajustare, '

» Vo reprezinta valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

5.3.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizind urmitoarea formula:

C = ICCMn)/(ICCMian.2021) x P + (1-P),
unde: ,

»P” reprezinti ponderea determinati in raport cu obiectul contractului subsecvent,

~ICCMn” reprezinti indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitarii de plata pentru care exists valori ale acestuia diseminate oficial, comunicati de
Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurs,

»ICCMian.2021" reprezinti indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicati de Institutul National de Statistici - Buletin statistic Iunar (B.S.L.) -
Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurs,

Noté: Pentru contractele subsecvente de lucréri incheiate incepand cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021" se asimileazs indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii incheierii contractuluj subsecvent.

3.3.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de lucriri care fac
obiectul acordului-cadru in baza ciruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent, potrivit art, 2
alin. (3) lit. 1) din O.G. nr. 1572021, cu modificrile si completdrile ulterioare.

5.34. In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completdrile ulterioare, ajustarea prefului este aplicabild direct In cazul in care au loc modificiri
legislative sau au fost emise de citre autoritdfile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al ciror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul acordului-cadru in baza ciruia
s-a incheiat prezentul contractului subsecvent.

6. Modalititi de plati si recuperare a creantelor

6.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 45 de zile
de la primirea facturii, in cazul in care sursa de finanfare este venituri proprii pentru activitatea de
Intretinere, respectiv 60 de zile de la data primirii facturii, in cazul in care sursa de finantare este
transferuri de la bugetul statuluj pentru activitatea de intretinere, facturd emisi in baza
documentelor justificative aferente si a confirmirilor/certificirilor din partea reprezentatilor
Achizitorului.

(2) Nu se vor efectua pliti in avans.

6.2. - Situatiile de plati a lucrérilor, dacd sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre S.D.N. Caransebes (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de
santier, sef sector), in 4 exemplare (1 exemplar executant, 1 exemplar 8.D.N. Caransebes si2
exemplare D.R.D.P. Timisoara).

6.3. - Intocmirea si inaintarea spre certificare a ultimei situatii de plati a lucrarilor se va face
doar dupi efectuarea eventualelor remedieri rezultate a fi necesare ca urmare a Inspectiei Tehnice
Preliminare Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

6.4. - Lucrarile vor fi decontate pe baza verificirii si certificirii de citre reprezentantii
Achizitorului a situatiilor de platd a lucrarilor insotite de documente justificative aferente, avand in
vedere lucririle efectiv (real) executate, calitatea lucrérilor si alte elemente necesare.,
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6.5. Platile datorate de citre Achizitor Executantuluj sunt pentru lucrdrile executate conform
Anexei nr. 1 - Centralizator JSinanciar - Covoare asfaltice 1a contractul subsecvent.

6.6. - In cazul in care Achizitorul constati erori sau inadvertente, va restitui Executantului
situafiile de platd a lucririlor pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data
transmiterii situatiilor de platdi a lucririlor reficute de Executant conform observatiilor
Achizitorului.

6.7. - In termen legal de 1a data acceptirii la platd a situatiilor de plata a lucririlor de citre
Achizitor, Executantul trebuie si emitd citre achizitor facturd in vederea efectusirii platii in termenul
convenit. ' ' : '

6.8. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, a facturilor spre decontare, face si nu curga termenul de plati, daci
Achizitorul sesizeazi neregulile §i solicitd corectarea facturilor $i emiterea altora, in termen de 15
zile de la primirea acestora.

6.9. - Sumele incasate in plus,.cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar executantul este obligat si achite sumele incasate in plus, cit
si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va
cxecuta garanfia de buni executie. in cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va
formula actiune in instantd prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

6.10. - Factura avizatd de conducerea S.D.N. Caransebes impreuni cu situatiile de plati
acceptate de cétre sectie, se vor nainta la Registratura D.R.D.P. Timisoara.

7. Durata de implementare a contractului
7.1. - Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data fnscrisi in
ordinul de incepere a lucririlor, emis de Achizitor, pand la datade ............

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intri in vigoare la data semnirii acestuia de citre ambele
parti.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinuluj de incepere a
lucririlor si 1a semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului,

9. Documentele contractului subsecvent ’

9.1. (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranti din acestea sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pani
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- Anexa nr. 1: Centralizator financiar - Covoare asfaltice;
- Anexa nr. 2: Sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice),
- Anexa nr. 3: Graficul de execufie;
- oferta, respectiv propunerea tehnici $1 propunerea financiars, inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie
sau dovada efectuiirii viramentului bancar pentru garantia de buna executie sau dovada deschiderij
contului de garantie de buni executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2
din prezentul contract;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- Acordul de asociere (dacd este cazul),
- contractele de subcontractare (dacd este cazul),
- acte adifionale, dacd partile vor semna astfel de documente, in timpul deruliirii contractului
subsecvent.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constati faptul ci anumite
clemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.
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10. Standarde

10.1 - Lucrdrile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
subsecvent vor respecta standardele §i prescriptiile tehnice prezentate de citre Executant in
propunerea sa tehnica si vor fi in conformitate cy cerinfele din Caietul de sarcini si cu normele,

normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucririle prevazute in contractul subsecvent,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate -cy
propunerea sa tehnicé, cu cerintele caietului de sarcini s normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucririlor in conformitate cu
propunerea sa tehnicd, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodats, este raspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toatd perioada contractului.

11.2. - Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor solicitate,

11.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, un grafic de executie al lucririlor, cu termene clare de
finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi Insusit si
acceptat de Achizitor. ' '

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucririlor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constati modificari fatd de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisi executia sau atunci cand se constati necesitatea obiectivi a unor
extinderi ale duratei de execufie, fird culpa Executantului.

(4) Odati cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
aprobare reteta de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte §i sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.4. Executantul are obligatia de a rispunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/ 1997, republicati si modificatd) in executarea contractului,
prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform
O.U.G. nr. 195/2002).

11.5. Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere i aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din partea administratorului drumului $i si asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform »Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulafiei §i de instituire q restrictiilor de circulatie in vedereq executdrii de lucrdri in zona
drumului  public  si/sau pentru  protejarea  drumului”, aprobate prin  Ordinul comun
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.6. Pe parcursul executiirii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cidilor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricirei alte persoane.

11.7. Executantul poarta toats raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectirii prevederilor prezentului
contract.

11.8. Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, legislatia in
vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securititii muncii si a normelor de
prevenire §i stingere a incendiilor.

11.9. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuiclilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantulu.

11.10. Executantul este obligat s inlocuiasci persoanele care, nu executd lucririle inscrise
In contractul subsecvent sau cele care nu respecta conditiile de calitate impuse de cadrul tehnic la
notificarea scrisi a achizitorului.

Contract subsecvent pentru intrefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P, Timisoara - S.D.N, Caransebes
Pagindg 6 din 18



Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A
prin Directia Regionaléi Drumuri 51 Poduri Timisoara

11.11. (1) Executantul va utiliza, pe perioada de derulare a contractului, utilaje si
echipamentele necesare pentru executia covorului asfaltic in vederea respectirii conditiilor
prevazute in ,, Caietul de sarcini pentry lucrdri de intrefinere Dperiodicd prescriptii generale pentru
covoare asfaltice executate cu mixiurd asfalticd stabilizatd tip MAS 16", ,, Caietul de sarcini pentru
lucrdri de intrefinere periodicd prescriptii generale pentru covoare asfaltice executate cu mixturd
asfalticd tip BA 167 si ,,Caietul de sarcini pentru lucrdri de intrefinere periodicd prescriptii
generale pentru covoare asfaltice executate cu mixturd asfalticd stabilizat tip BA 16, cu preluare
deniveldri” conform Anexelor 1, 3 i 4 1a caietul de sarcini. dupi cum urmeazs;

-statie de preparat mixturs asfaltica;

-repartizator finisor;

-autobasculante pentru transportul mixturii asfaltice;

-autocisternd pentru emulsie prevazutd cu instalatie de rispandire pentru amorsare;

-perie mecanici pentru maturare;

-instalatie pentru spilare sub presiune;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi);

-compactor static autopropulsat pe pneuri;

-masind de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj;

-freza pentru asfalt;

(2) Dotiri minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumins galbend si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice;

-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale;

~deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific
lucrarilor si serviciilor care urmeazai a fi executate,

11.12. Executantul are obligatia de a dispune de un laborator autorizat (minimun -gradul 2)/
contract cu un laborator autorizat, avand profile corespunzatoare pentru lucririle de infrastructura
de transport rutier.

11.13. Eecutantul are obligatia de a transporta si depozita materialul frezat rezultat din
frezarea imbracamintii bituminoase Ia locatiile indicate de citre Achizitor, pe raza de activitate a
S.D.N. Caransebes.

11.14. Executatnt se obligd si curete/decolmateze elemetele de scurgere a apelor, daci
acestea sunt colmatate din vina Executantului.

11.15. Executantul se obligd s despagubeasci achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezulti din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mirci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile say
utilajele folosite pentru sau in legaturi cu lucririle executate;

1i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei In care o
astfel de incilcare rezulta din Tespectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

valabilitate a contractului.

11.17. (1) Executantul va efectua lucrdri conform prezentului contract subsecvent numai in
limita surselor de finantare aprobate prin legea anuali a bugetului de stat si comunicate acestuia de
cétre achizitor.

(2) Lucrarile executate in afara limitelor financiare mai sus mentionate, sunt pe propria raspundere
si cheltuiali a executantului, acestea nefiind ulterjor acceptate spre decontare de citre achizitor.
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11.18. Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictuluj de interese. Executantul cu care autoritatea contractanti a
incheiat contractul de achizitie publicd nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri
privind executia lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor
de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante implicati In procedura de atribuire cu care autoritatea contractanti a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publici, pe parcursul unei perioade
de cel'putin 12 luni de la inchejerea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

12. Obligatiile achizitorului

12.1. (1) Achizitorul are obligatia de a pune Ia dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnici si pe. care le considers necesare
pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexi cu
sectoarele de drum (DN, pozitii km §i tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia Executantului documentatia tehnico-
economicd pentru fiecare tip de covor asfaltic, previzut a se executa.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucrdrii, printr-un Proces verbal de predare-primire a amplasamentului care va cuprinde
inventarierea suprafetelor degradate pe care urmeazi a se executa covorul asfasltic.

12.4. - Achizitorul se obligi si receptioneze lucririle executate, ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele previzute in dnexele 1, 3, 4, 5, 6 5i 7 1a caietul de sarcini.

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucririlor executate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si misura lucririle efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a
lucririlor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va
verifica modul de realizare a lucririlor de intretinere periodica (covoare asfaltice) §i de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia s comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier responsabil cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanti si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

12.7. - Achizitorul va comunica executantului limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuali a bugetului de stat, in baza cireia se pot executa lucriri conform prezentului contract
subsecvent.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. (1) In cazul in care, din vina exclusivd, Executantul nu reuseste sa 1si execute
obligatiile asumate prin contractul subsecvent, Achizitorul va calcula si factura, ca penalititi, o
suma echivalentd cu 0,05% pentru fiecare zi dupd scadentd, calculatd la valoarea lucrérilor
executate cu intarziere, pani la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitétilor putind depisi valoarea
debitului.
(2) In cazul in care nu se poate stabili valoarea lucririlor executate cu intarziere, Executantul
datoreazi Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,05% din valoarea totali a lucrdrilor solicitate
pentru fiecare zi de intarziere, péna la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitailor putand depisi
valoarea debitului.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreazi facturile in termenul
prevazut la art. 6.1, Executantul va calcula penalitdti reprezentand 0,05% pentru fiecare zi de
intdrziere din plata neefectuati la termen, pand la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
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13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de citre una
dintre parti, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucrari sidea
pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fird a mai fi necesara punerea in
intérziere a Executantului, i3 Incuviintarea vreunei instante judecatoresti si firs a mai fi necesard
indeplinirea vreunei formalititi prealabile daci:

a) Executantul nu isi indeplinegte obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legitura cu exercitarea profesiei, printr-o
hotérére judecatoreasca definitivi; ' a

¢) Executantul se afla in culpa profesionald grava ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

d) in situatia in care Executantul cesioneazi drepturile sale izvorite din prezentul contract
subsecvent;

e) aparitia oricirei alte incapacitafi legale care si Impiedice executarea contractului; .

B Achizitorul nu onoreazi o platd scadenta, desi a trecut termenul mentionat la art. 6.1. si aceasti
platd nu a fost efectuati in niciun alt termen notificat de Executant Achizitorului;

&) in caz de neexecutare culpabild din vina Executantului a obligatiilor previzute la art. 11, atunci
cand cuantumul penalititilor de Intarziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptifit si considere contractul subsecvent desfiintat de drept, firi a mai fi
necesard punerea in intrziere a prestatorului, fari incuviintarea vreunei instante judecétoresti si/sau
arbitrale §i fari a mai fi necesari indeplinirea vreunei formalititi prealabile. In aceasti situatie
executantul nu este indreptitit s solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptitit si le primeasca ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.5. - Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va
notifica in scris pértii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliazd de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificirii in acest
sens, executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrérilor in mod prompt si organizat
astfel incét costurile aferente si fie minime.

13.6. - Achizitorul va avea, pani la data rezilierii, aceleasi obligatii de plati previzute in
contract, inclusiv plata lucrarilor executate si receptionate pani in acel moment.

13.7. (1) Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, in cel
mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masuri incat
indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrar3 interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia In care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.

(3) Fira a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului de achizitie publici, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizitie publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incalcare
gravd a obligatiilor care rezulta din legislatia europeani relevanti si care a fost constatati printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

13.8. In cazul prevazut la clauza 13.7 (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd panid la data denuntirii unilaterale a
contractului subsecvent.

14. incepere, finalizare, intirzieri, incetarea contractului subsecvent

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrdrilor, la data inscrisd in
ordinul de incepere a lucririlor emis de citre Achizitor, care va cuprinde in mod expres faptul ci
lucririle vor fi executate in cantitaile gi la termenele din ordin.
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(2) In cazul in care Executantul sufer intirzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

14.2 (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeazi de la data mentionatd in ordinul de incepere a lucririlor
emis de Achizitor.

(2) In cazul in care exista:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi Executantului sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin incilcarea contractuluj
subsecvent de Executant, : :
Executantul este Indreptitit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucririlor sau a oricarej
faze a acestora. In acest caz, partile pot revizui, in scris, de comun acord, perioada de executare a
lucrarilor, firi a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

14.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execufie, orice intirziere in indeplinirea contractului subsecvent di dreptul Achizitorului de a
solicita penalititi Executantului

14.4. - Prezentul contract subsecvent inceteazi de plin drept:

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulti din contractul subsecvent;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;

c) la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointi al partilor
contractante;

d) prin denuntare unilaterald, conform art. 13.7;

e) In caz de fortd majord, conform art. 22.

Clauze contractuale specifice

1S. Garantia de buni executie a contractului subsecvent

15.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului,
pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului, in termen de 5 zile lucritoare de la data
semnidrii contractului.
(2) Garantia de buni executie se constituie de citre Executant in scopul asiguririi Achizitorului de
indeplinirea cantitativi, calitativi s1 in perioada conveniti a contractului.
(3) Garantia astfel constituit} este destinati acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executia lucrdrilor previzute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii previzute de Lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decat cuntumul garantiei de bund executie, Executantul este
obligat s3 il despigubesca pe Achizitor integral i Intocmai.

15.2. (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul
contractului, fara T.V.A. si va fi constituit in Iei, prin una din urmitoarele forme:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Roméania sau
de o societate de asigurari, in favoarea achizitorului, care va deveni anexi la contract.
¢) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioadi de derulare a
contractului.
(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie de buni
executie, aceasta trebuie:
* sa respecte integral, fird completiri sau modificiri, formatul modelului de scrisoare de garantie de
buni executie din Documentatia de atribuire;
* sd nu fie conditionati de emiterea unei polite de asigurare care si fie opozabild Achizitorului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza
de garantare etc.
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(3) In situatia in care scrisoarea de garantie de buni executie este emisi de citre o societate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentatd Achizitorului, insotitd de o adresi din partea Societatii de
Asiguréri prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabild si in vigoare
indiferent de prevederile unei polite de asigurare §i ca angajamentul societatii de asigurare fatd de
Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buni executie emisi. Nerespectarea acestor
conditii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta scrisoare de garantie emisi de citre o
societate de asigurare.

4) In cazul in care garanfia de buni executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii contractante, in termen
de 5 zile lucritoare de la data semnarii contractului. Executantul are obligatia de a depune in contul
astfel deschis o suma initiali in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeazs si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pani la concurenta sumei de 5% din
pretul contractului fird T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia s3 ingtiinteze executantul de virsimantul
efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobdndd in favoarea
executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna
executie si contul in care acesta va fi virat. '

(5) in cazul in care garantia de buna executie se constituie prin refineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buni executie.

15.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie in limita
prejudiciului creat, daci Executantul nu Isi executd, executi cu intdrziere sau executi
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului,
precizénd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

15.4. Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42 alin. (4) din
Hotérdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie public#/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificirile si completdrile ulterioare.

16. Receptia lucririlor

16.1. (1) Receptia lucrarilor se efectueazi in doui etape, in conformitate cu reglementarea
tehnicd ,, Metologia privind efectuarea recepliei lucrdrilor de intrefinere si reparare curentd
drumuri, poduri” cu modificarile si completarile ulterioare - Normativul indicativ AND 514-2007:

% receptia la terminarea lucririlor;

% receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.
(2) Receptia la terminarea lucrarilor se efectucazi atunci cand toate lucririle previizute in contract
sunt terminate.

16.2. (1) Comisia de receptic va examina lucririle executate in conformitate cu
documentatia tehnici aprobats, prevederile contractului, documentatia de control intocmitd in
timpul executie, precum si cu determiniirile necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea
lucrarilor.

(2) Receptia se efectueazi prin examinarea vizuali a lucririi si analizarea documentelor continute in
cartea tehnica.

(2) Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea lucririlor.

16.3. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, prin examinarea nemijlocita
a lucrdrii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decit cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a lucrdrii si analizarea documentelor continute in cartea tehnica.

16.4. - Eventualele degradari ce apar in perioada de garantie a lucririlor efectuate se vor
remedia de citre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzdtor si la termenele stabilite, in
baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.
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17. Perioada de garantie acordati lucririlor

17.1. - Executantul are obligatia de a garanta operatiunile de executie a lucririlor - constand
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrérilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrérilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor contractate.
(2) Perioada de garantie a lucrarilor de marcaj rutier este egald cu perioada de garantie a lucrarii
propriu-zisi.

"17.2. - In perioada de garantic se face verificarea comportirii-in exploatare a lucririi

executate si se remediazi eventualele degridiri aparute in aceasts perioada.

18. Amendamente
18.1. - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a
conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act aditional, in cazul aparitiei unor

circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute
la data incheierii contractului subsecvent.

Subcontractanti. Terti

+ Subcontractanti

19.1. Executantul va prezenta contractele incheiate intre Executant  si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/pariile din contract care urmeazi a fi indeplinite de citre acestia, valoarea
la care se ridicd partea/partile respective, cesiunea de creanfi, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul opteaza/nu
opteaza pentru plata directd, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare. :

19.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmétoarele situatii:

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizafi in oferta si ale cdror activititi au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie publicd in
conditiile in care lucririle ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fari a se
indica initial optiunea subcontractirii acestora;

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

19.3. in situafiile previzute la articolul 19.2, Executantul va prezenta contractele incheiate
intre Executant §i subcontractantii declarati ulterior, care si contini obligatoriu, cel putin
elementele mentionate la art 19.1.

194. In situatiile prevdzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care Isi asuma respectarea prevederilor Caietului
de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de citre Executant la ofertd, aferentd activititii supuse
subcontractarii.

19.5. Contractele mentionate 1a articolul 19.3 si declaratiile mentionate la articolul 19.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executiei lucrarilor de citre
noii subcontractanti.

19.6. In situatiile prevézute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a
resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. fnlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeazi numai cu acordul autoritati contractante.

19.8. (1) in situatia previzutd la articolul 19.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor
subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.
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@) in situatia prevazutd la articolul 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie si modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine serviciile prestate de
catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenti acestora.

19.9. In situatia previzuti la articolul 19.2 lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si
nu reprezinte 0 modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

19.10. Situatia previzuti la articolul 19.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald
daca se indeplinesc urmétoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinfa aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluirii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici preful contractului dintre Autoritatea
contractanta i Executant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesari pentru indeplinirea contractului de
achizitie publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

19.11. in situatia previizutd la articolul 19.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia de a
prelua partea/pértile din contract aferente activititii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile articolul 19.2 lit. a).

19.12. Executantul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor s3i si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale
expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de citre Autoritatea contractanta a
subcontractirii oricirei parfi a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de citre
Executant a unor subcontractanti pentru desfisurarea activitatilor stabilite nu va exonera
Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin contractul subsecvent.

19.13. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
cétre Executant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi
consideratd o incélcare a prezentului contract.

19.14. in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 si ale Hotdrarii Adunirii Generale
Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Autostrizi si Drumuri Nationale din Romaénia
nr. 21 din 11.12.2013, Achizitorul i Executantul vor respecta si vor aplica, in mod corespunzitor,
urmétoarele conditii contractuale:

a) Contractul de achizitie publicd avind ca obiect executie lucrari de intretinere
periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Caransebes, incheiat
intre C.N.A.LR. SA - D.R.D.P. TIMISOARA si Executantul - ..............ocooovovun..... al
lucrdrii,  trebuie sa includdi datele de identificare a  tuturor
subcontractantilor/furnizorilor de materiale de constructie, si ale oriciror altor
subcontractanti care furnizeaza bunuri, presteazi servicii sau executd lucriri
necesare sau in legaturd cu obiectul contractului, precum si valoarea prestatiilor
fiecdruia dintre acestia, inclusiv cantititile de materiale utilizate in cadrul
contractului, indiferent daca acestia au cu antreprenorul general raporturi
contractuale directe sau prin mijlocirea unui tert.

b) 1in situatia modificérii informatiilor previzute la lit. (a), precum si in situatia n care
raporturile juridice se nasc intre Executant si subcontractant, respectiv tertul
mijlocitor, ulterior momentului semnirii contractului de achizifie publica previzut la
lit. (a), Executantul are obligatia sd comunice de indatdi C.N.A.LR. SA - D.R.DP.
TIMISOARA acest lucru, precum si toate informatiile previzute la lit. (a), in
vederea incheierii in acest sens a unui act aditional la contractul de achizitie publica,
in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor;
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¢) Neindeplinirea de citre Executant a obligatiei de comunicare previzute la lit. (b),
precum si refuzul incheierii de citre Executant a actului aditional corespunzitor, in
conditiile lit. (a) §i (b) se sanctioneazi cu plata unor penalitifi in cuantum egal cu
contravaloarea sumelor de platd cuvenite subantreprenorului, furnizorului de
materiale ori subcontractantului in cauza. Penalititile respective au regimul juridic al
daunelor-interese contractuale;

d) La incheierea contractului de achizifie publici executie lucriri de intrefinere
periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Caransebes, precum si
la incheierea actelor aditionale la acesta in conformitate cu prevederile lit. (b),
Executantul va constitui, in favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de
materiale de constructii si a oriciror alti subcontractanti ai Executantului previzuti la
lit. (a), in calitate de terti beneficiari, un drept de ipotecd mobiliar3 asupra oriciror
sume banesti datorate de citre CN.ALR. SA - D.R.D.P. TIMISOARA
Executantului 1n baza contractului de achizitie public, in scopul garantarii platii de
catre Executant a oriciror obligatii de plati fatd de subcontractanti reprezentand
contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legituri cu
obiectul contractului de achizitie public;

e) 1in vederea inregistrarii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale
Mobiliare, orice tert beneficiar al contractului de achizitie publics, prevazut la lit.
(d), in calitate de persoani interesats, are dreptul si solicite C.N.A.LR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA cliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii
certificate a contractului de achizitie publici si a actelor aditionale relevante;

f)  Clauzele contractului de achizitie publici prin care se constituie ipoteca mobiliard, in
conditiile previzute la lit. (d), reprezints, pentru tertul beneficiar, contract de
ipoteca, in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicati, cu
modificérile ulterioare, si sunt titlu executoriu in ceea ce priveste obligatia de plati a
sumelor datorate respectivului terf beneficiar pentru prestatiile asumate de citre
acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legdturd cu obiectul
contractului de achizitie publici in cauzi;

9) Executantul are obligatia de a efectua platile cétre furnizori/ subcontractanti in mod
nediscriminatoriu, pe misura incasarii sumelor de bani cuvenite in baza contractului
de achizitie publica, proportional cu gradul de furnizare/prestare/executie
corespunzator fiecirui furnizor/subcontractant care a contribuit la executia lucrarilor
ce formeaza obiectul contractului de achizitie publicd incheiat cu C.N.A.LR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA.

% Terti

19.15. - In cazul in care Executantul intdmpina dificultati sau este in imposibilitatea deruliirii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului sustindtor,
tertul sustindtor se obliga si asigure indeplinirea complets si reglementari a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directi pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere
din partea tertului sustintor.

19.16. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o aibi
impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Terful sustinitor rispunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectdrii obligatiilor previzute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urmi avand
posibilitatea de actiune directs impotriva terfului sustintor.

20. Misuri privind securitatea si sinditatea in munci. Misuri privind apirarea
impotriva incendiilor

20.1. (1) Executantul poarti intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci,

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de

echipamentele de munci (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de citre

lucratorii sii si cei apartindnd societdtilor care desfatoard activititi pentru antreprenorul general
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(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securititii si sanaititii in munci nr. 319/2006
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificirile si completirile ulterioare, precum si orice modificare legislativi aparuti pe timpul
desfasuriarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-
a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. - Executantul si subcontractantii lui trebuic sa detina personal desemnat pentru a
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta
intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum
urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobata prin H.G.

nr. 1425/2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (S.S.M.);

- Primul ajutor la locul accidentului;

- O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata, cu accent pe circulatia autovehiculelor si

circulatia pietonilor;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate

si/sau sanatate la locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. 1a manipularea manuala a maselor

ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de

protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori

a echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificat si completat prin

H.G. nr. 1169/2011;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau

mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;

- Alte hotarari de guvern privind cerinte minime de S.S.M.;

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau

pentru protejarea drumului - Ordin comun MLL. - M.T. nr. 1112/41 1/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.L nr.163/2007,

- Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice

transportrilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002,

- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari

electrostatice D.G.P.S.1. — 004, aprobate cu Ordinul M.L nr. 108/2001;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile

aferente, aprobate prin Ordinul M.A I. nr. 166/27.07.2010;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru

birouri, aprobate prin Ordinul M. AL nr. 262/02. 12.2010;

- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
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- Ordin M.A.L nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in

domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat prin Ordin M.A.L nr. 786/23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si‘sanatate in munca si ‘de
aparare impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta
(apararea impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere
privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea
desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in
cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia
in vigoare;

Executantul va lua toate misurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului |
aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1 112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor
Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice, precum si a
controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr. 1169/201 1, pentru propriul personal, pe
toata perioada derularii contractului, completat cu Ordinul nr. 1260/2013 modificat si completat;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze
interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii riman subordonati unititii cu care au semnat
contract de muncs, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectic si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.
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Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului
$€ raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii,
avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii,
Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt
care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte
evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

daunelor interese, costurilor, taxelor ‘si cheltuielilor indiferent de natura lor,” pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul ,,LOC. PENTRU F UMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cy tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca sj apararea impotriva
incendiilor.

21. Cesiunea

21.1. - in prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract subsecvent, obligatiile niscute ramanand in sarcina pirtilor contractante, astfel cum
au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majori si cazul fortuit

22.1. - Forta major3 este constatati de o autoritate competents.

22.2. - Daca Legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este
inlaturati atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

22.3. - Forta majori exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazi.

22.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
fard a prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanti care invoci forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice misuri care i stau la dispozitie in
vederea limitirii consecintelor.

22.6. - Daci forta majora actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul s& notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fari ca vreuna din
pérti sd poati pretinde celeilalte daune-interese,

22.7. - Daci, potrivit Legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuald pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forti majora.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintetegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului subsecvent,

23.2. - Daci, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuals, fiecare poate solicita ca disputa s se
solutioneze de citre instantele judecitoresti competente din Romania,
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Compania Nationalii de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionali Drumuri §i Poduri Timisoara

24. Limba care guverneazi contractul subsecvent
24.1 - Limba care guverneazi contractul subsecvent este limba romans.

25. Comuniciri

25.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract
subsecvent, trebuie si fie transmis3 in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentu]
primirii.

'25.2. - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, fax' sau e-mail, cu conditia
confirmérii in seris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabili contractului subsecvent
26.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform Legilor din Roménia.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de -—---e-eeeeeees » in doud exemplare
originale, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

ST PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iNTREII}VElRE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT INTRETINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVI?IU fNTRE’[INERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMEN T CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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