Compania Nafionals de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionali Drumuri st Poduri Timisoara

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. din data de

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotirérea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract subsecvent de lucriri, in baza Acordului-cadru nr. " __din data de

1. Pirtile contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.ALLR. S.A) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistrati la Registrul Comerfului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Béran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciald Roméni - Sucursala
Timisoara, reprezentats prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si
cu sediul in , Str. , nr. , tel.
, fax , cod fiscal , inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
» Teprezentati prin , In calitate de

EXECUTANT, pe de alta parte,
au incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;

b) act aditional - document ce modifici prezentul contract subsecvent;

¢) caiet de sarcini - document reprezentind anex3 a prezentului contract subsecvent, intocmit de
cétre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucririlor ce trebuie executate de citre
Executant;

d) contract subsecvent - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, actul Jjuridic care
reprezintd acordul de vointd al celor doui parti, incheiat, intre Compania Nationali de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timisoara, in calitate de , Achizitor” S in calitate de ,, Executant” si toate
anexele sale. In prezentul contract subsecvent, prin notiunea de ,, contract” se infelege ,, contract
subsecvent”;

e) data de incepere - data comunicats de achizitor in ordinul de incepere a lucririlor ce va fi emis
de catre Achizitor;

finale previzibile si imprevizibile, cu excepfia cazurilor de fortd majord, incepind cu data
inscrisa in ordinul de incepere a lucririlor;

8) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
subsecvent opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la
data intrarii sale in vigoare s pani la epuizarea conventionald sau legali a oricirui efect pe care
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il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrérilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale;

h) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut

1)

nvincibil si inevitabil, mai presus de controlul prtilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci
enuntiativi. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fari
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucririi) - dramurile nationale de pe raza de
activitate a S.D.N. Arad - DR.D.P. Timigoara;

lucrdri - activitati a cdror executare fac obiectul contractului subsecvent, .astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. ... din data de ..., in caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesti vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic fntr-un contract de achizifie publici. Oferta cuprinde propunerea financiarj,
propunerea tehnics, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

ordin de incepere a lucririlor - notificarea emisa de Achizitor, adresati Executantului, prin
care se ingtiinteazd Executantul asupra datei la care acesta din urm3 are obligatia de a incepe
executarea lucririlor;

m) preful contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de citre Achizitor, in baza

contractului subsecvent pentru indeplinirea integrali si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

n) produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb §1 orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legaturi cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexi la
prezentul contract;

0) propunera financiari - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

P) propunere tehnicd - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractanti;

Q) personalul - persoanele angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanti si

r)

s)
)

responsabile cu executia lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consti in desfiintarea pe
viitor a contractului subsecvent de lucrdri, fard ca aceasta si aduci atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previizute in caietul de
sarcini §i in propunerea tehnici sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent;
subcontractant - orice persoani fizici/persoand juridica cireia Executantul ii subcontracteazi
orice parte din activitifi in conformitate cu art. 19;

ferf susfindtor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirmi faptul ci va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm si ci se oblig si asigure indeplinirea completd si reglementari a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directd, in cazul in care Executantul intampind dificultiti pe
parcursul deruldrii prezentului contract. Tertul sustinitor este chemat si indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de citre Executantul ciruia i-a fost acordati sustinere. In cazul
in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economici si
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financiard invocind sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul si terful/tertii sustingtor/
sustindtori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publicd. Raspunderea solidari a terfului/tertilor sustinitor/sustinitori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

V) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitii, ete. care pot fi sesizate de o persoand diligents,
férd a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucririi in cauzi;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformititi etc. care pot fi sesizate doar de citre un specialist
sau care rezultd in urma unei utliziri in timp si care sunt prezente la data receptiei
lucririi in cauzi. : :

W) zi - zi calendaristics; luna - luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - in prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural §i viceversa, acolo unde. acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul ,,zi” ori ,, zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu
se specifici in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. (1) Executantul se obligi si execute lucriri de intretinere periodicii - covoare
asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad, in conditiile convenite in Acordul - cadru
11 SO SR si in prezentul contract subsecvent, conform codului CPV
45233139-3 - Lucriri de Intrefinere a drumurilor nationale (Rev.2), in perioada conveniti, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini $1 cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmitoarele tipuri de covoare asfaltice:
» Covor asfaltic tip MAS16, cu frezare;
* Covor asfaltic tip BA16, cu frezare;
* Covor asfaltic tip BA16, cu preluare denivelari.
(3) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare albi cu doj component (component A — vopsea si
component B — intaritor) si amestecuri de microbile de sticli si granule antiderapante pulverizate cu
instalatii/echipamente sub-presiune.
(4) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se va realiza reprofilarea si
completarea acostamentelor.
4.2, - inceperea lucririlor care fac obiectul contractului subsecvent, previzute la art. 4.1,
alin. (1) se vor executa la ordinul seris al Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

S. Pretul contractului subsecvent

S.1. (1) Pentru executia lucririlor de intretinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Arad, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Centralizatorul
Jinanciar - Covoare asfaltice din propunerea financiars, anexa la acordul-cadru, avindu-se in
vedere si prevederile art. 5.2 si 5.3 din prezentul contract subsecvent.
(2) Preful pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de citre Achizitor se stabilegte
folosind preturile unitare si tarifele din Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea
financiard, anexd la acordul-cadru nr............... din data de ............... , aplicate la cantititile
solicitate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent, conform Anexei nr. 1
Centralizator financiar - Covoare asfaltice la contractul subsecvent $1 €Ste de cerrerrererrrernnens oes led,
exclusiv T.V.A.

5.2. - Pretul contractului subsecvent poate f1 ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare §i ale art. 164 din
H.G. nr. 395/2016 cu modificirile si completarile ulterioare.
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5.3. - Preful contractului subsecvent poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2,
alin. (6) din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor misuri fiscal-bugetare pentru
ajustarea preturilor contractelor de achizitie publici, respectiv:

5.3.1. Preturile unitare aferente materialelor din cadrul contractului subsecvent se ajusteazi
utilizind urméitoarea formula:

Va=Cx Vo,
unde:

,» Va” reprezinta valoarea ajustati a solicitirii de plata,

,» C" reprezinti coeficientul de ajustare,

» Vo reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevézute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

5.3.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizand urmitoarea formuli:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P + (1 - P),
unde:

,»P” reprezintd ponderea determinati n raport cu obiectul contractului subsecvent,

., ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitirii de platd pentru care existi valori ale acestuia diseminate oficial, comunicati de
Institutul National de Statisticd - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

., ICCMian.2021 " reprezinta indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicatd de Institutul National de Statisticd - Buletin statistic lunar (B.S.L.) -
Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurd,

Nota: Pentru contractele subsecvente de lucriri incheiate incepand cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021" se asimileaza indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii Incheierii contractului subsecvent.

5.3.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de Iucriri care fac
obiectul acordului-cadru in baza ciruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent, potrivit art. 2
alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificirile si completirile ulterioare.

534. In conditiile art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completdrile ulterioare, ajustarea pretului este aplicabila direct in cazul in care au loc modificiri
legislative sau au fost emise de citre autorititile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al cidror efect se reflecti in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru in baza ciruia
s-a incheiat prezentul contractului subsecvent.

6. Modalitiiti de plati §i recuperare a creantelor

6.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 45 de zile
de la primirea facturii, in cazul in care sursa de finantare este venituri proprii pentru activitatea de
intrefinere, respectiv 60 de zile de la data primirii facturii, in cazul in care sursa de finantare este
transferuri de la bugetul statului pentru activitatea de intrefinere, facturd emisi in baza
documentelor justificative aferente si a confirmarilor/certificsrilor din partea reprezentatilor
Achizitorului.

(2) Nu se vor efectua pliti in avans.

6.2. - Situatiile de plati a lucrarilor, dacd sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre S.D.N. Arad (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier,
sef sector), in 4 exemplare (1 exemplar executant, 1 exemplar S.D.N. Arad si 2 exemplare D.R.D.P.
Timigoara).

6.3. - Intocmirea si inaintarea spre certificare a ultimei situatii de plati a lucririlor se va face
doar dupi efectuarea eventualelor remedieri rezultate a fi necesare ca urmare a Inspectiei Tehnice
Preliminare Receptiei la Terminarea Lucririlor.

6.4. - Lucririle vor fi decontate pe baza verificarii §i certificrii de catre reprezentantii
Achizitorului a situatiilor de plati a lucririlor insotite de documente justificative aferente, avand in
vedere lucririle efectiv (real) executate, calitatea lucririlor si alte elemente necesare.
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6.5. Plitile datorate de catre Achizitor Executantului sunt pentru lucrérile executate conform
Anexeinr. 1 - Centralizator financiar - Covoare asfaltice la contractul subsecvent.

6.6. - In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului
situatiile de plati a lucrarilor pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data
transmiterii  situatiilor de plati a lucririlor reficute de Executant conform observatiilor
Achizitorului.

6.7. - In termen legal de la data acceptirii la plati a situatiilor de plata a lucririlor de citre
Achizitor, Executantul trebuie si emit3 citre achizitor facturd in vederea efectusrii plétii in termenul
convenit. : : ' :

6.8. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de platid, daci
Achizitorul sesizeazi neregulile si solicitd corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15
zile de la primirea acestora.

6.9. - Sumele incasate In plus, cét si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar executantul este obligat s# achite sumele incasate in plus, cat
si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va
executa garantia de buni executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va
formula actiune in instant prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

6.10. - Factura avizati de conducerea S.D.N. Arad impreuni cu situatiile de plati acceptate
de citre sectie, se vor inainta la Registratura D.R.D.P. Timisoara.

7. Durata de implementare a contractului
7.1. - Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisd in
ordinul de incepere a lucririlor, emis de Achizitor, pand ladatade .............

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intrd in vigoare la data semnarii acestuia de citre ambele-
parti.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucririlor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranti din acestea sunt;
- caietul de sarcini §i anexele acestuia, inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- Anexa nr. 1: Centralizator financiar - Covoare asfaltice;
- Anexa nr. 2: Sectoarele de drum (DN, pozitii km §i tipuri de covoare asfaltice),
- Anexa nr. 3: Graficul de execuie,
- oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiard, inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buni executie
sau dovada efectudrii viramentului bancar pentru garanfia de buni executie sau dovada deschiderii
contului de garantie de bunii executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2
din prezentul contract;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
- Acordul de asociere (dacd este cazul);
- contractele de subcontractare (dacd este cazul);
- acte aditionale, daci partile vor semna astfel de documente, in timpul derulirii contractului
subsecvent.
(2) In cazul in care, pe parcursul Indeplinirii contractului subsecvent, se constati faptul c& anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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10. Standarde

10.1 - Lucrdrile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
subsecvent vor respecta standardele si prescriptiile tehnice prezentate de citre Executant in
propunerea sa tehnici si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele,
normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucririle prevdzute In contractul subsecvent,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnicd, cu cerintele caietului de sarcini i normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucririlor in conformitate cu
propunerea sa tehnici, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodats, este raspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toatd perioada contractului. .

11.2. - Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucririlor solicitate.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucririlor, un grafic de executie al lucrérilor, cu termene clare de
finalizare a lucrarilor previzute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi Insugit si
acceptat de Achizitor. '

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeazi ori de céte ori se constatd modificiri fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisi executia sau atunci cand se constati necesitatea obiectivi a unor
extinderi ale duratei de executie, firi culpa Executantului.

(4) Odata cu prezentarea graficului de execufie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
aprobare reteta de execuie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte §i sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.4. Executantul are obligatia de a rispunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 gi 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicati si modificatd) in executarea contractului,
prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform
O.U.G. nr. 195/2002).

11.5. Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sd asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform ,, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulafiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona
drumului  public  si/sau  pentru protejarea  drumului ”, aprobate prin Ordinul comun
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.6. Pe parcursul executirii lucririlor, Executantul are obligatia de a nu stinjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cdilor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia Achizitorului sau a oricirei alte persoane.

11.7. Executantul poarti toatd rispunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectirii prevederilor prezentului
contract.

11.8. Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, legislatia in
vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9. Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

11.10. Executantul este obligat si inlocuiasci persoanele care, nu executd lucririle inscrise
in contractul subsecvent sau cele care nu respecti conditiile de calitate impuse de cadrul tehnic la
notificarea scrisi a achizitorului.
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11.11. (1) Executantul va utiliza, pe perioada de derulare a contractului, utilaje i
echipamentele necesare pentru execufia covorului asfaltic in vederea respectirii  conditiilor
prevazute in ,, Caietul de sarcini pentru lucrdri de intrefinere periodicd prescriptii generale pentru
covoare asfaltice executate cu mixturd asfalticd stabilizatd tip MAS 167, ,, Caietul de sarcini pentru
lucrdri de intrefinere periodici Pprescripfii generale pentru covoare asfaltice executate cu mixturd
asfalticd tip BA 16” si ,,Caietul de sarcini pentru lucrdri de intrefinere periodicd prescriptii
generale pentru covoare asfaltice executate cu mixturd asfalticd stabilizatd tip BA 16, cu preluare
deniveldri” conform Anexelor 1, 3 s1 4 la caietul de sarcini. dupi cum urmeazi:

-stafie de preparat mixturi asfaltica; ' '

-repartizator finisor;

-autobasculante pentru transportul mixturii asfaltice;

-autocisternd pentru emulsie prevazuti cu instalatie de raspAndire pentru amorsare;

-perie mecanici pentru maturare;

-instalatie pentru spilare sub presiune;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valfuri);

-compactor static autopropulsat pe pneuri;

-magind de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj;

-freza pentru asfalt;

(2) Dotari minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumini galbend si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice;

-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale;

-deserventii §i personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific
lucrdrilor si serviciilor care urmeaz a fi executate.

11.12. Executantul are obligatia de a dispune de un laborator autorizat (minimun gradul 2)/
contract cu un laborator autorizat, avand profile corespunzitoare pentru lucririle de infrastructuri
de transport rutier. :

11.13. Eecutantul are obligatia de a transporta si depozita materialul frezat rezultat din
frezarea imbricimintii bituminoase la locatiile indicate de citre Achizitor, pe raza de activitate a
S.D.N. Arad.

11.14. Executatnt se obligd si curete/decolmateze elemetele de scurgere a apelor, daci
acestea sunt colmatate din vina Executantului,

11.15. Executantul se obliga si despagubeasci achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali
(brevete, nume, mirci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11.16. Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al
Executantului, o asigurare, care va acoperi, de la data Inceperii executirii lucrarilor si pani la
receptia finald urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si receptioneze lucririle, precum si daunele si
prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toati durata de
valabilitate a contractului.

11.17. (1) Executantul va efectua lucriri conform prezentului contract subsecvent numai in
limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat si comunicate acestuia de
cidtre achizitor.

(2) Lucrdrile executate in afara limitelor financiare mai sus mentionate, sunt pe propria raspundere
s1 cheltuiala a executantului, acestea nefiind ulterior acceptate spre decontare de citre achizitor.
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11.18. Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Executantul cu care autoritatea contractants a
incheiat contractul de achizitie publici nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri
privind executia lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor
de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanti a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publics, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

12. Obligatiile achizitorului

12.1. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnici §i pe care le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexd cu
sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentry fiecare tip de covor asfaltic, previzut a se executa.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucririi, printr-un Proces verbal de predare-primire a amplasamentului care va cuprinde
inventarierea suprafefelor degradate pe care urmeazi a se executa covorul asfasltic.

12.4. - Achizitorul se obligi si receptioneze lucririle executate, ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele previzute in Anexele 1, 3, 4, 5, 6 si 7 la caietul de sarcini.

12.5. - Achizitorul va pliti contravaloarea lucririlor executate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica s1 mésura lucrarile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a
lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va
verifica modul de realizare a lucrarilor de intrefinere periodici (covoare asfaltice) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia si comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier responsabil cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanti si verificare a
lucrdrilor (diriginte de santier).

12.7. - Achizitorul va comunica executantului limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuali a bugetului de stat, in baza cireia se pot executa lucriri conform prezentului contract
subsecvent.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

13.1. (1) In cazul in care, din vina exclusivi, Executantul nu reugeste si isi execute
obligatiile asumate prin contractul subsecvent, Achizitorul va calcula si factura, ca penalititi, o
suma echivalentd cu 0,05% pentru fiecare zi dupd scadents, calculati la valoarea lucririlor
executate cu intrziere, pani la indeplinirea obligatiei, valoarea penalitatilor putdnd depisi valoarea
debitului.
(2) In cazul in care nu se poate stabili valoarea lucririlor executate cu intarziere, Executantul
datoreazd Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,05% din valoarea totali a lucridrilor solicitate
pentru fiecare zi de intarziere, pani la indeplinirea obligatiei, valoarea penalititilor putand depisi
valoarea debitului.

13.2. - In cazul in care, din vina sa exclusivi, achizitorul nu onoreazi facturile in termenul
prevazut la art. 6.1, Executantul va calcula penalitifi reprezentnd 0,05% pentru fiecare zi de
intarziere din plata neefectuati la termen, pénd la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
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13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de ciitre una
dintre pérti, da dreptul pirtii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucriri si de a
pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fira a mai fi necesara punerea in
intérziere a Executantului, fird incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fird a mai fi necesari
indeplinirea vreunei formalititi prealabile daci:

a) Executantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;

b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesiei, printr-o
hotérire judecatoreascs definitiva; : : '

¢) Executantul se afld in culpa profesional grava ce poate fi doveditd prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

d) in situatia in care Executantul cesioneazi drepturile sale izvorate din prezentul contract
subsecvent;

e) aparitia oricdrei alte incapacititi legale care si impiedice executarea contractului;

# Achizitorul nu onoreazi o platii scadents, desi a trecut termenul mentionat la art. 6.1. sl aceasti
plati nu a fost efectuati in niciun alt termen notificat de Executant Achizitorului;

&) in caz de neexecutare culpabild din vina Executantului a obligatiilor previzute la art. 11, atunci
cénd cuantumul penalitatilor de intirziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptatit si considere contractul subsecvent desfiintat de drept, fird a mai fi
necesard punerea in intirziere a prestatorului, fira incuviinfarea vreunei instante judecitoresti si/sau
arbitrale si firi a mai fi necesar indeplinirea vreunei formalititi prealabile. in aceasti situatie
executantul nu este indreptitit sa solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptétit s le primeasc# ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.5. - Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va
notifica in scris piartii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliazd de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest
sens, executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor in mod prompt si organizat
astfel incdt costurile aferente si fie minime.

13.6. - Achizitorul va avea, pani la data rezilierii, aceleasi obligatii de platid prevazute in
contract, inclusiv plata lucrarilor executate gi receptionate pani in acel moment.

13.7. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd Incét
indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrari interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistati.

(3) Féri a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie public3, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevantd si care a fost constatati printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

13.8. In cazul prevazut la clauza 13.7 (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indepliniti pand la data denunfirii unilaterale a
contractului subsecvent.

14. fncepere, finalizare, intirzieri, incetarea contractului subsecvent

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucririlor, la data fnscrisi in
ordinul de Incepere a lucririlor emis de citre Achizitor, care va cuprinde in mod expres faptul ca
lucrérile vor fi executate in cantitatile si la termenele din ordin.
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(2) In cazul in care Executantul sufers intarzieri datorate In exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucririlor.

14.2 (1) Lucrérile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de pirti, termen care se calculeazi de la data mentionati in ordinul de incepere a lucrarilor
emis de Achizitor.

(2) In cazul in care existi:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi Executantului sau

ii) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incélcarea contractului
subsecvent de Executant, : '

Executantul este indreptitit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucririlor sau a oricarei
faze a acestora. in acest caz, partile pot revizui, in scris, de comun acord, perioada de executare a
lucrérilor, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

14.3. - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intdrziere in Indeplinirea contractului subsecvent di dreptul Achizitorului de a
solicita penalititi Executantului

14.4. - Prezentul contract subsecvent inceteazi de plin drept:

a) In momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulti din contractul subsecvent;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;

c) la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de voinfi al partilor
contractante;

d) prin denuntare unilaterals, conform art. 13.7;

€) in caz de fortad majors, conform art. 22.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buni executie a contractului subsecvent

15.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a centractului,
pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului, in termen de 5 zile lucritoare de la data
semndrii contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie de ciitre Executant in scopul asigurdrii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada conveniti a contractului.
(3) Garantia astfel constituitd este destinati acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executia lucrarilor previzute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii previzute de Lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decit cuntumul garantiei de buni executie, Executantul este
obligat si il despagubesca pe Achizitor integral si Intocmai.

15.2. (1) Cuantumul garantiei de buni executie a contractului este de 5% din pretul
contractului, fard T.V.A. si va fi constituits in lei, prin una din urmitoarele forme:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Roméania sau
de o societate de asigurdri, in favoarea achizitorului, care va deveni anexi la contract.
¢) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioadi de derulare a
contractului,
() In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin scrisoare de garantie de buni
executie, aceasta trebuie:
* sd respecte integral, fard completdri sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de
bund executie din Documentatia de atribuire;
* sd nu fie conditionati de emiterea unei polite de asigurare care si fie opozabild Achizitorului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza
de garantare etc.
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(3) In situatia in care scrisoarea de garantie de buni executie este emisi de citre o societate de
asigurari, aceasta va trebui prezentatid Achizitorului, insotiti de o adresa din partea Societiitii de
Asigurdri prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabild si in vigoare
indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de
Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buni executie emisd. Nerespectarea acestor
condifii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta scrisoare de garantie emisd de citre o
societate de asigurare.

(4) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii contractante, in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnirii contractului. Executantul are obligatia de a depune in contul
astfel deschis o suma initjala in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite executantului pani la concurenta sumei de 5% din
pretul contractului fard T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia si instiinteze executantul de virsimantul
efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobanda in favoarea
executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna
executie si contul In care acesta va fi virat. '

(5) in cazul in care garantia de bund executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a inainta Achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buni executie.

15.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie in limita
prejudiciului creat, daci Executantul nu isi executi, executi cu inthrziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului,
precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

15.4. Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42 alin. (4) din-
Hotarérea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

16. Receptia lucririlor

16.1. (1) Receptia lucririlor se efectueazi in dous etape, in conformitate cu reglementarea
tehnicd ,, Metologia privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intrefinere §i reparare curentd
drumuri, poduri” cu modificarile i completarile ulterioare - Normativul indicativ AND 514-2007:

¢ receptia la terminarea lucririlor;

% receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.
(2) Receptia la terminarea lucririlor se efectucazi atunci cand toate lucririle prevazute in contract
sunt terminate.

16.2. (1) Comisia de receptie va examina lucririle executate in conformitate cu
documentatia tehnica aprobati, prevederile contractului, documentatia de control intocmiti in
timpul executie, precum si cu determiniirile necesare in vederea realizirii receptiei la terminarea
lucrérilor.

(2) Receptia se efectueazi prin examinarea vizuala a lucririi si analizarea documentelor continute in
cartea tehnica.

(2) Evidenta tuturor verificrilor din timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea lucririlor.

16.3. - Receptia finald se face la expirarea perioadei de garantie, prin examinarea nemijlociti
a lucrdrii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decat cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a lucririi si analizarea documentelor continute in cartea tehnica.

16.4. - Eventualele degradari ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor
remedia de citre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzdtor §i la termenele stabilite, in
baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.
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17. Perioada de garantie acordati lucririlor

17.1. - Executantul are obligatia de a garanta operatiunile de executie a lucrérilor - constind
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect 1a elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucririlor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.
(2) Perioada de garantie a lucririlor de marcaj rutier este egald cu perioada de garantie a lucririi
propriu-zisa. :

17.2. - In perioada de garantie se face verificarea ‘comportirii in exploatare a lucririi
executate si se remediaza eventualele degradiri aparute in aceasti perioada.

18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a
conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act aditional, in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaz3 interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi previzute
la data incheierii contractului subsecvent.

Subcontractanti. Terti

% Subcontractanti

19.1. Executantul va prezenta contractele incheiate intre Executant s
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de citre acestia, valoarea
la care se ridici partea/partile respective, cesiunea de creanfi, precum i acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul opteaza/nu
opteaza pentru plata directd, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare.

19.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmétoarele situatii:

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activitati au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie publicd in
conditiile in care lucririle ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fard a se
indica initial optiunea subcontractirii acestora;

¢) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

19.3. in situatiile prevazute la articolul 19.2, Executantul va prezenta contractele incheiate
intre Executant §i subcontractan{ii declarati ulterior, care si contind obligatoriu, cel pufin
clementele mentionate la art 19.1.

194. In situatiile prevazute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului
de sarcini i a propunerii tehnice depuse de citre Executant la ofertd, aferentd activititii supuse
subcontractirii.

19.5. Contractele mentionate la articolul 19.3 si declaratiile menfionate la articolul 19.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executiei lucririlor de citre
noii subcontractanti.

19.6. In situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractan{i au obligatia de a
transmite certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publici.

19.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de c#tre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul autoritati contractante,

19.8. (1) In situatia prevazuta la articolul 19.2 lit. a), valoarea aferentd activitiitilor
subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractati.
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2) in situatia previzutd la articolul 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie s3 modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
cétre subcontractantul initial §i nici valoarea aferenti acestora.

19.9. in situatia previzutd la articolul 19.2 lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publici in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

© 19.10. Sitvatia prevazuti la articolul 19.2'lit. b) nu reprezintd o modificare substantiala
dacd se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Executant;
¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publici;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

19.11. n situatia previzuts la articolul 19.2 lit. ¢), In cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activititii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile articolul 19.2 lit. a).

19.12. Executantul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale
expertilor, agentilor sau salariafilor acestuia. Aprobarea de citre Autoritatea contractanta a
subcontractarii oricdrei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajirii de citre
Executant a unor subcontractanti pentru desfisurarea activitatilor stabilite nu va exonera
Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin contractul subsecvent.

19.13. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
catre Executant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publici va fi
consideratd o Incélcare a prezentului contract.

19.14. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 si ale Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Autostrizi si Drumuri Nationale din Roménia
nr. 21 din 11.12.2013, Achizitorul §i Executantul vor respecta si vor aplica, in mod corespunzitor,
urmdtoarele conditii contractuale:

a) Contractul de achizifie publicd avind ca obiect executie lucriri de intrefinere
periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad, incheiat intre
CN.AILR. SA - DRD.P. TIMISOARA si Executantul - ..........ococovvvvvvvon. al
lucrarii, trebuie sd includdi datele de identificare a  tuturor
subcontractantilor/furnizorilor de materiale de constructie, si ale oriciror altor
subcontractanti care furnizeaza bunuri, presteaza servicii sau executi lucrari
necesare sau in legdturd cu obiectul contractului, precum si valoarea prestatiilor
fieciruia dintre acestia, inclusiv cantititile de materiale utilizate in cadrul
contractului, indiferent daca acestia au cu antreprenorul general raporturi
contractuale directe sau prin mijlocirea unui tert.

b) in situatia modificirii informatiilor prevazute la lit. (a), precum si in situatia in care
raporturile juridice se nasc intre Executant si subcontractant, respectiv tertul
mijlocitor, ulterior momentului semnérii contractului de achizitie publica previzut la
lit. (a), Executantul are obligatia si comunice de indati C.N.A.LR. SA - D.R.D.P.
TIMISOARA acest lucru, precum si toate informatiile previzute la lit. (a), in
vederea incheierii in acest sens a unui act aditional la contractul de achizitie publica,
in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor;
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¢) Neindeplinirea de citre Executant a obligatiei de comunicare previzute la lit. (b),
precum si refuzul incheierii de citre Executant a actului aditional corespunzitor, in
conditiile lit. (a) si (b) se sanctioneazi cu plata unor penalitifi In cuantum egal cu
contravaloarea sumelor de plati cuvenite subantreprenorului, furnizorului de
materiale ori subcontractantului in cauza. Penalitatile respective au regimul juridic al
daunelor-interese contractuale;

d) La incheierea contractului de achizitie publici executie lucriri de intretinere
periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Arad, precum si la
incheierea actelor aditionale la acesta in conformitate cu prevederile lit. (b),
Executantul va constitui, in favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de
materiale de constructii §i a oricaror alti subcontractanti ai Executantului prevazuti la
lit. (a), in calitate de terti beneficiari, un drept de ipotecd mobiliari asupra oricéror
sume banesti datorate de citre CN.ALR. SA - DR.D.P. TIMISOARA
Executantului in baza contractului de achizitie publics, in scopul garantérii platii de
catre Executant a oricdror obligatii de plati fata de subcontractanti reprezentind
contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legiturd cu
obiectul contractului de achizitie publica;

e) 1in vederea inregistrarii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale
Mobiliare, orice tert beneficiar al contractului de achizitie publica, previizut la lit.
(d), in calitate de persoand interesats, are dreptul si solicite C.N.A.LR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA eliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii
certificate a contractului de achizitie publici si a actelor aditionale relevante;

f)  Clauzele contractului de achizitie publici prin care se constituie ipoteca mobiliara, in
conditiile previzute la lit. (d), reprezinta, pentru terful beneficiar, contract de
ipotecd, in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicats, cu
modificérile ulterioare, si sunt titlu executoriu in ceea ce priveste obligatia de plati a
sumelor datorate respectivului ter beneficiar pentru prestatiile asumate de citre
acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legditurd cu obiectul
contractului de achizitie publici in cauzi;

9) Executantul are obligatia de a efectua plitile citre furnizori/ subcontractanti in mod
nediscriminatoriu, pe misura Incasarii sumelor de bani cuvenite in baza contractului
de achizitie publica, proportional cu gradul de furnizare/prestare/executie
corespunzitor fiecdrui furnizor/subcontractant care a contribuit la executia lucririlor
ce formeazi obiectul contractului de achizitie publica incheiat cu C.N.AIR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA.

% Terti

19.15. - n cazul in care Executantul intdmpina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinitor,
tertul sustindtor se obliga si asigure indeplinirea complet si reglementari a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directd pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere
din partea tertului sustinitor.

19.16. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o aib3
impotriva terfului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustindtor rispunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectérii obligatiilor previzute in angajamentul ferm de susfinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directd impotriva terfului sustinitor.

20. Masuri privind securitatea si sinitatea in munci. Misuri privind apirarea
impotriva incendiilor

20.1. (1) Executantul poart intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munci,

evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnivirilor profesionale generate sau produse de

echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de citre

lucratorii sdi si cei apartinnd societitilor care desfitoard activitifi pentru antreprenorul general
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(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitafii §i sanatifii in munci nr. 319/2006
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificérile si completirile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuti pe timpul
desfisurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-
a produs evenimentul.

* Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. - Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta
intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum
urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobata prin H.G.

nr. 1425/2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/201 1;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (8.S.M.);

- Primul ajutor la locul accidentului;

- O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata, cu accent pe circulatia autovehiculelor si

circulatia pietonilor;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate

si/sau sanatate la locul de munca; :

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor

ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de

protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori

a echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificat si completat prin

H.G. nr. 1169/2011;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau

mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari,

- Alte hotarari de guvern privind cerinte minime de S.S.M.;

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau

pentru protejarea drumului - Ordin comun M.L. - M.T. nr. 1112/41 1/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.L nr.163/2007;

- Norme P.S.L indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice

transportrilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002;

- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari

electrostatice D.G.P.S.I. — 004, aprobate cu Ordinul M.L nr. 108/2001;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile

aferente, aprobate prin Ordinul M.A.L nr. 166/27.07.2010;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru

birouri, aprobate prin Ordinul M.A.L nr. 262/02.12.2010;

- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
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- Ordin M.ALL nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in

domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat prin Ordin M.A.L nr. 786/23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si
subcontractantii Tui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate ih munca si de
aparare impotriva incendiilor.

20.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta
(apararea impotriva incendiilor + protectia civila); :

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere
privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea
desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in
cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia
in vigoare;

Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului ,
aprobate cu Ordin comun M.L - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor
Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice, precum si a
controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr. 1169/201 1, pentru propriul personal, pe
toata perioada derularii contractului, completat cu Ordinul nr. 1260/2013 modificat si completat;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze
interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii riman subordonati unititii cu care au semnat
contract de munci, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.
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Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului
Se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii,
avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii,
Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt
care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte
evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de ‘natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A.IL nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul , LOC PENTRU. F UMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

21. Cesiunea

21.1. - In prezentul contract subsecvent este permisd doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract subsecvent, obligatiile niscute rimanand in sarcina partilor contractante, astfel cum
au fost stipulate si asumate initial.

22. Forta majori si cazul fortuit

22.1. - Forta majora este constatati de o autoritate competenta. ,

22.2. - Daca Legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, rispunderea este
inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de cazul fortuit.

22.3. - Forta majora exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazi.

22.4. - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar
fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pané la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanti care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice mésuri care fi stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.6. - Daci forta majord actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din
parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

22.7. - Daci, potrivit Legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuald pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintetegere sau disputd care se poate ivi Intre ei in cadrul sau
in legaturd cu indeplinirea contractului subsecvent.

23.2. - Daci, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc si rezolve in mod amiabil o divergents contractuala, fiecare poate solicita ca disputa s3 se
solutioneze de citre instantele Jjudecitoresti competente din Roménia.
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Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri si Poduri T, imisoara

24. Limba care guverneazi contractul subsecvent
24.1 - Limba care guverneazi contractul subsecvent este limba romani.

25. Comuniciri

25.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract
subsecvent, trebuie si fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii,

25.2. - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmérii in scris a primirii comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului subsecvent
26.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform Legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de -—-e--m-ooeeee- , In doud exemplare
originale, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iN TRETINERE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT INTRETINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU iNTREIINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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