Compania Nationald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri §i Poduri Timisoara

CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. din data de

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotirirea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat
prezentul contract subsecvent de lucriri, in baza Acordului-cadru nr. - din data de

1. Pirtile contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.ALR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, Inregistrati la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timigoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciald Roméini - Sucursala
Timigoara, reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si
cu sediul in , str. , Nr. , tel
, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la

__, reprezentatdi prin , In calitate de
EXECUTANT, pe de alti parte. :
au Incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii
2.1. - in prezentul contract subsecvent urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent;

¢) caiet de sarcini - document reprezentind anexd a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrdrilor ce trebuie executate de citre
Executant;

d) contract subsecvent - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, actul juridic care
reprezintd acordul de vointa al celor doua parti, incheiat, intre Compania Nationald de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timigoara, in calitate de ,,Achizitor” §i ..o, in calitate de ,,Executant” si toate
anexele sale. In prezentul contract subsecvent, prin notiunea de ,, contract” se intelege ,, contract
subsecvent’’;

¢) data de incepere - data comunicati de achizitor in ordinul de incepere a lucririlor ce va fi emis
de citre Achizitor;

f) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executi
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile §i imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortdi majord, incepand cu data
inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor;

g) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
subsecvent opereazi valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la
data intréarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legali a oric#irui efect pe care
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il produce, inclusiv perioada de garantie a lucririlor §i eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale;

h) forta majorid - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut

k)

D

invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enuntiativa. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrdirii) - drumurile nationale de pe raza de
activitate a Sectiei Intretinere Autostrizi - D.R.D.P. Timisoara;

lucrdri - activititi a céiror executare fac obiectul .contractului subsecvent, astfel cum sunt
previzute in Acordul-cadru nr. ..... din data de ...., in caietul de sarcini §i in prezentul contract
subsecvent;

ofertd - actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

ordin de incepere a lucrdrilor - notificarea emisa de Achizitor, adresatd Executantului, prin
care se instiinteazi Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucririlor;

m) pretul contractului subsecvent - pretul plitibil Executantului de citre Achizitor, In baza

contractului subsecvent pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

n) produse - echipamentele, maginile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legaturd cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

0) propunera financiard - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin

documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare i comerciale;

p) propunere tehnicid - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,

stabilite de autoritatea contractanti;

q) personalul - persoancle angajate de executant sau de oricare dintre subcontractanfi si

r)

s)
t)
u)

responsabile cu executia lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care constd in desfiintarea pe
viitor a contractului subsecvent de lucriri, fird ca aceasta si aducd atingere prestatiilor
succesive care au fost facute anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in caietul de
sarcini si In propunerea tehnics sau care vor intra in vigoare pe durata contractului subsecvent;
subcontractant - orice persoand fizicd/persoana juridici cireia Executantul ii subcontracteaza
orice parte din activititi in conformitate cu art. 19;

tert sustindtor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobareca Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament
ferm, confirmd faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm si ci se obligd sd asigure indeplinirea completd si reglementard a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directd, in cazul In care Executantul intampind dificultdti pe
parcursul deruldirii prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat sd indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de citre Executantul ciruia i-a fost acordati sustinere. in cazul
in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd si
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financiard invocdnd sustinerea unui/unor tert/terti, Executantul si tertul/tertii sustinitor/
sustindtori au obligatia de a rdspunde in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publicd. Réspunderea solidara a terfului/tertilor sustinitor/sustinitori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

v) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoani diligent,
fiira a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucririi in cauzi;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de citre un specialist
sau care rezultd in urma unei uthzan in timp si care sunt prezente la data receptlel
lucrarii In cauzi.

w) zi - zi calendaristicd; luna - luna calendaristici; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - in prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural. si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2. - Termenul ,,zi ” ori ,,zile ” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu
se specificd in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. (1) Executantul se obligd si execute lucriri de intretinere periodici - covoare
asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - Sectia Intretmere Autostrazi, In conditiile convenite in Acordul-
cadru Or. ....occccmevcincninncniecnenne, si in prezentul contract subsecvent, conform codului CPV
45233139-3 - Lucréri de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), in perioada convenitd, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini §i cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul -are
obligatia de a executa urmitoarele tipuri de covoare asfaltice:
e Covor asfaltic tip MAS16 [4 cm], cu frezare [4 cm];
¢ Covor asfaltic tip MAS16 [5 cm], cu frezare [5 cm].
(3) Pe sectoarele de drum pe care se vor executa covoare asfaltice se vor executa marcaje rutiere
permanente cu produse de marcare de culoare albd cu doi.component (component A — vopsea si
component B — intéritor) si amestecuri de microbile de sticld si granule antiderapante pulverizate cu
instalatii/echipamente sub-presiune.
4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului subsecvent, prevazute la art. 4.1.
alin. (1) se vor executa la ordinul scris al Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5. Pretul contractului subsecvent

5.1. (1) Pentru executia lucrérilor de intretinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - Sectia Intretmere Autostrdzi, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in
Centralizatorul ﬁnanczar - Covoare asfaltice din propunerea financiard, anexa la acordul-cadru,
avandu-se in vedere si prevederile art. 5.2 si 5.3 din prezentul contract subsecvent.
(2) Pretul pentru indeplinirea contractului, plitibil Executantului de cétre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare si tarifele din Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea
financiara, anexa la acordul-cadru nr................... din data de ............... , aplicate la cantitétile
solicitate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent, conform Anexei nr. 1
Centralizator financiar - Covoare asfaltice la contractul subsecvent si €ste de ..ceeverereorsesesesnns lei,
exclusiv T.V.A.,

5.2. Pretul contractului subsecvent poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-
222 din Legea nr. 98/2016 cu modificdrile si completarile ulterioare si ale art. 164 din
H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.3. - Pretul contractului subsecvent poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2,
alin. (6) din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
ajustarca preturilor contractelor de achizitie publica, respectiv:
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5.3.1. Preturile unitare aferente materialelor din cadrul contractului subsecvent se ajusteaza
utilizand urmé&toarea formuli:

Va=Cx Vo,
unde:

,» Va” reprezintd valoarea ajustati a solicitéirii de plata,

,»C” reprezinta coeficientul de ajustare,

,,Vo” reprezintd valoarea solicitarii de platd conform prefurilor previzute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

5.3.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizidnd urmétoarea formula:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P+ (1 - P),
unde:

,,P” reprezintd ponderea determinata in raport cu obiectul contractului subsecvent,

,,ICCMn” reprezintd indicele de cost In constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitirii de plati pentru care existd valori ale acestuia diseminate oficial, comunicata de
Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structuri,

,, JICCMian.2021” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicatd de Institutul National de Statisticd - Buletin statistic lunar (B.S.L.) -
Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structur,

Noté: Pentru contractele subsecvente de lucréri incheiate incepand cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021” se asimileazi indicelui de cost In constructii pentru costul materialelor
aferent lunii incheierii contractului subsecvent.

5.3.3. Ponderea ,, P este de 46,82%, determinata in functie de categoriile de lucriri care fac
obiectul acordului-cadru in baza céruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent, potrivit art. 2
alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificérile i completarile ulterioare.

5.3.4. In conditiile art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completiirile ulterioare, ajustarea pretului este aplicabild direct in cazul in care au-loc modificari
legislative sau au fost emise de cétre autorititile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al céror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru in baza ciruia
s-a incheiat prezentul contractului subsecvent.

6. Modalititi de platii si recuperare a creantelor

6.1. (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Executant in termen de 45 de zile
de la primirea facturii, in cazul in care sursa de finantare este venituri proprii pentru activitatea de
intretinere, respectiv 60 de zile de la data primirii facturii, in cazul in care sursa de finantare este
transferuri de la bugetul statului pentru activitatea de intretinere, facturd emisd in baza
documentelor justificative aferente si a confirmérilor/certificdrilor din partea reprezentatilor
Achizitorului.

(2) Nu se vor efectua pléti in avans.

6.2. - Situatiile de platd a lucrérilor, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre Sectia Intretinere Autostrazi (Sef sectie/Adjunct gef sectie,
Diriginte de santier, sef sector), in 4 exemplare (1 exemplar executant, 1 exemplar Sectia Intretinere
Autostrazi si 2 exemplare D.R.D.P. Timisoara).

6.3. - Intocmirea si inaintarea spre certificare a ultimei situatii de plati a lucrarilor se va face
doar dupi efectuarea eventualelor remedieri rezultate a fi necesare ca urmare a Inspectiei Tehnice
Preliminare Receptiei la Terminarea Lucririlor.

6.4. - Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de cétre reprezentantii
Achizitorului a situatiilor de platd a lucrérilor insotite de documente justificative aferente, avand in
vedere lucrdrile efectiv (real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

6.5. Plitile datorate de cétre Achizitor Executantului sunt pentru lucrarile executate conform
Anexei nr. 1 - Centralizator financiar - Covoare asfaltice 1a contractul subsecvent.
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6.6. - In cazul in care Achizitorul constati erori sau inadvertente, va restitui Executantului
situatiile de platad a lucrdrilor pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data
transmiterii situatiilor de platd a lucrdrilor reficute de Executant conform observatiilor
Achizitorului.

6.7. - In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plat a lucririlor de ctre
Achizitor, Executantul trebule sd emiti cétre achlzltor facturd in Vederea efectudrii plitii in termenul
convenit.

6.8. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale
prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sd nu curgd termenul de platd, dacd
Achizitorul sesizeaza neregulile si solicitd corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15
zile de 1a primirea acestora.

6.9. - Sumele incasate in plus, cit i foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar executantul este obligat s& achite sumele incasate in plus, cat
si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va
executa garantia de buni executie. in cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va
formula actiune in mstan;a prin care va pretlnde recuperarca sumelor neincasate.

6.10. - Factura avizati de conducerea Sectiei Intretinere Autostrizi impreuni cu situatiile de
platd acceptate de catre sectie, se vor inainta la Registratura D.R.D.P. Timigoara.

7. Durata de implementare a contractului
7.1. - Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in
ordinul de incepere a lucriirilor, emis de Achizitor, pana la data de .............

8. Aplicabilitate
- 8.1. - Prezentul contract subsecvent intrd in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele
parti.
8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrérilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului subsecvent

9.1. (1) Documentele contractului subsecvent care fac parte integranta din acestea sunt:
- caietul de sarcini §i anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau méasurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- Anexa nr. 1: Centralizator financiar - Covoare asfaltice;
- Anexa nr. 2: Sectoarele de drum (pozitii km si tipuri de covoare asfaltice),
- Anexa nr. 3: Graficul de executie;
- oferta, respectiv propunerea tehnicé si propunerea financiard, inclusiv clarificérile din perioada de
evaluare;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buni executie
sau dovada efectudrii viramentului bancar pentru garantia de buni executie sau dovada deschiderii
contului de garantie de buni executie la Trezoreria Statului, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2
din prezentul contract;
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul),
- Acordul de asociere (dacd este cazul);
- contractele de subcontractare (dacd este cazul);
- acte aditionale, dacd partile vor semna astfel de documente, in timpul deruldrii contractului
subsecvent.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constati faptul ci anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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10. Standarde

10.1 - Lucririle executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
subsecvent vor respecta standardele si prescriptiile tehnice prezentate de catre Executant in
propunerea sa tehnicd si vor fi in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini §i cu normele,
normativele si standardele in vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contractul subsecvent,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnicd, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucririlor in conformitate cu
propunerea sa tehnicd, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodats, este rispunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cit si de calificarea personalului
folosit pe toatd perioada contractului.

11.2. - Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucririlor solicitate.

11.3. (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, un grafic de executie al lucririlor, cu termene clare de
finalizare a lucrarilor previzute in contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si
acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de céte ori se constatd modificari fatd de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisd executia sau atunci cind se constata necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fard culpa Executantului.

(4) Odatd cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru
aprobare reteta de executie pentru fiecare tip de covor asfaltic in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).-

11.4. Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicatd si modificatd) in executarea contractului,
prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform
O.U.G. nr. 195/2002).

11.5. Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din partea administratorului drumului §i sd asigure semnalizarea
corespunzatoare a punctului de lucru conform ,, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei §i de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona
drumului  public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun
MT/MI nr. 1112/411/2000.

11.6. Pe parcursul executérii lucrérilor, Executantul are obligatia de a nu stdnjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a ciilor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia Achizitorului sau a oricérei alte persoane.

11.7. Executantul poartd toatd raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.8. Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, legislatia in
vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitdtii muncii si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9. Executantul va despigubi Achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

11.10. Executantul este obligat sd Inlocuiascd persoanele care, nu executd lucrdrile Inscrise
in contractul subsecvent sau cele care nu respectd conditiile de calitate impuse de cadrul tehnic la
notificarea scrisi a achizitorului.
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11.11. (1) Executantul va utiliza, pe perioada de derulare a contractului, utilaje si
echipamentele necesare pentru executia covorului asfaltic in vederea respectirii conditiilor
previzute in ,, Caietul de sarcini pentru lucrdri de intrefinere periodicd prescriptii generale pentru
covoare asfaltice executate cu mixturd asfalticd stabilizatd tip MAS 167, conform Anexei 1 la
caietul de sarcini. dupd cum urmeaza:

-statie de preparat mixtura asfaltici;

-repartizator finisor;

-autobasculante pentru transportul mixturii asfaltice;

-autocisterna pentru emulsie prevazutd cu instalatie de raspandire pentru amorsare;

-perie mecanicd pentru méturare;

-instalatie pentru spilare sub presiune;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi);

-compactor static autopropulsat pe pneuri;

-masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj;

-freza pentru asfalt;

(2) Dotéri minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumind galbend si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice;

-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale;

-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific
lucrarilor si serviciilor care urmeazi a fi executate.

11.12. Executantul are obligatia de a dispune de un laborator autorizat (minimun gradul 2)/
contract cu un laborator autorizat, avind profile corespunzitoare pentru lucrdrile de infrastructurd
de transport rutier.

11.13. Eecutantul are obligatia de a transporta si depozita materialul frezat rezultat din
frezarea imbracimintii bituminoase la locatiile indicate de cétre Achizitor, pe raza de activitate a
Sectiei Intretinere Autostriizi.

11.14. Executatnt se obligd sd curete/decolmateze elemetele de scurgere a apelor, dacd
acestea sunt colmatate din vina Executantului.

11.15. Executantul se obliga sa despagubeascé achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legaturé cu lucrérile executate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

11.16. Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al
Executantului, o asigurare, care va acoperi, de la data Inceperii executérii lucrarilor si pana la
receptia finald urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile
executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii Imputerniciti si verifice, si testeze sau sa receptioneze lucrérile, precum si daunele si
prejudiciile aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toatd durata de
valabilitate a contractului.

11.17. (1) Executantul va efectua lucrari conform prezentului contract subsecvent numai in
limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a bugetului de stat §i comunicate acestuia de
cétre achizitor.

(2) Lucririle executate in afara limitelor financiare mai sus mentionate, sunt pe propria rispundere
si cheltuiald a executantului, acestea nefiind ulterior acceptate spre decontare de cétre achizitor.

11.18. Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Executantul cu care autoritatea contractants a
incheiat contractul de achizitie publici nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri
privind executia lucrérilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publici,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitérilor
de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajafi/fosti angajafi ai
autoritéfii contractante implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd a incetat
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relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

12. Obligatiile achizitorului

12.1. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilititi/informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului.

(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul 'va prezenta Executantului o anexd cu
sectoarele de drum (pozitii km si tipuri de covoare asfaltice) care fac obiectul contractului
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economici pentru fiecare tip de covor asfaltic, prevazut a se executa.

12.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul
lucrarii, printr-un Proces verbal de predare-primire a amplasamentului care va cuprinde
inventarierea suprafetelor degradate pe care urmeazi a se executa covorul asfasltic.

12.4. - Achizitorul se obligd si receptioneze lucririle executate, ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele previzute in Anexele 1, 5 si 7 la caietul de sarcini.

12.5. - Achizitorul va pliti contravaloarea lucririlor executate citre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica §i masura lucrérile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a
lucririlor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va
verifica modul de realizare a lucririlor de intretinere periodicé (covoare asfaltice) si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia si comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier responsabil cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanti si verificare a
lucrarilor (diriginte de santier).

12.7. - Achizitorul va comunica executantului limita surselor de finantare aprobate prin
legea anuala a bugetului de stat, in baza céreia se pot executa lucréri conform prezentului contract
subsecvent.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

13.1. (1) In cazul in care, din vina exclusivd, Executantul nu reuseste si isi execute

obligatiile asumate prin contractul subsecvent, Achizitorul va calcula si factura, ca penalititi, o
suma echivalentd cu 0,05% pentru fiecare zi dupd scadentd, calculati la valoarea lucririlor
executate cu intirziere, pani la indeplinirea obligatiei, valoarea penalititilor putind depasi valoarea
debitului.
(2) In cazul in care nu se poate stabili valoarea lucririlor executate cu intirziere, Executantul
datoreazi Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,05% din valoarea totali a lucrarilor solicitate
pentru fiecare zi de intirziere, pana la indeplinirea obligatiei, valoarea penalititilor putind depasi
valoarea debitului.

13.2. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu onoreazi facturile in termenul
prevdzut la art. 6.1, Executantul va calcula penalitdti reprezentdnd 0,05% pentru fiecare zi de
intarziere din plata neefectuati la termen, pan la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de cétre una
dintre pirti, di dreptul parii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucréri i de a
pretinde plata de daune-interese.

13.4. - Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fara a mai fi necesard punerea in
intarziere a Executantului, fird incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fard a mai fi necesari
indeplinirea vreunei formalitéti prealabile daca:

a) Executantul nu 1si indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;
b) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legéturd cu exercitarea profesiei, printr-o
hotdrare judecatoreasca definitiva;
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¢) Executantul se afld in culpa profesionali gravi ce poate fi doveditid prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

d) in situatia in care Executantul cesioneazd drepturile sale izvorate din prezentul contract
subsecvent;

e) aparifia oricdrei alte incapacititi legale care sd impiedice executarea contractului;

) Achizitorul nu onoreazi o plati scadentd, desi a trecut termenul mentionat la art. 6.1. si aceasti
platd nu a fost efectuata in niciun alt termen notificat de Executant Achizitorului;

2) 1n caz de neexecutare culpabild din vina Executantului a obligatiilor previzute la art. 11, atunci
cand cuantumul penalititilor de intirziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptatit si considere contractul subsecvent desfiintat de drept, fird a mai fi
necesard punerea in Intirziere a prestatorului, fird incuviingarea vreunei instante judecétoresti si/sau
arbitrale si fird a mai fi necesard indeplinirea vreunei formalitati prealabile. In aceasti situatie
executantul nu este indreptitit si solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera
indreptatit si le primeasci ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.5. - Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va
notifica in scris partii contractante cu cel putin 30 zile anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliaza de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest
sens, executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor in mod prompt si organizat
astfel incét costurile aferente s fie minime.

13.6. - Achizitorul va avea, pana la data rezilierii, aceleasi obligatii de platd previzute in
contract, inclusiv plata lucririlor executate i receptionate pand in acel moment.

13.7. (1) Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent, in cel
mult 30 de zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale In aga masurd incét
indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistata.

(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul Achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizifie public, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un
contract de achizifie publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmdétoarele situafii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravi a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevanta si care a fost constatati printr-o
decizie a Curtii de Justifie a Uniunii Europene.

13.8. In cazul prevazut la clauza 13.7 (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd pind la data denuntdrii unilaterale a
contractului subsecvent.

14. Incepere, finalizare, intirzieri, incetarea contractului subsecvent

14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrérilor, la data inscrisd in
ordinul de incepere a lucririlor emis de cétre Achizitor, care va cuprinde in mod expres faptul ci
lucririle vor fi executate in cantititile si la termenele din ordin.

(2) In cazul in care Executantul sufer3 intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrérilor.

14.2 (1) Lucririle executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de pirti, termen care se calculeazi de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrérilor
emis de Achizitor.

(2) In cazul in care exista:

i) orice motive de Intérziere, ce nu se datoreazd Executantului sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decét prin incalcarea contractului
subsecvent de Executant,
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Executantul este indreptatit sd solicite prelungirea perioadei de executare a lucrérilor sau a oricarei
faze a acestora. In acest caz, partile pot revizui, in scris, de comun acord, perioada de executare a
lucrarilor, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

14.3. - in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intdrziere in indeplinirea contractului subsecvent di dreptul Achizitorului de a
solicita penalititi Executantului

14.4. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept:
a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezult din contractul subsecvent
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent;
c) la o datd anterioard celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointd al pértilor
contractante;
d) prin denuntare unilaterald, conform art. 13.7,
e) in caz de fortd majora, conform art. 22.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent

15.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului,
pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului, in termen de 5 zile lucritoare de la data
semndrii contractului.
(2) Garantia de buné executie se constituie de citre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativé, calitativa si in perioada convenitd a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile
Executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in executia lucririlor prevazute la art. 4 din
contract, din vina Executantului, ori in alte situatii previzute de Lege. In cazul in care prejudiciul
produs Achizitorului este mai mare decdt cuntumul garantiei de bunid executie, Executantul este
obligat si 1l despagubesca pe Achizitor integral si intocmai.

15.2. (1) Cuantumul garantiei de bunid executie a contractului este de 5% din pretul
contractului, fard T.V.A. si va fi constituitd in lei, prin una din urmétoarele forme:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Roménia sau
de o societate de asiguriri, in favoarea achizitorului, care va deveni anex la contract.
c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioadd de derulare a
contractului.
(2) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin scrisoare de garantie de buni
executie, aceasta trebuie:
* si respecte integral, fard completéri sau modificiri, formatul modelului de scrisoare de garantie de
bund executie din Documentatia de atribuire;
» s4 nu fie conditionatd de emiterea unei polite de asigurare care sd fie opozabild Achizitorului prin
alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza
de garantare etc.
(3) In situatia in care scrisoarea de garantie de buni executie este emisi de ciitre o societate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentatd Achizitorului, insotitd de o adresd din partea Societitii de
Asigurdri prin care aceasta confirma faptul ca, scrisoarea de garantie este valabild si In vigoare
indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societdtii de asigurare fatd de
Achizitor va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buni executie emisa. Nerespectarea acestor
conditii va pune Achizitorul in situatia de a nu accepta scrisoare de garantie emisd de cétre o
societate de asigurare.
(4) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent In
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in termen
de 5 zile lucritoare de la data semnérii contractului. Executantul are obligatia de a depune in contul
astfel deschis o suma initiala in cota de 0,5% din pretul contractului.
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Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite executantului pan la concurenta sumei de 5% din
pretul contractului fard T.V.A. Achizitorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia si Ingtiineze executantul de virsimantul
efectuat, precum gi destinagia lui. Contul astfel deschis este purtitor de dobéndd in favoarea
executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de. bund
executie si contul in care acesta va fi virat. -

(5) in cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia de a nainta Achizitorului dovada deschiderii contului de garantie de buni executie.

15.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie in limita
prejudiciului creat, daci Executantul nu {si executd, executi cu intirziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului,
precizand totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

15.4. Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederllor art. 42 alin. (4) din
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

16. Receptia lucrarilor

16.1. (1) Receptia lucrarilor se efectueazd in doud etape, in conformitate cu reglementarea
tehnicd ,,Metologia privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intrefinere §i reparare curentd
drumuri, poduri” cu modificérile si completarile ulterioare - Normativul indicativ AND 514-2007:

R/

¢ receptia la terminarea lucrarilor;

¢ receptia finald, la expirarea perioadei de garantie.

(2) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueazé atunci cand toate lucrérile previzute in contract
sunt terminate.

16.2. (1) Comisia de receptie va examina lucririle executate in conformitate cu
documentatia tehnici aprobatd, prevederile contractului, documentatia de control intocmitd in
timpul executie, precum si cu determindrile necesare in vederea realizirii receptiei la terminarea
lucrarilor.

(2) Receptia se efectueazi prin examinarea vizuald a lucrarii $i analizarea documentelor continute in
cartea tehnica.

(2) Evidenta tuturor verificirilor din timpul executiei lucririlor face parte din documentatia de
control a receptiei la terminarea lucrérilor.

16.3. - Receptia finali se face la expirarea perioadei de garantie, prin examinarea nemijlocitd
a lucrdrii privind aparitia unor vicii/defectiuni, altele decit cele rezultate din exploatarea
necorespunzitoare a lucrarii si analizarea documentelor continute in cartea tehnica.

16.4. - Eventualele degradari ce apar in perioada de garantie a lucrdrilor efectuate se vor
remedia de citre Executant pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzitor si la termenele stabilite, in
baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

17. Perioada de garantie acordati lucrarilor

17.1. - Executantul are obligatia de a garanta operatiunile de executie a lucririlor - constand
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucririlor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrdrilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor contractate.
(2) Perioada de garantie a lucrarilor de marcaj rutier este egald cu perioada de garantie a lucrérii
propriu-zisa.

17.2. - In pericada de garantie se face verificarea comportirii in exploatare a lucrarii
executate si se remediazad eventualele degradari aparute in aceasta perioada.
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18. Amendamente

18.1. - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului subsecvent, de a
conveni modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act aditional, in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului subsecvent.

Subcontractanti. Terti

¢ Subcontractanti

19.1. Executantul va prezenta contractele incheiate intre Executant i
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/partile din contract care urmeazi a fi indeplinite de catre acestia, valoarea
la care se ridicA partea/partile respective, cesiunea de creantd, precum s§i acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul opteazi/nu
opteazd pentru plata directd, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare.

19.2. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de prestare a
serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activititi au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizifie publicd in
conditiile in care lucririle ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fard a se
indica inifial optiunea subcontractirii acestora;

c) renunfarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publicé.

19.3. In situatiile previzute la articolul 19.2, Executantul va prezenta contractele incheiate
intre Executant si subcontractantii declarati ulterior, care sd contind obligatoriu, cel putin
elementele mentionate la art 19.1.

194. In situatiile previzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria rispundere prin care igi asuma respectarea prevederilor Caietului
de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cétre Executant la ofertd, aferenta activititii supuse
subcontractérii.

19.5. Contractele mentionate la articolul 19.3 si declaratiile mentionate la articolul 19.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executiei lucrérilor de citre
noii subcontractanti.

19.6. in situatiile prevdzute la articolul 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 si a
resurselor/capabilititilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

19.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeazd numai cu acordul autoritéti contractante.

19.8. (1) In situatia prevazuti la articolul 19.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor
subcontractate va fi cel mult egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia prevazuta la articolul 19.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
céatre subcontractantul initial si nici valoarea aferent acestora.

19.9. In situatia previzuti la articolul 19.2 lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa
nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizifie publica in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016.

19.10. Situatia prevazutd la articolul 19.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiald
dacd se indeplinesc urmétoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
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calificare/selectie sau in privinta aplicérii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluirii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Executant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si 1nd1cator11
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract rdiméan nemodificati.

19.11. in situatia previzuti la articolul 19.2 lit. c), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitifii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile articolul 19.2 lit. a).

19.12. Executantul va rispunde pentru actele si faptele .subcontractantilor sdi si ale
expertilor, agentilor, salariafilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale
experfilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de cétre Autoritatea contractanta a
subcontractirii oriciirei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre
Executant a unor subcontractanti pentru desfisurarea activitatilor stabilite nu va exonera
Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin contractul subsecvent.

19.13. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
catre Executant potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publicd va fi
consideratd o incélcare a prezentului contract.

19.14. In conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2014 si ale Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Roménia
nr. 21 din 11.12.2013, Achizitorul i Executantul vor respecta si vor aplica, in mod corespunzitor,
urmétoarele conditii contractuale:

a) Contractul de achizitie publica avind ca obiect executie lucrar1 de intretinere
periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - Sectia Intretmere Autostrazl,
incheiat intre C.N.A.LR. SA - DR.D.P. TIMISOARA si Executantul -
............................... al lucrarii, trebuie sa includd datele de identificare a tuturor
subcontractantilor/furnizorilor de materiale de constructie, si ale oricdror altor
subcontractanti care furnizeaza bunuri, presteazd servicii sau executd lucrari
necesare sau in legéturd cu obiectul contractului, precum si valoarea prestatiilor
fiecaruia dintre acestia, inclusiv cantitdtile de materiale utilizate in cadrul
contractului, indiferent daca acestia au cu antreprenorul general raporturi
contractuale directe sau prin mijlocirea unui tert.

b) 1in situatia modificarii informatiilor prevézute la lit. (a), precum si in situatia in care
raporturile juridice se nasc intre Executant si subcontractant, respectiv tertul
mijlocitor, ulterior momentului semnérii contractului de achizitie publica prevazut la
lit. (a), Executantul are obligatia sd comunice de indatd C.N.A.LR. SA - D.R.D.P.
TIMISOARA acest lucru, precum si toate informatiile previzute la lit. (a), in
vederea incheierii 1n acest sens a unui act aditional la contractul de achizitie publica,
in termen de 30 de zile de la modificarea informatiilor;

c) Neindeplinirea de cétre Executant a obligatiei de comunicare prevazute la lit. (b),
precum si refuzul incheierii de citre Executant a actului aditional corespunzitor, in
conditiile lit. (a) si (b) se sanctioneaza cu plata unor penalititi in cuantum egal cu
contravaloarea sumelor de platd cuvenite subantreprenorului, furnizorului de
materiale ori subcontractantului in cauza. Penalitétile respective au regimul juridic al
daunelor-interese contractuale;

d) La incheierea contractului de achizitie publici executie lucriri de intretinere
periodici - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - Sectia Intretinere Autostrizi,
precum si la incheierea actelor aditionale la acesta in conformitate cu prevederile lit.
(b), Executantul va constitui, in favoarea subcontractantilor sau a furnizorilor de
materiale de constructii si a oricéror alti subcontractanti ai Executantului prevazuti la
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lit. (a), in calitate de terti beneficiari, un drept de ipotecd mobiliard asupra oriciror
sume banesti datorate de cidtre C.N.ALR. SA - D.R.D.P. TIMISOARA
Executantului In baza contractului de achizitie publics, in scopul garantirii platii de
citre Executant a oricéror obligatii de platd fati de subcontractanti reprezentind
contravaloarea prestatiilor acestora necesare pentru executarea sau in legatura cu
obiectul contractului de achizitie publici;

e) in vederea inregistrarii ipotecii mobiliare la Arhiva Electronici de Garantii Reale
Mobiliare, orice tert beneficiar al contractului de achizitie publics, prevazut la lit.

" (d), in calitate de persoand interesatd, are dreptul si solicite 'C.N.A.LR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA eliberarea, in termen de 3 zile de la solicitare, a unei copii
certificate a contractului de achizitie publica i a actelor aditionale relevante;

f)  Clauzele contractului de achizitie publica prin care se constituie ipoteca mobiliaréd, in
conditiile prevdzute la lit. (d), reprezintd, pentru terful beneficiar, contract de
ipotecd, in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu
modificérile ulterioare, gi sunt titlu executoriu in ceea ce priveste obligatia de plata a
sumelor datorate respectivului terf beneficiar pentru prestatiile asumate de catre
acesta, prin orice act, necesare pentru executarea sau in legiturd cu obiectul
contractului de achizitie publici in cauzi;

g) Executantul are obligatia de a efectua plitile ciitre furnizori/ subcontractanti in mod
nediscriminatoriu, pe mésura incasérii sumelor de bani cuvenite in baza contractului
de achizitie publica, proportional cu gradul de furnizare/prestare/executic
corespunzator fiecarui furnizor/subcontractant care a contribuit la executia lucrérilor
ce formeazi obiectul contractului de achizitie publica incheiat cu C.N.A.LR. SA -
D.R.D.P. TIMISOARA.

 Terti

19.15. - In cazul in care Executantul intAmpina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului sustindtor,
tertul sustindtor se obliga sé asigure indeplinirea completi si reglementari a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directd pentru acea parte a Contractului pentru care Executantul a primit sustinere
din partea tertului sustindtor.

19.16. - Achizitorul va urméri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o aibd
impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator rdspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectérii obligatiilor previzute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directd impotriva tertului sustinitor.

20. Maisuri privind securitatea si sinitatea in munci. Misuri privind apirarea
impotriva incendiilor

20.1. (1) Executantul poarta intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de muncéd (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucrétorii sdi si cei apartindnd societdtilor care desfdtoara activitdti pentru antreprenorul general
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificirile si completirile ulterioare, precum si orice modificare legislativd aparutd pe timpul
desfigurdrii contractului.
(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-
a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.
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20.2. - Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a
coordona activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu
respectarea criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. - Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta
intocmai legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum
urmeaza : ' : :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006;

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobata prin H.G.

nr. 1425/2006, modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/2011;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (S.S.M.);

- Primul ajutor 1a locul accidentului;

- O.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata, cu accent pe circulatia autovehiculelor si

circulatia pietonilor;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate

si/sau sanatate la locul de munca;

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor

ce prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de

protectie la locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori

a echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificat si completat prin

H.G. nr. 1169/2011; -

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau

mobile, cu toate obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;

- Alte hotarari de guvern privind cerinte minime de S.S.M.;

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a

restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau

pentru protejarea drumului - Ordin comun M.L - M.T. nr. 1112/411/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.L nr.163/2007;

- Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice

transportrilor si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002;

- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari

electrostatice D.G.P.S.1. — 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/2001;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile

aferente, aprobate prin Ordinul M.A L nr. 166/27.07.2010;

- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru

birouri, aprobate prin Ordinul M.A.L nr. 262/02.12.2010;

- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;

- Ordin M.A.L nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in

domeniul situatiilor de urgenta completat si modificat prin Ordin M.A.IL nr. 786/23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in
munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonerecaza Executantul si
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de
aparare impotriva incendiilor.
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20.4. - Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta
(apararea impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere
privind securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea
desfasurata de catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in
cazul si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia
in vigoare;

Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie
in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului ,
aprobate cu Ordin comun M.I. - M.T. nr. 1112/411/2000;

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor
Achizitorului va fi de 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice, precum si a
controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr. 1169/2011, pentru propriul personal, pe
toata perioada derularii contractului, completat cu Ordinul nr. 1260/2013 modificat si completat;

Executantul va respecta nommele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze
interventii, modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii rimén subordonati unititii cu care au semnat
contract de munci, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului
se raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii,
avarii), partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii,
Pompieri, Parchet, Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt
care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte
evenimente sau ar pune in pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;
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20.5. - In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A L. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul ,,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. - Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

21. Cesiunea

21.1. - in prezentul contract subsecvent este permisi doar cesiunea creantelor niscute din
acest contract subsecvent, obligatiile niiscute riménénd in sarcina partilor contractante, astfel cum
au fost stipulate i asumate initial.

22. Forta majori si cazul fortuit

22.1. - Forta major este constatata de o autoritate competenta.

22.2. - Dacd Legea nu prevede altfel sau pértile nu convin contrariul, rdspunderea este
Inlaturatd atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majoré sau de cazul fortuit.

22.3. - Forta majoré exonereaza pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toaté perioada in care aceasta actioneaza.

22.4. - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.5. - Partea contractanti care invoc# forta majora are obligatia de a notifica celeilalte pérti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia §i si ia orice méasuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.6. - Daci forta majord actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din
pérti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

22.7. - Daca, potrivit Legii, Executantul este exonerat de rispundere contractuald pentru un
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de fortd majora.

23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintetegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legaturd cu ndeplinirea contractului subsecvent.

23.2. - Dacd, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s se
solutioneze de cétre instantele judecatoresti competente din Romania.

24, Limba care guverneazi contractul subsecvent

24.1 - Limba care guverneaza contractul subsecvent este limba roméana.

25. Comunicari

25.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract
subsecvent, trebuie si fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

25.2. - Comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmanii in scris a primirii comunicérii.
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Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri §i Poduri Timisoara

26. Legea aplicabild contractului subsecvent
26.1 - Contractul subsecvent va fi interpretat conform Legilor din Romaénia.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de ----------—--- , In doud exemplare
originale, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor . Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iNTRE’I‘I_NE'RE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Razvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT INTRETINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU INTRETINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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J COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A,

" DECIZIA

Directorului General
al Companiei Nationale de Autostrizi
s Drumuri Nationale din Roménia S.A.

Nr. _bfF
Pata 07.06-J0(3

b

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgents nr. 84/2003 pentru
infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi §i Drumuri Nationale din Roma&nia
SA. prin reorganizarea Administratiei Nationale a Drumurilor, aprobats prin
Legea nr. 47/23.03.2004, cu modificirile sl completarile ulterioare,

Avénd n vedere prevederile . Legii nr. 72 din 28 martie 2013 privind
mésurile pentru combaterea Intarzierii in executarea obligatiilor de platd a unor
sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre profesionisti §i intre acestia
§i autoritétile contractante,

Directorul General Interimar al Companiei Nationale de Autostrizi §i
Drumuri Nationale din Romania S.A. emite prezenta:

. Decizie ;

Art. 1 In vederea aplicarii unitare, la nivelul Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Roménia SA. (denumita in continuare CN.ADN.R-S.A) a
prevederilor Legii nr. 72/2013 privind misurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contractele

incheiate intre profesionisti sl intre acestia si autorititile contractante se vor
respecta urmdtoarele precizari privind: :

L.Termenul legal de plats”:

1. CNADNR.-S.A, in calitate de autoritate contractants, va inscrie in mod
explicit, in cadrul contractelor, termenul de plata.
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2. Din analiza circuitului cu privire la  solicitarile de fonduri citre
Departamentul Pentru Proiecte de Infrastructurs si Investitii Stréine, anexa
1, rezultd ca fiind necesar, pentru toate contractele avand ca sursi de
finatare sume alocate prin. legea bugetului de stat, un termen de
platd de-60 zile. i ' '

3. Din analiza circuitului cu privire la cererile de fonduri din venituri proprii,
anexa 2, rezultd ca fiind necesar, pentru toate contractele avand ca sursd
de finatare veniturile proprii ale CNADNR-SA, un termen de plata de
45 de zile ,

4, Initiatorul contractului are obligatia, ca in calitate de viitor derulator, s&
stipuleze in contract precum si in documentatia de achizitie termenul de / i
receptie si/sau verificare pentru qertificarea conformitatii marfurilor sau ' /
serviciilor. In cazul in care acest termen va depdsi 30 de Zile catendaristice
esté?)bligatoriejustificarea, inca de la momentul initierii documentatiei de

achizitie, a cauzei obiective care duce Ia depésirea termenului precum si
identificarea preciss a noului termen propus.

1. «Dobénda penalizatoare”:

-

Dobénda legald penalizatoare se stébileste la nivelul ratei de referints a

dobénzii de politicd monetard comuncati de BNR (5,25% Tn luna mai 2013)
plus 8 puncte procentuale.

II. «Jermenul contractual de platd”:

Se interzice introducerea oriciror clauze prin care se stipuleaz un termen de
emitere/primire a facturii.

Art. 2 Termenul de platd de 60 de zile pentru contractele avand ca sursd de
finatare sume alocate prin legea bugetului de stat respectiv de 45 de zile pentru
contractele avand ca surs3 de finatare venituri proprii ale CNADNR-SA va fi
stipulat de cétre compartimentele specializate in achizitii publice, in formularul de
contract, parte integrant& din documentatia de atribuire.

Art. 3 Pentru fiecare contract inchei ior Legii 72/2013 se va realiza, de
cdtre fiecare compartiment cu atributii in derularea contractului, o evaluare
punctuald avind drept scop identificarea existentei unor clauze abuzive, asa cum
sunt ele definite la art. 1ﬁﬂ$ﬁg&ﬁ_12@liwg__\emaf_i semnatd de seful
compartimentului cu atributii in derularea contractului, avizata de directorul din
___subordinea c#ruia face parte compartimentul §i aprobata de directorul
general/regional, dupd caz. in cazul in care se constats existenta unor clauze
abuzive, evaluarea va propune aditionarea contractuluisi__vor fi demarate

procedurile in acest sens. e e I

2
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Art. 4 Directiile functionale din cadrui C.N.A.D.N.R.-S.A.Central, Departamentele,
Serviciile, Birourile, Compartimentele din subordinea Directoryly General
Interimar al CNADNR-SA, vor duce la indeplinire prezenta decizie, Prezenta
decizie va fi transmiss, prin grija Serviciului Financiar,

smde:e% §i cdtre
DRDP 1-7 5i CES.T.RIN. e
"_‘---s -

Art. 5 Prezenta decizie, cuprinzand un nUMar total de 6 pagini, a fost intocmitd in

2 (dous) exemplare originale: 1 exemplar pentry Serviciul Arhiva §i 1 exemplar
Pentru Serviciul Financiar din cadrul C.N.A.D.N.R.-5.A.Central

Vizat,
Directia Legislatie,
Contencios si Contracte
Filipﬁicu Andrej

A
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ANEXA 1 |a Decizig nr._0&F / data oh. R¢. 20’*5__

Circuitul actual cu privite la solicitarile de fonduri catre D.P.LLS.
reglementat prin Ordinul MFP-MTI nr. 501:504/2005 este greoi si nu permite
efectuarea platilor in 30 de zile de la primirea facturilor. Din circuitul facturii, de
la intrarea in C.N.ADNR SA, la solicitarea acesteia Ia D.P.LLS. si pana I
efectuarea platii catre furnizor, se rémarca un numar de zile cuprins intre un
minim de 40 de zile si yn maxim de 60 de zile, astfel;

1. Emiterea si transmiterea de catre fumizor/contractor a facturii aferente
bunurilor/ prestatiilor:

2. Luarea in evidenta la registratura. CNADNR s apoi transmiterea catre
Directia Economica pentry inregistrarea in programul ROGOP (Registrul
Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata) - 1 zl;

3. Transmiterea facturii la directia derulatoare in vederea avizarii din punct de
vedere al legalitatii, realitati; si regularitatii, precum si acordarii ,bunului de
plata” in conformitate cy reglementarile legale; - 1 2

4. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de legalitate, realitate si
regularitate; — 4 zile

3. Intocmirea formalitatilor privind solicitarea de plata si avizarea acesteia,
precum si inaintarea catre controlyl financiar preventiv propriu; - 2 zile

6. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de control financiar
preventiv propriu; - 5 zile '

7. Inregistrarea facturii in evidentele contabile s intocmirea documentelor
necesare in vederea solicitarii deschiderii de fonduri; (justificat de faptul ca
solicitarile de fonduri ny se intocmese pentry fiecare factura in parte) si
transmiterea solicitarii de fonduri catre D.P.LLS. -4 zile

8. Verificarea. documentelor de catre D.P.LLS. prin directiile de specialitate si
intocmirea deschiderii de credite bugetare; - 5-10 zile
MENTIUNE: Daca solicitarea de deschidere a CNADNR este transmisa
catre D.P.LLS. intre 24 - 31 gle fiecarei luni, D.P.11.5. intocmeste
documentele incepand cy luna urmatoare. Acest lycry presupune o
Intarziere cu inca 6-10 zile

9. Transmiterea deschiderii de credite bugetare de catre D.PLLS. catre
Secretariatul General al Guvernului care in baza acesteia vireaza in contul
D.P.LLS. valoarea facturii; - 5 zile

10.Verificarea documentelor de catre S.G.G. prin directiile de specialitate si
intocmirea deschiderii de credite bugetare, deschidere care este supusa
vizei controlorului financiar delegat de la Ministerul Finantelor Publice; - 5-
10 zile '
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ANEXA 2 |5 Deciziany, G&7 /data 0Y%.0¢, ZOQ

Circuity Cerer

1. Emitereg gj transmitereg de catre fumizor/contractor a facturij aferente
bunurilory Prestatiilor; |

2. Lugrea in evidenta |q registratura CNADNR ¢ apoi transmitgreg catre
Directia Economica Pentru inregistrares in programy| ROGOP (Registry|
Operatiunilor Generatoare de Obligatij de Plata) - 1 zi;

3. Transmitereg facturii 13 directia derulatoare in vederea avizarii din Punct de
vedere al legalitatij, realitatij sj regularitatij, precum sj acordarii ,bunylyj de
plata” in conformitate ¢ reglementarije legalg; - 1 5

4. Verificarea documentelor in vederea acordarii vizei de legalitate, realitate g;
regularitate; — 4 zile

MENIIU&Q. . Avénd in vedere c¢g plata facturilor reprezentdnd
contravaloareq bunurilor achlzitionate, serviciilor prestate sqy
lucrériloy efectuate s realizeazy e Cdtre {nstitugiite Publice ip
perioada 24.37 , fiecdre; luni, precym s faptul ¢q veniturile proprii nu
sunt disponibile imediat, flind necesar un timp de cumulare g sumelor

in contyl CNADNR, acest lycry Presupune o intarziere ¢y inca 15.2¢
zile

ilor de fonduri din venituri proprij U permite efectuares
Platilor in 30 de zile de la primirea facturilor, Motivat de faptul ¢4 de la intrares jn

CNADNR S.A. (DRDP 1-7, CESTRIN, Central), Pany (3 efectuares Platii catre
furnizor, se rémarca un numay Cuprins intre 4¢ si 45 de zile lucrdtoare astfe);



