

ACORD - CADRU DE LUCRĂRI

nr. ____ / ____ din data de _____

Preambul:

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. _____ din data de _____, s-a încheiat prezentul acord-cadru.

1. Părțile Acordului-cadru

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO 16054368, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/552/2004, prin **DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA (D.R.D.P. Timișoara)**, cu sediul în Timișoara, Str. Coriolan Băran, nr. 18, jud. Timiș, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, având cont bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Timișoara, reprezentată prin **Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA**, în calitate de **PROMITENT - ACHIZITOR**, pe de o parte

și

_____, cu sediul în _____, Str. _____, nr. _____, tel. _____, fax _____, cod fiscal _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, având cont bancar nr. _____, deschis la _____, reprezentată prin _____, în calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

2. Scopul și obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele subsecvente de execuție lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite în baza prezentului acord-cadru au ca obiect executarea lucrărilor de *întreținere periodică - tratamente bituminoase executate la rece - D.R.D.P. Timișoara, perioada anul I - anul IV*, conform codului CPV 45233139-3 - Lucrări de întreținere a drumurilor naționale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini și anexelor acestuia, document al prezentului acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de **48 luni**, de la data intrării în vigoare a acordului-cadru, respectiv de la pana la.....

(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.

(3) Durata contractelor subsecvente încheiate în conformitate cu alin. (2) poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

4. Prețul unitar al lucrărilor

4.1. - Prețul unitar al lucrărilor de *întreținere periodică – tratamente bituminoase executate la rece* – D.R.D.P. Timișoara, perioada anul I - anul IV este cel inclus de Promitentul-Executant în propunerea sa financiară, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Prețul acordului-cadru poate fi ajustat în conformitate cu prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 164 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

❖ Ajustarea prețurilor Acordului-cadru

4.3. - Prețul acordului-cadru poate fi ajustat în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (6) din Ordonanța 15 din 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, respectiv:

4.3.1. Prețurile unitare aferente materialelor din cadrul acordului-cadru se ajustează utilizând următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

„ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„ C ” reprezintă coeficientul de ajustare,

„ V_o ” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii acordului-cadru.

4.3.2. Coeficientul de ajustare „ C ” se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = (ICCM_n)/(ICCM_{ian.2021}) \times P + (1 - P),$$

unde:

„ P ” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul acordului-cadru,

„ $ICCM_n$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru **costul materialelor** aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, comunicată de Institutul Național de Statistică - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură,

„ $ICCM_{ian.2021}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru **costul materialelor** aferent lunii ianuarie 2021, comunicată de Institutul Național de Statistică - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură,

Notă: Pentru contractele subsecvente de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „ $ICCM_{ian.2021}$ ” se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului subsecvent în baza prezentului acordului-cadru.

4.3.3. Ponderea „ P ” este de 46,82%, determinată în funcție de categoriile de lucrări care fac obiectul acordului-cadru, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare.

4.4. În condițiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ajustarea prețului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul acordului-cadru.

5. Cantitatea previzionată

5.1. - Cantitatea previzionată de lucrări ce urmează a fi executate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în *Centralizator financiar - Tratamente bituminoase executate la rece* din propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

6. Obligațiile Promitentului-Executant

6.1. - Promitentul-Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, să execute lucrări de întreținere periodică – tratamente bituminoase executate la rece – D.R.D.P. Timișoara, perioada anul I – anul IV în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementarilor tehnice și standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condiții calitative și cantitative prevăzute în acestea și în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

6.2. - Promitentul-Executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexa la prezentul acord-cadru, cerințe de calitate care vor respecta reglementările tehnice specifice în vigoare.

6.3. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Promitentul-Achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Promitentul-Executant are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Promitentul-Executant are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(4) Promitentul-Executant are obligația de a pune la dispoziția Achizitorului, la termenele precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Promitentul-Executant trebuie să le întocmească.

(5) Pe parcursul execuției lucrărilor, Promitentul-Executant are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este la sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor și a materialelor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru, verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) vor fi efectuate în conformitate cu standardele și normativele în vigoare, conform caietului de sarcini.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

(8) Promitentul-Executant are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Promitentului-Executant.

6.4. - Promitentul-Executant are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.

6.5. - Promitentul-Executant are obligația de a încheia în numele Promitentului-Achizitor, dar și al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data începerii executării lucrărilor și până la recepția finală, următoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele și prejudiciile aduse Promitentului-Achizitor sau terțelor persoane fizice sau juridice pe toată durata de valabilitate a contractului.

6.6. - Promitentul-Executant se obligă sa nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7. Obligațiile Promitentului-Achizitor

7.1. - Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant, să achiziționeze lucrări de întreținere periodică - tratamente bituminoase executate la rece - D.R.D.P. Timișoara , perioada anul I - anul IV, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a reglementărilor tehnice și standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate în caietul de sarcini, în condițiile calitative și cantitative prevăzute în acestea și în condițiile convenite în prezentul acord-cadru, în limita bugetului aprobat.

7.2. (1) În cazul în care Promitentul-Executant declarat câștigător în urma procedurii de încheiere a Acordului-cadru refuză semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul constatator, în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat Acordul-cadru, dacă Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) În cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivă a Promitentului-Executant, Promitentul-Achizitor emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii.

7.3. - Promitentul-Achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Executant declară că nu mai are capacitatea de a le executa, precum și în cazurile prevăzute la art. 10 din prezentul acord-cadru.

8. Comunicări

8.1. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

8.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integrantă din acesta sunt:

- caietul de sarcini și anexele acestuia, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
- angajament ferm de susținere din partea unui terț (*dacă este cazul*);
- acordul de asociere (*dacă este cazul*).
- contractele de subcontractare (*dacă este cazul*);

- acte adiționale, dacă părțile vor semna astfel de documente, în timpul derulării contractului.

9.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Încetarea acordului-cadru

10.1. (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept:

- prin atingerea termenului;
 - prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice;
- (2) Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:
- prin acordul de voință al părților;
 - prin îndeplinirea obiectului acordului-cadru;
 - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 7 zile a părții în culpă;
 - prin rezilierea, fără notificare prealabilă, de către Promitentul-Achizitor ca urmare a:
 - neconstituirii de către Promitentul-Executant a garanției de bună execuție a contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;
 - refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent și/sau în cazul în care Promitentul-Executant nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, acesta datorează Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii în cuantum de 25% din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat să îl semneze;
 - constatării de către acesta a executării unor lucrări, în mod necorespunzător sau defectuos de către Promitentul-Executant, în cadrul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
 - în cazul în care forța majoră acționează o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. - Divergențele ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord-cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2. - Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Promitentul-Achizitor și Promitentul-Executant nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența contractuală, fiecare poate solicita ca aceasta să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

12. Dispoziții finale

12.1. - Dacă Promitentul-Executant este o asocieră alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor răspunde solidar de îndeplinirea obligațiilor acordului-cadru. Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asocieră, va acționa în numele acestuia în cadrul acordului-cadru și va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocieră.

Părțile au convenit să încheie azi _____ prezentul acord-cadru, în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent-Achizitor

Promitent- Executant

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

**DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD**

**DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI
Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU**

**DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREȚINERE
Ing. Bogdan LAZIE**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU**

**ȘEF SERVICIU ÎNTREȚINERE DRUMURI
AUTOSTRĂZI ȘI PLAN
Ing. Gabor KABA**

**ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Ioana-Alina GILLEA**

**COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BĂLOI**