BUN DE EXECUTIE

IMBUNATATIRE TEREN DE FUND@RElPllQ(I)I(\I) STABILIZARE CU LIANTI HIDRAULICI
C. L.

Etape / tehnologie de executie: e
20.50/2 1 - Eleminarea solului vegetal si realizarea treptelor de infratire acolo unde este cazul;
) 1 2 - Realizarea testelor de capacitate portanta cu placa Lucas / parghia Benkelman;
) 15.50/2 . 2.50 ; 3 - In cazul in care Raportul EV2/EV1 depaseste valoarea de 2.5 si deformatiile
depasesc 650(1/100)mm dar sunt mai mici de 750(1/100)mm se trece la
75, 7.00 i 75 1.75 excavarea terenului pe adancimea de 30-60cm apoi la scarificarea terenului de
fundare pe adancimea de 30cm si tratarea acestuia cu lianti hidraulici (procentul
<25 3.50 { 3.50 73, 100, 75, W , de liant utilizat se va determina prin teste de laborator si tronson experimental in
!la.t(i)r%e de lucru teren);
4 - Dupa realizarea scarificarii si imbunatatirii pe 30 cm se va realiza umplutura din
material coeziv corespunzator tratat cu lianti hidraulici pe adancimea de 30-60cm.
5 - Dupa realizarea umpluturii se vor reface testele de capacitate portanta.
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Perna din material coeziv (30+60 cm) stabilizat cu lianti hidraulici 2% + 5% Linie teren natural
APLICABILITATI DRUM LEGATURA
Nr. g Scarificare 30cm si stabilizare cu lianti hidraulici 2% + 5% NOTA:
crt _Aphcab:}lzt;t; - L m) 1. Pantele proiectate ale taluzurilor de rambleu sunt de 2:3
. ng‘ocoepm 608'5 5 pe primii 6 m mésurati de la platforma drumului,
5 75 3295 [ 270 banchetd de 3 m Iatime si taluz de 1:2 de la nivelul
banchetei intermediare pana la terenul natural.
3 3625 3675 50
2 5760 5025 | 165 APuCABImAT_I BBFFEA e 2. Tronsoanele de drum pe care se va aplica acest tip vor
5 6075 6175 | 100 NFCr ;A""cu?“:?:e —Lm putea fi extinse sau diminuate in functie de varolrile
6 | 7425 | 7625 | 200 L e raportului EV2/EV1 si a deflexiunii medii DBM ( 1/100
7 9120 9220 | 100 2 150 305 245 mm) rezultate in urma incercarilor din teren.
8 9625 9725 100 3 700 800 100
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