



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238

Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,

E-mail: occ@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovineta.ro www.drdptm.ro



Birou Pregătire Documentații Monitorizări

Tel.: 0256/246631, fax: 0256/246601

E-mail: licitatii@drdptm.ro

Nr. 540/235 din 08.02.2022

Referitor la: Procedura de *licitație deschisă* în vederea atribuirii „*Acordului-cadru pentru întreținere periodică - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timișoara – S.D.N. Timișoara, perioada anul I - anul IV*”

Erată la Răspunsul consolidat nr. 540/223/04.02.2021	Autoritatea contractantă revizuieste următoarele răspunsuri: Răspuns întrebarea nr. 4: 7. În anexa 5 - remedieri, este descrisă în detaliu, tehnologia de execuție pentru pregătire strat suport eliminare gropi cu adâncime mai mare de 4 cm. Etapile tehnologice sunt: <ul style="list-style-type: none">▪ <i>frezare mecanică;</i>▪ <i>încărcarea și transportul materialului frezat;</i>▪ <i>curățirea temeinică a suprafețelor frezate și amorsare;</i>▪ <i>procurarea, așternerea și cilindrarea mixturii asfaltice tip BAD 22,4 ;</i>▪ <i>colmatarea conturului;</i>▪ <i>transportul mixturi asfaltice;</i>▪ <i>transportul materialelor și a muncitorilor;</i>▪ <i>semnalizarea punctului de lucru.</i> Răspuns întrebarea nr. 6: 12. Referitor la art. 13.8 din Contractul Subsecvent se modifică și va avea următorul conținut: <i>„În cazul prevăzut la clauza 13.7 alin. (1) și alin. (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului subsecvent.”</i>
Clarificare din oficiu	La elaborarea Propunerii Financiare, ofertanții vor ține cont de Anexa 8 – „ <i>Centralizator Financiar</i> ” modificată și atașată prezentei erate la Răspunsul consolidat nr. 540/223/ 04.02.2021.

Ținând cont de modificările aduse prin această erată la Răspunsul consolidat nr. 540/223/04.02.2021, publicat în S.E.A.P. în data de 08.02.2022, autoritatea contractantă va publica un anunț de tip erată la anunțul de participare nr. CN1038467/13.01.2022 pentru procedura mai sus amintită, prin care va prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor.

Director Regional

Ing. Nicoleta PORDEA

Șef Serviciu Achiziții


Ing. Ioana-Alina GILLE



CENTRALIZATOR FINANCIAR
COVOARE ASFALTICE

valori în lei, fără TVA

Lot	Tipul lucrării	Tipuri lucrări de executat	Pret unitar	UM	Cantități (mp) pentru 4 ani		Valoric pentru 4 ani lei fara TVA		din care cantități (mp) defalcate pe ani:											
					min	max	min	max	anul 1			anul 2			anul 3			anul 4		
0	1	2	3	4	5=9*11+13*15	6=10+12+14+16	7=3X5	8=3X6	9	10	11	12	13	14	15	16				
4	Covoare asfaltice - SDN Timisoara	lucrare propriu zisa - covor asfaltic 4cm MAS16 (cu bitum modificat) cu frezare	mp	361.000,00	719.000,00	79.000,00	158.000,00	88.000,00	175.000,00	97.000,00	193.000,00	97.000,00	193.000,00	97.000,00	193.000,00	97.000,00	193.000,00			
		lucrare propriu zisa - covor asfaltic 4cm BA16 cu frezare	mp	1.078.000,00	2.154.000,00	237.000,00	473.000,00	263.000,00	525.000,00	289.000,00	578.000,00	289.000,00	578.000,00	289.000,00	578.000,00	289.000,00	578.000,00			
		lucrare propriu zisa - covor asfaltic 4cm BA16 cu preluare	mp	287.000,00	574.000,00	65.000,00	126.000,00	70.000,00	140.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	154.000,00	77.000,00	154.000,00			
		pregatire strat suport - plombare cu BA16	mp	28.000,00	52.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00			
		pregatire strat suport - tratare tasari locale	mp	19.000,00	37.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00			
		pregatire strat suport - eliminare gropi cu adancime mai mare de 4 cm	mp	134.000,00	265.000,00	29.000,00	58.000,00	33.000,00	65.000,00	36.000,00	71.000,00	36.000,00	71.000,00	36.000,00	71.000,00	36.000,00	71.000,00			
		marcaje	mp	107.000,00	211.000,00	23.000,00	46.000,00	26.000,00	51.000,00	29.000,00	57.000,00	29.000,00	57.000,00	29.000,00	57.000,00	29.000,00	57.000,00			
		frezare marcaje	mp	19.000,00	37.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00			
		completare acostamente cu piatra sparta	mc	27.000,00	53.000,00	6.000,00	12.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00			
		TOTAL DRDP		lucrare propriu zisa	mp	1.726.000,00	3.447.000,00	379.000,00	757.000,00	421.000,00	840.000,00	463.000,00	925.000,00	463.000,00	925.000,00	463.000,00	925.000,00			
		remedierea stratului suport	mp	181.000,00	354.000,00	39.000,00	78.000,00	44.000,00	86.000,00	49.000,00	95.000,00	49.000,00	95.000,00	49.000,00	95.000,00					
		completare acostamente	mc	27.000,00	53.000,00	6.000,00	12.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00					
		marcaje	mp	107.000,00	211.000,00	23.000,00	46.000,00	26.000,00	51.000,00	29.000,00	57.000,00	29.000,00	57.000,00	29.000,00	57.000,00					
		frezare marcaje	mp	19.000,00	37.000,00	4.000,00	8.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00					
TOTAL GENERAL																				

Director Regional,
ing. Nicoleta PORDEADirector Intretinere SDN și Autostrăzi,
ing. Ștefan CAPĂRARUDirector Adjunct Intretinere,
ing. Bogdan LAZIEServiciul Intretinere Drumuri Autostrăzi și Plan,
Încomit: ing. Iasmina SĂRBUȘef Serviciu Intretinere Drumuri Autostrăzi și Plan,
ing. Gabor KABA