COTA REF. 85.0																								
COTE PROIECT		89.23	91.52	91.04	90.89	90.77	90.51	90.39	90.51	89.86	90.92	90.99	91.01	91.10	91.01	90.99	90.96	89.62	89.60	89.10	89.10	89.60	89.62	89.34
COTE TEREN	89.14	89.23	89.23		89.20	89.18	89.15	89.20	89.20	89.22	89.24	89.26	89.27	89.32	89.34	89.34	89.35	89.35	89.34	89.34	89.34	89.34	89.34	89.34
DISTANTE	-60.00	-51.23	-47.80	-36.52	-35.00	-29.00	-16.00	-10.00	-10.00	-7.49	-6.00	-4.25	-3.50	0.00	3.50	4.25	5.00	7.01	7.51	8.01	8.51	9.01	9.51	9.93

Km 10720

COTA REF. 85.0																								
COTE PROIECT		89.22	91.24	90.76	90.60	90.48	90.22	90.10	90.22	89.90	90.94	91.01	91.03	91.12	91.03	91.01	90.98	89.64	89.62	89.12	89.12	89.62	89.64	89.60
COTE TEREN	89.15	89.22	89.22		89.23	89.21	89.27	89.39	89.39	89.42	89.43	89.44	89.45	89.48	89.52	89.53	89.54	89.57	89.58	89.58	89.59	89.60	89.60	89.60
DISTANTE	-60.00	-50.83	-47.80	-36.52	-35.00	-29.00	-16.00	-10.00	-10.00	-7.46	-6.00	-4.25	-3.50	0.00	3.50	4.25	5.00	7.01	7.51	8.01	8.51	9.01	9.51	9.56

Km 10700

SOCIETATEA COMERCIALĂ D. P. CONSULT S.A. 2 CLUJ - ROMÂNIA

IUGA I. MIH... INGINER VERIFICATOR PROIECTE

INVESTITOR
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT GENERAL
DP CONSULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT



DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT : 556

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silvan Moldovan
Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis
Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs
Inginer Proiectant Drumuri
ing. Valentin Oaida

REVIZII		
NR. REV.	DATA	SEMN.

DENUMIRE PLANSA
PROFILURI TRANSVERSALE

Scara : 1:100

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PC-239