COTA REF. 89.0

COTE PROIECT	91.24	91.27	91.25	90.75	90.75	91.25	91.27
COTE TEREN	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24
DISTANTE	-17.40	-17.36	-16.86	-16.36	-15.86	-15.36	-14.86

COTE PROIECT	97.17	97.24	97.26	97.35	97.26	97.24	97.17
COTE TEREN	91.24	91.25	91.26	91.28	91.28	91.28	91.28
DISTANTE	-6.00	-4.25	-3.50	0.00	3.50	4.25	6.00

COTE PROIECT	91.28	91.26	90.76	90.76	91.26	91.28	91.29
COTE TEREN	91.29	91.29	91.29	91.29	91.29	91.29	91.29
DISTANTE	14.84	15.34	15.84	16.34	16.84	17.34	17.36

Km 24900

IUGA I. MIHAI
ROMANIA
M.T.C.T.
NR.06577
A4,B2,D
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA D. P. CONSULT S.A. 2 CLUJ - ROMANIA

INVESTITOR COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	PROIECTANT GENERAL THE WAY TO DARE BEYOND THE LIMITS DP CONSULT D P CONSULT S.A.	AMPLASAMENT 	DENUMIRE PROIECT PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 NUMAR PROIECT : 556	FAZA PROIECT PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT Data : 03.2023 VERIFICATOR TEHNIC	Manager de Proiect: ing. Silivan Moldovan Sef Echipa Proiectare: ing. Raul Cocis Inginer Proiectant Poduri: ing. Attila Takacs Inginer Proiectant Drumuri: ing. Valentin Oaida	

REVIZII			
NR. REV.	DATA	SEMN.	

DENUMIRE PLANSA	PROFILURI TRANSVERSALE
Scara :	1:100
NUMAR PLANSA	556-VOTM-PC-600