




Inainte de inceperea executiei caminului si a montajului la pozitie a echipamentelor mecanice, se va verifica ca dimensiunile de gabarit ale acestora sa corespunda cu cele din proiect si sa incapa in camin, in caz contrar se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.

Adancimea caminului se va stabili cu exactitate in timpul lucrarilor de executie, functie de adancimea de pozare a conductei existente.

INVESTITOR  COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA	ANTREPRENOR si PROIECTANT GENERAL TIRRENA SCAVI S.p.A.  PROIECTANT DE SPECIALITATE SC PROTOLCO SA	AMPLASAMENT 	DENUMIRE PROIECT PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD"	FAZA PROIECT P.T. + D.D.E.	Manager de Proiect ing. Ivo Procaoci
			NUMAR CONTRACT: 9267467/19.12.2018 NUMAR PROIECT : 10036	Data : 11.2020 VERIFICATOR TEHNIC	Sef Echipa Proiectare ing. Silvan Moldovan Inginer Proiectant ing. Marius Iordache Inginer Aprobat ing. Elena Manea

REVIZII			DENUMIRE PLANSA
NR. REV.	DATA	SEM.	
			PLAN ARMARE CAMIN Cv15
			Scara : 1:20
			NUMAR PLANSA
			10036-VOTM-RA-PA-02