Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
@A interventii (D.A.L.L)

8. ANEXE - BREVIAR DE CALCUL — LUCRARI DE CONSOLIDARE

Analiza stabilititii versantului situatie actuali in cele 4 IPOTEZE

Analiza de stabilitate s-a realizat cu ajutorul soft-ului Geo5 utilizind metoda Morgenstern-Price iar rezultatele obtinute sunt sub forma unui
grad de utilizare a versantului exprimat in procente (gradul de utilizare este inversul factorului de stabilitate F 8). Aceasti analizi a fost realizata in
mai muite ipoteze:

A. Versant aflat in stare naturald;

B. Versant aflat in stare naturald, incédrcat cu sarcini transmise de un eventual seism;

C. Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale. .. N s
D. Versant cu teren saturat in wrma infiltratiilor apelor pluviale, incdrcat cu sarcini trans m-lé un evenrua[%éa: \ )}

Introducere date (Versant aflat in stare naturali)

Analiza stabilitatii
Metodologie de verificare : conform cu EN 1997
Analiza seismici : | Standard
Caz de proiectare : 1 - reducerea actiunilor si param. pamant.
Fact. partiali. pt, actiuni (A)
Sit. de proiect, permanenta
Combinatia 1 | Combinatia 2
| | Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : - YG= 1.35 - 1.00 [-1 1.00 [-1 1.00 [-]
| Actiuni variabile : Q= 1.50 NS | 0.00 [-1 1.30 -1 0.00 -1
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Inc. din apa : Tw= 135 [-] i 1.00 [-]
Fact. part. pt. caract. terenului o)
Sit. de project. permanenta o
O o Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : o Y= 1.00 -1 1.25 [
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : - B Yo = 1.00 [-] 1.25 [-1
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : ) Yeu = 1.00 [-] 1.40 [-]
Fact. partiali. pt. actiuni (4)
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG= 1.00 [-] 1.00 1.00 [-1 1.00 [-]
Actiuni variabile : Q= 1.00 [-1 0.00 1.00 [-] 0.00 [-1
Inc. din apa : Yw = 7 1.00 7 [-] 1.00 =1
_ Fact, part. pt. caract. terenului (M)
.. Sit. de proiectare seismica B
Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Yo = 1.00 [-1 1.00 -]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Y= 1.00 [-1 1.00 -l
Fact. partial pt. rez. Ia forfecare nedrenata : Yeu = 1.00 [-] 1.00 -]
Interfata
Nr. Localizarea suprafefei B — Coordonatele punctelor interfetei [m]
z
1 0.00 11.02 5.00 11.36 8.40 11.70
10.00 12.12 13.65 12.90 15.00 13.53
20.00 14.57 22.68 15.32 24.46 15.89
25.00 16.07 27.50 16.74 30.00 17.40
33.63 18.86 35.00 20.22 40.00 21.02
45.00 21.02 50.00 21.19 54.21 21.29
55.00 21.31 60.00 22.37 65.00 2342
2 0.00 8.02 5.25 8.37 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04 15.95 10.66
20.71 11.65 23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 35.30 16.30 36.43 17.41
40.24 18.02 45.05 18.02 50.09 18.19
52.72 18.25 5322 19.27 54.21 21.29
3 52.72 18.25 55.35 18.32 60.62 19.43
65.00 20.35
4 35.00 20.22 35.99 19.10 36.71 18.84
37.72 18.62 40.16 19.02 45.03 19.02
50.06 19.19 53.22 19.27
5 24.46 15.89 34.06 17.11 36.43 17.41
37.72 18.62
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10

Caracteristicile pAimantului - starea efectivii de eforturi

Nr.

=
=
s
——
f

Nume

Umpluturi

Piatr3 sparti

Argila prafoasa

Argila

Nisip mijlociu

Model

0.00
11.16
21.18
31.58
40.40
55.58

0.00
11.49
21.52
32.03
40.51
55.75

0.00
12.09
22.13
32.85
40.72
56.05

0.00

12.47
22.51
33.35
40.85
56.24

0.00
12.56
22.60
3348
40.88
56.28

Aol B8

6.01 541 6.38 9.29 6.76
726 15.25 8.13 16.59 8.75
9.71 24.13 10.53 26.41 1127
12.65 36.43 14.59 37.38 15.54
16.02 45.09 16.02 50.15 16.19
16.32 61.03 17.48 65.00 18.31
4.61 5.53 4.98 9.54 538
5.89 15.70 6.79 17.04 742
835 24.53 9.19 26.81 9.93
11.32 3721 13.40 38.04 14.23
14.62 45.11 14.62 50.19 14.79
14.93 61.32 16.11 65.00 16.88
2.01 5.75 2.39 10.00 281
3.36 16.54 4.31 17.86 493
5.82 25.28 6.70 27.54 743
8.85 38.67 11.19 39.28 11.79
12.02 45.15 12.02 50.26 12.20
12.33 61.86 13.56 65.00 1423
0.40 5.88 0.80 10.29 1.23
1.81 17.05 2.79 18.37 340
4.26 25.74 5.17 28.00 5.90
7.32 39.56 9.82 40.04 10.29
10.42 45.18 10.42 5031 10.59
10.74 62.19 12.00 65.00 12.59
0.00 591 0.40 10.36 0.84
142 17.18 2.40 18.50 3.02
3.88 25.86 4.79 28.11 5.51
6.94 39.79 9.48 40.23 9.92
10.02 45.19 10.02 50.32 10.20
10.34 6227 11.61 65.00 12.18

Pef Cef i

rl [kPa] [KN/m3|

6.00 8.00 17.50

22.00 2.00 20.00

13.00 28.00 18.30

8.00 55.60 19.30

25.00 3.00 19.80
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6 Roca 200.00 22.00
7 Nisip prafos 3.00 17.50
Caracteristicile pimantului - subpresiune )
b{ n
Nr. Nume Model sat
[kN/m3] =l
1 Umpluturi 18.50
2 Piatra sparti 21.00
3 Argila prifoasa _ 19.30
5 Nisip mijlociu - 20.80
6 Roca : — 23.00
7 Nisip prafos - 18.50
L .
Caracteristicile pAimantului
Umpluturi
Greut. volum. : Y 17.50 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Oef 6.00 °
Coeziunea pimAntului : Cef 8.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat 18.50 KN/m3
Piatri sparti
Greut. volum. : ¥ 20.00 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. Ia forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef 22.00 °
Coeziunea pimantului : Cef 2.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati ; Ysat 21.00 kN/m3
Argild prifoasa
Greut. volum. : ¥ 18.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Mohr-Coulomb

Rez. Ia forfecare :
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Unghiul frecarii interne ; Pef = 13.00 °
Coeziunea pimintului : Cef = 28.00 kPa
Gr. volumici in st. saturatj : Ysat = 19.30 kN/m3
Argild
Greut. volum. ; ¥ = 19.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. 1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef = 8.00 °
Coeziunea pimantului : Cef = 55.60 kPa
Gr. volumici in st. saturati Ysat = 20.30 kN/m3
Nisip mijlociu . )
Greut. volum. : y = 19.80 kN/m3
Stare de tensiuni ; efectiv
Rez. 1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 25.00 °
Coeziunea pimantului : Cef = 3.00 kPa
Gr. volumici in st. saturats : Ysat = 20.80 kN/m3
Roca B - . =
Greut. volum. : Y = 22.00 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. Ia forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne ; Pef = 50.00 °
Coeziunea piméintului : Cef = 200.00 kPa
Gr. volumici in st. satorat : Ysat = 23.00 kN/m3
. = . Nisip prafos =i - i .
Great. volum, : ¥ = 17.50 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 24.00 °
Cocziunea piméintului ; Cef = 3.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 18.50 KN/m3
Atribuire si suprafete i
- Poziia suprafefei _Coordonatele punctelor suprafefei [m| Atrila.uiit )
X z X pamint
1 35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 Umpluturi
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 20.22
2 55.35 18.32 60.62 19.43 Nisip prafos
65.00 20.35 65.00 23.42
60.00 22.37 55.00 21.31
54.21 21.29 5322 19.27 I Ty T G
52.72 18.25 B S ST A
I'-"'p-i.-‘.o'.-
[ —— » = . ® .. & W » .
3 36.43 17.41 40.24 18.02 R
45.05 18.02 50.09 18.19 Faniipad
52.72 18.25 53.22 19.27
50.06 19.19 45.03 19.02 2,
40.16 19.02 37.72 18.62 ;
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34.06 17.11 36.43 17.41

37.72 18.62 36.71 18.84 NiZippiios
35.99 19.10 35.00 2022

33.63 18.86 30.00 17.40 SR R
27.50 16.74 25.00 16.07 [Pig eig At L a% g
24.46 15.89 :-':";*':-';'
34.06 17.11 24.46 15.89 Nisip pratos
22.68 1532 20.00 14.57

15.00 13.53 13.65 12.90 i .
10.00 12.12 8.40 11.70 IR e S
5.00 11.36 0.00 11.02 T e e T Tl
0.00 8.02 525 8.37 Pl e g
8.93 8.73 10.70 920

14.61 10.04 15.95 10.66

20.71 11.65 23.55 12.45

25.85 13.19 30.95 14.55

35.30 16.30 36.43 17.41

5.41 6.38 9.29 6.76 .

11.16 7.26 1525 8.13 e ptas
16.59 8.75 21.18 9.71

24.13 10.53 26.41 1127

31.58 12.65 36.43 14.59

37.38 15.54 40.40 16.02

45.0 16.02 50.15 16.19

55.58 1632 61.03 17.48

65.00 18.31 65.00 2035

60.62 19.43 55.35 18.32

52.72 1825 50.09 18.19

45.05 18.02 40.24 18.02

36.43 17.41 35.30 16.30

30.95 14.55 25.85 13.19

23.55 12.45 20.71 11.65

15.95 10.66 14.61 10.04

10.70 9.20 8.93 8.73

525 8.37 0.00 8.02

0.00 6.01

5.53 4.98 9.54 538 :

11.49 5.89 15.70 6.79 Argila

17.04 7.42 21.52 8.35

24.53 9.19 26.81 9.93

32.03 11.32 3721 13.40

38.04 14.23 40.51 14.62

45.11 14.62 50.19 14.79

55.75 14.93 61.32 16.11

65.00 16.88 65.00 18.31

61.03 17.48 55.58 16.32

50.15 16.19 45.09 16.02

40.40 16.02 37.38 15.54

36.43 14.59 31.58 12.65

26.41 11.27 24.13 10.53

21.18 9.71 16.59 8.75

15.25 8.13 11.16 7.26

9.29 6.76 5.41 6.38

0.00 6.01 0.00 461

575 2.39 10.00 281 4

12.09 3.36 16.54 431 Argila prafoasa
17.86 4.93 22.13 5.82 ~

25.28 6.70 27.54 7.43

32.85 8.85 38.67 11.19

39.28 1179 40.72 12.02 >

45.15 12.02 50.26 1220 )

56.05 12.33 61.86 13.56

65.00 14.23 65.00 16.88

61.32 16.11 55.75 14.93

50.19 14.79 45.11 14.62
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40.51 14.62 38.04 14.23
37.21 13.40 32.03 11.32
26.81 9.93 24.53 9.19
21.52 8.35 17.04 7.42
15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 5.53 4.98
0.00 4,61 0.00 2.01
9 5.88 0.80 10.29 1.23 ——
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 3.40 22.51 426 . :
25.74 5.17 28.00 5.90 =
33.35 7.32 39.56 9.82 = -
40.04 10.29 40.85 10.42 _
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
10 591 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 142 17.18 2.40
18.50 3.02 22.60 3.88
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 ——
40.23 9.92 40.88 10.02 gl |- LS
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 426 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
11 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 _ = -
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 479
22.60 3.88 18.50 3.02 IESTIFN Y= W 3
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina
N - e Locafie | Origine _ Lungime _ Lafime | Inclimare  Mirime
Nr. 1p 1p de actiune T x [m] 1[m] b [m] o[ q,91.f, F, x | a2z unitate
1 distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 kN/m2
2 distribuit permanent z=20.00 x=4453 = 1=470 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini -
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
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Numar proiect: 02/2024
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Faza d{;?;ectgreffjp}é‘éu({m\entatie de avizare a lucririlor de
n/ A’

A~ —

. Tipul apei :
Nr. Localizarea NAS

intewén?ii (DATIT~

C

Fisuri din intindere
Fisura din intindere nu este introdusi

NAS

Coordonatele punctelor NAS [m]

2493 13.32 33.85 16.02
52.64 1920 65.00 20.51

Seism
Seism neintrodus.

oRE

Setari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare ;

o
7o g
/ Q\;Znanenwj' A\

Pozultate (Versant aflat in stare naturali)
Jdiza 1 (etapa 1)
Suprafata de alunecare circularj
Parametrii suprafetei de alunecare

X = 31.51 [m] A
tru ; :
Centru ,e 25.46 [m] Unghiuri
Raza ; R= 8.12 [m]

Supraf. de alunec, dupa cautare retea.

Greut. totala a pam, deasupra supraf. de alunec,: 154.32 kN/m
Verificarea stabilitifii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1

Utilizare : 83.7 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2

Utilizare : 89.9 %

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Nume : Analiza

Etapé -analiza: 1-1

25,0
27.5
33.0
38.5
44.0
49.5

55.0

60.5

66.0

Introducere date (Versant aflat in stare nhturalﬁ, fnciireat cu sarcini transmise de un eventual seism;)
Atribuire si suprafete

71.5
77.0
82.5
88.0
89.9
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Nr. Pozifia suprafefei Coordonatele punctelor su prafefei [m] Atribuit
X z X z pamént
1 35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 Umpluturi
45.03 19.02 50.06 19.19
5322 1927 5421 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 20.22
2 55.35 18.32 60.62 19.43 iy
65.00 20.35 65.00 2342 Nisip prafos
60.00 2237 55.00 2131
5421 21.29 5322 1927 L AR ot
52.72 18.25 (o gt e s
l"-."-'.u".-l’
Wwig b ...'-...lc.“-
1 36.43 17.41 40.24 18.02 X
45.05 18.02 50.00 18.19 TRt Sparts
5272 18.25 5322 1927
50.06 19.19 45.03 19.02 D STNR SO LG
40.16 19.02 37.72 18.62 QUG BN
4 34.06 17.11 36.43 17.41 ”
37.72 18.62 36.71 18.84 s
35.99 19.10 35.00 20.22
33.63 18.86 30.00 17.40 [Pl s
27.50 16.74 25.00 16.07 15 e g e el M
24.46 15.89 AT NG TN S,
i, e el
5 34.06 17.11 24.46 15.89 y
22.68 15.32 20.00 14.57 Nisip prafos
15.00 13.53 13.65 12.90
10.00 12.12 8.40 11.70
5.00 11.36 0.00 11.02
0.00 8.02 525 837 :
8.93 8.73 10.70 9.20
14.61 10.04 15.95 10.66
20.71 11.65 23.55 12.45
25.85 13.19 30.95 14.55
35.30 1630 36.43 17.41
6 541 6.38 9.29 6.76 .
11.16 7.26 1525 8.13 Argila prifpass
16.59 8.75 21.18 9.71
24.13 10.53 26.41 11.27
31.58 12.65 36.43 14.59
37.38 15.54 40.40 16.02
45.00 16.02 50.15 16.19
55.58 16.32 61.03 17.48
65.00 18.31 65.00 20.35
60.62 19.43 55.35 18.32
5272 18.25 50.09 18.19
45.05 18.02 4024 18.02
36.43 17.41 35.30 16.30
30.95 14.55 25.85 13.19
23.55 12.45 20.71 11.65
15.95 10.66 14.61 10.04
10.70 9.20 8.93 8.73
525 837 0.00 8.02
0.00 6.01
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5.53 4.98 9.54 5.38 .
11.49 5.89 15.70 6.79 Argila
17.04 7.42 21.52 8.35 3 . ,
24.53 9.19 26.81 9.93

32,03 11.32 3721 13.40 _

38.04 14.23 40.51 14.62 p :
4511 14.62 50.19 14.79

5575 14.93 61.32 16.1

65.00 16.88 65.00 18.31

61.03 17.48 55.58 16.32

50.15 16.19 45.00 16.02

40.40 16.02 37.38 15.54

36.43 14.59 31.58 12.65

26.41 11.27 24.13 10.53

21.18 971 16.59 8.75

15.25 8.13 11.16 726

9.29 6.76 5.41 6.38

0.00 6.01 0.00 4.61

5.75 239 10.00 281 .

12.09 336 16.54 431 Argiliiprafoasa
17.86 4.93 22.13 5.82 i

2528 6.70 27.54 7.43

3285 8.85 38.67 11.19

3928 11.79 40.72 12.02 ;

45.15 12,02 50.26 12.20

56.05 12.33 61.86 13.56

65.00 14.23 65.00 16.88

61.32 16.11 55.75 14.93

50.19 14.79 4511 14.62

40.51 14.62 38.04 14.23

3721 13.40 32,03 11.32

26.81 9.93 24.53 9.19

21.52 8.35 17.04 742

15.70 6.79 11.49 5.89

9.54 5.38 5.53 498

0.00 461 0.00 2.01

5.88 0.80 10.29 123

12.47 1.81 17.05 2.79 —
18.37 340 2251 426

25.74 5.17 28.00 5.90

33.35 7.32 39.56 9.82 — =
40.04 10.29 40.85 10.42

45.18 10.42 50.31 10.59

56.24 10.74 62.19 12.00

65.00 12.59 65.00 14.23

61.86 13.56 56.05 12.33

50.26 12.20 45.15 12.02

40.72 12.02 39.28 11.79

38.67 11.19 32.85 8.85

27.54 7.43 25.28 6.70

213 5.82 17.86 493

16.54 431 12.09 3.36

10.00 2.81 5.75 239

0.00 201 0.00 0.40

5.91 0.40 10.36 0.84

12.56 142 17.18 2.40 Roca
18.50 3.02 22.60 3.88

25.86 479 28.11 5.51

33.48 6.94 39.79 9.48 — ——
40.23 9.92 40.88 10.02 L - han s
45.19 10.02 50.32 10.20

56.28 10.34 62.27 11.61

65.00 12.18 65.00 12.59

62.19 12.00 56.24 10.74

5031 10.59 45.18 10.42

40.85 10.42 40.04 10.29
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Numar proiect: 02/2024
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Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 4.26 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
11 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 .
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02 . i
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina
__Suprasarcina __Locatie Origine | Lungime = Litime Inclinare Mirime
™ | nou | modific Tip Tip.delactiune z [m] x [m] 1[m) b [m] a ] 9, q1, L F, x qzz’ unitate
1 ' Nu Nu distribuit permanent z=2000 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 kN/m?2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 Xx=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Suprasarcini
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drom 2
Apa
[ [ NAS |
Nr. Coordonatele punctelor NAS [m]
X _z WX L. X
000 8.4 2493 1332 33.85 1602
38.06 18.51 52.64 19.20 65.00 20.51
1
Fisurad din intindere
_ — — Fisura din intindere nu este introdus3 _ - B S .
ST
Coeficient seismic orizontal : Ky= 0_1(&9 =
Coeficient seismic vertical : Ky = 0.0300
Setari ale etapei de constructie
] - B Sit. de proiectare : . S ~ seismic
Rezultate (Versant aflat in stare naturali, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Analiza 1 (etapa 2)
Suprafata de alunecare circulari
L —_ N ) Parametrii suprafefei de alunecare = I S
x= 31.32 [m] . g = -8.76 [°]
Centru : . 26.49 [m] Unghiuri : o= 51.82 [°]
Raza : R= 9.22 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea,
Greut. totala a pam. deasupra supraf, de alunec.: 174.53 kN/m
Verificarea stabilitifii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
R Utilizare : _ . 8638 — %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
L ____ Utilizare : 86.8 - %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
11
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucréarilor de
% interventii (D.A.L.I.)

Nume : Analiza L Etapa - analiza 2_- 1

20.9
24.0
30.0
36.0
42.0
48.0
54.0
. 60.0
66.0
72.0
78.0
84.0
86.8

Introducere date (Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale.)
Atribuire si suprafege

Nr. Pozifia suprafefei Coordonatele punctelor suprafefei [m] Atribuit
X ez X z pimant
1 35.99 19.10 36.71 18.84 i
37.72 18.62 40.16 19.02 Ympiutri
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 20.22
2 5535 18.32 60.62 19.43
65.00 20.35 65.00 23.42
60.00 22.37 55.00 21.31
54.21 21.29 53.22 19.27
52.72 18.25
3 36.43 17.41 40.24 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 Piatrd sparta
52.72 18.25 53.22 19.27
50.06 19.19 45.03 19.02 -{') L;, % %
40.16 19.02 37.72 18.62 a & o o o
o} {o] 0 o
3] o 0 [
4 34.06 17.11 36.43 17.41 Nisip prafos
37.72 18.62 36.71 18.84
35.99 19.10 35.00 20.22
33.63 18.86 30.00 17.40
27.50 16.74 25.00 16.07
24.46 15.89

[ ANEXE 12]




INFRA PROJECT
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.L)

34.06
22,68
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
35.30
541
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
30.95
23.55
15.95
10.70
5.25
0.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
1525
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
2528
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
37.21
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00

17.11
15.32
13.53
12.12
11.36
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
16.30
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
14.55
12.45
10.66
920
8.37
6.01
4.98
5.89
7.42
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
11.27
9.71
8.13
6.76
6.01
2.39
336
493
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
1423
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
835
6.79
538
461

24.46
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
1595
23.55
30.95
36.43
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30
25.85
20.71
14.61
8.93
0.00

9.54
15.70
21.52
26.81
37.21
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
5.41
0.00
10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49
5.53
0.00

15.89
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55
17.41
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
13.19
11.65
10.04
8.73
8.02

5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2.81
4.31
5.82
743
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
742
5.89
4.98
2.01

Nisip prafos

Argila prifoasa

r : Ve

s

Argila

Argils prifoasa
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.L.)

9 5.88 0.80 1029 1.23 Roca
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 3.40 22.51 426
25.74 5.17 28.00 5.90
33.35 7.32 39.56 9.82
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12,59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12,02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.5 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
0 5.91 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 1.42 17.18 2.40
18.50 3.02 22.60 3.88 —_—
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48
40.23 9.92 40.88 10.02 :
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 4.26 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
11 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 i
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79 S e =
22.60 3.88 18.50 3.02 —v 1 Seval
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 5.91 0.40
g 0.00 0.00 0.00 -4.57
N B 65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina
__Suprasarcina . Locafie _ Origine _ Lungime | Lifime Inclinare Marime
. ~ nou ' modific L Hipdeacinne z [m] x [m] 1[m] b [m] a[°] q, 91, §, F, x qzz’ unitate
1 Nu  Nu distribuit permanent 2=2000 x=3594  [=4.00 0.00 15.00 kN/m2
2  Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Suprasarcini -
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
I ANEXE 14




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
W interventii (D.A.L.].)

Apa
e Tipulape: e __NAS
Nr. Localizarea NAS Coordonatele punctelor NAS [m)] _
X .z X ) z X Z
0.00 10.73 8.02 - 1132 16.45 13.44
25.29 15.56 3210 1792 3541 19.55
39.46 20.30 41.72 20.66 54.33 20.96
1 65.00 23.08
Fisuri din intindere
— _Fisura din intindere nu este introdus# N — N 2.3
Seism
Seism neintrodus. -
Setari ale etapei de constructie
— Sit. de proiectare : permanent
ultate (Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale.)
Analiza 1 (etapa 3)
Suprafata de alunecare circulari
| . Parametrii suprafetei de alunecare o =y
X = 30.48 [m] L ag = -22.76 [°]
Centru : U :
entru 2= 2628 [m] nghiuri w= 60.25 ]
Raza: R= 10.68 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 502.19 kN/m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
Utilizare : 121.7 % ]
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Utilizare : . 118.0 % ]
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
1 Nume : Analiza . = __J Etapa - analiza : 3- 1
.e 31.6
.o 375
b 45.0
52.5
60.0
67.5
75.0
825
90.0
97.5
105.0
1125
118.0

Introducere date (Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism;)
Atribuire §i suprafefe

[ ANEXE 15)




INFRA PROJECT
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.1.)

Nr.

Pozitia suprafefei

X
35.99
37.72
45.03
53.22
50.00
40.00

55.35
65.00
60.00
54.21
52.72

36.43
45.05
52.72
50.06
40.16

34.06
37.72
35.99
33.63
27.50
24.46

34.06
22.68
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
35.30
5.41
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
30.95
23.55
15.95
10.70
5.25
0.00

Coordonatele punctelor suprafetei [m] Atribuit

Lz x z pimint

19.10 36.71 18.84 .

18.62 40.16 19.02 fplunis

19.02 50.06 19.19

1927 5421 21.29

21.19 45.00 21.02

21.02 35.00 2022

18.32 60.62 19.43 K

20.35 65.00 2342

2237 55.00 2131

2129 53.22 19.27

18.25

17.41 40.24 18.02 .

18.02 50.09 18.19 Hiaispana

18.25 5322 1927

19.19 45.03 19.02 AT

19.02 37.72 18.62 s L
o 00 42 £ 4]
=) o o o

17.11 36.43 17.41 »

18.62 3671 18.84 Nisip prafos

19.10 35.00 20.22

18.86 30.00 17.40

16.74 25.00 16.07

15.89

17.11 24.46 15.89 e

15.32 20.00 14.57

13.53 13.65 12.90

12.12 8.40 11.70

11.36 0.00 11.02

8.02 525 8.37

8.73 10.70 9.20

10.04 15.95 10.66

11.65 23.55 12.45

13.19 30.95 14.55

16.30 36.43 17.41

— et = Argilsprifozsa

8.75 21.18 9.71

10.53 26.41 11.27

12.65 36.43 14.59

15.54 40.40 16.02

16.02 50.15 16.19

16.32 61.03 17.48

18.31 65.00 20.35

19.43 5535 18.32

18.25 50.09 18.19

18.02 40.24 18.02

17.41 3530 16.30

14.55 25.85 13.19

1245 20.71 11.65

10.66 14.61 10.04

9.20 8.93 8.73

8.37 0.00 8.02

6.01

0
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INFRA PROJECT

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.1.)

10

5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
3643
26.41
21.18
15.25
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
2528
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
37.21
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
25.74
33.35
40.04
45.18
56.24
65.00
61.86
50.26
40.72
38.67
27.54
22.13
16.54
10.00
0.00
5.91
12.56
18.50
25.86
33.48
40.23
45.19
56.28
65.00
62.19
50.31
40.85

498
5.89
7.42
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
1127
9.71
8.13
6.76
6.01
2.39
336
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35
6.79
5.38
461
0.80
1.81
3.40
5.17
730
1029
10.42
10.74
12.59
13.56
1220
12.02
11.19
7.43
5.82
431
2.81
201
0.40
1.42
3.02
479
6.94
9.92
10.02
10.34
12.18
12.00
10.59
10.42

9.54
15.70
21.52
26.81
37.21
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
4509
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16

5.41
0.00
10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
4511
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49

5.53
0.00
10.29
17.05
22.51
28.00
39.56
40.85
50.31
62.19
65.00
56.05
45.15
39.28
32.85
2528
17.86
12.09

5.75

0.00
10.36
17.18
22.60
28.11
39.79
40.88
50.32
6227
65.00
56.24
45.18
40.04

5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2.81
4.31
5.82
743
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
7.42
5.89
4.98
201
123
2.79
426
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
14.23
12.33
12.02
11.79
8.85
6.70
4.93
3.36
239
0.40
0.84
2.40
3.88
5.51
9.48
10.02
10.20
11.61
12.59
10.74
10.42
10.29

Argila

e

&

Argila prifoasa

Roca

Roca
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INFRA PROJECT
g~ =

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L.)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrédrilor de

39.56 9.82 3335 7.32
28.00 5.90 25.74 517
22.51 426 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
11 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79 = =
22.60 3.88 18.50 3.02 =ee LT e
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
B 65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina )
__Suprasarcina Locatie | Origine il Llll‘lj_{il’_l-‘le Litime Inclinare Mirime
“ | now || modific | WP Tipdeactiune | 10 x [m] tm  bim el @anfBx Y i
1 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 K/m?2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x =44.53 1=4.70 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
[ - Tipul apei :  NAs B
NI Localizarea NAS Coordonatele punctelor NAS [m] -
0.00 10.73 8.02 11.32 16.45 13.44
25.29 15.56 32.10 17.92 35.41 19.55
39.46 20.30 41.72 20.66 54.33 20.96
1 65.00 23.08
Fisuri din intindere
= Fisura din intindere nu este introdusi B o R RN [
oa ST
Coeficient seismic orizontal : Kp= 0.1000
Coeficient seismic vertical : Ky = 0.0300
Setari ale etapei de constructie
L — Sit. de proiectare: B e | = seismic E— |
Rezultate (Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale, incircat cu sarcini transmise de un eventual seism;)
Analiza 1 (etapa 4)
Suprafata de alunecare circulari
—— Parametrii suprafefei de alunecare ~Am N R
x= 26.41 [m] L ay = -17.47 [°]
Sl 2= 31.23 [m] i o= 53.31 [l
Raza : R= 17.09 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 790.95 kKN/m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
== — Utilizare : _ | 1222 | % —
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
= = I Utilizare : - 1222 . %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
18|
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrarilor de

= e 4\\ interventii (D.A.L.I.) .

Nume ; Ahaﬁia Etjzp{- analiza: 4 - 1 =

26.9
34.0
42,5
51.0
59.5
68.0
76.5
85.0
935

102.0

110.5

119.0

122.2

'
!
,«v“

\& oL Jlj/

Avind la dispozitic forajele realizate pe amplasament si pe baza mfommm\mi? s-a trz%gt un profil litologic pe linia de cea mai
mare pantd, pe baza ciruia s-au efectuat calculele §i s-au determinat cocﬁmcnpﬁnmmﬁ a.m‘taﬁ}\alunecam\, S-au analizat un numar de 30-50

suprafete potentiale de alunecare circulare sau oarecare, locale sau generale. (

Rezultatele analizei de stabilitate:

(IS § ool ]
Analiza de stabilitate Ipoteza A VIpptexaB < . | -~/ Ipoteza C Ipoteza D
= 83.7% \868% b v BN V7% 122.2%
Grad de utilizare (1/Fs) 89.0% \868{% g J18 0% 122.2%
Analizénd tabelul de mai sus putem trage urmitoarele concluzii: S N )/

Situatia stabilitétii versantului la alunecare, in sectiunea caracterlstlca prin proﬁlul litologic transversal, este indicatd de

valorile gradului de utilizare cuprinse in intervalul 83.7% + 122.2% ce indica vulnerabilitate a versantului in pr_ezentzrapgl\
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INFRA PROIJECT
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.l)

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

i
_zu de sprifin de greutate

Nisip prafos

Rota
Analiza stabilitatii
= Metodologie de verificare : conform cu EN 1997
Standard

\

Analiza seismici ;
Caz de proiectare :

1 - reducerea actiunilor si param. pamant.

Fact, partiali. pt. actiuni (A)
Sit. de proiect, permanenta

Combinatia 1 Combinatia 2
__Nefavorabil ~__ Favorabil Nefavorabil ! Favorabil
Actiuni permanente : 135 [-] 1.00 1.00 -1 1.00 M
Actiuni variabile : 1.50 CH 000 1.30 000 [
Inc. din apa : | 135 [ 1.00 -]
Fact, part.'pt’. caract. terenului (M) I
_Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 | Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : - Y= 1.00 - 1.25 [-]
| Fact. partial pt, coeziunea efectiva : Yo = 1.00 1 125 I
{ Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : Yeu= 1.00 -] 1.40 [-1
Fact. })artiali. Ppt. actiuni (A)
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil | Favorabil
Actiuni permanente : 1.00 [-1 1.00 1.00 [-] 1.00 [-1
Actiuni variabile : = 1.00 [-1 0.00 1.00 [-1 0.00 -]
[ ANEXE 20|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrrilor de

= e ’& interventii (D.A.L.1.)

Inc. din apa : Yw = 1.00 -] 1.00 [-1
Fact. part, pt. caract. terenului (M)
Sit. de proiectare seismica

Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Yo = 1.00 [-] 1.00 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Yo = 1.00 -1 1.00 -1
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : Yeu= 1.00 [~ 1.00 [-]
Interfata
Nr. Localizarea suprafefei B Coor_(_lonatele punctelor interfetei [m]
X z - v / x =
1 0.00 11.02 5.00 11.36 8.40 11.70
10.00 12.12 13.65 12.90 15.00 13.53
20.00 14.57 22.68 15.32 2446 15.89
25.00 16.07 27.50 16.74 30.00 17.40
33.63 18.86 3424 19.47 35.00 20.22
40.00 21.02 45.00 21.02 50.00 21.19
54.21 21.29 55.00 21.31 60.00 22.37
65.00 23.42
2 0.00 8.02 525 8.37 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04 15.95 10.66
20.71 11.65 23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 31.37 14.72 32.00 14.97
34.35 15.92 34.85 16.12 35.30 16.30
36.43 17.41 40.24 18.02 45.05 18.02
50.09 18.19 52.72 18.25 53.22 19.27
54.21 21.29
3 52.72 18.25 55.35 18.32 60.62 19.43
65.00 20.35
4 34.24 19.47 34.40 20.22 35.00 20.22
5 35.00 20.22 35.99 19.10 36.71 18.84
37.72 18.62 40.16 19.02 45.03 19.02
50.06 19.19 53.22 19.27
6 34.88 17.22 35.00 20.22
7 33.75 17.08 34.24 19.47
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii (D.A.L..)

10

11

12

13

14

15

24.46
34.06
37.72

0.00
11.16
21.18
31.58
40.40
55.58

34.85

33.50

0.00
11.49
21.52
32.03
40.51
55.75

31.37
34.85

24.70
34.35

32.00

15.89
17.11
18.62

6.01
7.26
9.71
12.65
16.02
16.32

16.12

15.92

4.61
5.89
8.35
11.32
14.62
14.93

14.72
16.12

15.92
15.92

14.97

24.70
34.88

541
1525
2413
36.43
45.09
61.03

34.88

33.75

5.53
15.70
24.53
37.21
45.11
61.32

32.00

32.00

32.00

15.92
17.22

6.38
8.13
10.53
14.59
16.02
17.48

17.22

17.08

4.98
6.79
9.19
13.40
14.62
16.11

14.72

15.92

15.92

33.75
36.43

9.29
16.59
2641
37.38
50.15
65.00

9.54
17.04
26.81
38.04
50.19
65.00

34.85

33.50

17.08
17.41

6.76
8.75
11.27
15.54
16.19
18.31

5.38
7.42
9.93
14.23
14.79
16.88

14.14

15.92
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.L)

16 32.00 14.72 32.00 14.97
17 0.00 2.01 5.75 2.39 10.00 2.81
12.09 3.36 16.54 4.31 17.86 493
22.13 5.82 2528 6.70 27.54 743
32.85 8.85 38.67 11.19 39.28 11.79
40.72 12.02 45.15 12.02 50.26 12.20
1 56.05 12.33 61.86 13.56 65.00 14.23
18 0.00 0.40 5.88 0.80 10.29 1.23
12.47 1.81 17.05 2.79 18.37 340
22.51 426 25.74 5.17 28.00 5.90
33.35 7.32 39.56 9.82 40.04 10.29
40.85 10.42 45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00 65.00 12.59
]
19 0.00 0.00 5.91 0.40 10.36 0.84
12.56 1.42 17.18 2.40 18.50 3.02
22.60 3.88 25.86 4.79 28.11 5.51
3348 6.94 39.79 9.48 40.23 9.92
40.88 10.02 45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61 65.00 12.18
Caracteristicile pimintului - starea efectiv de eforturi
[
Nr. Nume Model Sof el Y
[ [kPa] [KN/m3]
1 Umpluturi 6.00 8.00 17.50
2 Piatra spart3 22.00 2.00 20.00
3 Argila prifoasa 13.00 28.00 18.30
4 Argila 8.00 55.60 19.30
5 Nisip mijlociu 25.00 3.00 19.80
6 Roca 50.00 200.00 22.00
[ ANEXE 23|
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.L.)

7 Nisip prafos 24.00 3.00 17.50
Caracteristicile piﬁnﬁhtﬁlﬁi: subp'ljgsiiurne
Y n
Nr. Nume Model digt >
[KN/m3] (kN/m3] Hl
1 Umpluturi 18.50
I o Lo S -
[ SR o
2 Piatra sparta Qs G 21.00
| e) =] 0
3 or 0 i
3 Argila prifoasa - 19.30
6 Roca —_— 23.00
7 Nisip prafos 18.50
Caracteristicile paiméntului
g Umpluturj
Greut. volum. : ¥ = 17.50 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 6.00 °
Coeziunea pimantului ; Cef = 8.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati ; Vsat N 18.50 KN/m3
Piatri sparti
Greut. volum., ; ¥ = 20.00 kN/m?3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare ; Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 22.00 N
Coeziunea piméntului : Cef = 2.00 kPa
Gr. volumic# in st. saturati : Ysat = 21.00 kN/m3
Argili prifoasa
Greut. volum. : ¥ = 18.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 13.00 9
Coeziunea pimantului : Cef = 28.00 kPa
[ ANEXE 24|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
@A interventii (D.A.L.I.)

Gr. volumic# in st. saturati : Ysat = 19.30 kN/m3
Argild
Greut. volum. : % = 19.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Qef = 8.00 °

Unghiul frecarii interne :

Coeziunea pimintului ; Cef = 55.60 kPa
Gr. volumiei in st, saturati : Ysat = 20.30 KN/m3
N — : — Nisip mijlociu e e
Greut, volum, : ¥ = 19.80 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 25.00 °
Coeziunea pimintului : Cef 3.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati ; Ysat = 20.80 kN/m3
- T - B __Roca N —— S
Greut. volum, : ¥ = 22.00 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 50.00 °
Coeziunea piméintului : Cef = 200.00 kPa
Gr. volumici in st. saturaty : Ysat = 23.00 kN/m?3
¥ = ~ SR— e Nisip prafos , I——— =
Greut. volum. : N y = 17.50 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qcf = 24.00 °
Coeziunea pimantului : Cef = 3.00 kPa
Gr. volumic# in st. saturati : Ysat = 18.50 kN/m3
Corpuri rigide
Y
Nr. Nume Proba [kN /m3],
24.00

1 Zid de sprijin de greutate

Introducere date (Etapa de constructie 2 - || Versant o stare miﬁzi'aliﬁ)

Sipit, in teren ‘ , N
| turii
Nr. Localizarea sXpiturii - Coordonatele punctelor sapiturii fm]
1 27.50 16.74 33.75 17.08 34.24 19.47

Atribuire si suprafete

L ANEXE
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Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.l.)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrarilor de

- . n P P g A nb 3
Nr. Pozifia suprafefei | Coordonatele punctelor suprafetei [m] tribuit
X Lz X z pimant
1 34.40 2022 34.24 19.47 .
35.00 2022 Zid de sprijin de greutate
2 35.99 19.10 36.71 18.84 .
3772 18.62 40.16 19.02 Umpluturi
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 2129
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 2022
~ 55.35 18.32 60.62 19.43 »
65.00 20.35 65.00 23.42 Pl
60.00 2237 55.00 21.31
5421 21.29 53.22 19.27
52.72 18.25
4 36.43 17.41 4024 18.02 ;
45.05 18.02 50.09 18.19 Fiars ot
52.72 1825 53.22 19.27
/ 50.06 19.19 45.03 19.02 o e s o
/ 40.16 19.02 31.72 18.62 B i TR o
8, B oLLh
I [} Q 'Q L=}
5 36.43 17.41 37.72 18.62 iy
36.71 18.84 35.99 19.10 L BT
‘f 35.00 2022 34.88 17.22
34.06 17.11 34,88 1722 .
35.00 2022 3424 19.47 2l doEpe e putat
/ = =
7 34.85 16.12 35.30 1630 .
36.43 17.41 34.88 17.22 S
8 34.35 15.92 34.85 16.12 )
3488 17.22 34.06 17.11 Gl s RGBT
/_/—/ 33.75 17.08 33.50 1592
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Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.I.)

° 32.00 15.92 33.50 15.92 iy
33.75 17.08 24.70 15.92 Nisipipmatos
10 25.00 1607 24.46 15.89 .
24.70 15.92 3375 17.08 a - PEs
27.50 16.74
11 32.00 14.97 3435 15.92 .
33,50 15.92 32.00 15.92 Zid de sprijin de greutate
12 ;g:gg }:_’3; 31.37 14.72 Argila prafoasa
13 32.00 14.72 3485 14.14 .
34.85 16.12 3435 15.92 ZAlGEst linde prnaie
32.00 14.97
14 32.00 15.92 24.70 15.92 .
24.46 15.89 22.68 15.32 S Ecs
20.00 14.57 15.00 13.53
13.65 12.90 10.00 12,12
8.40 11.70 5.00 11.36
0.00 11.02 0.00 8.02
5.25 8.37 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04
15.95 10.66 20.71 11.65
23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 31.37 14.72
32.00 14.97
15 3485 14.14 32,00 14.72 ,
31.37 14.72 30.95 14.55 (Arelipritoasa
25.85 13.19 2355 12.45
20.71 11.65 15.95 10.66
14.61 10.04 10.70 9.20
8.93 8.73 525 8.37
0.00 8.02 0.00 6.01
541 6.38 9.29 6.76
11.16 7.26 1525 8.13
16.59 8.75 21.18 9.71
24.13 10.53 26.41 11.27
31.58 12.65 36.43 14.59
37.38 15.54 40.40 16.02
45.00 16.02 50.15 16.19
55.58 1632 61.03 17.48
E ANEXE 27|




Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.1.)

INFRA PROJECT

65.00 18.31 65.00 20.35
60.62 19.43 5535 18.32
5272 18.25 50.09 18.19
45.05 18.02 4024 18.02
3643 17.41 3530 16.30
34.85 16.12

16 5.53 498 9.54 5.38 ‘
11.49 5.89 15.70 6.79 Argila
17.04 7.42 21.52 8.35
24.53 9.19 26.81 9.93
3203 11.32 3721 13.40
38.04 14.23 40.51 14.62
45.11 14.62 50.19 14.79
55.75 14.93 61.32 16.11
65.00 16.88 65.00 18.31
61.03 17.48 55.58 16.32
50.15 16.19 45.09 16.02
40.40 16.02 3738 15.54
36.43 14.59 31.58 12.65
26.41 11.27 24.13 10.53
21.18 9.71 16.59 8.75
15.25 8.13 1116 7.26
9.29 6.76 541 6.38
0.00 6.01 0.00 461

17 5.75 2.39 10.00 2.81 .
12.09 3.36 16.54 431 C b
17.86 493 213 5.82
25.28 6.70 27.54 743
32.85 8.85 38.67 11.19
3928 11.79 40.72 12,02
45.15 12.02 50.26 12.20
56.05 12.33 61.86 13.56
65.00 14.23 65.00 16.88
61.32 16.11 55.75 14.93
50.19 14.79 45.11 14.62
40.51 14.62 38.04 14.23
3721 13.40 32.03 11.32
26.81 9.93 24.53 9.19
21.52 8.35 17.04 7.42
15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 5.53 4.98
0.00 461 0.00 201
5.88 0.80 10.29 123
12.47 1.81 17.05 279 Roca
18.37 3.40 2251 426 -
25.74 5.17 28.00 5.90
33.35 7.32 39,56 9.82
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 5031 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 3928 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
2213 5.82 17.86 4.93
16.54 431 12,09 3.36
10.00 2.81 5.75 239
0.00 201 0.00 0.40
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

W interventii (D.A.L.L.) '

19 5.91 0.40 10.36 0.84
12.56 142 17.18 240 Roca
18.50 3.02 22.60 3.88
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 =
40.23 9.92 40.88 10.02
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 4.26 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
n 62.27 11.61 56.28 10.34
50.32 10.20 45.19 10.02 1=
40.88 10.02 40.23 9.92 N
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02 Ay R
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina
__Suprasarcina__ __Locafie  Origine Lungime  Litime [nc'ﬁai'@" —— . Miri Mirime =L
A nou  modific Tip Tiprdetctsse Z [m] x [m] 1{m] my al9] Iqiqﬁxi; f‘\\\ ‘ qzz’ unitate
V4
1  Nu Nu distribuit permanent z=2000 x=3594 1=4.00 4 /6 oo /, 15 00/ \ KN/m2
2 Nu Nu distribuit permanent 2=20.00 x=44.53 1=4.70 4 :\/ 15, uo \ KN/m2
Suprasarcini r, I
- T
Nr. ‘Pumej lﬂ\'«n
1 DR
2 Drign 2,
Apa v‘% S e
- _____ Tipulapei: \_\ Firmagi‘ 7 iy
» -otiril din intindere ——
([ — T T — Fisura din intindere nu este introdusa D ——— g i) -
Seism .
— T _ Seismneintrodus.
Setari ale etapei de constructie
seismic

Sit. de proiectare : - ) . e € _—
Rezultate (Etapa de constructie 2 - [1 Versant in stare naturalii;)

Analiza 1 (etapa 2)
Suprafata de alunecare circulari

__Parametrii suprafetei de alunecare

x= 26.84 [m] .
Centru : Us :
entru e 29.79 m] nghiuri
Raza : R= 17.62 [m]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 1550.67 kN/m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
o Utilizare: ) ) i 1l il
stablhtalea taluzurilor AC(‘EPTABIL
Combinatia 2

Utilizare :
Stabllltatea taluzerilor ACCEPTABIL
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.I.)

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

Nume : Analiza

Etapa - analiza :2-1

vevew

10.1
10.5
14.0
17.5
21.0
245
28.0
31.5
35.0
38.5
42.0
45.5

P

Introducere date (Etai); de constructie 3 -
Atribuire gi suprafefe

46.5

Nr. i Pozifia suprafetei — o T
1 34.40 20.22 AN .
L 4 de greuta
R 3500 2022 2|4 dCspgiim de groutate
1
| f/
2 35.99 19.10
37.72 18.62
45.03 19.02
_/ 53.22 1927
50.00 21.19
40.00 21.02
55.35 18.32 60.62 19.43 .
65.00 20.35 65.00 2342 Nisip prafos
60.00 2237 55.00 2131
5421 21.29 53.22 19.27
/—/ 5272 18.25
4 36.43 17.41 40.24 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 Piatra sparta
52.72 18.25 5322 1927
50.06 19.19 45.03 19.02 9 8 o
_/__/ 40.16 19.02 37.72 18.62 G BB el e N B
DR T O - - Bl
| < o o) Q
5 36.43 17.41 37.72 18.62 .
36.71 18.84 35.99 19.10 I prics
/ 35.00 20.22 34.88 17.22
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.1.)

10

11

12

13

34.06
35.00
33.75

34.85
36.43

34.35
34.88
33.75

32.00
33.75

25.00
24.70
27.50

32.00
33.50

32.00
32.00

32.00
34.85
32.00

17.11
20.22
17.08

16.12
17.41

15.92
17.22
17.08

15.92
17.08

16.07
15.92
16.74

14.97
15.92

14.97
14.72

14.72
16.12
14.97

34.88
34.24

35.30
34.88

34.85
34.06
33.50

33.50
24.70

24.46
33.75

34.35
32.00

31.37

34.85
34.35

17.22
19.47

16.30
17.22

16.12
17.11
15.92

15.92
15.92

15.89
17.08

15.92
15.92

14.72

14.14
15.92

Zid de sprijin de greutate

Nisip prafos

Zid de sprijin de greutate

Nisip prafos

Zid de sprijin de greutate

Argild prifoasa

Zid de sprijin de greutate

ANEXE




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

@-—A interventii (D.A.LL.)

14 32.00 15.92 24.70 15.92 Nisip prafos
24.46 15.89 22.68 15.32
20.00 14.57 15.00 13.53 m—
13.65 12.90 10.00 12.12 A0S0 ST s et
8.40 11.70 5.00 11.36 [ S | N
0.00 11.02 0.00 8.02 L SeRLy ey e Y
525 837 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04
15.95 10.66 20.71 11.65
23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 3137 14.72
32.00 14.97

15 34.85 14.14 32.00 14.72 .
31.37 1472 30.95 14.55 AEl prifoss
25.85 13.19 23.55 12.45 )
2071 11.65 15.95 10.66
14.61 10.04 10.70 9.20
8.93 8.73 525 8.37 .
0.00 8.02 0.00 6.01
5.41 6.38 9.29 6.76
11.16 7.26 1525 8.13
16.59 8.75 21.18 9.71
24.13 10.53 26.41 1127
31.58 12.65 36.43 14.59
37.38 15.54 40.40 16.02
45.09 16.02 50.15 16.19
55.58 16.32 61.03 17.48
65.00 1831 65.00 20.35
60.62 19.43 55.35 18.32
52.72 1825 50.09 18.19
45.05 18.02 40.24 18.02
36.43 17.41 35.30 16.30
34.85 16.12

16 5.53 498 9.54 5.38 ;
11.49 5.89 15.70 6.79 Argila
17.04 7.42 21.52 8.35
24.53 9.19 26.81 9.93
32.03 11.32 37.21 13.40
38.04 14.23 40.51 14.62
45.11 14.62 50.19 14.79
55.75 14.93 61.32 16.11
65.00 16.88 65.00 18.31
61.03 17.48 55.58 16.32
50.15 16.19 45.09 16.02
40.40 16.02 37.38 15.54
36.43 14.59 31.58 12.65
26.41 11.27 24.13 10.53
21.18 9.71 16.59 8.75
1525 8.13 11.16 7.26
9.29 6.76 541 6.38
0.00 6.01 0.00 4.61

17 575 2.39 10.00 281 .
12.09 336 16.54 431 ARl prifosss
17.86 493 22.13 5.82
2528 6.70 27.54 7.43
32.85 8.85 38.67 11.19
39.28 11.79 40.72 12.02
4515 12.02 50.26 12.20
56.05 12.33 61.86 13.56
65.00 1423 65.00 16.88
61.32 16.11 55.75 14.93
50.19 14.79 45.11 14.62
40.51 14.62 38.04 14.23

, 3721 13.40 32.03 11.32

26.81 9.93 24.53 9.19
21.52 8.35 17.04 742
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INFRA PROJECT
P s

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.L)

15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 5.53 4.98
0.00 461 0.00 201
18 5.88 0.80 10.29 1.23 Roca
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 3.40 22.51 426
25.74 5.17 28.00 5.90 2 !
33.35 7.32 39.56 9.82 —
40.04 10.29 40.85 10.42 =
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45,15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 2528 6.70
22.13 582 17.86 493
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
19 5.91 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 1.42 17.18 240
18.50 3.02 22.60 3.88 Z
25.86 4.79 28.11 5.51 i
33.48 6.94 39.79 9.48 = —
40.23 9.92 40.88 10.02 =
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 426 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
20 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 479 — - =
22.60 3.88 18.50 3.02 _ a8 = - LR
17.18 240 12.56 1.42
10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 4.57
1 ] 65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina . ) ) . N
_ Suprasarcina _ Locaic _ Origine _Lungime | Lifime  Inclinare _ Mirime _
Ne ou | modific TP LC ST z[m] x [m] 1[m] b [m] al g a1, §, F, x qu, unitate
1 Nu Nu distribuit permanent z=2000 = x=3594  1=4.00 0.00 15.00  kNm2?
2 Nu Nu distribuit permanent z=2000 x=4453 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Suprasarcini ' '
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
C Tipul apei : a Firi apa
Fisuri din intindere
L = Fisura din intindere nu este introdusi B =
Seism
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Numar proiect: 02/2024
I N F R A P R OJ E CT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
&A interventii (D.A.L.L)

Coeficient seismic orizontal : Kp= 0.1000 .
] o - Coeficient seismic vertical ; Ky = 0.0300
Setari ale etapei de constructie
seismic

Sit. de proiectare : |
Rezultate (Etapa de constructie 3 - [ Versant aflat in stare naturalii, incireat cu sarcini transmise de un eventual seism;)

Analiza 1 (etapa 3)
Suprafaga de alunecare circulari

Parametrii suprafetei de alunecare

x= 3116 [1n] . ag = 44.71 [°]
Centru : U :
e z= 22.54 [m] g 0= 80.58 ]
Raza : R= 927 [m]

Supraf. de alunec, dupa cautare retea.

Greut. totala a pam. deasupra supraf, de alunec.: 1038.31 kN/m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1

Utilizare : 53.4 %
S<abilitatea taluzurilor ACCEPTABIL

ibinatia 2
Utilizare : 53.4 %

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL . i
Nume : Analiza Etapa - analiza:3-1

16.9
17.5
21.0
245
28.0
315
35.0
38.5
42.0
45.5
49.0
52.5
534

e

!
1
1
]
1
]
I

Introducere date (Etapa de constructie 4 - [/ Versant cu teren saturaf ia urma infiltratiilor apelor pluviale;)

Afribuire si suprafefe
A Atribui
NF. Pozifia suprafefei Coordonatele punctelor suprafefei [m| tribuit
N ol s ey X 2 _pimént
1 34.40 20.22 34.24 19.47 .
35.00 2022 Zid de sprijin de greutate

35.09 19.10 36.71 18.84 .
3772 18.62 40.16 19.02 Ukplo

45.03 19.02 50.06 19.19

_/ 53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 2022

[ ANEXE 34|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

@—A interventii (D.A.L.I.)

55.35 18.32 60.62 19.43 N
65.00 20.35 65.00 23.42 ppra
60.00 2237 55.00 2131
5421 21.29 53.22 19.27
5272 18.25
36.43 1741 40.24 18.02 .
4505 18.02 50.09 18.19 e L
j 52.72 18.25 53.22 19.27
50.06 19.19 45.03 19.02 85400/ 50—~
40.16 19.02 37.72 18.62 P L T L,
[ 1 Q o <
o [0} O O
36.43 17.41 37.72 18.62 .
36.71 18.84 35.99 19.10 s
/ 35.00 2022 34.88 17.22
34.06 17.11 34.88 17.22 :
35.00 20.22 3424 19.47 el S
—/—// 33.75 17.08
34.85 16.12 35.30 1630 Nisio brafis
36.43 17.41 34.88 17.22 PP

3435 15.92 34.85 16.12 )
34.88 17.22 34.06 17.11 e
f 33.75 17.08 33.50 15.92
32.00 1592 3350 15.92 —
3375 17.08 24.70 15.92 PP
25.00 16.07 24.46 15.89 ———
24.70 15.92 33.75 17.08 PP

27.50 16.74

— A
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INFRA PROJECT
g4 s

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L.)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrarilor de

1 32,00 14.97 3435 15.92 .
33.50 15.92 32.00 15.92 Zid desprijin de greutate
12 32.00 14.97 31.37 14.72 .
32.00 14.72 Argila prafoasa
> T T . Zid desprjin de greutate
32.00 14.97
14 32.00 15.92 24.70 15.92 p
24.46 15.89 22.68 15.32 A
20.00 14.57 15.00 13.53
13.65 12.90 10.00 12.12
8.40 11.70 5.00 11.36
0.00 11.02 0.00 8.02
525 8.37 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04
15.95 10.66 20.71 11.65
23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 31.37 14.72
32.00 14.97
15 3485 14.14 32.00 14.72 :
31.37 14.72 30.95 14.55 Argils prifossa
25.85 13.19 23.55 12.45
20.71 11.65 15.95 10.66
14.61 10.04 10.70 9.20
8.93 8.73 525 8.37
0.00 8.02 0.00 6.01
541 6.38 9.29 6.76
11.16 7.26 15.25 8.13
16.59 8.75 21.18 9.71
24.13 10.53 26.41 1127
31.58 12.65 36.43 14.59
37.38 15.54 40.40 16.02
45.09 16.02 50.15 16.19
55.58 1632 61.03 17.48
65.00 18.31 65.00 20.35
60.62 19.43 55.35 18.32
5272 18.25 50.09 18.19
45.05 18.02 40.24 18.02
36.43 17.41 35.30 1630
3485 16.12
16 5.53 498 9.54 5.38
11.49 5.89 15.70 6.79
17.04 7.42 21.52 8.35
24.53 9.19 26.81 9.93
32.03 11.32 37.21 13.40
38.04 14.23 40.51 14.62
45.11 14.62 50.19 14.79
55.75 14.93 61.32 16.11
65.00 16.88 65.00 1831
61.03 17.48 55.58 1632
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INFRA PROJECT
%A

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.I.)

17

18

19

50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
15.25
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
25.28
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
37.21
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
25.74
3335
40.04
45.18
56.24
65.00
61.86
50.26
40.72
38.67
27.54
22.13
16.54
10.00
0.00
5.91
12.56
18.50
25.86
33.48
40.23
4519
56.28
65.00
62.19
50.31
40.85
39.56
28.00
22.51
17.05
10.29
0.00

16.19
16.02
14.59
11.27
9.7
8.13
6.76
6.01
239
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35
6.79
5.38
4.61
0.80
1.81
340
517
7.32
10.29
10.42
10.74
12.59
13.56
12.20
12.02
11.19
7.43
5.82
431
2.81
2.01
0.40
1.42
3.02
4.79
6.94
9.92
10.02
10.34
12.18
12.00
10.59
10.42
9.82
5.90
4.26
2.79
1.23
0.40

45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
541
0.00
10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49
5.53
0.00
10.29
17.05
22.51
28.00
39.56
40.85
50.31
62.19
65.00
56.05
45.15
39.28
32.85
25.28
17.86
12.09
5.75
0.00
10.36
17.18
22.60
28.11
39.79
40.88
50.32
62.27
65.00
56.24
45.18
40.04
33.35
25.74
18.37
12.47
5.88
0.00

16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
461
281
431
5.82
7.43
1119
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
1423
11.32
9.19
742
5.89
498
201
1.23
2.79
426
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
1423
12.33
12.02
11.79
8.85
6.70
493
336
239
0.40
0.84
240
3.88
5.51
9.48
10.02
10.20
11.61
12.59
10.74
10.42
10.29
7.32
517
340
1.81
0.80
0.00

Argild prifoasa

2

Roca

Roca

”

A
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INFRA PROJECT
ﬁﬁk/&

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a
interventii (D.A.L.1.)

lucrarilor de

20 62.27 11.61 56.28 10.34
5032 10.20 45.19 10.02 Roca
40.88 10.02 40.23 9.92 .
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02
17.18 240 12.56 142
10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
; 65.00 -4.57 65.00 12.18
Sﬁbrasarcina - B ) ) . ) i
__ Suprasarcina Locaie Origine  Lungime  Liime Inclinare | Mirime
NE | nou | moaisic | TP fipuiciactinne z[m] x [m] 1[m] b [m] a[] ¢q1,§ F,x qzz, unitate
1 } Nu Nu distribuit permanent z2=2000 x=3594  1=400 0.00 15.00 kN/m?2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 Xx=4453 1=4.70 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini ' o
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
—— e _ Tipul apei - - NAS .
Nr. Localizarea NAS Coordonatele punctelor NAS [m] g
0.00 10.39 6.10 11.12 12.59 12.33
19.30 14.06 27.64 16.21 29.79 16.53
33.40 16.88 34.73 17.08 35.25 18.69
1 35.30 19.68 35.83 20.02 42.49 20.64
52.07 21.07 56.96 21.15 65.00 22.87
Fisuri din intindere
JIE—=—- === = = Fisura din intindere nu este introdusi — s o N Ji§
Seism
= = Seism neintrodus. “n e B — L N
Setari ale etapei de constructie
P N 8 Sit. de proiectare : — permanent B
7 ultate (Etapa de constructie 4 - [ Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale;)
liza 1 (etapa 4)
Suprafata de alunecare circulari
e = — Parametrii suprafefei de alunecare I E— & = = _
x= 30.63 [m] e a) = -41.06 [°]
Sy z= 23.46 [m] Unghiuri : 0= 76.28 [°]
Raza : R= 10.29 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 1142.02 kN/m
Verificarea stabilitifii taluzului {Morgenstern-Price)
Combinatia 1
... Utilizare: i == - - 64.2 - — B
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Utilizare : 68.8 %

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

@L‘A interventii (D.A.L.L.)

Eﬁpa - analiza: 4-1

45.3
46.0
48.0
50.0
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
62.0
64.0
66.0
68.0
68.8

Introducere date (Etapa de constructie 5 - i Versant cu teren saturat in urma infiltrafiilor apelor pluviale, incfircat cu sarcini transmise de un eventual seism)

Atribuire si suprafete

i Atribuit
N Pozifia suprafetei Coordonatele punctelor suprafetei [m] ribui
. X z X z pamint

1 34.40 2022 3424 19.47 .
35.00 20.22 Zid de sprijin de greutate

2 35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 By
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 5421 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 2022
55.35 18.32 60.62 19.43 iy
65.00 20.35 65.00 23.42 Nisip prafos
60.00 2237 55.00 21.31
54.21 21.29 5322 19.27
52.72 18.25

4 36.43 17.41 4024 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 Fistsperst
52.72 18.25 53.22 1927
50.06 19.19 45.03 19.02 A S
40.16 19.02 EvHD) 18.62 e oy B AT T e

D/ Y a = I 2
o - a  © o

5 36.43 17.41 37.72 18.62 .

36.71 18.84 35.99 19.10 Neppets
f 35.00 20.22 34.88 17.22
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INFRA PROJECT
@A

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.I.)

10

11

12

13

34.06 17.11
35.00 20.22
33.75 17.08
34.85 16.12
36.43 17.41
3435 15.92
34.88 17.22
33.75 17.08
32.00 15.92
33.75 17.08
2500 16.07
24.70 15.92
27.50 16.74
32.00 14.97
33.50 15.92
32.00 14.97
32.00 14.72
32.00 14.72
34.85 16.12
32.00 14.97

34.88
34.24

35.30
34.88

34.85
34.06
33.50

33.50
24.70

24.46
33.75

34.35
32.00

31.37

34.85
34.35

17.22
19.47

16.30
17.22

16.12
17.11
15.92

15.92
15.92

15.89
17.08

15.92
15.92

14.72

14.14
15.92

Zid de sprijin de greutate

Nisip prafos

Zid de sprijin de greutate

Nisip prafos

Zid de sprijin de greutate

Argila prifoasa

Zid de sprijin de greutate
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INFRA PROJECT

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii (D.A.L..)

14

15

16

17

32.00
24.46
20.00
13.65
8.40
0.00
525
10.70
15.95
23.55
30.95
32.00
34.85
31.37
25.85
20.71
14.61
8.93
0.00
541
11.16
16.59
24,13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
3485
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
2118
1525
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
2528
32.85
39.28
4515
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
37.21
26.81
21.52

15.92
15.89
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55
14.97
14.14
14.72
13.19
11.65
10.04
8.73
8.02
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
16.12
4.98
5.89
742
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
11.27
9.71
8.13
6.76
6.01
2.39
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35

24.70
22.68
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
31.37

32.00
30.95
23.55
15.95
10.70
5.25
0.00
9.29
1525
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30

9.54
15.70
21.52
26.81
3721
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
541
0.00
10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04

15.92
15.32
13.53
12.12
11.36
8.02

8.73

10.04
11.65
13.19
14.72

14.72
14.55
12.45
10.66
9.20
8.37
6.01
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30

538
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2.81
431
5.82
743
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
742

Nisip prafos

Argila prifoasa

Argila

Argila prifoasa
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
“ ¢ Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii (D.A.L.l)

15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 553 4.98
0.00 4.61 0.00 2.01
18 5.88 0.80 10.29 1.23 Roca
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 340 22.51 4.26
25.74 5.17 28.00 5.90
33.35 7.32 39.56 9.82 = =
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 S5, 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
19 591 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 1.42 17.18 240
18.50 3.02 22.60 3.88 e
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 =
40.23 9.92 40.88 10.02 y ] o |
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 732
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 4.26 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 123 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
20 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
4(0.88 10.02 40.23 9.92
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79 — =t
22.60 3.88 18.50 3.02 ! e L
17.18 240 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Suprasarcina
__Suprasarcina [ Locafie | Origine Lungime = Litime Inclinare Mirime
NN o | modine | TP Tip de actiune z [m] x [m] 1[m] b [m] «[] g, 41, &, F,x qzz’ unitate
1  Nuo Nu  distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 KN/m2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini - '
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
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Numar proiect: 02/2024
l N F R A P R OJ E CT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
M interventii (D.A.L.L)

Apa
S —— Tipul apei : ——" Re—gm— NAS —

Nr. Localizarea NAS . . Coordom;tele punctelozr NAS [m] : -
000 1039 610 1112 12.59 12.33
1930 . 14.06 27.64 16.21 29.79 16.53
3340 16.88 3473 _o~1708 3525 18.69

1 3530 . 19.68 35.;2/; 12002 7, 123.40-\ 20.64
5207 2107 5696, 2115 6500 2287

Fisuri din intindere

Fisura din intindere nu este introdusi i g
Seism | W)
Coeficient seismic orizontal : K=
Coeficient seismic vertical : v =l)~e<\

“ari ale etapei de constructie

Sit. de proiectare :
Rezultate (Etapa de constructie 5 - [ Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Analiza 1 (etapa 5)
Suprafata de alunecare circularsi

" Parametrii suprafétéi de alunecare

x= 25.04 [m] s o) = -34.40 [°]
Centru : U :
entru . 32.90 [m] nghiuri 1= T ]
Raza : R= 24.94 [m] . 4

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 4436.04 kN/m
Verificarea stabilititii taluzalui (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
Utilizare :
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2

Utilizare :
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Nume : Analiza

Concluzii

Avénd la dispozitie forajele realizate pe amplasament si pe baza informatiilor consultate, s-a trasat un profil litologic pe linia de cea mai mare panti,
pe baza céruia s-au efectuat calculele si s-au determinat coeficientii minimi de siguranti la alunecare. S-au analizat un numiir de 30-50 suprafete
potentiale de alunecare circulare sau oarecare, locale sau generale,
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@A

Rezultatele analizei de stabilitate:

Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipoteza B Ipoteza C Ipoteza D
- 43.9% 53.4% 64.2% 78.3%
ol el i o) 46.5% 53.4% 68.8% 80.5%

Analizénd tabelul de mai sus putem trage urmitoarele concluzii:
Situatia stabilititii versantului la alunecare, in sectiunea caracteristica, prin profilul litologic transversal, este indicatd de valorile

gradului de utilizare cuprinse in intervalul 43.9% + 80.5%. e ™
Dupd cum putem observa in ipoteza cu zid de sprijin gradul de utilizare indica o valoare apropxala de 100% -ce poatb indica o

vulnerabilitate in timp. Exista posibilitatea formirii unei suprafete de alunecare la contactul dintre talpa 21du1m si‘tereriul de fugdarg’. /

ijinire piloti din beton armat conform exﬂ\erti(a AE ,]
\ ,

\ \

Varianta 2 Spri

ANALIZA STABILITATI VERSANTULUI

;;\‘( ‘X‘ Umpluturi g :'_; '. Nisip prafg/sf’
NN . . /
Piatrd sparté Argild padfoada
//' 7 Argils Roca | {
14 ’
Analiza stabilitatii p
__conform cu EM\ o

__Metodologie de verificare : —
Analiza seismici :
Caz de proiectare :

Standard 7
1 - reducerea actiunifor.si param. pamant”

Fact, partiali. pt. actiuni (A)

Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG= 1.35 [-1 1.00 [-] 1.00 -1 1.00 -1
1.50 -1 0.00 [-1 1.30 -1 0.00 -]

1Q=

Actiuni variabile :

]
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Inc. din apa :

1.35 [- 1.00

_Fact, part. pt caract. térenulrui, M)
Sit. de proiect. permanenta

Yw=

In Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : R 1.00 [-] 1.25 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Ye = 1.00 -1 1.25 -]
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata ; o ~ You= 1.00 [-1 1.40 [-1
Fact. partiali. pt. actiuni (A)
Sit. de proiectare seismica _
) Combinatia1l ~ Combinatia 2
Nefavorabil | Favorabil _ Nefavorabil ‘ Favorabil
Actiuni permanente : G~ 1.00 -1 .00 [ ~ Loo [-] 1.00 - [
Actiuni variabile : YQ 1.00 ] 0.00 [ - 1.00 1 0.00 [
Inc. din apa : Tw= 1.00 7[—] 1.00 [
__Fact. part. pt. caract. terenului (M)
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2 ,
Fact. partial pt. frecarea interna : Y¢= 1.00 [-] 1.00 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Yo~ 1.00 - 1.00 [-]
N Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : You = 1.00 [ 1.00 [-]
Interfata
Nr, Localizarea suprafetei e _Coordomatslegametelor interfefel [kl
z
1 0.00 11.02 5.00 11.36 8.40 11.70
10.00 12.12 13.65 12.90 15.00 13.53
20.00 14.57 22.68 15.32 24.46 15.89
25.00 16.07 27.50 16.74 30.00 17.40
33.63 18.86 35.00 20.22 40.00 21.02
45.00 21.02 50.00 21.19 54.21 21.29
55.00 21.31 60.00 22.37 65.00 2342
2 0.00 8.02 5.25 8.37 8.93 8.73
10.70 9.20 14.61 10.04 15.95 10.66
20.71 11.65 23.55 12.45 25.85 13.19
30.95 14.55 35.30 16.30 36.43 17.41
40.24 18.02 45.05 18.02 50.09 18.19
52.72 18.25 53.22 19.27 54.21 21.29
3 52.72 18.25 55.35 18.32 60.62 19.43
65.00 20.35
4 35.00 20.22 35.99 19.10 36.71 18.84
37.72 18.62 40.16 19.02 45.03 19.02
50.06 19.19 53.22 19.27
5 24.46 15.89 34.06 17.11 36.43 17.41
37.72 18.62
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INFRA PROJECT

g~ =

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

10

=
=
=]
-
-

Caracteristicile piméntului - starea efectivi de eforturi

Nr.

Nume

Umpluturi

Piatra spartd

Argild prafoasa

Argila

Nisip mijlociu

Model

0.00
11.16
21.18
31.58
40.40
55.58

0.00
11.49
21.52
32.03
40.51
55.75

0.00
12.09
22.13
32.85
40.72
56.05

0.00
12.47
22.51
33.35
40.85
56.24

0.00
12.56
22.60
33.48
40.88
56.28

6.01 541 6.38 9.29 6.76
7.26 15.25 8.13 16.59 8.75
9.71 24.13 10.53 26.41 11.27
12.65 36.43 14.59 37.38 15.54
16.02 45.09 16.02 50.15 16.19
16.32 61.03 17.48 65.00 18.31
4.61 5.53 4.98 9.54 538
5.89 15.70 6.79 17.04 742
8.35 24.53 9.19 26.81 9,93
11.32 37.21 13.40 38.04 14.23
14.62 45.11 14.62 50.19 14.79
14.93 61.32 16.11 65.00 16.88
2.01 5.75 2.39 10.00 2.81
3.36 16.54 4.31 17.86 4.93
5.82 25.28 6.70 27.54 743
8.85 38.67 11.19 39.28 11.79
12.02 45.15 12.02 50.26 12.20
12.33 61.86 13.56 65.00 14,23
040 5.88 0.80 10.29 1.23
1.81 17.05 2.79 18.37 340
4.26 25.74 Sulid 28.00 5.90
7132 39.56 9.82 40.04 10.29
10.42 45.18 10.42 50.31 10.59
10.74 62.19 12.00 65.00 12.59
0.00 591 040 10.36 0.84
142 17.18 2.40 18.50 3.02
3.88 25.86 4.79 28.11 5.51
6.94 39.79 948 40.23 9.92
10.02 45.19 10.02 50.32 10.20
10.34 62.27 11.61 65.00 12.18
Pef Cef Y
R (kPa] [kN/m3]
6.00 8.00 17.50
22.00 2.00 20.00
13.00 20.00 18.30
8.00 55.60 19.30
25.00 3.00 19.80
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6 Roca

7 Nisip prafos

Caracteristicile pimantului - subpresiune

Nr. Nume

1 Umpluturi

f 2 Piatr3 sparta
3 Argila prifoasa
4 Argila
5 Nisip mijlocin
6 Roca
7 Nisip prafos

Caracteristicile pimantului

50.00 200.00 22.00
24.00 3.00 17.50
¥ [ n
Model Ysat s
[kN/m3] [KN/m3] =
18.50
o o] #]
o el e
|8 o o 21.00
Q ol <
e eot i

19.30

20.30

23.00

18.50

Umpluturi
Greut. volum. ; Y = 17.50 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. 1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef = 6.00 °
Coeziunea paméntului : Cef = 8.00 kPa
Gr. volumic in st. saturati : Ysat = 18.50 kN/m3
Piafri sparti
Greut. volum. : Y = 20.00 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. 1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef = 22.00 i
Coeziunea piméntului : Cef = 2.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati ; Ysat = 21.00 kN/m3
Argili prifoasa
Greut. volum, : % = 18.30 kN/m3
efectiv

Stare de tensiuni :
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Rez. 1a forfecare :

Mohr-Coulomb

Unghiul frecarii interne : Pef 13.00 °
Coeziunea pimintului : Cef 20.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat 19.30 KN/m3
i Argild
Greut. volum., ; ¥ 19.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez, 1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Pef 8.00 g
Coeziunea pimantului : Cef 55.60 kPa
Gr. volumici in st. saturati : Vsat 20.30 kN/m3
Nisip mijlociu . B
Greut. volum, : ¥ 19.80 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef 25.00 °
Coeziunea piméntului : Cef 3.00 kPa
Gr. volumici fn st. saturati : Ysat 20.80 kN/m3
[ ) Roca — .
Greut. volum. : ¥ 22.00 kN/m3
Stare de tensiuni ; efectiv
Rez. la forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef 50.00 °
Coeziunea pimantului : Cef 200.00 kPa
Gr. volumici in st. saturaty : Ysat 23.00 KN/m3
S— - Nisip prafos =
Greut. volum. : ¥ 17.50 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Rez. l1a forfecare : Mohr-Coulomb
Unghiul frecarii interne : Qef 24.00 k
Coeziunea piméantului Cef 3.00 kPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat 18.50 KN/m3
Atribuire i suprafefe
1 Poziia suprafefei Coordonatele punctelor suprafetei [m] Atril:uit
X z pamant
1 35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 Umpluon
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 20.22
2 55.35 18.32 60.62 19.43 Nisip prafos
65.00 20.35 65.00 23.42
60.00 22,37 55.00 21.31
54.21 21.29 53.22 19.27 o T NP T\ AL T Py o
52.72 18.25 il . M VA S SR IR
T - = 9 ]
[-l':‘d.:_' ':-.‘:.
48
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36.43
45.05
52.72
50.06
40.16

34.06
37.72
35.99
33.63
27.50
24.46

34.06
22.68
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
35.30
541
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
30.95
23.55
15.95
10.70
525
0.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
15.25
9.29
0.00

1741
18.02
18.25
19.19
15.02

17.11
18.62
19.10
18.86
16.74
15.89

17.11
15.32
13.53
12.12
1136
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
16.30
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
1831
19.43
18.25
18.02
17.41
14.55
12.45
10.66
920
8.37
6.01
498
5.89
7.42
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
1127
9.71
8.13
6.76
6.01

40.24
50.09
53.22
45.03
31.72

36.43
36.71
35.00
30.00
25.00

24.46
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95
36.43
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30
25.85
20.71
14.61
8.93
0.00

9.54
15.70
21.52
26.81
3721
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16

541
0.00

18.02
18.19
19.27
19.02
18.62

17.41
18.84
20.22
17.40
16.07

15.89
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55
17.41
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
13.19
11.65
10.04
8.73
8.02

5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61

Piatra spart3

Nisip prafos

Argila prafoasa

Argila
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8 575 239 10.00 2.81 )
12.09 3.36 16.54 431 Arglla prafoasa
17.86 4.93 22.13 5.82 _ _ )
25.28 6.70 27.54 743 | / P
32.85 8.85 38.67 11.19 / 3
39.28 11.79 40.72 12.02 - 7 / i
45.15 12.02 5026 12.20
56.05 12.33 61.86 13.56
65.00 14.23 65.00 16.88
61.32 16.11 5575 14.93
50.19 14.79 45.11 14.62
40.51 14.62 38.04 14.23
3721 13.40 32.03 11.32
26.81 9.93 24.53 9.19
21.52 8.35 17.04 7.42
15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 538 553 498
0.00 461 0.00 2,01

1 5.88 0.80 10.29 123 oca
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 3.40 22.51 426
25.74 517 28.00 5.90
3335 7.32 39.56 9.82
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 3928 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 743 2528 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 201 0.00 0.40

10 591 0.40 10.36 0.84 Syl
12.56 1.42 17.18 2.40
18.50 3.02 22.60 3.88 .
25.86 479 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 - - — -
40.23 9.92 40.88 10.02 o ]
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
5031 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 732
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 426 18.37 340
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00

11 6227 11.61 56.28 10.34 e
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 ~ ~
39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 479 - - -
22.60 3.88 18.50 3.02 e = = ke
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 457
65.00 -4.57 65.00 12.18

Piloti din consolidare
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¥ S :

Aﬁanc._ g;inzii

Lungimea grinzii

Dist. dintre piloti

_Punet _ Lungimea : .
Nr. x(m] | zm] 1[m] Tipul constructiei B[] I [m] bg [m] b/by, [m]
1 3585 2036 12.00 zid standard - 0.60
Nr. Sect. 'tra'nis'w,.f ... Cap. port. a pilotului
: [m] Distributia in lungul pilotului Cap. portanta max. V; [kN] Gradient K [-] Directia fortei pasive
1 d=0.60 liniar 910.00 100 perpendicular pe pilot
Supljasarcin;; ] ' o o ) ] -
: i i . Locatie Origine Lungime ' L#fime | Inclinare _ Mirime
Nr. | Tip Tip de actiune 2 [m) X [bnrli ! (m] bml | @[] ITRAR 0,z unitate
1 distribuit permanent z=20.00 x=35.94 1=4.00 0.00 15.00 KN/m2
2 distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Supljasarcihi o -
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
o o Tipul apei : B | Fari api ) |
Fisuri din intindere s ey
= = Fisura din intindere nu este introdusi I N — B
Seism N
Seism neintrodus. i s I
Setari ale etapei de constructie o E— 5
{ _, Sit. de proiectare : permanent |
Rezultate (Etap:de constructie 1 - Versant in stare naturali) o
Analiza 1 (etapa 1)
Suprafata de alunecare circulari
—— = = Parametrii suprafefei de alunecare - e |
x= 27.72 [m] = o) = -28.63 []
Centru : = 38.96 [m] Unghiuri : o = 53.39 |
Raza: R= 29.73 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 4280.04 kN/m
Fortele care actioneaza pe pilot
Pilot Consolidare Nr. 1 (35.85; 20.36 [m])
e — Forta orizontala activa: — === - Il 38871 kN/m B
Forta orizontala pasiva: 388.71 KkN/m
Adanc. supraf. de alunec.: 9.99 m
! Lungimea pilotului sub teren: 12.00 m
-«ificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
Utilizare : = == 169 | % =
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
S %

L - Utilizare : )
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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u Nume : Analiza Etapa - analiza : 1-1
. LI XX Y]

1.3

3.0

6.0

9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
27.0
30.0
33.0
36.0
— ——— 37.5

Introducere date (Etapa de constructie 2 - Versant aflat in stare naturald, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Atribuire §i suprafete

1
'
t
i
'

Nr. | Pozifia suprafetei Coordonatele punctelor suprafefei [m| Atril:uit
i ST T A T L
{ : % . 5 .
' 37.72 18.62 40.16 19.02 f e
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 5421 2129
50.00 2119 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 2022
2 55.35 18.32 60.62 19.43 -
65.00 20.35 65.00 23.42 HiSpipets
60.00 2237 55.00 2131
54.21 21.29 53.22 19.27
/ 5272 18.25
36.43 17.41 40.24 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 L)
52.72 1825 53.22 19.27
// 50.06 19.19 45.03 19.02 D QO
/ 40.16 19.02 37.72 18.62 b o S s
L& i Lo 3 (24 1e)
2 © ©_ A
4 34.06 17.11 36.43 17.41 Nisip frafos
3772 1862 36.71 18.84
35.99 19.10 35.00 2022
33.63 18.86 30.00 17.40
27.50 16.74 25.00 16.07
24.46 15.89
5 34.06 17.11 24.46 15.89 Nier
P 22.68 15.32 20.00 14.57
15.00 13.53 13.65 12.90
f 10.00 12.12 8.40 1170
5.00 11.36 0.00 11.02
0.00 8.02 525 837
' 8.93 8.73 10.70 9.20
14.61 10.04 15.95 10.66
20.71 11.65 23.55 12.45
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25.85
3530
5.41
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45,0
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
30.95
23.55
15.95
10.70
525
0.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
1525
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
2528
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
3721
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
25.74
33.35
40.04
45.18
56.24
65.00

13.19
1630
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
1831
19.43
18.25
18.02
17.41
14.55
12.45
10.66
9.20
8.37
6.01
4.98
5.89
742
9.19
1132
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
11.27
9.71
8.13
6.76
6.01
239
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
835
6.79
538
4.61
0.80
1.81
3.40
5.17
7.32
10.29
10.42
10.74
12.59

30.95
36.43
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30
25.85
20.71
14.61
8.93
0.00

9.54
1570
21.52
26.81
37.21
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
5.41
0.00
10.00
16.54
2253
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49
5.53
0.00
10.29
17.05
22.51
28.00
39.56
40.85
50.31
62.19
65.00

14.55
17.41
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
13.19
11.65
10.04
8.73
8.02

5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2.81
4.31
5.82
7.43
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
742
5.89
4.98
201
123
2.79
4.26
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
14.23

Argila prafoasa

Argila prafoasa
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii {D.A.L.1.)
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 4.31 12.09 3.36
10.00 281 5.75 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
10 5.91 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 1.42 17.18 2.40
18.50 3.02 22.60 3.88 ——u
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 ————
40.23 9.92 40.88 10.02
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 517
2251 426 18.37 340
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
11 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92
39.79 9.48 33.48 6.94 ki
28.11 5.51 25.86 4.79 e e i
22.60 3.88 18.50 3.02 e E. |
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Piloti din consolidare
Ll Punct Lungimea Adanc. grinzii Lungimea grinzii Dist. dintre piloti
Nr. ___consolidare ot Tipul constructiei E———— A= = B
. mou  x[m] | z[m] 1[m] h [m] Ip [m] bf[m] | b/by [m]
Nu 3585 20.36 12.00° zid standard j } _ ‘ 060
N Sect. transv. o Cap. port. a pilotului o )
gl [m] Distributia in lungul pilotului Cap. portanta max. V; [kN] Gradient K [-] Directia fortei pasive
1 d=0.60 liniar ‘ 910.00 N 1.00 ' ~ perpendicular pe pilot
Suprasarcina . :
_ Suprasarcina __Locatie ' Origine Lungime | Lifime | Inclinare ] Mirime
NE | o | modific | TP diipjieisetiung z[m] x fm} 1[m] b [m)] e[ g, a1, f, F, x qzz, unitate
1 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x =359 1=4.00 0.00 15.00 KN/m2
2  Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Suprasarcini B
Nr. Nume
1 Drum 1
Apa
e Tipul apei : _ —— . Fariapa == —
Fisurid din intindere
L ' Fisura din intindere nu este introdusi i
Seism
Coeficient seismic orizontal : Kp= 0.1000 il
Coeficient seismic vertical : Ky = 0.0300
Setari ale etapei de constructie
ANEXE 54/
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L.)

Documentatie de avizare a lucrarilor de

Sit. de proiectare : B B seismic
Rezultate (Etapa de constructie 2 - Versant aflat in stare naturali, incircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Analiza 1 (etapa 2)
Suprafata de alunecare circulari o - o B
R — Parametrii suprafetei de alunecare - _— = e
X= 27.44 [m] L a) = -28.75 [“]
Centru : Unghiuri :
i z= 3851 [m] ghiu 4= 53.80 ]
Raza : R= 29.28 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 4198.64 kN/m
Fortele care actioneaza pe pilot
Pilot Consolidare Nr. 1 (35.85; 20.36 [m])
Forta orizontala activa: o 500.53 kN/m |
Forta orizontala pasiva: 500.53 kN/m
Adanc. supraf. de alunec.: 9.89 m
Lungimea pilotului sub teren: 12.00 m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
~ ‘mbinatia 1
Utilizare : 44.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Utilizare : 51.3 %o
Stabilitatea taluzuarilor ACCEPTABIL )
Nume : Analiza Etapa - analiza : 2 -1
i scooe 9 2
, 10.5
1 14.0
5 17.5
' 21.0
245
28.0
31.6
35.0
38.5
42.0
45.5
49.0
e = 51.3

Introducere date (Etapa de constructie 3 - Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale)

Atribuire §i suprafete
Nr. Pozitia suprafetei

1

Coordonatele punctelor suprafefei [m] Atribuit
X = 7. X pimint
35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 Unmplutci
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 20.22
55.35 18.32 60.62 19.43 Nisip prafos
65.00 20.35 65.00 23.42
60.00 22.37 55.00 2131
54.21 21.29 53.22 19.27
52.72 18.25

ANEXE
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.I.)

36.43
45.05
52.72
50.06
40.16

34.06
37.72
3599
33.63
27.50
24.46

34.06
22.68
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
35.30
5.41
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
30.95
23.55
15.95
10.70
5.25
0.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
2118
15.25
9.29
0.00

17.41
18.02
18.25
19.19
19.02

17.11
18.62
19.10
18.86
16.74
15.89

17.11
1532
13.53
12.12
11.36
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
16.30
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
14.55
12.45
10.66
9.20
8.37
6.01
4.98
5.89
742
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
11.27
9.71
8.13
6.76
6.01

40.24
50.09
53.22
45.03
37.72

36.43
36.71
35.00
30.00
25.00

24.46
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95
36.43
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
5535
50.09
40.24
35.30
25.85
20.71
14.61
8.93
0.00

9.54
15.70
21.52
26.81
37.21
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16

541
0.00

18.02
18.19
19.27
19.02
18.62

17.41
18.84
2022
17.40
16.07

15.89
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55
17.41
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
13.19
11.65
10.04
8.73
8.02

5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
461

Piatra sparti

Nisip prafos
s ®tamt Ll .
I-“I..o..t'.a
"---‘.c-'.o'._c‘..o
-it".l".o‘.‘t"-

Nisip prafos
.c"."t'..’.a
]'o.".'.'.b!..b._a
Il,..i.l.....‘n
[ ._l.-l......‘

Argila prifoasa

Argila
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:

interventii (D.A.L.L)

Documentatie de avizare a lucrarilor de

10

11

Piloti din consolidare

5.75
12.09
17.86
25.28
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
3721
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
2574
33.35
40.04
45.18
56.24
65.00
61.86
50.26
40.72
38.67
27.54
22.13
16.54
10.00
0.00
591
12.56
18.50
25.86
33.48
40.23
45.19
56.28
65.00
62.19
50.31
40.85
39.56
28.00
2251
17.05
10.29
0.00
62.27
50.32
40.88
39.79
28.11
22.60
17.18
10.36
0.00
65.00

2.39
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35
6.79
538
4.61
0.80
1.81
3.40
5.17
7.32
10.29
10.42
10.74
12.59
13.56
12.20
12.02
11.19
743
5.82
4.31
2.81
201
0.40
1.42
3.02
4.79
6.94
9.92
10.02
10.34
12.18
12.00
10.59
10.42
9.82
5.90
426
2.79
1.23
0.40
11.61
10.20
10.02
948
5.51
3.88
2.40
0.84
0.00
-4.57

10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49
5.53
0.00
10.29
17.05
2251
28.00
39.56
40.85
50.31
62.19
65.00
56.05
45.15
39.28
32.85
25.28
17.86
12.09
5.75
0.00
10.36
17.18
22.60
28.11
39.79
40.88
50.32
62.27
65.00
56.24
45.18
40.04
3335
25.74
18.37
12.47
5.88
0.00
56.28
45.19
40.23
3348
25.86
18.50
12.56
5.91
0.00
65.00

2.81
431
5.82
7.43
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
742
5.89
4.98
2,01
1.23
2.79
4.26
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
14.23
12.33
12.02
11.79
8.85
6.70
4.93
3.36
2.39
0.40
0.84
240
3.88
5.51
9.48
10.02
10.20
11.61
12.59
10.74
10.42
10.29
7.32
5.17
3.40
1.81
0.80
0.00
10.34
10.02
9.92
6.94
4.79
3.02
1.42
0.40
-4.57
12.18

Argila prafoasa
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.1.)

Pilot din

Dist. dintre piloti

Nr. __consolidare _Pl.l._llct _ Lungimea Tipul construetici A(_iailc. grinzii | Lungim_ea_ grinzii | dintre piloti
nou x[m] z[m] 1[m] h [m] Ip [m} by [m] b/bp, [m]
1 Nu 3585 2036 12.00 zid standard ‘ o - 0.60
Nr Sect. transv. Cap. port. a pilotului
o [m] Distributia in lungul pilotului Cap. portanta max. Vy [kN] Gradient K [-] Directia fortei pasive
1 d=0.60 ' liniar 910.00 1.00 perpendicular pe pilot
Suprasarcina ] _ )
__Suprasarcina__ Locatie Origine Lungime  Litime Inclinare | Marime _
N | nou | modific | TP Tipdengiune z[m] x [m] 1[m] b [m] e[ 9 qp L F,x qzz, unitate
1 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 kN/m2
2 Nu Nu distribuit permanent z=2000 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m2
Suprasarcini
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
= - Tipulapsi: ; BT
Nr. Localizarea NAS Coordonatele punctelor NAS [m]
X z X z z
10.00 10.73 8.02 11.32 16.45 13.44
25.29 15.56 32.10 17.92 35.41 19.55
39.46 20.30 41.72 20.66 54.33 20.96
1 65.00 23.08
Fisuri din intindere
N o Fisura din intindere nu este introduysa . ]
Seism N
E——— . __Seism neintrodus. o |
Setari ale etapei de constructie
B Sit. de proiectare : permanent PR ———
Rezultate (Etapa de construetie 3 - Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale)
Analiza 1 (etapa 3)
Suprafata de alunecare circulari
o _____Parametrii suprafefei de alunecare - R
c ) x= 27.21 [m] o o] = -31.21 []
entru : o 35.87 [m] nghiuri : o= 56.99 [
Raza : R= 26.96 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 4395.62 kN/m
Fortele care actioneaza pe pilot
Pilot Consolidare Nr. 1 (35.85; 20.36 [m])
Forta orizontala activa: — i 22921 kN/m .|
Forta orizontala pasiva: 22921 kN/m
Adanc. supraf. de alunec.: 10.01 m
Lungimea pilotului sub teren: 12.00 m
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
] Utilizare : y 644 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Utilizare: S=E B 627 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
| ANEXE 58|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
%‘A interventii (D.A.L.I.)

Nume : Analiza

Etai;;: - analiza :3-1

ecece 10.9
T 135
eoeoee 180

22.5

27.0
31.56
36.0
40.5
45.0
49.5
54.0
58.5
62.7

Introducere date (Etapa de constructie 4 - Versant cu teren saturat in urma infi

Atribuire §i snprafete

Itrafiilor apelor pluviale, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism)

Nr. Pozifia suprafetei Coordonatele punctelor suprafefei [m] Atril:uit
- LE_ X ke pamant
1 35.99 19.10 36.71 18.84 .
37.72 18.62 40.16 19.02 —_—
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 35.00 2022
2 55.35 18.32 60.62 19.43 .
65.00 2035 65.00 23.42 DR
60.00 2237 55.00 21.31
54.21 2129 5322 19.27
52.72 18.25
3 36.43 17.41 40.24 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 i LT
52.72 18.25 53.22 19.27
50.06 19.19 45.03 19.02 T
/ 40.16 19.02 3772 18.62 b" piis g O NEh= |
B (o Ve
| ANEXE 59|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

ﬁ' ﬁ interventii (D.A.L.I.)

34.06 17.11 36.43 17.41 Nisip prafos
37.72 18.62 36.71 18.84

35.99 19.10 35.00 20.22

33.63 18.86 30.00 17.40 Y e TR
27.50 16.74 25.00 16.07 R T A
24.46 15.89 b B Al Ber S - o
34.06 17.11 24.46 15.89 Nisip prafos

22.68 1532 20.00 14.57

15.00 13.53 13.65 12.90 )

10.00 12,10 8.40 1170 e R e T
5.00 11.36 0.00 11.02 PPl S =
0.00 8.02 525 8.37 IR i e 1 bl
8.93 8.73 10.70 9.20

14.61 10.04 15.95 10.66

20.71 11.65 23.55 12.45

25.85 13.19 30.95 14.55

35.30 1630 36.43 17.41

5.41 6.38 9.29 6.76 ,

1116 726 15.25 8.13 Argila prafoasa
16.59 8.75 21.18 9.71

24.13 10.53 26.41 11.27

31.58 12.65 36.43 14.59

37.38 15.54 40.40 16.02

45.09 16.02 50.15 16.19

55.58 1632 61.03 17.48

65.00 1831 65.00 20.35

60.62 19.43 55.35 18.32

52.72 1825 50.09 18.19

45.05 18.02 40.24 18.02

36.43 17.41 35.30 16.30

30.95 14.55 25.85 13.19

23.55 12.45 20.71 11.65

15.95 10.66 14.61 10.04

10.70 9.20 8.93 8.73

5.25 837 0.00 8.02

0.00 6.01

5.53 4.98 9.54 5.38

11.49 5.89 15.70 6.79

17.04 742 21.52 8.35

24.53 9.19 26.81 9.93

32.03 1132 37.21 13.40

38.04 1423 40.51 14.62

45.11 14.62 50.19 14.79

55.75 14.93 61.32 16.11

65.00 16.88 65.00 18.31

61.03 17.48 55.58 1632

50.15 16.19 45.0 16.02

40.40 16.02 37.38 15.54

36.43 14,59 31.58 12.65

26.41 i 24.13 10.53

21.18 9.71 16.59 8.75

1525 8.13 11.16 7.26

9.29 6.76 5.41 6.38

0.00 6.01 0.00 461

5.75 2.39 10.00 2.81 :

12.09 336 16.54 431 Argild prifoasa
17.86 4.93 22.13 5.82

25.28 6.70 27.54 743

32.85 8.85 38.67 11.19

39.28 11.79 40.72 12.02

45.15 12.02 50.26 12.20

56.05 1233 61.86 13.56

65.00 14.23 65.00 16.88

61.32 16.11 55.75 14.93

50.19 14.79 45.11 14.62
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Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Documentatie de avizare a lucrarilor de

10

11

Piloti din consolidare

40.51
37.21
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
25.74
33.35
40.04
45.18
56.24
65.00
61.86
50.26
40.72
38.67
27.54
22.13
16.54
10.00
0.00
591
12.56
18.50
25.86
33.48
40.23
45.19
56.28
65.00
62.19
50.31
40.85
39.56
28.00
22.51
17.05
10.29
0.00
62.27
50.32
40.88
39.79
28.11
22.60
17.18
10.36
0.00
65.00

14.62 38.04
13.40 32.03
9.93 24.53
8.35 17.04
6.79 11.49
5.38 553

4.61 0.00

0.80 10.29
1.81 17.05
3.40 22.51
5.17 28.00
7.32 39.56
10.29 40.85
10.42 50.31
10.74 62.19
12.59 65.00
13.56 56.05
12.20 45.15
12.02 39.28
11.19 32.85
743 25.28
5.82 17.86
4.31 12.09
2.81 5.75

201 0.00

040 10.36
1.42 17.18
3.02 22.60
4.79 28.11
6.94 39.79
9.92 40.88
10.02 50.32
10.34 62.27
12.18 65.00
12.00 56.24
10.59 45.18
10.42 40.04
9.82 33.35
5.90 25.74
426 18.37
2.79 12.47
1.23 5.88

0.40 0.00

11.61 56.28
10.20 45.19
10.02 40.23
9.48 33.48
5.51 25.86
3.88 18.50
2.40 12.56
0.84 5.91

0.00 0.00

-4.57 65.00

14.23
11.32
9.19
742
5.89
4.98
2.01
123
2.79
426
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
14.23
12.33
12.02
11.79
8.85
6.70
493
3.36
2.39
0.40
0.84
240
3.88
5.51
9.48 —
10.02
10.20
11.61
12.59
10.74
10.42
10.29
7.32
5.17
3.40
1.81
0.80
0.00
10.34
10.02
9.92
6.94
4.79
3.02
142
0.40
-4.57
12.18

Roca

Roca

Roca

Nr. c(;li;tli_:iil:ﬁe ' Pl}_nct | Lungi@ea Tipul constructici Adancirinzii | _Lungimea grinzii Ilst dintre pil(.)ti
nou x[m] z[m] 1[m] h [m] Ip [m] be(m] | bibp [m]
1 Nu 3585 2036 12.00 zid standard . o= | 060

Nr Sect. transv, Cap. port. a pilotului
: [m] Distributia in lungul pilotului Cap. portanta max. Vy; [kN] Gradient K [-] Directia fortei pasive
1 d=0.60 liniar 910.00 1.00 ‘ perpendicular pe pilot
Suprasarcina
61
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Numar proiect: 02/2024

INFRA PROJECT
@A»

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.1.)

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Documentatie de avizare a lucrdrilor de

. gll!)ggxﬁﬂ | Liaﬁé Origine Lungifne Liatime Inclinare | Mirime
Ml now | meaime TP TRy gm im bm el gpSFx | %P e
1 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 P ﬁ a0 mjﬂz \, ' KN/m2
2  Nu  Nu distribuit permanent 2=2000 x=4453  1=470 a,boo 15004, N KN/m?
Sti]ira'syafcini ' 4 \ S
[ ~
Nr. Nulg'u:i;j o (
1 DI'UE'I 1 1
2 Drum2 / \
AP_& :". : ) —te)) JU \ iy
L L ——— Tipul apei : - A\ M \.;_{ R
Nr. Localizarea NAS D Coordo\la\tele punms [m]‘ /
X z Ny f A Z
- 0.00 10.73 802 “eud L.p 71645 13.44
25.29 15.56 3210 .~ fij_‘); 35.41 19.55
39.46 20.30 475 2066 54 33 20.96
\ 65.00 23.08 o5 0
/
{/
{
Fisuri din intindere (
B Fisura din intindere nu este introduss \ . o o .
Seism \ T v J i
Coeficient seismic orizontal : \ \l\ = / // 0
777777 : \ “h / 0.1090
Coeficient seismic vertical : N\ K$R\N DrAS 0.0300
Setari ale etapei de constructie N r :
: i Sit. de proiectare : ] . -—seismic
Rezultate (Etapa de constructie 4 - Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale, incircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Analiza 1 (etapa 4)
Suprafata de alunecare circulari
__ Parametrii suprafe(ei de alunecare T B
Centru : . 20.50 (m] Unghiuri : a1 = -32.19 1
z= 33.96 [m] = 57.26 I |
Raza: R= 23.65 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 3523.98 kN/m
Ttele care actioneaza pe pilot
Consolidare Nr. 1 (35.85; 20.36 [m])
- Forta orizontala activa: 209.04 kN/m
Forta orizontala pasiva: 209.04 kN/m
Adanc. supraf. de alunec.: 9.19 m
Lungimea pilotului sub teren: 12.00 m
Verificarea stabilitifii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
Utilizare : == . — 54.6 e %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Utilizare : 567 % S
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
| ANEXE 62|




Numar proiect: 02/2024

INFRA PROJECT
g4 >

interventii (D.A.L.l.)

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

Nume : Analiza

Eﬂlpa - analiza : 4771

16.0
17.5
21.0
245

' 28.0
315

35.0
38.5
42.0
45.5
49.0
52.5
56.0
56.7

Avénd la dispozitie forajele realizate pe amplasament gi pe baza informatiilor consultate, s-a trasat un profil litologic pe linia de cea mai mare pant3,
pe baza caruia s-au efectuat calculele §i s-au determinat coeficientii minimi de siguranti la alunecare. S-au analizat un numar de 30-50 suprafete

potentiale de alunecare circulare sau oarecare, locale sau generale.

Rezultatele analizei de stabilitate:

Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipotcza B Ipoteza C Ipoteza D
. 16.9% 44.9% 64.4% 54.6%
Grad de utilizare (1/Fs) 35.5% 51.3% 2.7% 56.1%

“alizénd tabelul de mai sus putem trage urmitoarele concluzii:

Situatia stabilitdtii versantului la alunecare, in sectiunea caracteristica, prin profilul litologic !rarglsyersal, este indicatd de valorile

gradului de utilizare cuprinse in intervalul 16.9% + 64.4%.

——
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Numar proiect: 02/2024
| N F R A P R OJ E CT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

¢'_" ; ﬁ interventii (D.A.L.l.)

Varianta 3 Structura de piméint armat conform expertizi AF

ANALIZA STABILITATII VERSANTULUI

Umpluturi

- e

- Umplutura pamant armat
— ~ AP
Argila prafoasa I8T TEE\*’/

Piatrd spartd
Talpd beton pazitionare geagrie
Argild

oducere date (Etapa de constructie 3 - Versant in stare naturali)
Interfata terasamentului

Nr. Localizarea suprafetei .

x ,‘ - .
1 2041 } 3617 | 2041

Atribuire §1 suprafete

| NE. Pozitia suprafetei - (‘oordonatele punctelor s:prafetei [m] - ?;l;bﬁl:tt

1 35.99 19.10 3671  18.84 .

| 3772 1862 4016 19.02 Umpluturi
4503 1902 5006  19.19
‘ 5322 1927 5421 2129
5000 2119 4500 2102
4000 2102 3623 2041
, 3598 2037 3575 1937
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.L)

55.35
65.00
60.00
54.21
52.72

36.43
45.05
52.712
50.06
40.16

36.43
36.71
35.75

35.27
35.30

32.00
34.83
35.27
35.98
36.17
31.37

32.97
32.00

32.00
34.83
32.00

32.00
31.37

18.32
20.35
22.37
21.29
18.25

17.41
18.02
18.25
19.19
19.02

17.41
18.84
19.37

17.27
16.30

15.36
15.37
17.27
20.37
20.41
15.36

15.36
14.97

14.72
15.37
14.97

14.97
15.36

60.62
65.00
55.00
53.22

40.24
50.09
5322
45.03
37.72

37.72
35.99
35.27

35.02
36.43

3297
35.02
35.75
36.23
33.78

32.00

34.80
32.97

32.00
31.37

19.43
2342
21.31
19.27

18.02
18.19
19.27
19.02
18.62

18.62
19.10
17.27

16.19
17.41

15.36
16.19
19.37
20.41
2041

15.36

14.72
15.36

15.36
14.72

Nisip prafos

Piatra spartd
) O 3 Q
a o 2 c
o G o o s
o a 9 o
¢ o c )
Nisip prafos

Talpé beton pozitionare geogrile

Talpé beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.l.)

10

11

12

13

14

15

32.00
32.00

31.37
29.37

21.72
29.37
20.50

28.85
20.50
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
31.37
30.95
23.55
15.95
10.70
525
0.00
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30
34.83
32.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15

14.97
14.72

14.72
15.35

14.71
15.35
14.71

14.71
14.71
13.53
12.12
11.36
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
14.72
14.55
12.45
10.66
9.20
8.37
6.01
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
15.37
14.72
4.98
5.89
742
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19

31.37

31.37
28.85

28.85
22.68

21.72
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95

25.85
20.71
14.61
8.93
0.00
541
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
35.02
34.80
31.37
9.54
15.70
21.52
26.81
3721
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09

14.72

15.36
14.71

14.71
15.32

14.71
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55

13.19
11.65
10.04
8.73
8.02
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
16.19
14.72
14.72
5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02

Talpa beton pozitionare geogrile

Nisip prafos

Nisip prafos

Nisip prafos

Argila prafoasa

Argild
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Documentatie de avizare a lucrarilor de

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.1.)

16

17

18

40.40
36.43
26.41
21.18
15.25
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
25.28
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
6132
50.19
40.51
3721
26.81
21.52
15.70
9.54
0.00
5.88
12.47
18.37
25.74
3335
40.04
45.18
56.24
65.00
61.86
50.26
40.72
38.67
27.54
22.13
16.54
10.00
0.00
591
12.56
18.50
25.86
33.48
40.23
45.19
56.28
65.00
62.19
50.31
40.85
39.56
28.00
2251
17.05
10.29
0.00

16.02
14.59
127
9.71
8.13
6.76
6.01
239
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
14.23
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35
6.79
5.38
461
0.80
1.81
3.40
517
7.32
10.29
10.42
10.74
12.59
13.56
12.20
12.02
11.19
743
5.82
431
2.81
2.01
0.40
1.42
3.02
4.79
6.94
9.92
10.02
10.34
12.18
12.00
10.59
10.42
9.82
5.90
426
2.79
1.23
0.40

37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
541
0.00
10.00
16.54
2213
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49
5.53
0.00
10.29
17.05
22.51
28.00
39.56
40.85
50.31
62.19
65.00
56.05
45.15
39.28
32.85
2528
17.86
12.09
5.75
0.00
10.36
17.18
22.60
28.11
39.79
40.88
50.32
62.27
65.00
56.24
45.18
40.04
33.35
25.74
18.37
12.47
5.88
0.00

15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2381
4.31
5.82
7.43
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
742
5.89
4.98
2.01
1.23
2.79
4.26
5.90
9.82
10.42
10.59
12.00
14.23
12.33
12.02
11.79
8.85
6.70
4.93
3.36
239
0.40
0.84
240
3.88
5.51
9.48
10.02
10.20
11.61
12.59
10.74
10.42
10.29
7.32
5.17
3.40
1.81
0.80
0.00

[

o

Argila prifoasa

5

Roca

Roca

7

s,

P,
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

&A interventii (D.A.L.I.)

19 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92
— 39.79 9.48 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02
17.18 240 12.56 142
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Armiri
. Armare  Punctlastinga _ Punctla dreapta Lungime ___Rezisten(a Rezistenta Ia smulgere _Capatul
nou X [m] Z [m] x [m] 2 |m] L [m] R¢ (KN m] Zgtent g arm,
1 Da 31.69 16.04 34.96 16.04 327 ©350.00 C=0.80 Fixat
2 Da 32.07 16.83 35.14 16.83 3.07 350.00 C=080 Fixat
3 Da 3246 17.64 35.33 17.64 2.87 350.00 C=0.80 Fixat
4 Da 32.86 18.48 35.52 18.48 2.66 350.00 C=0.80 Fixat
5 Da 33.24 19.28 35.70 19.28 2.46 350.00 C=080 Fixat
Da 33.57 19.98 35.87 19.98 2.30 350.00 C=0.80 Fixat
7 Da 31.38 15.38 34.84 15.38 3.46 350.00 C=0.80 Fixat
Suprasarcina
__Suprasarcina ___Locatie . Origine | Lungime __Lafime  Inclinare | Miirime
NC . mou | modifie | TP Tip de actiune z[m] x [m] 1[m] b [m] el 9 q1, 1, F,x qzz’ unitate
1 Nuo Nu distribuit permanent z=2000  x=3594  1=400 0.00 15.00 KN/m?2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 X =44.53 1=4.70 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
= _— Tipulapei: —T—— — . Furiapi i a——
Fisura din intindere
L e I Fisura din intindere nu este introdusi = o |
Seism
- _Seism neintrodus. = i — il
Setari ale etapei de constructie
T Sit. de proiectare : — — = i seismic
1ltate (Etapa de constructie 3 - Versant in stare naturali)
. —aliza 1 (etapa 3)
Suprafata de alunecare circulari
. _L = ) Parametrii suprafefei de alunecare » . e R P
x= 32.67 [m] . oy = -7.23 M|
Syl z= 24.48 [m] Unghiri w= 66.79 [°]
Raza : R= 8.78 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 515.37 kN/m
Segmente restrictive ale suprafetei de alunecare
Primul punct Al doilea punct
Nr. —_— — e —————————— —_— — — —
X [m] _ z[m] X (m] _zml
1 0.21 10.55 64.49 17.78

Restrictiile punctelor supraf. circulare de alunec.

Capacitatea portanta a armaturii

Combinatia 1

Armare . . Capac. portanta [kN/m] : -
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U AW N
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

‘$—= ﬁ interventii (D.A.L.l.)

7 0.00
Combinatia 2
Armare - Capac. portanta [kN/m]
1 0.00
2 N 0.00
3 0.00
4 %:\ 0.00
5 = \ 0.00 —
6 wld 0.00
7 = 0.00
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-P f
Combinatia 1 :
Utilizare : St S <)
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL Sy .\\‘\ v
Combinatia 2 N ol Iy I‘L\\/,-/
Utilizare : S———

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL o
= Nume : Analiza

:' 9.2
| 10.5
! 14.0
! 17.5
21.0
24.5
; 28.0
: 315
35.0
s 38.5
42.0
A ! 45.8
| =S
——— 4
| [
Introducere date (Ti:fapa de constructie 4 - Versant aflat in stare naturald, incircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Atribuire §i suprafete o . .
/ Pozifia suprafetei Coordonatele punctelor suprafetei [m] Atnl‘)‘ult
R . z X Lz piméint
. 35.99 19.10 36.71 18.84 :
37.72 18.62 40.16 19.02 Lol
45.03 19.02 50.06 19.19
53.22 19.27 54.21 21.29
50.00 21.19 45.00 21.02
40.00 21.02 36.23 2041
35.98 20.37 35.75 19.37
2 55.35 18.32 60.62 19.43 ..
65.00 20.35 65.00 23.42 Hisipipatos
60.00 22.37 55.00 2131
54.21 21.29 53.22 19.27
52.72 18.25
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.l.)

10

PELARY,

36.43
45.05
52.72
50.06
40.16

36.43
36.71
35.75

35.27
35.30

32.00
34.83
35.27
35.98
36.17
31.37

32.97
32.00

32.00
34.83
32.00

32.00
31.37

32.00
32.00

17.41
18.02
18.25
19.19
19.02

1741
18.84
19.37

17.27
16.30

15.36
15.37
17.27
20.37
20.41
15.36

15.36
14.97

14.72
15.37
14.97

14.97
15.36

14.97
14.72

40.24
50.09
53.22
45.03
37.72

37.72
35.99
35.27

35.02
36.43

32.97
35.02
35.75
36.23
33.78

32.00

34.80
32,97

32.00
3137

31.37

18.02
18.19
19.27
19.02
18.62

18.62
19.10
17.27

16.19
1741

15.36
16.19
19.37
2041
20.41

15.36

14.72
15.36

15.36
14.72

14.72

Piatr3 sparti

Talpi beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile

Talpé beton pozitionare geogrile
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Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.I.)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

11

12

13

14

15

31.37
29.37

21.72
29.37
20.50

28.85
20.50
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
2071
25.85
31.37
30.95
23.55
15.95
10.70
5.25
0.00
9.29
15.25
21.18
2641
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
4024
35.30
34.83
32.00
553
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
1525
9.29
0.00

14.72
15.35

14.71
15.35
14.71

14.71
14,71
13.53
12.12
11.36
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
14.72
14.55
12.45
10.66
9.20
8.37
6.01
6.76
8.13
9.71
11.27
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
18.32
18.19
18.02
16.30
15.37
14.72
4.98
5.89
7.42
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
11.27
9.71
8.13
6.76
6.01

31.37
28.85

28.85
22.68

21.72
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95

2585
20.71
14.61
8.93
0.00
5.41
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
35.02
34.80
31.37
9.54
15.70
21.52
26.81
37.21
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45.09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
541
0.00

15.36
14.71

14.71
1532

14.71
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37

920

10.66
12.45
14.55

13.19
11.65
10.04
8.73
8.02
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
16.19
14.72
14.72
5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61

Nisip prafos

Argila prafoasa

Argild
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INFRA PROJECT
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.I.)

Documentatie de avizare a lucrarilor de

16 5.75 239 10.00 2.81 )
12.09 3.36 16.54 431 AAIGHAIPTRIGESh
17.86 4.93 22.13 5.82 ’ ) i
25.28 6.70 27.54 743 // #
32.85 8.85 38.67 11.19 / ¥
39.28 11.79 40.72 12.02 7 7 /
45.15 12.02 50.26 12.20
56.05 12.33 61.86 13.56
65.00 14.23 65.00 16.88
61.32 16.11 55.75 14.93
50.19 14.79 45.11 14.62
40.51 14.62 38.04 14.23
37.21 13.40 32.03 11.32
26.81 9.93 24.53 9.19
21.52 8.35 17.04 7.42
15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 5.53 498
0.00 4.61 0.00 2.01

7 5.88 0.80 10.29 1.23 Bocs
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 3.40 22.51 426 _ =
25.74 5.17 28.00 5.90 ST
33.35 7.32 39.56 9.82
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 493
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40

18 5.91 0.40 10.36 0.84 R
12.56 1.42 17.18 240
18.50 3.02 22.60 3.88 = i
25.86 4.79 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48 ———————————
4023 9.92 40.88 10.02 e |
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 517
22.51 426 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00

19 6227 11.61 56.28 10.34 e
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 S —
39.79 9.48 33.48 6.94 Ty
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02 Sl i Ve
17.18 2.40 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57

0 65.00 4,57 65.00 12.18
Armiri
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN & KM 397+000
Faza de proiectare:
% interventii (D.A.L.L.)

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

Armare llﬂéﬁa étﬁl_l_g_a | Punct ié_ Hpea])ta E Lungime Rezistenga . i ; _Capatul
Nr. nou X [m] 2 (m] x (] 2 m] L {m] Re [KN/m] Rezistenta la smulgere arm.
1 Nu 31.69 16.04 34.96 16.04 327 1350.00 C=0.80 Fixat
2 Nu 32.07 16.83 35.14 16.83 3.07 350.00 C=0.80 Fixat
3 Nu 32.46 17.64 35.33 17.64 2.87 350.00 C=0.80 Fixat
4 Nu 32.86 18.48 35.52 18.48 2.66 350.00 C=0.80 Fixat
5 Nu 33.24 19.28 35.70 19.28 2.46 350.00 C=0.80 Fixat
6 Nu 33.57 19.98 35.87 19.98 2.30 350.00 C=0.80 Fixat
7 Nu 31.38 15.38 34.84 15.38 3.46 350.00 C=0.80 Fixat
Suprasarcina ' o )
Suprasarcina ‘ Locatie Origine | Lungime = Lifime Inclinare Mirime
L nou | modific Tip Tip de actiune z [m) x [m] 1[m] b [m] o [7] q1, § F, x qlz’ unitate
1 Nu Nu  distribuit permanent z=20.00 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 ] kN/m,Z,,
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 Xx=44.53 1=4.70 0.00 15.00 | KN/m2 )
Suprasareini T —
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
il Tipul apei : __ sty ~ Fird apa
Fisura din infindere - - a
[P —__ Fisura din intindere nu este introdusi = . = |
Seism —_—
Coeficient seismic orizontal : Kp= 0.1000 §
Coeficient seismic vertical : Ky = 0.0300
Setari ale etapei de constructie
" Sit. de proiectare: _ seismic
Rezultate (Etapa de constructie 4 - Versant aflat in stare naturald, inciircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Analiza 1 (etapa 4)
Suprafata de alunecare circulara
= E e - _____Parametrii suprafetei de alunecare I o
x= 32.52 [m] B a) = -18.84 [°]
N z= 29.61 [m] Unghiuri : = 55.26 ]
Raza : R= 15.08 [m]
Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 1038.03 kN/m
nente restrictive ale suprafetei de alunecare
Nr. L N Primul punct L il Al doilea punct e ——
’ . Xx[m] z [m} X [m] z [m]
1 0.26 9.24 64.32 18.23
Restrictiile punctelor supraf. circulare de alunec.
Capacitatea portanta a armaturii
Combinatia 1
— ST L | s S Capac. portanta [KN/m] S
: 0.00
2 0.00
) 0.00
4 0.00
5 0.00
s 0.00
7 0.00
Combinatia 2
_ Armare - — Capac. portanta [KN/m| e -
L 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
-] 0.00
(3 0.00
[ ANEXE 73|




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
% interventii (D.A.LI)

7 0.00
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1 ——
Utilizare : ATl o N %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL PPN .S\
Combinatia 2 4
Utilizare : Vi QR EITA86 \F ) %

Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL ~/ i X .
Nume : Analiza //O/ i‘%a - gnaliz} : 4X\
' il 14.3
18.0
22.5
27.0
31.5
36.0
40.5
45.0
49.5
54.0
58.5
63.0
63.6

Introducere date (Etapa de constructie 5 - Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor jpluviald)
<

Atribuire si suprafete |
Nr. Pozifia suprafefei - Coordonateie punctelor supfufesei [
1 35.99 19.10
3772 18.62
45.03 19.02
53.22 1927
50.00 21.19
40.00 21.02
35.98 20.37
2 55.35 18.32 60.62 19.43 .
jg";: 65.00 20.35 65.00 23.42 Nisip prafos
60.00 22.37 55.00 21.31
54.21 21.29 53.22 1927
—/—/ 52.72 18.25
3 36.43 17.41 40.24 18.02 :
/@; 45.05 18.02 50.09 18.19 P
52.72 18.25 53.22 19.27
_’/’Ej// 50.06 19.19 45.03 19.02 =R L e
40.16 19.02 37.72 18.62 B il o S iptu by
EErols = e i
| OGO N ARl oY
4 36.43 17.41 3772 18.62 =
/E; 36.71 18.84 35.99 19.10 apeeoe
% 35.75 19.37 3527 17.27
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INFRA PROJECT

Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.].)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

10

11

12

35.27
35.30

32.00
34.83
35.27
35.98
36.17
31.37

32.97
32.00

32.00
34.83
32.00

32.00
31.37

32.00
32.00

31.37
29.37

21.72
29.37
20.50

17.27
16.30

15.36
15.37
17.27
20.37
20.41
15.36

15.36
14.97

14.72
15.37
14.97

14.97
15.36

14.97
14.72

14.72
15.35

14.71
15.35
14.71

35.02
36.43

32.97
35.02
35.75
36.23
33.78

32.00

34.80
32.97

32.00
31.37

31.37

31.37
28.85

28.85
22.68

16.19
17.41

15.36
16.19
19.37
20.41
20.41

15.36

14.72
15.36

15.36
14.72

14.72

15.36
14.71

14.71
15.32

Nisip prafos

Talpd beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile

Talpi beton pozitionare geogrile

Talp3 beton pozitionare geogrile

Nisip prafos

ANEXE

75




INFRA PROJECT

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.1.)

13

14

15

16

28.85
20.50
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
31.37
30.95
23.55
15.95
10.70
525
0.00
9.29
15.25
21.18
26.41
36.43
40.40
50.15
61.03
65.00
55.35
50.09
40.24
35.30
34.83
32.00
5.53
11.49
17.04
24.53
32.03
38.04
45.11
55.75
65.00
61.03
50.15
40.40
36.43
26.41
21.18
15.25
9.29
0.00
5.75
12.09
17.86
25.28
32.85
39.28
45.15
56.05
65.00
61.32
50.19
40.51
37.21
26.81
21.52
15.70

14.71
14.71
13.53
172
11.36
8.02
8.73
10.04
11.65
13.19
14.72
14.55
12.45
10.66
9.20
837
6.01
6.76
8.13
9.71
1127
14.59
16.02
16.19
17.48
20.35
1832
18.19
18.02
16.30
15.37
1472
4.98
5.89
7.42
9.19
11.32
14.23
14.62
14.93
16.88
17.48
16.19
16.02
14.59
o7
9.71
8.13
6.76
6.01
2.39
3.36
4.93
6.70
8.85
11.79
12.02
12.33
1423
16.11
14.79
14.62
13.40
9.93
8.35
6.79

21.72
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95

25.85
20.71
14.61
8.93
0.00
541
11.16
16.59
24.13
31.58
37.38
45.09
55.58
65.00
60.62
52.72
45.05
36.43
35.02
34.80
31.37
9.54
15.70
21.52
26.81
3721
40.51
50.19
61.32
65.00
55.58
45,09
37.38
31.58
24.13
16.59
11.16
541
0.00
10.00
16.54
22.13
27.54
38.67
40.72
50.26
61.86
65.00
55.75
45.11
38.04
32.03
24.53
17.04
11.49

14.71
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37
9.20
10.66
12.45
14.55

13.19
11.65
10.04
8.73
8.02
6.38
7.26
8.75
10.53
12.65
15.54
16.02
16.32
18.31
19.43
18.25
18.02
17.41
16.19
14.72
14.72
5.38
6.79
8.35
9.93
13.40
14.62
14.79
16.11
18.31
16.32
16.02
15.54
12.65
10.53
8.75
7.26
6.38
4.61
2.81
4.31
5.82
7.43
11.19
12.02
12.20
13.56
16.88
14.93
14.62
14.23
11.32
9.19
7.42
5.89

Nisip prafos

Argila prafoasa

) ' 7

Loz

Argila

Argila prifoasa
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INFRA PROJECT
W

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare:

interventii (D.A.L.L)

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

9.54 5.38 5.53 4.98
0.00 4.61 0.00 2.01
17 5.88 0.80 10.29 1.23 Roca
12.47 1.81 17.05 2.79
18.37 340 22.51 4.26
25.74 5.17 28.00 5.90
33.35 7.32 39.56 9.82 3
40.04 10.29 40.85 10.42
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 2528 6.70
22.13 5.82 17.86 493
16.54 431 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 201 0.00 0.40
18 5.91 040 10.36 0.84 Roca
12.56 142 17.18 2.40
18.50 3.02 22.60 3.88 .
e 25.86 479 28.11 551
33.48 6.94 39.79 9.48 — =
40.23 9.92 40.88 10.02 A N Al
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 3335 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 4.26 18.37 3.40
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
19 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92
39.79 948 33.48 6.94
28.11 5.51 25.86 4.79
22.60 3.88 18.50 3.02 L
17.18 240 12.56 142
) 10.36 0.84 5.91 0.40
0.00 0.00 0.00 -4.57
I 65.00 -4.57 65.00 12.18
Armiiri
Armare Punct la stinga Punct la dreapta Lungime Rezisten{a . __Capatul
“nou x[m] 7 (] oy 72 ] L [m] R¢ (KN/m] Rezistenta la smulgere arm.,
1 Nu 31.69 16.04 34.96 T 16.04 327 350.00 C=0.80 Fixat
2 Nuo 32.07 16.83 35.14 16.83 3.07 350.00 C=0.80 Fixat
3 Nu 32.46 17.64 35.33 17.64 2.87 350.00 C=0.80 Fixat
4 Nu 32.86 18.48 35.52 18.48 2.66 350.00 C=0.80 Fixat
5 Nu 33.24 19.28 35.70 19.28 246 350.00 C=0.80 Fixat
6 Nu 33.57 19.98 35.87 19.98 2.30 350.00 C=0.80 Fixat
7 Nu 31.38 15.38 34.84 15.38 3.46 350.00 C=0.80 Fixat
Suprasarcina .
Suprasarcina Locafie 6&_;}@@ Lungime  Lifime | Iﬁ_c-ii:lire | __Mirime
D modific Tip TipTHcactiune z [m] x [m] 1[m] b [m] a[] 4,91, L F,x ‘IZZs unitate
1 Nu Nu distribuit permanent z=2000 x=3594 1=4.00 0.00 15.00 kN/m2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 kN/m2
Suprasarcini
77
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Numar proiect: 02/2024

INFRA PROJECT
4

interventii (D.A.L.1.)

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrarilor de

Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Apa
[ Tipul apei : NAS
Nr. Localizarea NAS _ - C oordonatele punctelor INAS‘[m] e .
ooy 0.00 10 30 i1 10 34 ]1220 17.62 13.18
23.58 14 03 | 26 66 1482 733 01 14.62
33.54 1705 3446 1908 3622 2000
1 .97 2052 4953 2052 5536 2078
65.00 22.62
Fisurd din intindere
. SR = Fisura din a din intindere nu este infrodusi - - » | il
.m
| i Seism n neintrodus. = m . B o
Setari ale etapei de constructie
' om Sit. de Pproiectare : _ permanent -
Rezultate (Etapa de constructie 5 - Versant cu teren saturat in urma infiltratijlor apelor pluviale)
Analiza 1 (etapa 5)
Suprafata de alunecare circulari
" B S —— _____Parametrii suprafetei de alunecare . - _ —_ e
X = 32.74 [m] ey ay = -7.43 ]
Centru : 7= 24.67 [m] Unghiuri ; = 65.89 [°]
Raza ; R= 8.93 [m]
Supraf, de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 536.11 kN/m
Segmente restrictive ale suprafetei de alunecare _
o - Primulpunc = ] Al doilea punct I _
: X [m] z [m] X [m] _zm]
1 0.78 9.87 64.04 18.57
Restrictiile punctelor supraf. circulare de alunec.
Capacitatea portanta a armaturii
Combinatia 1
—__ Armare = i Capac. portanta [kN/m] — =
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
Combinatia 2
- Armare = — _Capac. portanta [kN/m] - - S—
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
(3 0.00
7 0.00
Verificarea stabilititii taluzului (Morgenstern-Price)
Combinatia 1
Utilizare : s = 626 %
Stablhtatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
__Utilizare : s = 62.7 %
Stabllltatea taluzurilor ACCEPTABIL
[ ANEXE 78]




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
ii @ Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii (D.A.L.L.)

Nume : Analiza

Eapa - analiza ; 5 -1

16.7
20.0
24.0
28.0
32.0
36.0
40.0
44.0
48.0
52.0
56.0
60.0
62.6

|
. X == : == o e o —
Introducere date (Etapa de constructie 6 - Versant cu teren saturat in urma infiltratiilor apelor pluviale, incircat cu sarcini transmise de un eventual seism)
Atribuire si suprafefe

Nr. 'L Poditia S Upraterei - (‘oordonateie punctelor s;prafetel [m] - :;ll':lbﬁt:tt
1 35.99 S 19100 3671 1884 DI
| 37.72 18.62 40.16 19.02 i
; 45,03 19.02 50.06 19.19
] 53.22 19.27 5421 21.29
| 50.00 21.19 45.00 21.02
; 40.00 21.02 36.23 20.41
35.98 20.37 35.75 19.37
2 5535 18.32 60.62 19.43 o
/;‘;:'_—_‘_1—73’; 6500 2035 65.00 2342 PP
60.00 2237 55.00 21.31
y 5421 21.29 53.22 19.27
52.72 18.25
3 36.43 17.41 4024 18.02 .
45.05 18.02 50.09 18.19 S
5272 1825 5322 1927
50.06 19.19 45.03 19.02 % & %
40.16 1902 3172 18.62 N
g, o adr 0
o ] o a
4 36.43 17.41 37.72 18.62 T
/}EZ:: 36.71 18.84 35.99 19.10 T
% 3575 19.37 3527 17.27
5 35.27 17.27 35.02 1619 p—
/E;Z; 3530 16.30 36.43 17.41 PP
%

[ ANEXE 79|




INFRA PROIJECT

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.1.)

10

11

12

13

32.00
34.83
35.27
35.98
36.17
31.37

32.97
32.00

32.00
34.83
32.00

32.00
31.37

32.00
32.00

31.37
29.37

21.72
29.37
20.50

28.85
20.50
15.00
10.00
5.00
0.00
8.93
14.61
20.71
25.85
31.37

15.36
15.37
17.27
20.37
20.41
15.36

15.36
14.97

14.72
15.37
14.97

14.97
15.36

14.97
14.72

14.72
15.35

14.71
15.35
14.71

14.71
14.71
13.53
12.12
11.36
8.02

8.73

10.04
11.65
13.19
14.72

32.97
35.02
35.75
36.23
33.78

32.00

34.80
32.97

32.00
31.37

31.37

31.37
28.85

28.85
22.68

21.72
20.00
13.65
8.40
0.00
5.25
10.70
15.95
23.55
30.95

15.36
16.19
19.37
2041
20.41

15.36

14.72
15.36

15.36
14.72

14.72

15.36
14.71

14.71
15.32

14.71
14.57
12.90
11.70
11.02
8.37

9.20

10.66
12.45
14.55

Umplutura pamant armat

Talpi beton pozitionare geogrile

Talpé beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile

Talpa beton pozitionare geogrile

Nisip prafos

Nisip prafos
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INFRA PROJECT

Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
interventii (D.A.L.L)

14 30.95 14.55 25.85 13.19 .
23.55 12.45 20.71 11.65 Argilé prafoasa
1595 10.66 14.61 10.04 .

10.70 9.20 8.93 8.73 7 e
525 837 0.00 8.02 7 =%
0.00 6.01 5.41 6.38 ol / !
9.29 6.76 11.16 726 :

15.25 8.13 16.59 8.75

21.18 9.71 24.13 10.53

26.41 1127 31.58 12.65

36.43 14.59 37.38 15.54

40.40 16.02 45,00 16.02

50.15 16.19 55.58 16.32

61.03 17.48 65.00 18.31

65.00 20.35 60.62 19.43

55.35 18.32 5272 18.25

50.09 18.19 45.05 18.02

40.24 18.02 36.43 17.41

35.30 16.30 35.02 16.19

34.83 15.37 34.80 14.72

32.00 14.72 31.37 14.72

15 5.53 498 9.54 538 )
11.49 5.89 15.70 6.79 Argila
17.04 7.42 21.52 8.35
24.53 9.19 26,81 9.93
32.03 11.32 37.21 13.40
38.04 14.23 40.51 14.62
45.11 14.62 50.19 14.79
55.75 14.93 61.32 16.11
65.00 16.88 65.00 18.31
61.03 17.48 55.58 16.32
50.15 16.19 45.09 16.02
40.40 16.02 37.38 15.54
36.43 14.59 31.58 12.65
26.41 11.27 24.13 10.53
21.18 9.71 16.59 8.75
1525 8.13 11.16 7.26
9.29 6.76 5.41 638
0.00 6.01 0.00 461

16 5.75 239 10.00 2381 .

12.09 336 16.54 431 Argila prafoasa
17.86 493 22.13 5.82
25.28 6.70 27.54 743
32.85 8.85 38.67 11.19
39.28 11.79 40.72 12.02
45.15 12.02 50.26 12.20
56.05 12.33 61.86 13.56
65.00 14.23 65.00 16.88
61.32 16.11 55.75 14.93
50.19 14.79 4511 14.62
40.51 14.62 38.04 14.23
3721 13.40 32.03 11.32
26.81 9.93 24,53 9.19
21.52 8.35 17.04 7.42
15.70 6.79 11.49 5.89
9.54 5.38 5.53 498
0.00 461 0.00 201

17 5.88 0.80 10.29 123 Roca
12.47 1.81 17.05 279
18.37 3.40 2251 426
25.74 5.17 28.00 5.90
3335 732 39.56 9.82 —— -
40.04 10.29 40.85 1042
45.18 10.42 50.31 10.59
56.24 10.74 62.19 12.00
65.00 12.59 65.00 14.23
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61.86 13.56 56.05 12.33
50.26 12.20 45.15 12.02
40.72 12.02 39.28 11.79
38.67 11.19 32.85 8.85
27.54 7.43 25.28 6.70
22.13 5.82 17.86 4.93
16.54 4.31 12.09 3.36
10.00 2.81 5.75 2.39
0.00 2.01 0.00 0.40
18 591 0.40 10.36 0.84 Roca
12.56 1.42 17.18 240
18.50 3.02 22.60 3.88
r_—j//'/’// 25.86 479 28.11 5.51
33.48 6.94 39.79 9.48
40.23 9.92 40.88 10.02
45.19 10.02 50.32 10.20
56.28 10.34 62.27 11.61
65.00 12.18 65.00 12.59
62.19 12.00 56.24 10.74
50.31 10.59 45.18 10.42
40.85 10.42 40.04 10.29
39.56 9.82 33.35 7.32
28.00 5.90 25.74 5.17
22.51 426 18.37 340
17.05 2.79 12.47 1.81
10.29 1.23 5.88 0.80
0.00 0.40 0.00 0.00
19 62.27 11.61 56.28 10.34 Roca
50.32 10.20 45.19 10.02
40.88 10.02 40.23 9.92 N p—
/ 39.79 9.48 33.48 6.94
g 28.11 5.51 25.86 4.79 — —
22.60 3.88 18.50 3.02 1Sy
17.18 240 12.56 1.42
10.36 0.84 591 0.40
0.00 0.00 0.00 4.57
65.00 -4.57 65.00 12.18
Armiri s
Armare Punct la stinga Punct la dreapta_ Lungime Rezistenfa | . _ Capatul
Nr. nou x [m] z [m] x [m] z[m] L [m] Ry [kN/m] Rezistenta la smulgere =y
1 Nu 31.69 16.04 3496 1604 327 ~350.00 C=0.80 Fixat
Nu 32.07 16.83 35.14 16.83 3.07 350.00 C=0.80 Fixat
y Nu 32.46 17.64 35.33 17.64 2.87 350.00 C=0.80 Fixat
4 Nu 32.86 18.48 35.52 18.48 2.66 350.00 C=0.80 Fixat
5 “Nu 33.24 19.28 35.70 1928 246 350.00 C=0380 Fixat
6 Nu 33.57 19.98 35.87 19.98 230 350.00 C=0.80 Fixat
7 - Nu 31.38 15.38 34.84 15.38 3.46 350.00 C=0.80 Fixat
Suprasarcina
__Suprasarcina __Locafie Origine | Lungime | Lifime Inclinare ___ Mirime
A nou = modific Tip Tip de actiune z [m] x [m] 1[m] b [m] a [ 4,491, L F, x q;, unitate
1 Nu  Nu distribuit permanent 2=2000 x=3594  1=4.00 0.00 15.00 KN/m2
2 Nu Nu distribuit permanent z=20.00 x=44.53 1=4.70 0.00 15.00 KN/m?2
Suprasarcini
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
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Apa
Bk Tipul apei : A ~ NAS )
Nr. Localizarea NAS Coordonkicle.p u‘ncte,lorrlﬁASﬁ[m],
X z | x -z X z_
0.00 1030 1034 1122 17.62 13.18
23.58 1403 2666 1482 = 3301 14.62
33.54 1705 = 3446  19.08 36.22 20.00
" 42.97 2052 | 4953 2052 5536 20.78
65.00 22.62
Fisuri din intindere
Fisura din intindere nu este introdusi
Seism e
Coeficient seismic orizontal : Kp = 0.1000
Coeficient seismic vertical : Ky= 0.0300
ari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare : S _permanent

Rezultate (Etapa de constructie 6 - Versant cu teren saturat in urma infiltragiilor apelor pluviale, Tncdrcat cu sarcini fransmise de un eventual seism)

Analiza 1 (etapa 6)
Suprafata de alunecare circulari ,
Parametrii suprafefei de alunecare

U x= 318 | [m] e ay = 142 1
: hiuri :
Cenru 2= 28.99 [m] Unghiuri = 53.18 ]
Raza: R= 13.30 [m]

Supraf, de alunec. dupa cautare retea.
Greut. totala a pam. deasupra supraf. de alunec.: 613.94 kN/m
Segmente restrictive ale suprafefei de alunecare

Nr. — Primul punct N | ____Aldoilea plfngL__ ——e
X |m] .z Jm] X [m] v | EPN
1 0.55 9.81 64.66 P A 1.

Restrictiile punctelor supraf. circulare de alunec.

Capacitatea portanta a armaturii

Combinatia 1

Armare ] o _Capac. portanta [kN/m] |~ -
0.00 i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 .

0.00 Ny

NN R W N -

Combinatia 2

Armare_ Capac. portanta |[kN/m|

1 2.40
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00 i ——
Verificarea stabilitiii taluzului (Morgenstern-Price) ¥
Combinatia 1 /7 N
Utilizare: E— D7 e\ %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL / K/ , \
Combinatia 2 il f \ ¥\
Utilizare: = | 48 | Z [Pe
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL { \ f Il
A\‘\ ‘.“ ’l ," /
\‘\\ \\. ; //
N\ 9’7/
~— _;/

L ANEXE




Numar proiect: 02/2024

INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
¢ Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii {D.A.L.l)

Nume : Anaﬁ_za Etapa - analiza : 6 - 1 =

: 24.5
27.0
31.5
36.0
40.5
45.0
49.5
54.0
58.5
63.0
67.5
72.0
74.8

Avind la dispozitie forajele realizate pe amplasament si pe baza informatiilor consultate, s-a trasat un profil litologic pe linia de cea mai
¢ pantd, pe baza caruia s-au efectuat calculele si s-au determinat coeficientii minimi de sigurani{a la alunecare. S-au analizat un numar de 30-50
suprafete potentiale de alunecare circulare sau oarecare, locale sau generale.

Rezultatele analizei de stabilitate:

Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipoteza B Ipoteza C Ipoteza D
. 45.8% 63.6% 62.6% 73.7%
Grad de utilizare (1/Fs) 45.8% 63.6% 62.7% 74.8%

Analizind tabelul de mai sus putem trage urmitoarele concluzii:
Situatia stabilitatii versantului la alunecare, in sectiunea caracteristica, prin profilul litologic transversal, este indicatd de valorile

gradului de utilizare cuprinse in intervalul 45.8% + 74.8%.

CENTRALIZATOR ANALIZE DE STABILITATE iN VEDEREA Al;EGERII SOLWT EEI OPTIME

DE CONSOLIDARE
;
| VARIANTA 1 P P
Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipoteza B \“-,\ "\ Ipoteza C/ / Ipoteza D
- 43.9% 53.4% N\ N64.2% i /]
Grad de utilizare (1/Fs) 46.5% 53.4% \ BBV
VARIANTA 2 N
Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipoteza B Ipoteza Ipoteza D
- 16.9% 44.9% 64.4% 54.6%
Gradidendlizarei(L/Es) 35.5% 51.3% 62.7% 56.7%
VARIANTA 3
Analiza de stabilitate Ipoteza A Ipoteza B Ipoteza C Ipoteza D
Grad de utilizare (1/Fs) 45.8% 63.6% 62.6% 73.7%
45.8% 63.6% 62.7% 74.8%
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Analiza zidului de sprijin de greutate,

VARIANTA 1

Introducere date (Etapa de constructie 1 - Situatia ndrmala)

Setari

Romania - EN 1997 - constructii (SR EN 1990:2004/NA 2006)

Materlale si standarde

__Structuri din beton :

Coeficienti EN 1992-1-1 :
Circle pile shear :

i EN 1992 1-1 (EC2)

I
" Romﬂ\n}r,
\ s1mphﬁed method

(El A |
|

e Zid de zidarie (piatra) : \Eh 1996-1-1 (BC6 Y/ /N
Analiza zidului
‘ — B Metodologie de verificare : conform cl Q\l99\7 -
Calculul pres. active a pamantului : = ~ Coulombe. ~ 7_ RN
Calculul pres. pasive a pamantului : Caquot- Ker]sel\ — o
Analiza seismics : Mononobe-Okabe =
Forma prismului de pamant : Calc. ca oblic
Excentricitate admisa : 7 0.333
Caz de proiectare : 1 - reducerea actiunilor si param. pamant.
Fact. partiali. pt. actiuni (A)
Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG= 1.35 [-] 1.00 [-] 1.00 [-] 1.00 -]
Actiuni variabile : Q= 1.50 [~] 0.00 -1 1.30 [-1 0.00 [-1
Inc. din apa : Tw= 135 [ 1.00 -1
Fact. part. pt. caract. terenului (M)
Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Yo = 1.00 [-] 1.25 -1
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Yo = 1.00 [-1 1.25 [-]
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : Yeu = 1.00 — 1.40 [-]
Fact. partial. pt. coef. lui Poisson : Yv= 1.00 - 1.00 =]
Fact. partial pt. act. variabile
Sit. de proiect. permanenta
Val. factor pt. combinatie : yo= 0.70 -]
Val. fact. pt. frecventa : y1= 0.50 -1
Val. fact. pt cvasi-permanent ; Y2 = 0.30 [-1
Fact. partiali. pt. actiuni (A)
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2
N _ Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : G = 1.00 ] M 1.00 -] 1.00 -] 1.00 -1
Actiuni variabile : Q= 100 -] 0.00 [-] 1.00 [-] 0.00 [-1
Inc. din apa : Yw= 1.00 ]t -]
- Fa;t ' B;ll’t p; caract, terenulu,r
weeewnn. Sit. de proiectare selslyea
o ml Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : 1.25 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : 1.25 [-1
Fact, partial pt. rez. 1a forfecare nedrenata : 1.40 =]
Fact. partial. pt. coef. lui Poisson : 1.00 [-]
Ancoraje
Metodologie de verificare : -
Coef: de reduc
Coef. de red. pt. rezistenta otelului : ¥s= 1.35 [-]
Coef. de reducere a rezist. la smulgere (pam.) : 1.35 -1
Coef. de reducere a rezist. la smulgere (injectare) : Ye= 1.35 -]
Materialul structurii
Greut. volumici y = 24.00 kN/m3
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Analiza structurilor din beton a fost efectuati conform standardului EN 1992-1-1 (EC2).
Concrete: C 30/37

Rezistenta la compresiune pe cilindru fek = 30.00 MPa
Rezist. la intindere fotm = 2.90 MPa
Longitudinal reinforcement: B500B
Rezistenta la rupere fyk = 500.00 MPa
Geometria structurii B
Nr. _ - ____Coordonate = Adéncime = -
: X [m] Z [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 4.30
3 0.00 5.64
4 -2.85 5.50
5 -2.85 4.30
6 -1.35 4.30
7 -0.60 0.00
Originea [0,0] este Iocalizati in cel mai de sus punct drepata al zidului.
sectiunii zidulvi = 7.83 m2.
- __Nume: Geometrie I R i Etapa - analiza : 1-0
0.60 |
. 4 Ty ' 1 £
. |
4.30 5.701 =L = Ty
5.64 = % =
j = 150 1.35 "2 : 1
- X e
(B0 000:1 1.[4 |
= o - i =
1:20.00 " |
2.85
Caracteristici de bazi ale pimanturilor T
c, ¥, o
Nr. Nume Model e : . — -t — |
L B L T |7 I _[KN/m3] Fl_
1 Umpluturi P Al 6.00 .00 17.50 8.50 6.00
i
2 Argild prafoasa | 13.00 23.00 18.30 9.30 13.00
3 Argila 8.00 55.60 19.30 10.30 8.00
4 Nisip mijlociu 25.00 3.00 19.80 10.80 15.00
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5 | Roca 55.00 200.00 22.00 12.20 40.00
(‘aracterﬁﬁcile pﬁl‘lylﬁlitlllu'irpf!lrl’rrll caleulul resiuni pasive -
j | . o K
Nr. Nume Model TIP Pef M 2L LS
caleul [°1. JEl H 1=
1 Umpluturi fara coeziune 6.00 - - -
2 Argila prifoasa coeziv - 0.35 - -
3 Argila Fam coeziv - 0.40 - -
4 Nisip mijlociu |I 2L fara coeziune 25.00 - - -
5 Roca coeziv - 0.20 -
Cayaéiérisﬁcile_pimﬁntului o
Umpluturi B
Greut. volum. : % 17.50 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef 6.00 °
Coeziunea piméntului Cef 8.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pam. : ) 6.00 2
Pamant : farj coeziune
Gr. volumici fn st. saturati ; Ysat 18.50 kN/m3
Argilii priifoasa B
Greut. volum. : y 18.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef 13.00 i
Coeziunea pimantului : Cef 23.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : 8 13.00 °
Pamant : coeziv
Coef. lui Poisson : v 0.35
Gr. volumici in st. saturati ; Tsat 19.30 kN/m3
Argild =
Greut, volum. ; ¥ 19.30 KN/m?3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Qef 8.00 °
Coeziunea paiméantului : Cef 55.60 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : ) 8.00 °
Pamant : coeziv
Coef. lui Poisson : v 0.40
Gr. volumici in st, saturati ; Ysat 20.30 kN/m3
Nisip mijlociu hatl -
Greut. volum. : Y 19.80 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Qef 25.00 hd
Coeziunea pamantului : Cef 3.00 kPa
Unghi de frec. struct.-piim. : 8 15.00 °
Pamant ; fard coeziune
Gr. volumici in st. saturati : Ysat 20.80 kN/m3
Roca ] )
Greut. volum. : Y 22.00 kN/m3
[ ANEXE 87/




Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

" @ Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L)

Documentatie de avizare a lucrdrilor de

Stare de tensiuni ;- efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef = 55.00 °
Coeziunea piméantului : Cef = 200.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : ) = 40.00 °
Pamant : coeziv
Coef. lui Poisson : v = 0.20
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 2220 KN/m3
Profil geologic si pimanturi atribuite 7
Nr. i it Sdancims Pam. atribuit Model
t[m] z[m]
1 1.00 0.00 .. 1.00 Umpluturi
2 1.00 1.00..2.00 Argila prafoasa
3 2.00 2.00..4.00 Nisip mijlociu = : e |
4 1.00 4.00 .. 5.00 Argila 1;
5 5.00 5.00..10.00 Argili ‘ = =
6 - 10.00.. Roca
Fundatie
Tip de findatie : introd. param. contact. baza-pamant
Parametrii
. Unghi de frec. baza-pam R R - EEN L E— 2
» Coeziune baza-pam, a = 8.00 kPa
Profilul terenului
Terenul din spatele structurii este plat.
Influenta apei
Nivelul apei subterane este localizat sub structura.
Introd. inc. pe suprafata
Nr. Suprasercins_ Kiiane = 36 Mag.2 Ord.x Lungime Adincime
nou modific [KN/m2) [kN/m2] x [m] 1[m] z[m]
1 Da permanent 15.00 0.00 15.00 pe teren
Nr. Nume
1 Incarcare trafic
Rezistenta pe fata frontali a structurii
Rezistenta pe fafa frontald a structurii : de repaus
Pamantul din fata structurii - Argila
| _ e —— Grosimea pimantului in fata structurii —y h = 1.80 m
Terenul din fata structurii este plat.
Setari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare : permanent
Acest zid se poate misca liber. Presiunea activa a pamantului este asadar presupusi.
Reducere ung. frecare interna pam./pam. : nu reduce
Verificare Nr. 1 (Etapa de constructie 1 - Situatia normali)
Forfe actionind pe constructie - combinatia 1
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeﬁcien't. Coeficient.
= [1N/m] z [m] [kN/m] X [m] rasturnare alunecare presiune
Greutate - zid 0.00 -1.91 187.94 193 1.000 1.000 1.350
Rezistenta FF -20.80 -0.60 0.62 -0.09 1.000 1.000 1.350
Presiune activa 32.61 -2.36 874 2.85 1.350 1.350 1.350
incarcare trafic 13.10 2.94 725 2.85 1.350 1.350 1.350
Verificarea completi a zidului o
Verificarea stabilititii 1a risturnare
Moment de stabilitate Mpeg = 42433 kNm/m
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i Moment de risturnare Movr = 143.29 kNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare la alunecare
Forti orizontali rezistiva Hyes = 169.61 kN/m {
Forta activa orizontala Haet = 30.36 kN/m
Zid pentru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR
Presiunea max. la talpa fundatiei : 97.09 kPa
Forte acfionind pe constructie - combinatia 2
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Coeficient.
R o _ [kN/m] Tz [m] [IENEI] I - X @ o rasturnare alunecare presiune
Greutate - zid 0.00 -1.91 187.94 1.93 1.000 1.000 1.000
Rezistenta FF ~ -20.80 -0.60 0.62 -0.09 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 4342 -2.29 9.22 2.85 1.000 1.000 1.000
Incarcare trafic = 24.02 -2.34 6.42 2.85 1.000 1.000 1.000
Verificarea cdﬁipleti a zidului
Verificarea stabilitiitii la risturnare
Moment de stabilitate Myes = 407.37 kNm/m
Moment de risturnare Moy = 143.15 kNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare la alunecare
For{i orizontali rezistivi Hpeg = 13195 kN/m
Forta activa orizontala Haet = 36.38 kN/m
Zid pentru alunccare este SATISFACATOR
Verificare generald - ZID este SATISFACATOR
Presiunea max. la talpa fundatiei : 80.52 kPa
e ) Nume : Verificare e Ezzipa”- anziliz_a $1-1 ) B
\
;
|
|
1804 1498 J D
564 [ Bt e S
33.76 if".-'L:L___a’ poxt
L AL
‘ u| ] o et = !
[ = 2081 =
- -
. I e
285 | i
Cap. portanti a terenului de fundare (Etapa de constructie 1 - Situatia normals)
Inc. de calcul actionand in centrul bazei fundatiei
Nr Moment Forfaaxiali Forta tiietoare ___Excentricitate _____Tensiune
’ [kNm/m] [KN/m] [IN/m] H [iPa]
1 -15.84 277.48 19.73 0.000 97.09
2 21.80 211.93 30.27 0.036 79.90
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3 30.55 206.28 36.28 0.052 80.52
4 30.55 206.28 36.28 0.052 80.52
Inc. de expl. actionand in centrul talpii fundatiei . )
Nr Moment For(a axiald For{a tiietoare
’ [KNm/m| [kN/m] _[kN/m]
1 -11.73 205.54 14.61
Verifcarea ter. de fundare
Tensiuni la talpa fundatiei : dreptunghi
Verificarea excentricitatii
. Excentricitatea maximi a fortei axiale j e | = 0.036
Excentricitatea maxima admisi Calw = 0.333
Excentricitatea forfei axiale este SATISFACATOR
Verificarea capacitiitii portante
o Tensiunea maximi pe talpa fundatiei B o s = 9709 kPa
Cap. portanta a ter. de fundare R4 = 250.00 kPa
Cap. portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR
Verificare generala - capacitatea portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR
rensionare Nr. 1 (Etapa de constructie 1 - Situatia normali)
-«te actiondnd pe constructie - combinatia 1
Nume Fhor Panct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Coeficient.
[kN/m] z |m| . [KN/m] ~ x[m] moment ~ for. normala _ for. taietoare
Greutate-zid 000 -0.05 144 0.31 1.000 1000 1000
Presiuneactiva ~ 0.00 0.10 000 062 " 1.000 1000 1000
fncarcare trafic 0.00 0.10 007 0.62 ©1.000 1000 1.000
Forte actioniind pe constructie - combinatia 2 ‘
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Coeficient.
[kKN/m] | z [m] [kN/m] X [m] moment for. normala for. taietoare
Greutate - zid 000 -0.05 144 0.31 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 000 -0.10 0.00 0.62 1.000 1.000 1.000
Incarcaretrafic 000 40.10 0.06 0.62 1.000 1.000 1.000
Verif. zidului la imbinarea 0.10 m de la coronamentul zidului
inaltimea sectiunii transversale h = 0.62 m
Forta de compres. ultima Npg = 9218.77 kN/m > 1.50 kNm = Ngg
Moment ultim MRd = -0.46 kNm/m > -0.03 kNm/m = MEq
Cap. portanta a sect. transversale este SATISFACATOR
Introducere date (Etapa de constructie 2 - Situatia seismic#)
Profil geologic si piménturi atribuite
Nr. | l— Grosimea stratului _ | Adancime Pam. atribuit Model
t [m] z [m]
1 1.00 0.00 .. 1.00 Umpluturi
2 1.00 1.00..2.00 Argila prafoasa
|
3 2.00 2.00 .. 4.00 Nisip mijlociu [ '_;.; r__"j
4 1.00 4.00 ..5.00 Argild LI Q
5 5.00 5.00 .. 10.00 Argila = ==
6 - 10.00 .. 0 Roca L
Fundatie
Tip de fundatie : introd. param. contact. baza-pamant
Parametrii
I - Unghidefrec.baza-pam. = . = 3500 \ i
Coeziune baza-pam. a = 8.00 kPa
Profilul terenului

Terenul din spatele structurii este plat.
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Influenta apei
Nivelul apei subterane este localizat sub structura.
Intred. inc. pe suprafata

| g

Suprasarcina Mag.1 Mag.2 Ord.x Lungime Adincime
Nr. f - Actiune - — = P ——— e —
nou modific [KN/m?2] [kN/m2] x [m]  1[m] z[mj
1 N Nu permanent - 15.00 - 0.00 15.00 pe teren
_Nr. - ) Nume
) 1 ) incarcare trafic
Rezistenta pe fata frontala a structurii
Rezistenta pe fata frontala a structurii : de repaus
Pimantul din fata structurii - Argila
B W Grosimea paméntului in fafa structurii h = 1.80
Terenul din fata structurii este plat.
Seism
Factor al acceleratiei orizontale Ky = 0.1000
Factor al acceleratiei verticale Ky = 0.0300

Se restrictioneaza apa sub NAS.
iri ale etapei de constructie
w... de proiectare : seismic
Acest zid se poate migca liber. Presiunca activa a pamantului este agadar presupusa.
Reducere ung. frecare interna pam./pam. : nu reduce
Verificare Nr. 1 (Etapa de constructic 2 - Situatia seismici)
Forte acfionind pe constructie - combinatia 1

Nume . Fnor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Cocficient.
[kN/m] z [m] ' [kIN/m] Xim] ~ ° rasturnare alunecare presiune

Greutate - zid 0.00 -1.91 187.94 1.93 1.000 1.000 1.000
Seism- constr. 18.79 -1.91 -5.64 1.93 1.000 1.000 1.000
Rezistenfa FF -20.80 -0.60 0.62 -0.09 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 32.61 -2.36 8.74 2.85 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activi 42.68 -4.00 7.01 2.85 1.000 1.000 1.000
incarcare trafic 13.10 -2.94 7.25 2.85 1.000 1.000 1.000

Verificarea completi a zidului
Verificarea stabilitdtii 1a risturnare

Moment de stabilitate Myeq = 417.48 kNm/m | |
Moment de risturnare Movr = 309.40 kNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare la alunecare
Forti orizontald rezistivi Hyes = 155.26 kN/m R
Forta activa orizontala Hpet = 75.99 kN/m
entru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR
Presiunea max. la talpa fundatiei : 203.96 kPa
Forte actionind pe constructie - combinatia 2 ‘
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient.  Coeficient.
[kN/m] zlm] [KN/m] x[m] _  rasturnare Alunecare presiune
Greutate - zid 0.00 -1.91 187.94 1.93 1.000 1.000 1.000
Seism- constr. 18.79 -1.91 -5.64 1.93 1.000 1.000 1.000
Rezistenta FF -20.80 -0.60 0.62 -0.09 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 43.42 -2.29 9.22 2.85 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activi 42.72 -3.82 5.93 2.85 1.000 1.000 1.000
fncarcare trafic 24.02 234 6.42 2.85 1.000 1.000 1.000
Verificarea completi a zidului
Verificarea stabilititii la riisturnare
| Moment de stabilitate Myes = 413.40 | kNm/m
Moment de risturnare Moyr = 342.07 kNm/m
Zid pentru riisturnare este SATISFACATOR
Verificare la alunecare
Forti orizontali rezistivi Hres = | 121.79 KNm
Forta activa orizontala Hact = 97.81 kN/m

Zid pentru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR
Presiunea max. la talpa fundatiei : 308.06 kPa
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Avertizare - nr. permis de date de intrare in timpul analizei seismice este depasit!

Analiza a fost efectuata cu modificarea valorii inclinarii terenului B, (B=0.00°, Binogif=0.00°) (£=0.10, &m04i=0.08)
Cap. portanti a terenului de fundare (Etapa de constructie 2 - Situatia seismici)

Inc. de calcul actionand in centrul bazei fundatiei

Nr Moment Forta axiali | Forfa tdictoare . Excentricitate { Tensiume
’ [KNm/m] [kN/m] 5 , IKkPa]
1 22824 209.64 97.55" %.381 308.06
2 191.97 209.98 7579 0.320 203.96
3 191.97 209.98 379y, 0.320 203.96
Inc. de expl. actionand in centrul talpii fundatiei I o= ; \
- | __Moment ! _____ Fortaaxiala “[_WG_ ] ) _— 1| Forfa tiietoare_ I
o [KNm/m] [KN/m]. | \ ~ /4 [kN/m]
1 191.97 209.98 | \ / / 75.79
Dimensionare Nr, 1 (Etapa de constructie 2 - Situatia seismic3) \ 7 g
Forfe acfionind pe constructic - combinatia 1 \ . e 7,
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de-aplicagie ; t‘ggﬁé/ient. Coeficient. Coeficient.
[kIN/m] z [m] [kIN/m] —*’q rr;T S for. normala for. taietoare
Greutate - zid 0.00 -0.05 1.44 0.31 o 1.000 1.000 1.000
Seism- constr. 0.14 -0.05 -0.04 0.31 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 0.00 -0.10 0.00 0.62 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activi 0.02 -0.07 0.00 0.62 1.000 1.000 1.000
fncarcare trafic 0.00 -0.10 0.07 0.62 1.000 1.000 1.000
Forte actionind pe constructie - combinatis 2
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Coeficient.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] moment for. normala for. taietoare
Greutate - zid - 0.00 0.05 1.44 0.31 1.000 1.000 1.000
Seism- constr. 0.14 -0.05 -0.04 0.31 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 0.00 -0.10 0.00 0.62 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activg 0.02 -0.07 0.00 0.62 1.000 1.000 1.000
incarcare trafic 0.00 <0.10 0.06 0.62 1.000 1.000 1.000

Verif. zidului la imbinarea 0.10 m de la coronamentul ziduluj
Inaltimea sectjunii transversale h= 0.62 m

W

i Forta taictoare ultima __VRa = 44606 kN/m = 016 __ KNm = Vg
Forta de compres. ultima Nrd = 9218.77 KN/m > 146, ~ ~kN/m = Ngg
Moment uitim MRgrg il -0.45 kNm/m ) 003 y kNm’m = MEgq

Cap. portanta a sect, transversale este SATISFACATOR
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VARIANTA 2

Analiza consolidarii taluzului ‘i\ffpivl%tiv‘q.-\) o/

Introducere date (Etapa de constructie 1 - Situatie &e_proféc_tgeihormalﬁ)

/ - - -

b e LT

Setari
Romania - EN 1997 - constructii (SR EN 1990:2004/NA:2006)

Materiale si standarde
Structuri din beton :

Coeficienti EN 1992-1-1 :
Circle pile shear :
Structuri din metal :
Factor partial al cap. portante a sect, transv. metalice :

Analiza presiunii
Metodologie de verificare :
Calculul pres. active a pamantului :
Calculul pres. pasive a pamantului :
Analiza seismica :
Coeficient de pat :

Consider reducerea coeficientului de pat pentru o sprijinire spraituita

Presiuni sub supraf. de alunecare :

Caz de proiectare : )

Fact. partiali. pt. actiuni (A)

Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1

Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : ] YG= 1.35 [-] 1.00
Actiuni variabile : Q= 1.50 - 0.00
Ine. din apa ; Yw = 1.35 [-]

Fact. part. pt. caract, terenului (M)
Sit. de proiect. permanenta

Fact. partial pt. frecarea interna : Y¢=
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Ye=
Fact. partial pt. rez. Ia forfecare nedrenata : Yeu=

-1
-

_EN1992-1-1 (EC2)

____conform cu EN 1997

Romania
simplified method
EN 1993-1-1 (EC3)
Mo = 1.00

Coulomb
Caquot-Kerisel

Mononobe-Okabe

standard

standard

1 - reducerea actiunilor si param. pamant.

Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil
1.00 -] 1.00 -]
1.30 [-] 0.00 [-]
1.00 -1
Combinatia 1 Combinatia 2
1.00 [-] 1.25 [+
1.00 -1 125 [
1.00 ] 1.40 =]
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Fact. partial. pt. coef. lui Poisson : Yv=
Ancoraje
[ ' Metodologie de verificare :
Coef. de reducere
Coef. de red, pt. rezistenta otelului :
Coef. de reducere a rezist, la smulgere (pam.) :
Coef. de reducere a rezist. Ia smulgere (injectare) :
Geometria structurii
Lungimea structurii = 11.88 m
Numele sect. transv. : Zid drept. de b.a. h = 0.50 m
Material in pilot : beton
Coef. de reducere al presiunii sub sapatura calculat = 1.00
Aria secfiunii transversale A =

Moment de inertie 1 =
Forte deasupra supra—ﬁvae alunec.
Adanc. supraf. de alunecare hg1 =4.85m
__Introd. forta activa orizontz«llg
Introd. forta pasiva orizontala
Forta activa orizontala T
Forta pasiva orizontala P =
Distributia fortei active : triunghi
Distributia fortei pasive : triunghi
Materialul structurii
Analiza structurilor din beton a fost efectuati conform standardului EN 1992-1-1 (EC2).
Concrete: C 20/25

Rezistenta la compresiune pe cilindru fek
Rezist. la intindere fetm
Modul de elasticitate Ecm
Modul de elasticitate transversal G
Longitudinal reinforcement: B500B
Rezistenta la rupere fyk =
:I‘r;mverse reinforcement: B500B ) . N .
Rezistenta la rupere o fyk =

Coeﬁcient_de p_at
Coeficientul de pat este calculat cu metoda Schmitt.
Caracteristici de bazi ale pAménturilor

Nr. Nume Model <l T --cff

jul [kPa]
1 Umpluturi L\:’i _J 6.00 8.00
2 Piatra sparta | 22.00 2.00
3 Argila prafoasa [_ ___j,:f 13.00 28.00
4 Argila L/’_:h _J 8.00 55.60
5 Nisip mijlociu [L___ ;T 25.00 3.00
6 Roca | 50.00 200.00
7 Nisip prafos (— -~ _ e 24,00 3.00

Toate pamanturile considerate sunt fira cocziune pentru analiza presiunii pasive.
Caracteristicile psmantului la calculul coeficientului de pat (Schmitt)

1.00 [-] 1.00
Stari limita (LSD)
Ys =
Ye=
Ye=
2.83E-01
6.36E-03
forta activa reziduala
forta pasiva reziduala
237.28
237.28
= 20.00
= 2.20
- 30000.00
= 12500.00
500.00
500.00 R
o c— _Tsu_
_ [KN/m3]  [KN/m3]
17.50 8.50
20.00 11.00
18.30 9.30
19.30 10.30
19.80 10.80
22.00 13.00
17.50 8.50

1.35 [-]
1.35 -]
1.35 -]

m2/m
m¥m

kN/m
kN/m

MPa
MPa
MPa
MPa

MPa

MPa

&

Fl

6.00

22.00

13.00

8.00

25.00

50.00

24.00
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Nr. Nume Model : Foed Edef
= [MPa] [MPa]
1 Umpluturi ™ 3 0.35 8.00 -
2 Piatra sparta 0.30 15.00 -
3 Argila prifoasa l| 0.35 9.00 -
4 Argila sy 0.40 14.00 -
== s A
|
5 Nisip mijlociu L X 0.25 15.00 -
6 Roca 0.20 200.00 -
7 Nisip prafos |' Seiems 0.30 13.00 -
Caracteristicile pimantului
Umpluturi )
Greut. volum. : ¥ = 17.50 KN/m3
Stare de tensiuni ; efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef = 6.00 °
Coeziunea pimintului : Cef = 8.00 kPa
Unghi de frec, struct.-piim. : ) - 6.00 °
Pamant : fira coeziune
Modulul edometric : Eged e 8.00 MPa
Gr. volumici in st. saturatj : Ysat = 18.50 KN/m3
iy Piatrii sparti
Greut. volum, : ¥ = 20.00 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef = 22.00 e
Coeziunea pimintului : Cef = 2.00 kPa
Unghi de frec. struct.-piim. : o = 22.00 °
Pamant : fard coeziune
Modulul edometric ; Eoed = 15.00 MPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 21.00 kN/m3
Argild prifoasa :
Greut. volum. : ¥ = 18.30 KN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Qef = 13.00 °
Coeziunea pimintului : Cef = 28.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : & = 13.00 °
Pamant ; fard coeziune
Modulul edometric : Eped = 9.00 MPa
Gr. volumicii in st. saturati : Ysat = 19.30 KN/m3
Argils
Greut. volum. : % = 19.30 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Pef = 8.00 °
Coeziunea pAmantului : Cef = 55.60 kPa
Unghi de frec. struct,-pam. : 8 = 8.00 °
Pamant : fara coeziune
Modulul edometric : Eged = 14.00 MPa
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Gr. volumici n st. saturati : Ysat 20.30 kN/m3
Nisip mijlociu
Greut. volum. : ¥ 19.80 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Qef 25.00 °
Cocziunea pimantului : Cef 3.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : ) 25.00 °
Pamant : férd coeziune
Modulul edometric : Eged 15.00 MPa
Gr. volumici fn st. saturati : Ysat 20.80 KN/m3
Roca
Greut. volum. : v 22.00 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Qef 50.00 °
Coeziunea pimantului ; Cef 200.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : & 50.00 °
Pamant : fir3 coeziune
Modulul edometric : Eoged 200.00 MPa
Gr. volumici in st. saturati ; Ysat 23.00 kN/m3
Nisip prafos
Greut. volum. : ¥ 17.50 kN/m3
Stare de tensiuni : efectiv
Unghiul frecarii interne : Oef 24.00 °
Coeziunea piméntului : Cef 3.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : 8 24.00 °
Pamant : fird coeziune
Modulul edometric : Eped 13.00 MPa
Gr. volumici in st. saturati : Ysat 18.50 kN/m3
Profil geologic si pimanturi atribuite
Informatie pozitie
Cota terenului = 20.38 m
Profil geologic si pimanturi atribuite 7 ] )
Nr. Grosimea stratului | Adancime Altitudine Pam. atribuit Model
o t [m] z [m]
. P
i 1.44 0.00 .. 1.44 20.38..18.94 Umpluturi i :
2 1.60 144 ..3.04 18.94 .. 17.34 Nisip prafos [ T -2
3 0.11 3.04.3.15 1734 .. 17.23 Nisip prafos 57 2
4 274 3.15.589 17.23 .. 14.49 Argila prafoasa (
5 1.51 5.89..7.40 14.49..12.98 Argild | ) ]
6 2.79 7.40 ..10.19 12.98 .. 10.19 Argild prafoasa I ~ ’
[
7 1.73 10.19..11.92 10.19 .. 8.46 Roca
8 0.43 1192 .. 1235 8.46..8.03 Roca
96
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9 - 1235 .. 8.03 .- Roca

Nume : Profil si atribuire Etapa - analiza : 1-0

.//F I‘.":_
i
/'_‘__ //- -------
_,_,——"_/’_
_____f
Sapituri
Terenul din fata zidului este excavat pani la adincimea de 0.05 m.
Forma pirtii inferioare a sanfului
Nr "Coordwr_ B ==k = Adéncime o
) _x[m] z [m]
1 10.00 0.00
2 -0.70 0.11
3 -2.07 1.47
4 -5.70 2.93
5 -8.20 3.59
6 -10.70 426
7 -11.24 444
8 -13.02 5.01
9 -15.70 5.76
10 -20.70 6.80
11 -22.05 743
12 -25.70 8.21
13 -27.30 8.63
14 -30.70 8.97
15 -35.70 9.31
16 -36.70 9.31
Originea [0,0] este localizati 1a partea inferioara a santului.
Coordonata pozitiva +z are directie descendents.
Profilul terenului i
Coordonate Adancime
Nr. _— . e —
X [m] _z[m]
1 0.00 0.00
2 0.10 -0.06
3 3.70 -0.64
4 8.70 -0.64
5 13.70 -0.81
6 17.91 -0.91
7 18.70 -0.93
8 23.70 -1.99
9 28.70 -3.04
10 29.70 -3.04

Originea [0,0] este localizatd in partea dreapta sus a constructiei .
Coordonata pozitiva +z are directie descendents.

Influenta apei

NAS 1n spatele structurii se afl3 la adancimea de 0.67 m

NAS in fata structurii se afld la adancimea de 0.78 m
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Stratul de baza la partea inferioars nu este permeabil.
Introd. inc. pe suprafata - o

Suprasarcina . Mag.1 Mag.z Ord.x
Nr. - Actiune .
nou modific (N/m2] [KN/m?] Xm)
1 Da - - permanent 15.00 : 0.00
2 Da permanent 15.00 823
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Setari globale
Numirul elementelor finite pentru discretizarea zidului = 100
Analiza presiunilor dependente : reducere conf. combinatiei 1
Pres. minim4 este considerati ca Oa,min = 0.206,
Setari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare : permanent
Rezultatele analizei (Etapa de constructie 1 - Situafie de proiectare normali)
Pres. deasupra supraf. de alunec,
__Adancime Presiune pasiva -
_ m] [kPa]
0 0.00
0.05 0.00
0.05 0.00
4.85 98.87
Distributia presiunilor ce actionazi pe structuri (in fata si in spatele zidului) - sub supraf. de alunecare
Adincime Ta,p Tip __Tpp . Taz
fm] [kPa] kPl [kPa] [kPa]
4.85 0.00 -17.83 -120.75 9.72
4.85 0.00 -17.87 -120.83 9.73
4.90 0.00 -18.19 -121.63 9.81
5.01 0.00 -18.98 -123.60 10.02
5.01 0.00 -18.99 -123.62 10.02
5.05 0.00 -19.27 -124.30 10.09
5.13 0.00 -19.88 -125.82 10.25
5.19 0.00 -20.26 -126.76 10.35
5.50 0.00 -22.48 -132.27 10.92
5.73 0.00 -24.14 -136.37 11.35
5.76 0.00 -24.39 -136.99 11.42
5.76 0.00 -24.40 -137.01 11.42
5.89 0.00 -25.33 -139.31 11.66
5.89 0.00 -28.13 -185.26 11.66
5.94 0.00 -28.57 -186.03 11.76
5.96 0.00 -28.79 -186.42 11.81
6.17 0.00 -30.58 -189.56 12.23
6.60 0.00 -34.45 -196.33 13.13
6.80 0.00 -36.20 -199.40 13.53
6.82 0.00 -36.38 -199.72 13.57
713 0.00 -39.11 -204.50 1421
7.40 0.00 -41.52 -208.73 14.77
7.40 0.00 -37.38 -169.16 18.71
7.43 0.00 -37.60 -169.70 18.91
7.43 0.00 -37.60 -169.72 18.91
7.58 0.00 -38.69 -172.39 19.90
7.67 0.00 -39.30 -173.91 20.46
7.67 0.00 -39.30 -173.91 20.50
8.06 0.00 -42.16 -181.00 24.12
8.06 0.00 -42.17 -181.02 24.13
8.21 0.00 43.22 -183.62 25.46
8.32 0.00 -43.98 -185.51 26.43
8.63 0.00 -46.25 -191.14 29.30
8.63 0.00 -46.26 -191.16 29.31
9.26 0.00 -50.80 -202.40 35.05
9.26 0.00 -50.81 -202.41 35.06
9.46 0.00 -52.22 -205.91 36.85
9.49 0.00 -52.43 -206.43 37.12
9.50 -0.11 -52.55 -206.72 37.26

Caes
Lim]
3.64
4.70

P_resi_lge _acti!a
[kPa]
0.00
1.01
1.01
97.85

Tk,z
[kPa]
47.84
47.88
48.21
49.03
49.03
49.32
49.95
50.34
52.63
54.34
54.59
54.60
55.56
62.69
63.12
63.33
65.05
68.75
70.43
70.60
73.23
75.55
68.27
68.50
68.51
69.65
70.24
70.24
72.98
72.98
73.99
74.72
76.90
76.91
81.26
81.27
82.63
82.83
82.94

Xaa;iilcime
z[m]
0.38
0.38

[kPa]
176.71
176.80
177.63
179.69
179.71
180.42
182.00
182.98
188.74
193.02
193.66
193.68
196.08
229.69
230.49
230.89
234.12
241.10
244.26
244.59
249.51
253.87
227.23
227.79
22781
230.60
232.19
232.19
239.59
239.60
242.32
244.30
250.16
250.18
261.91
261.93
265.58
266.17
266.50
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii (D.A.L.1.)

10.19 -4.82 -57.49
10.19 0.00 -19.37
10.69 0.00 -20.51
10.97 0.00 -21.16
10.98 0.00 -21.16
11.79 0.00 -23.03
11.79 0.00 -23.03
1188 o 000 -23.23
Distributia coeficientului de pat si forte interne pe structura
Adéncime ; _khp ‘ kh,z
[m] [MN/m3] [MN/m3]
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.59 0.00 0.00
119 0.00 0.00
1.78 0.00 0.00
2.38 0.00 0.00
297 0.00 0.00
3.56 0.00 0.00
4.16 0.00 0.00
4.75 0.00 0.00
4.85 0.00 0.00
4.85 0.00 0.00
4.87 6.83 6.83
5.35 6.83 6.83
5.94 12.31 12.31
6.53 12.31 12.31
7.13 12.31 12.31
7.72 6.83 6.83
8.32 6.83 6.83
8.91 6.83 6.83
92.50 6.83 6.83
10.10 6.83 6.83
10.69 426.61 0.00
11.29 426.61 426.61
11.88 0.00 426.61

Valorile maxime ale fortelor interne ce actioneazi pe structuri

Introducere date (Etapa de constructi

Profil geologic si pimanturi atribuite
Informatie pozitie

Cota terenului = 20.38 m

Profil geologic §i pAiménturi atribuite

Nr __Grosimea stratului

t [m]
1 1.44
2 1.60
3 0.11
4 274

Moment maxim
Deplasarea maxima
Deplasarea in adancime a supraf. de alunecare
«ximum internal forces on cross-section
_Forfa tiietoare maximi

. Moment maxim
e 2 - Situatie de proiectare seismici)

Adancime

_.zm]

0.00..1.44

1.44..3.04

3.04 ..3.15

3.15..5.89

B}f?la_sare
[mm]
432
-4.30
-4.30
-4.07
-3.82
-3.56
-3.32
-3.07
-2.83
-2.60
-2.37
-2.34
-2.34
-2.33
2.15
-1.94
-1.73
-1.53
-1.32
-1.10
-0.86
-0.60
-0.36
-0.15
0.00
0.13

For{a tiietoare maximi

-218.97
-3281.88
-3434.27
-3519.95
-3520.25
-3767.90
-3768.20
-3794.92

Presiune
[kPa]
0.00
0.93
1.01
0.78
0.53
0.28
0.03
-0.22
-0.48
-0.73
-0.98
-1.02
-1.02
-1.76
0.73
-13.19
-8.34
-3.56
12.86
15.73
18.86
22.15
25.33
-65.21
8.75
88.92

Altitudine
- fm]

20.38..18.94

18.94..17.34

17.34..17.23

17.23 .. 14.49

43.52
19.96
21.26
22.00
22.00
24.12
24.12
24.35

87.70
27.52
28.94
29.74
29.74
32.05
32.06
3231

-0.00
-0.02
-0.03
-0.51
-0.90
-1.14
-1.23
-1.17
-0.96
-0.60
-0.10
-0.00
-0.00
0.04
0.28
-0.04
6.35
9.89
6.97
-1.51
-11.77
23.94
-38.06
15.54
33.58
0.00

38.06
30.36

Pam. atribuit

Umpluturi

Nisip prafos

Nisip prafos

Argild prafoasa

o ‘FLrta thietoare
_INm)

38.06
30.36
43
23

280.36
5123.33
5275.72
5361.40
5361.70
5609.35
5609.65
5636.37

' Moment
[kNm/m]
0.00
0.00
0.00
0.15
0.58
1.19
1.90
2,62
326
3.73
3.95
3.95
3.95
395
3.83
3.90
1.89
-3.07
-8.72
-10.43
-6.58
3.93
22.25
28.80
12.22
0.00

KN/
kNm/m
mm
mm

kN
kNm

Model

=

BT
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Numar proiect: 02/2024
INFRA PROJECT Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 3974000

Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de
A "/&" interventii (D.A.L..)

5 1.51 5.89 ..7.40 14.49 .. 12.98 Argila | A

6 2.79 740 ..10.19 12.98 ..10.19 Argila prafoasa A
7 1.73 10.19..11.92 10.19 .. 8.46 Roca
8 0.43 11.92..12.35 8.46 .. 8.03 Roca
9 - 1235 . o 8.03..- Roca
Forte deasupra supraf. de alunec.
Forta pasiva calculata Py = 237.28 kN/m
Sapituri i
'nul din fafa zidului este excavat pana la adincimea de 0.05 m.
~ma pirtii inferioare a sanfului
Coordonate Ad#@ncime
Nr. — —= - - o e
x [m] z [m]
1 0.00 0.00
2 -0.70 0.11
3 -2.07 1.47
4 -5.70 2.93
5 -8.20 3.59
6 -10.70 426
7 -11.24 4.44
8 -13.02 5.01
9 -15.70 5.76
10 -20.70 6.80
11 -22.05 7.43
12 -25.70 8.21
13 -27.30 8.63
14 -30.70 8.97
15 -35.70 9.31
16 -36.70 9.31
Originea [0,0] este localizata la partea inferioars a sanfului.
Coordonata pozitiva +z are directie descendenti.
Profilul terenului
Coordonate Adancime
Nr. - —_— — —
x [m] _z[m]
1 0.00 0.00
2 0.10 -0.06
3 3.70 -0.64
4 8.70 -0.64
5 13.70 -0.81
6 17.91 -0.91
7 18.70 -0.93
8 23.70 -1.99
9 28.70 -3.04
10 29.70 -3.04
Originea [0,0] este localizata in partea dreapti sus a constructiei .
Coordonata pozitiva +z are directie descendents.
Influenta apei
NAS in spatele structurii se afl la adancimea de 0.67 m
NAS in fata structurii se afli la adancimea de 0.78 m
Stratul de baza la partea inferioara nu este permeabil.
Introd. inc. pe suprafata ) . ‘ e
Suprasarcina X Mag.1 _Mag.2 Ord.x Lungime Adéncime
Nr. ) . Actiune i i i = ' =
. nou modific _ kN/m?] [kN/m?) x [m] 1m] z[m]
1 Nu Nu permanent 15.00 0.00 3.64 0.38
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrdrilor de

interventii (D.A.L.I.)

2 Nu _ Nu permanent 15.00 823
Nr. Nume
1 Drum 1
2 Drum 2
Seism
Factor al acceleratiei orizontale
Factor al acceleratiei verticale
Se restrictioneazi apa sub NAS.
Setari ale etapei de constructie
Sit. de proiectare : permanent
Rezultatele analizei (Etapa de constructie 2 - Situatie de proiectare seismiei)
Pres. deasupra supraf. de alunec. ) )
Adancime — Preéiung Pas/iwa
[m] [kPa]
0 0.00
0.05 0.00
0.05 0.00
4.85 98.87
«ributia presiunilor ce actionazi pe structura (in fata si in spatele zidului) - sub supraf. de alunecare
Adéincime Tap Tkp Tp.p Tz
[m (kPa] T [kPa] _ [KPa] [iPa)
4.85 0.00 . -17.83 -120.75 52.72
4.85 -11.04 - 1787 -120.83 52.74
4.90 -10.98 i 7 -18:197 -121.63 52.91
4.90 -10.98 ' -18.19 -121.63 45.30
5.01 -10.82 -18.98 -123.60 44.83
5.01 -10.82 -18.99 -123.62 44.83
5.05 -10.77 -19.27 -124.30 44.67
5.13 -10.65 -19.88 -125.82 4431
5.19 -10.57 -20.26 -126.76 44.09
5.50 -10.14 -22.48 -132.27 45.29
5.73 -9.82 -24.14 -136.37 46.18
5.76 -9.77 -24.39 -136.99 46.31
5.76 -9.77 -24.40 -137.01 46.31
5.89 -9.58 -25.33 -139.31 46.81
5.89 -7.38 -28.13 -185.26 2944
5.94 -7.32 -28.57 -186.03 29.30
5.96 -7.29 -28.79 -186.42 29.23
6.17 -7.05 -30.58 -189.56 28.65
6.60 -6.53 -34.45 -196.33 2742
6.80 -6.29 -36.20 -199.40 26.86
6.82 -6.27 -36.38 -199.72 26.80
7.13 -5.90 -39.11 -204.50 2593
7.40 -5.57 -41.52 -208.73 25.16
7.40 -7.24 -37.38 -169.16 51.21
7.43 -7.19 -37.60 -169.70 51.28
7.43 -7.19 -37.60 -169.72 51.29
7.58 -6.98 -38.69 -172.39 51.64
7.67 -6.86 -39.30 -173.91 51.85
7.67 -6.86 -39.30 -173.91 51.88
8.06 -6.30 -42.16 -181.00 53.83
8.06 -6.30 -42.17 -181.02 53.84
8.21 -6.10 -43.22 -183.62 54.55
8.32 -5.95 -43.98 -185.51 55.07
8.63 -5.51 -46.25 -191.14 56.62
8.63 -5.51 -46.26 -191.16 56.63
9.26 -4.62 -50.80 -202.40 59.72
9.26 -4.62 -50.81 -202.41 59.73
9.46 -4.35 -52.22 -205.91 60.69
9.49 -4.30 -52.43 -206.43 60.84
9.50 -4.39 -52.55 -206.72 60.92
10.19 -8.14 -57.49 -218.97 64.29
10.19 -1.14 -19.37 -3201.93 19.96
10.69 -0.80 -20.51 -3378.07 21.26
10.97 -0.61 -21.16 -3477.10 22.00

Ky,

4.70

Presi_lmcti\a
[kPa]
0.00
1.01
1.01
97.85

Tk,z
[kPa]
52.72
53.32
53.68
53.68
54.58
54.59
54.90
55.59
56.01
58.52
60.39
60.67
60.68
61.73
68.86
69.32
69.55
71.41
75.42
77.23
77.42
80.26
82.78
75.50
75.75
75.75
77.00
77.65
77.65
80.66
80.67
81.78
82.59
84.99
84.99
89.79
89.80
91.29
91.51
91.64
96.88
36.70
38.46
39.46

0.38

0.1000
0.0300

TP.‘.Z
[kPa)
150.89
151.00
151.97
151.97
154.40
154.42
155.26
157.12
158.27
165.04
170.07
170.83
170.85
173.68
224.06
22490
22532
228.74
236.12
239.46
239.80
245.01
249.61
210.32
210.98
211.00
214.29
216.15
216.15
224.85
224.87
228.07
230.39
237.29
237.31
251.11
251.13
255.42
256.11
256.49
272.61
5023.88
5205.81
5308.09
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Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucrédrilor de
interventii (D.A.L.1.)

‘1098 -0.61 21.16
11.79 0.06 -23.03
11.79 i -0.06 -23.03
s 000 -23.23
Distributia coeficientului de pat si forte interne pe structura
Adﬁn_cime ~ kh,p | khz

[m] _DMNm3) IMN/m3]

0.00 0.00 0.00

0.05 0.00 0.00

0.05 0.00 0.00

0.59 0.00 0.00

1.19 0.00 0.00

1.78 0.00 0.00

2.38 0.00 0.00

297 0.00 0.00

3.56 0.00 0.00

4.16 0.00 0.00

475 0.00 0.00

4.85 0.00 0.00

485 0.00 0.00

4.87 6.83 0.00

535 6.83 0.00

5.94 12.31 12.31

6.53 1231 12.31

7.13 12.31 12.31

7.72 683 683

8.32 683 683

8.91 683 6.83

9.50 683 683

10.10 683 6.83

1060 426.61 .. 000

1129 L4661 42661

1188 000 42661
Valorile maxime ale fortelor interne ce actioneazi pe'structuri

'Dgplasare
[mm]
-5.82
-5.79
-5.79
-5.47
-5.13
-4.79
-4.45
-4.11
-3.78
-3.45
-3.14
-3.09
-3.09
-3.07
-2.82
-2.52
-2.23
-1.95
-1.68

-1.08
-0.76
-0.45
-0.20
-0.00
0.16

Forfa tiietoare maximi

Moment maxim

Deplasarea maxima
Deplasarea in adancime a supraf, de alunecare
Maximum internal forces on cross-section ) '

) Forta tiietoare maxima

-39

-3477.45
-3763.69
-3764.04
-3794.92

Pregiimer
[&Pa]

T 000
0.93
1.01
0.78
0.53
0.28
0.03

-0.22
-0.48
-0.73
-0.98
-1.02

102

13.83
401
-21.34
-14.03
-6.96
15.47

1967

24.14
28.74
33.19
-82.61
16.21
111.04

22.00
24.12
24.12
24.35

39.47
42.35
42.35
42.67

Forta tiietoare

[kN/m]
0.00
-0.02
-0.03
-0.51
-0.90
-1.14
-1.23
-1.17
-0.96
-0.60
-0.10
-0.00
-0.00
-0.29
-3.02
-3.89
6.59
12.82
10.07
-0.35

-13.35

-29.05

-47.47
19.94
42.78
0.00

4747
38.69
5.8
3.1

530845
5604.11
5604.47
5636.37

z\dumént
[kNm/m]
-0.00
0.00
0.00
0.15
0.58
1.19
1.90
2.62
3.26
3.73
3.95
395
3.95
3.96
4.89
727
6.26
0.28
-7.39
-10.40
-6.46
6.00
28.59
36.65
15.34
-0.00

KN/m
kNm/m
mm
mm

kN
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.l.)

Documentatie de avizare a lucrarilor de

ailon ™
M/

Moment maxim

Nume : Analiza

A\

= 3869
Etapa - analiza : 2 - -1
Presiunea pimantulul s deplassee.

kNm

ttizare - nr. permis de date de intrare in timpul analizei seismice este depasit!
Aza a fost efectuata cu modificarea valorii inclinarii terenului B. (B=5.06°, Bmodif=0.92°) (£=0.20, &my04if=0.14)
Dimensionare Nr. 1
Distributia fortelor pe constructie

Deplasarea min

___Deplasarea max

= ﬁrta tiietoare min.

£
Deplasare

N

BE s

=0

___ Foria thietoare max

Moment min.

Moment max.

[mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
0.00 -5.82 -4.32 -0.00 - 0.00 -0.00 0.00
0.05 -5.79 -4.30 -0.02 -0.02 0.00 0.00
0.05 -5.79 -4.30 -0.02 -0.02 0.00 0.00
0.05 -5.79 -4.30 -0.03 -0.03 0.00 0.00
0.05 -5.79 -4.30 -0.03 -0.03 0.00 0.00
0.59 -5.47 -4.07 -0.51 -0.51 0.15 0.15
1.19 -5.13 -3.82 -0.90 -0.90 0.58 0.58
1.78 -4.79 -3.56 -1.14 -1.14 1.19 1.19
2.38 -4.45 -3.32 -1.23 -1.23 1.90 1.90
297 411 -3.07 -1.17 -1.17 2.62 2.62
3.56 -3.78 -2.83 -0.96 -0.96 3.26 3.26
4.16 -3.45 -2.60 -0.60 -0.60 3.73 3.73
4.75 -3.14 -2.37 -0.10 -0.10 3.95 395
4.85 -3.09 -2.34 -0.00 -0.00 395 3.95
4.85 -3.09 2.34 -0.00 -0.00 395 3.95
4.85 -3.08 -2.33 -0.06 0.01 3.95 3.95
4.85 -3.08 -2.33 -0.06 0.01 3.95 3.95
4.87 -3.07 2.33 -0.29 0.04 3.95 3.96
5.35 -2.82 -2.15 -3.02 0.28 3.83 4.89
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Faza de proiectare:
interventii (D.A.L.L)

Numar proiect: 02/2024
Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000

Documentatie de avizare a lucrarilor de

594 -2.52 -1.94 -3.89 -0.04 3.90 7.27
653 223 -1.73 6.35 6.59 1.89 6.26
713 -1.95 -1.53 9.89 12.82 -3.07 0.28
772 -1.68 -1.32 6.97 10.07 -8.72 -7.39
832 -1.39 -1.10 -1.51 035 -10.43 -10.40
891 -1.08 -0.86 -13.35 -11.77 -6.58 -6.46
950 -0.76 -0.60 -29.05 23.94 3.93 6.00
10.10 -0.45 -0.36 -47.47 -38.06 2225 28.59
1069 020 -0.15 15.54 19.94 28.80 36.65
11,29 -0.00 0.00 33.58 42.78 12.22 15.34
1188 013 0.16 0.00 0.00 -0.00 0.00
Valori maxime ale'forrrtelor interne
- ' ~ Deplasarea maximi = 5.8 mm
Deplasarea minimi = 0.2 mm
Momentul incovoietor maxim 38.69 kNm/m
Momentul incovoietor minim = -10.50 KNm/m
Forta tiietoare maximi 47.47 kN/m
« erific. sect. transv. de bet. armat {Zid drept. de b.a. h = 0.50 m)
Toate etapele de constructie sunt analizate.
Factor partial pt. incarc. = 1.00
Verificarea sect. transv, la incovoiere:
Armatura - 14 pc bare 18.0 mm; acoperire 70.0 mm
Tipul struct. (coef. de armare) : grinda
Coef. de armare p =0.630 % > 0.130 % = pyin
Inc. : Mgq = 38.69 kNm
Cap. portanta : MRq = 299.41 kNm
Arm. proiectata a pilotului este SATISFACATOR
Verificarea sect. transv. la forfecare:
by =0.53 m; d =0.48 m
Forta taietoare ultima: Vpq = 101.39 kN > 47.47 kN = V4
Sectiunea transversali este SATISFACATOARE.
Verificare generala: Sect. transv. este SATISFACATOR
[ ANEXE 104/
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interventii (D.A.L.1.)

Nume : Dimensionare

=
Fomana wmama 3671 3500

1 [
|

it

~

Etapa ;"ana,.li-za e iy |

Ooplary
$an1 07, e 2§ nm
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Momoreigoveirier
Ml = 3036, Mir2 = - 1050k
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o
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Numar proiect: 02/2024

Denumire proiect: CONSOLIDARE DN 6 KM 397+000
Faza de proiectare: Documentatie de avizare a lucririlor de

interventii (D.A.L.l.)

Analiza taluzurilor armate cu geogrile

VARIANTA 3

y

Introducere date (Etapa de constructie 1 - Situa;iq,f",/ﬁorﬁlalﬁ)

Setari

Romania - EN 1997 - constructii (SR EN 1990:2004/NA:2006)

Materiale si standarde

t,:_

\\ \ 7
Structuri din beton : EN 199240-1 (EC2) =7
Coeficienti EN 1992-1-1 ; \\ Romania 7
Circle pile shear : simpiified meth £
Analiza zidului
Metodologie de verificare : conform cu EN 1997 /= =
Calculul E active a par;l—ant;lui : Coulomb
Calculul pres. pasive a pamantului : Caquot-Kerisel
Analiza seismicii : Mononobe-Okabe
Forma prismului de pamant : Calc. ca oblic
Excentricitate admisa : 0.333
Stabilitate interns : Standard - supraf. de alunec dreapta
Caz de proiectare : 7 " - 1 - reducerea actiunilor si param. pamant.
)  Fact, partiali. pt. actiuni (A) = )
_Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 Combinatia 2
____ Nefavorabil __ Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG= 1.35 [-] 1.00 [~] 1.00 -1 1.00 -]
Actiuni variabile : 1Q= 1.50 -] 0.00 -] 1.30 -] 0.00 ]
Ine. din apa : Yw = 135 -] 1.00 [-]
;Facti part. pt. caract. terenului (M) )
___Sit, de proiect, permanenta ) ]
Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Yo= 1.00 [-] 125 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Y= 1.00 [-] 1.25 [-]
Fact. partial pt. rez, la forfecare nedrenata : Yeu= 1.00 =1 1.40 -]
Fact, partial, pt. coef. lui Poisson : Yv= 1.00 - 1.00 -1
Fact. partial pt. act. variabile
Sit. de proiect. permanenta
Val. factor pt. combinatie : Vo= 0.70 [-]
Val. fact. pt. frecventa : y1= 0.50 -
Val. fact. pt cvasi-permanent : V2= 0.30 [-1
Fact. partiali. pt, actiuni (A)
Sit. de proiectare seismica :
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : G = 1.00 [~ 1.00 -1 1.00 [-] 1.00 [-1
Actiuni variabile : Q= 1.00 [-] 0.00 -1 1.00 [-] 0.00 [-]
Inc. din apa : Yw= 1.00 [-] 1.00 -]
Fact. part. pt. caract. terenului (M)
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna ; Y$= 1.00 [-] 1.25 =]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : Ye= 1.00 -] 1.25 -]
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata ; You= 1.00 -] 1.40 [-]
Fact. partial. pt. coef. lui Poisson : Yy = 1.00 -1 1.00 [-]
Analiza stabilitatii
Metodologie de verificare : conform cu EN 1997
Caz de proiectare : 1 - reducerea actiunilor si param. pamant.
Fact. partiali. pt. actiuni (A)
Sit. de proiect. permanenta
Combinatia 1 Combinatia 2
Nefavorabil Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG= 1.35 -] 1.00 -] 1.00 -] 1.00 -]
Actiuni variabile : YQ= 1.50 -] 0.00 [-1 1.30 [-1 0.00 [-1
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Inc. din apa : Yw = 1.35 [-1 1.00 [-]
F act. part. pt. cargctr.r terenﬁlﬁi ,,(M)
Sit. de proiect. permanenta
I Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Yo = 1.00 [-] 125 [-]
Fact. partial pt. coeziunea efectiva : N Yo = 1.00 ] 1.25 [l
Fact. partial pt. rez. la forfecare nedrenata : r Yeu = 1.00 [-1 1.40 [-]
uFact: partiali, _pt actiuni (9] .(:
Sit. de proiectare seismica
Combinatia 1 Combinatia 2
_ Nefavorabil ~ Favorabil Nefavorabil Favorabil
Actiuni permanente : YG = 1.00 [ 1.00 -] 1.00 [-1 1.00 -]
Actiuni variabile ; 1Q= 1.00 000 [+ 1.00 [-] 0.00 -
Inc. din apa : Tw= 100 4 I 1.00 ]
' Fact. part. pt. caract. terenului (M)
__Sit, de projectare seismica
N Combinatia 1 Combinatia 2
Fact. partial pt. frecarea interna : Y= 1.00 -1 1.25 -]
Fact, partial pt. coeziunea efectiva : Yo = 1.00 [-1 1.25 -1
Fact. partial pt. rez. Ia forfecare nedrenata : Yeu= 1.00 [-] 1.40 -]
Geometria structurii
Inaltime umplutura hy = 5.00 m
Lungimea umpluturii In = 3.30 m
Grosimea acoperirii te = 0.30 m
“l\um'g: Geome'triew Etapa - analiza : 1- 0
[TTTTT [ TTTT TTTTTTTTT | W |
i s ] m | U
I ||Il I A L! |II|' ----- I '.'.,.',n"".l
| <
| SN
e vy
|
| .
AR e e ==
B - a . L i b
S = e T
v r
‘ SN —
( 1
[ 3.30 [ e
A A
Material
Material pt. acoperire
) Greut. volumica ¥ = 24.00 kN/m3
Rez. 1a forfecare Rg = 0.00 kPa
Tipuri de armare
o . Nﬁnﬁ Tipul armaturii Tipul liniei e ReziStenja :_irmifuriwi ) Coeficient
ek Tyi¢[KN/m] R¢[kN/m] Casl-1 | Gil-l
1 Notex GX PET 300-50 Notex GX PET 300-50 300.00 91.01 0.70 0.70
Detaliile armarii
1. Notex GX PET 300-50
Rezist. caract. de scurta durata Tuit = 300.00 kN/m
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Rezist. de calcul de lunga durata Ry = 91.01 N/'m
Coef. global al incertitudinii modeluluj FSynce = 1.50
Calculeaza factorii de reducere
Durata de viata ; 120 ani |
Fact. de red. a alungirii RFcR = 1.47
Chimie : PH 5.0-8.0
Fact. de red. a durabilitatii RFp = 1.15
Dimens, efectiva : <100 mm
Fact. de red. pt. degradari Ia instalare RFp = 1.30
Armare
Tipul armaturii Distanta dintre armaturi Inaltimea primei armaturi " Geometria armaturilor
s a armaturilor hy[m] yim]
1 8 Notex GX PET 300-50 0.60 ' 0.20 lungimi identice ale armaturilor
Detaliile armarii
Armatura No. 1
Tipul armaturii : Notex GX PET 300-50
*“marul armaturilor 8
metria armaturii : lungimi identice ale armaturilor
Lungimea armaturii : 3.30 m
Origine | Final Inaltimea de la part. inf, Lu&gime
b T1[m] Iz/m] Vit 1m]
1 -3.17 0.13 020 3.30
2 -2.77 0.53 0.80 3.30
3 -2.38 0.92 1.40 3.30
4 -1.98 1.32 2.00 330
5 -1.58 1.72 2.60 3.30
6 -1.19 2.11 3.20 3.30
7 -0.79 2.51 3.80 3.30
8 -0.40 2.90 4.40 3.30
Caracteristicile pAmantului
Umpluturi : i =
Greut. volum, : ¥ = 17.50 kN/m3
Unghiul frecarii interne : Pef = 6.00 °
Coeziunea pimantului : Cef = 8.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : & = 6.00 N
Gr. volumie:i in st, saturati : Ysat = 18.50 kN/m3
Argili prifoasa
Greut. volum. : y = 18.30 kN/m3
Unghiul frecarii interne : Pef = 13.00 N
Coeziunea pimantului : Cef = 23.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : ) N 13.00 °
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 19.30 KN/m3
] ) Argild ) _—
Greut. volum. : ¥ = 19.30 kN/m3
Unghiul frecarii interne : Qef = 8.00 °
Coeziunea piméntului : Cef = 55.60 kPa
Unghi de frec. struct.-pam. : [ = 8.00 2
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 19.30 kN/m3
L Nisip mijlociu
Greut. volum. : Y = 19.80 KN/m3
Unghiul frecarii interne : Pef = 25.00 °
Coeziunea pimantului : Cef = 3.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pim. : S = 15.00 °
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 20.80 KN/m3
Roca
Greut. volum. : b% = 22.00 KN/m3
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Unghiul frecarii interne : Pef = 55.00 °
Coeziunea piméntului : Cef = 200.00 kPa
Unghi de frec. struct.-pam. ; 8 = 40.00 °
Gr. volumici in st. saturati : Ysat = 22.20 KN/m3
Profil geologic 5i pAmanturi atribuite
' B Grosimea stratului Adancime .
Nr. — —— —— Pam, atribuit Model
t[m] z[m]
1 1.00 0.00 .. 1.00 Umpluturi |
2 1.00 1.00 ..2.00 Argila prifoasa
|
3 2.00 2.00..4.00 Nisip mijlociu L —ir kif
4 1.00 4.00..5.00 Argila l' = Ul
5 - 5.00. Argila [:j 4
Profilul terenului
Terenul din spatele structurii este plat.
Influenta apei
Nivelul apei subterne nu este considerat.,
Introd. inc. pe suprafata
Suprasarcina Mag.1 Mag.2 Ord.x Lungime Adéncime
Nr. | —— Actiune —— S e
nou modific [kN/m?2] [kN/m2] x [m] 1[m] Lzm
1 Da permanent - 15.00 0.00 12.00 pe teren
Nr. Nume
1 incarcare trafic
Rezistenta pe fata frontald a structurii
Rezistenta pe fafa frontalx a structurii nu este considerata.
Setari ale etapei de constructie
Reducere ung. frecare interna pam./pam. : nu reduce
Sit. de proiectare : permanent
Verificare Nr. 1 (Etapa de constructie 1 - Situatie normali)
Forte actionind pe constructie - combinatia 1
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. Coeficient. |
[KN/m] z [m] [kN/m] X [m] rasturnare alunecare _ presiune
Greutate - pamant armat 0.00 2.43 31043 3.24 ©1.000 1.000 1.350
Presiune activa 8.18 -1.76 -1.21 4.46 1.350 1.350 1.000
fnciircare trafic 9.60 -2.09 -8.00 4.70 1.350 1.350 1.000
Incircare trafic 0.00 -5.00 43.56 4.75 1.000 1.000 1.350
Verificarea completii a zidului
Verificarea stabilititii la risturnare
Moment de stabilitate Myes = 1155.96 KNm/m i1
Moment de riisturnare Movr = 46.52 kNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare Ia alunecare
== Forti orizontali rezistivi Hyeg = 231.48 KNfm jL
Forta activa orizontala Hact = 24.00 kN/m
Zid pentru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR
Forte actionind pe constructie - combinatia 2 ) )
Nume Fhor i Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient. ___ Coeficient. |
[KN/m] z [m] [KN/m] X [m] rasturnare alunecare presiune
Greutate - pamant armat 0.00 243 31043 324 © 1000 1.000 1.000
Presiune activa 15.92 -1.82 -3.67 4.50 1.000 1.000 1.000
incircare trafic 13.07 -2.23 -10.06 4.72 1.000 1.000 1.000
fncircare trafic 0.00 -5.00 43.56 4.75 1.000 1.000 1.000
Verificarea completi a zidului
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Verificarea stabilititii la risturnare

Moment de stabilitate Myeg = 1150.01 kNm/m
Moment de risturnare Moyr = 58.24 kNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare la alunecare
Forta orizontali rezistivi Hypeg N 185.04 | kN/m _ .
Forta activa orizontala Hapet = 28.99 kN/m
Zid pentru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR o
B P ___ Nume : Verificare S——— i ___FEtapa-analiza:1-1 =
T i T D I|—"'ii"'5"'—|—|‘|‘ ERE ITT1
II||4|315‘6|||I|| ||||||||I|I|I||IIII||I |I||||I
VAR VAR 1 VA TV A Y WO R A | VAR RA I W l YN
/7 | 5
, | i
L7 / i
1043 7 [
| / |
// J / B |
N Y flern
4 a J TosRe st Cor
23813749 el i'_o 2 ' _:]
/! - ¥ gRe 7\ I
,-’/ gl o Al =T
; ;‘ A o =
== ——————— ==
' e
[
[,
+Z
Cap. portanti a terenului de fundare (Etapa de constructie 1 - Situatie normali)
Inc. de calcul actionand in centrul bazei fundatiei
1:1; k Moment —_ Fortaaxiala | Forta tiietoare = N Excentricitate Tensiune
' [KNm/m] [N/m)] N/m] [kPa)
1 -788.13 468.67 17.78 0.000 142.02
2 -545.87 341.55 24.00 0.000 103.50
3 -530.34 340.26 28.99 0.000 103.11
4 -530.34 340.26 28.99 0.000 103.11
Inc. de expl. actionand in centrul talpii fundatiei )
Nr - Moment i ___ _ Forta axiali e Forfa thietoare I
) _[kNm/m] [kN/m] [KN/m]
1 -567.66 344.78 17.78
Verifcarea ter. de fundare
Tensiuni la talpa fundatiei : dreptunghi
Verificarea excentricititii
= o Excentricitatea maximi a forfei axiale e e = 0.000
Excentricitatea maxims admisi €alw = 0.333
Excentricitatea fortei axiale este SATISFACATOR
Verificarea capacititii portante
L T Tensiunea maxim3 pe talpa fundatiei — e 1= 14202  kPa
Cap. portanta a ter. de fundare Ry = 350.00 kPa
Cap. portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR
Verificare generali - capacitatea portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR
Verificarea la alunecare pe geoarmatura Nr. 1 (Etapa de constructie 1 - Situatie normali)
Forte actionind pe constructie (verificarea armarii Nr.: 1)
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Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punet de aplicatie Proiectare
[KN/m] z[m] [KN/m] x[m] coeficient
Presiune activa 18.63 -1.63 -3.13 4.24 1.000
incareare trafic 12.24 -1.81 -10.17 4.81 1.000
Greutate - pamant armat 0.00 -2.30 282.04 3.07 1.000
inearcare trafic 0.00 -4.80 43.54 4.62 1.000
Armare -0.77 -0.60 0.00 3.65 1.000
Armare -4.37 -1.20 0.00 3.99 1.000
Armare -5.40 -1.80 0.00 4.34 1.000
Armare -5.66 -2.40 0.00 4.68 1.000
Armare -2.58 -3.00 0.00 5.03 1.000
Armare -2.03 -3.60 0.00 5.38 1.000
Armare -0.54 -4.20 0.00 5.72 1.000
Verificarea la alunecare in lungul geotextilei No.: 1
o Inclinarea supraf. de alunecare . n =600 e
Forta normala globala ce act. pe armatura = 312.28 kN/m
Coef. de reducere a alunecarii in lungul geotextilului = 0.70
Rezistenta in lungul geo-armaturii = 30.72 kN/m
Rezistenta zidului = 0.00 kN/m
Capacitatea portanta globala a armaturilor = 21.35 kN/m
Rezultatele celei mai defavorabile combinatii - Nr. 2
Verificare la alunecare;
For{i orizontali rezistivi Hyeg = 52.07 kN/m
Forta oriz. activa Hyey = 30.87 kN/m
Alunecare in lungul geotextilei este SATISFACATOR
Calculul stabilitatii interne Nr. 1 (Etapa de constructie 1 - Situatie normali)
Verific, de cap. portanta a armaturii Nr.: 1
Verificare la intindere
Rezist. la intindere R¢ = 91.01 KN/m
Forta in armatura Fx = 0.00 kN/m
Armare pt. rezistenta la intindere este SATISFACATOR
Verificare la smulgere
Rezist. la smulgere Ty = 56.67 i KN/m
Forta in armatura Fx = 0.00 kN/m
Armare pentru rezistenta la smulgere este SATISFACATOR
Verificare generala - armare este SATISFACATOR
Introducere date (Etapa de constructie 2 - Situatie seismici)
Profil geologic si piménturi atribuite
o Grosimea stratului Adancime o
Nr. - e T — ——— y Pam. atribuit Model
t [m] _z[m]
1 1.00 0.00 .. 1.00 Umpluturi
2 1.00 1.00..2.00 Argila prifoasa
3 2.00 2.00... 4.00 Nisip mijlociu ﬂ s
e —
4 1.00 4.00..5.00 Argila P\ —_ =
=
5 - 5.00 .. Argila [ S|

Profilul terenului

Terenul din spatele structurii este plat.
Influenga apei

Nivelul apei subterne nu este considerat.
Introd. inc. pe suprafata
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§ﬁgzrasaréina ﬁiu.i Mag.2 Ord.x Lungime Adancime
Nr. — . Actiune . = ” = —
nou modiic [kN/m?] [N/m?] X [m] 1 m] z[m]
1 Nu Nu permanent - 15.00 o 'O.QO 12.00 pe teren
Nr. Nume
1 Incarcare trafic
Rezistenta pe fata frontali a structurii
Rezistenta pe fata frontald a structurii nu este considerat3.
Seism
Factor al acceleratiei orizontale Kp = 0.1000
Factor al acceleratiei verticale Ky = 0.0300
Se restrictioneaz apa sub NAS,
Setari ale etapei de constructie
Reducere ung. frecare interna pam./pam. : nu reduce
Sit. de proiectare : seismic
Verificare Nr. 1 (Etapa de constructie 2 - Situatie seismica)
Forte actionind pe constructie - combinatia 1 )
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Coeficient. Coeficient, | Coeficient. .
[L“‘?’__r;n] i z_[m]_ o [kN/m] I X [m] _ rasturnare alunecare presiune
Greutate - pamant armat 0.00 243 31043 3.24 1,000 1.000 1.000
Seism - prism de pamant 31.04 -2.43 -9.31 3.24 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 8.18 -1.76 -1.21 446 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activi 37.44 -3.73 -8.52 5.51 1.000 1.000 1.000
Incircare trafic 9.60 -2.09 -8.00 4.70 1.000 1.000 1.000
incarcare trafic 0.00 -5.00 43.56 4.75 1.000 1.000 1.000
Verificarea completi a zidului
Verificarea stabilititii Ia risturnare
Moment de stabilitate Mpeg = 1093.87 kNm/m
Moment de risturnare Movr = 249.41 kNm/m
Zid pentru riisturnare este SATISFACATOR
Verificare Ia alunecare
Forti orizontald rezistivi Hyes = 22943 kKN/m S B
L Forta activa orizontala Hyet = 86.26 kN/m
Zid pentru alunecare este S ATISFACATOR
Verificare generals - ZID este SATISFACATOR
Forte actioniind pe constructie - combinatia 2
Nume Fhor Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie | Coeficient. Coeficient. Coeficient.
s [N/m] z[m) . [kN/m] x [m] rasturnare alunecare presiune
Greutate - pamant armat 0.00 2.43 310.43 3.24 1.000 1.000 1.000
Seism - prism de pamant 31.04 -2.43 -9.31 3.24 1.000 1.000 1.000
Presiune activa 15.92 -1.82 -3.67 4.50 1.000 1.000 1.000
Seism- presiunea activi 38.13 -3.56 -10.80 542 1.000 1.000 1.000
i_ncircare trafic 13.07 -2.23 -10.06 4.72 1.000 1.000 1.000
Incircare trafic 0.00 -5.00 43.56 4.75 1.000 1.000 1.000
Verificarea completi a zidului
Verificarea stabilitiitii Ia risturnare
Moment de stabilitate Mpeg = 1061.29 kNm/m g |
Moment de riisturnare Moyr = 269.42 KNm/m
Zid pentru risturnare este SATISFACATOR
Verificare Ia alunecare
Hpes 182.78 | kN/m

[ Forti orizontali rezistivi

Forta activa orizontala N Hagt 98.17 kN/m

Zid pentru alunecare este SATISFACATOR
Verificare generali - ZID este SATISFACATOR
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Nume : Verificare

Etapa - analiza:2-1

+Z

ey

Cap. portanti a terenului de fundare (Etapa de constructie 2 - Situatie seismic)
Ine. de calcul actionand in centrul bazei fundatiei

Nr. Moment _ Fortaaxiali

: [kNm/m] [kN/m]

1 -305.00 326.94

2 -263.63 320.15

3 -263.63 320.15

Inc, de expl. actionand in centrul talpii fundatiei
NI S Moment —

[kNm/m])
1 -305.00

Verifcarea ter. de fundare

Tensiuni la talpa fundatiei : dreptunghi

Verificarea excentricititii

Excentricitatea maximi a forfei axiale

Excentricitatea maxima admisi
Excentricitatea fortei axiale este SATISFACATOR
Verificarea capacititii portante

__ Tensiunea maximi pe talpa fundatiei

Cap. portanta a ter. de fundare )

Cap. portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR

Verificare generali - capacitatea portanti a terenului de fundare este SATISFACATOR
Verificarea la alunecare pe geoarmatura Nr. 1 (Etapa de constructie 2 - Situatie seismici)

Forte actionind pe constructie (verificarea armarii Nr.: 1)

Nume Fhor

[1N/m]
Presiune activa 18.63
Seism- presiunea activi 36.97
fncircare trafic 12.24
Greutate - pamant armat 0.00
Seism - prism de pamant 28.20
incircare trafic 0.00
Armare -0.77
Armare -4.37
Armare -5.40
Armare -5.66
Armare -2.58
Armare -2.03

___ Forta tiietoare __ Excentricitate Tensiune
[kN/m] I [kPa]
86.26 0.000 99.07
98.17 0.000 97.01
98.17 0.000 97.01
_____Forta axiald For(a tiietoare — =
[kN/m] [KN/m]
326.94 86.26
e =_| 0.000 =
Calw = 0.333
- o = o it
R4 = 350.00 kPa
Punct de aplicatie Fyert Punct de aplicatie Proiectare
_z[ml] JKN/m] x [m] coeficient
-1.63 -3.13 424 1.000
-3.51 -14.32 5.46 1.000
-1.81 -10.17 4381 1.000
-2.30 282.04 3.07 1.000
-2.30 -8.46 3.07 1.000
4.80 43.54 4.62 1.000
-0.60 0.00 3.65 1.000
-1.20 0.00 3.99 1.000
-1.80 0.00 4.34 1.000
-2.40 0.00 4.68 1.000
-3.00 0.00 5.03 1.000
-3.60 0.00 5.38 1.000
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~ Armare o 054 -4.20 0.00 5.72 1.000
Verificarea la alunecare in lungul geotextilei No.: 1
Inclinarea supraf. de alunecare 60.00 4
Forta normala globala ce act. pe armatura 289.51 kN/m
Coef. de reducere a alunecarii in lungul geotextilului = 0.70
Rezistenta in lungul geo-armaturii = 28.48 kN/m
Rezistenta zidului = 0.00 kN/m
N ‘Capacitatea portanta globala a armaturilor = 21.35 kN/m
Calculul stabilitatii interne Nr. 1 (Etapa de constructie 2 - Situatie seismic3)
Verific, de cap. portanta a armaturii Nr.: 1
Verificare la intindere
Rezist. la intindere L Rt = 91.01  kN/m
Forta in armatura P lF’f s 0.56 kN/m
Armare pt. rezistenta la intindere este SATISFACATOR / Y/, PN o
Verificare la smulgere = o 4N e
Rezist. Ia smulgere 4 AN S6.67 W s WNm
Forta in armatura 4 /'Fﬁ_“ e h = (.56 kaqp
1are pentru rezistenta la smulgere este SATISFACATOR =B o
verificare generala - armare este SATISFACATOR /i _'/
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