Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Timisoara

ACORD-CADRU DE LUCRARI
nr. data

Preambul:

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare si Hotdrarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile §i completarile ulterioare si a
Raportului procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , S-a
incheiat prezentul Acord-cadru.

1. Partile Acordului-cadru

intre
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, inregistratd la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004,. prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. ROS8SCECEBO00030RON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara, reprezentatd prin
Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o
parte
si

, cu sediul 1in ., Str. , nr. , tel.

, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul

Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, reprezentatd prin , in calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de executie lucrdri ce urmeaza a fi atribuite pe durata deruldrii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca
obiect executarea lucririlor de intretinere periodicd - covoare asfaltice cu MAS 16 - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Timisoara, conform codului CPV 45233139-3 - Lucrari de intretinere a
drumurilor nationale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini si anexelor acestuia,
document al prezentului acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 24 luni, de la data intririi in vigoare a acordului-
cadru, respectivdela ........cceeuenen. pana la.......ccvevenvienvennnnne
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depdsi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intrd in vigoare la data semndrii acestuia de citre ambele parti.
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4. Pretul unitar al lucririlor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru
% Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucrdrilor intrefinere periodicd - covoare asfaltice cu MAS 16 -
D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul II, este cel inclus de Promitentul-
Executant in propunerea sa financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face In conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiard a
acestuia, anexa la prezentul Acord-cadru.

% Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. Pretul Acordului - cadru se ajusteaza astfel:

1) Preturile unitare din Acordul - cadru riman neschimbate pentru primul an de la
semnarea prezentului Acord - cadru.

2) Preturile unitare din Acordul - cadru pot fi ajustate, dupa primul an de la semnarea
prezentului Acord - cadru, pe perioada de executie a lucrarilor aferente contractelor subsecvente,
dupa urmatoarea formula de ajustare:

Va = Vo x [(1-p-a)XICC/ICCgata ge referings + (PFa)],
unde:

»Va” - reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

»V0” - reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevézute in oferta care a stat
la baza incheierii acordului-cadru;

»a*“ - reprezintd valoarea procentuald a platii in avans determinatd ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;

»p” - reprezintd valoarea procentuald a profitului determinatid ca raport dintre valoarea
profitului exprimatd valoric si pretul contractului;

»ICC,” - reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plati;
wICClata de referings’” T€Prezintd indicele de cost in construc‘;iAi total aferent lunii anterioare datei-limita
de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire. In cazul contractelor subsecvente incheiate
in baza acordului — cadru, ICCyata de referinga Teprezinta indicele de cost in constructii TOTAL aferent
lunii anterioare datei — limitd de depunere aferente acordului-cadru (avansul si profitul, exprimate
valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii acordului-cadru).

5. Cantitatea de lucriri previzionata

5.1. - Cantitatea previzionatd de lucrari ce urmeazi a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazutd in Centralizatorul financiar - covoare asfaltice cu MAS 16 - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul 11, din propunerea financiara, anexa la prezentul
acord-cadru.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranti din acesta sunt:

o cajetul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificirile si/sau masurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificarile

din perioada de evaluare;

angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
acordul de asociere (dacd este cazul).

contractele de subcontractare (dacd este cazul);

acte aditionale, daca pdrtile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.
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6.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, si execute lucriri de intretinere periodici - covoare asfaltice cu MAS 16 -
D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul I, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate 1n caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevdzute in acestea si in conditiile
convenite In prezentul acord-cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obligd ca lucrarile executate sa respecte cel putin calitatea
prevazuta in propunerea tehnicd, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor respecta
reglementarile tehnice specifice in vigoare.

7.3. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele
date de Promitentul-Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei parti a lucrdrilor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cétre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.

(4) Promitentul-Executant are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate in
contractele subsecvente, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant
trebuie s le intocmeasca.

(5) Pe parcursul executiei lucrérilor, Promitentul-Executant are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier este
autorizatd §i de a mentine santierul (atat timp cat acesta este la sub controlul sdu) si lucrarile (atét
timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor si a
materialelor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pani
la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrdrii. Materialele trebuie si fie de calitatea
prevazuta in caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru, verificérile si testdrile materialelor
folosite la executia lucrdrilor si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, conform
caietului de sarcini.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a retine pe santier, pana la sférsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. '

(8) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv manopera
aferentd acestora, revin Promitentului-Executant.
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7.4. - Promitentul-Executant are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor.

7.5. - Promitentul-Executantul are obligatia de a incheia in numele Promitentului-Achizitor,
dar si al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executirii
lucrarilor si pand la receptia finald, urmadtoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele
implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, si testeze sau sa receptioneze lucrarile,
precum si daunele si prejudiciile aduse Promitentului-Achizitor sau tertelor persoane fizice sau
juridice pe toatd durata de valabilitate a contractului.

7.6. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul acord-cadru.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sd execute lucriri de intretinere periodica - covoare asfaltice cu MAS
16 - D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul II, in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementérilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in
acestea si In conditiile convenite in prezentul acord-cadru, in limita bugetului aprobat.

8.2. (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigator in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuza semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daca
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivd a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

8.3. - Promitentul-Achizitor se obligd sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noui
procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrari care fac obiectul prezentului
acord-cadru, cu exceptia cazului In care Promitentul-Executant declara ¢ nu mai are capacitatea de a
le executa, precum si in cazurile prevazute la art. 10 din prezentul acord-cadru.

9. Comunicari

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

9.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

10. Amendamente

10.1. - Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi atribuite In baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

10.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sd conduca n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza ciruia
Promitentul-Executant a fost declarat castigétor in urma finalizérii procedurii de atribuire.

10.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

104. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respectd prevederile prezentului
Acord- cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
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11. Incetarea Acordului-cadru
11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri
in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate Inceta si in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
c) prin rezilierea de citre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor a
obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de citre cealaltd parte, cu notificare prealabild de
7 zile a partii In culpa;
d) prin rezilierea, fard notificare prealabila, de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

4 neconstituirii de cdtre Promitentul- Executant a garantiei de bund executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

4 refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitdri din propria sa culpa,
acesta datoreaza Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25% din
valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat si il semneze;

4 constatdrii de cétre acesta a executdrii unor lucriri, in mod necorespunzitor sau defectuos de
catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fard a mai fi necesard indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fard a mai fi necesard interventia vreunei instante judecatoresti
si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptétit sd pretindd nicio suma reprezentand
daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

e) in cazul In care forta majord actioneazd o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sé notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fard ca vreuna din
parti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. - Divergentele ce pot apérea ca urmare a aplicarii §i interpretarii prevederilor prezentului
Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

12.2. - Dacd dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc si rezolve in mod amiabil divergenta contractuald,
fiecare poate solicita ca aceasta sd se solutineze de cétre instantele judecdtoresti competente din
Romaénia.

13. Dispozitii finale

13.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuitd din doud sau mai multe persoane
juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-
Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru
si va avea autoritatea de a reprezenta §i angaja contractual asocierea.
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Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , In 2 exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR INTRETINERE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT iNTRETINERE
Ing. Razvan-Adrian CAPASTRARU

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF BIROU ANALIZA SI AVIZARE
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU iNTRE’[INEI}E DRUMURI AUTOSTRAZI S$1 PLAN
Ing. Ionela-Marioara TROACA

SEF BIROU ACHIZITII LUCRARI SI ACHIZITII DIRECTE
Ing. Ioana-Alina GILLEA

BIROU PREGATIBE DOCUMENTATIISI MONITORIZARI
, Ing.col. Mihaela BALOI
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