
   

CUPRINS

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

     CAPITOLUL Pagina

1     DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii -  cumulat proiect - Pod pe DN7 km 377+212
peste Canal Strei, la Simeria

4     DO - Devizul Obiectului - LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

5     DO - Devizul Obiectului - LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

6     DO - Devizul Obiectului - RACORDARI CU TERASAMENTELE

7     DO - Devizul Obiectului - DIVERSE

8     DO - Devizul Obiectului - RAMPE POD

9     F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv -  cumulat proiect - Pod pe DN7 km 377+212
peste Canal Strei, la Simeria

11     F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - LUCRARI LA
INFRASTRUCTURA

12     F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - LUCRARI LA
SUPRASTRUCTURA

13     F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - RACORDARI CU
TERASAMENTELE

14     F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - DIVERSE

15     F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - RAMPE POD

16     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari la infrastructura

20     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari la suprastructura

28     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Racordari cu terasamentele

37     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Diverse

44     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari de desfiintare/degajare

48     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Lucrari proiectate

60     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Cap. 1.2 - Amenajarea terenului

63     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala

66     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru
relocarea/protectia utilitatilor

69     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului

70     F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Organizare de santier

74     C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale -  cumulat proiect - Pod pe DN7 km
377+212 peste Canal Strei, la Simeria

79     C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru -  cumulat proiect - Pod pe DN7 km
377+212 peste Canal Strei, la Simeria

81     C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii -  cumulat
proiect - Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

83     C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile -  cumulat proiect - Pod pe DN7 km
377+212 peste Canal Strei, la Simeria
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii

3.8.2         Dirigentie de santier
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DEVIZUL GENERAL: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

41 2 3 4 5 7

3.8.3         Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de

pret

7.1     Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+ 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2     Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,
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DEVIZUL GENERAL: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

41 2 3 4 5 7

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

RACORDARI CU TERASAMENTELE

ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: DIVERSE

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

DIVERSE

ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RAMPE POD

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

RAMPE POD

ANEXA Nr. 8

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II - subcap. 4.2

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

 



 Pag  9  

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2         [0017.6] Cap. 1, Cap. 21.2.1

3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

4         [0017.6] Cap. 1, Cap. 21.3.1

5 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

6         [0017.6] Cap. 1, Cap. 21.4.1

7 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

8     [0017.6] Cap. 1, Cap. 22.1

9 Proiectare3.5

10 Tema de proiectare3.5.1

11 Studiu de prefezabilitate3.5.2

12 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

13 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

14 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

15 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

16 Investiția de bază4

17 Constructii si instalatii4.1

18         [0017.1] LUCRARI LA INFRASTRUCTURA4.1.1

19         [0017.2] LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA4.1.2

20         [0017.3] RACORDARI CU TERASAMENTELE4.1.3

21         [0017.4] DIVERSE4.1.4

22         [0017.5] RAMPE POD4.1.5

23 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

24 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

25 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

26 Dotari4.5

27 Active necorporale4.6

28 Organizare de santier5.1

29 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

30             [0017.7] Organizare de santier5.1.1.1

31 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

32 Cheltuieli diverse si neprevazute5.3

33 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

41 2 3 4 60

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0017.1.1] Lucrari la infrastructura4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0017.2.1] Lucrari la suprastructura4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul RACORDARI CU TERASAMENTELE

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0017.3.1] Racordari cu terasamentele4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: DIVERSE

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul DIVERSE

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0017.4.1] Diverse4.1.1

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

5     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

7     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

9     Dotari4.5

10     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

12     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RAMPE POD

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul RAMPE POD

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3         [0017.5.1] Lucrari de desfiintare/degajare4.1.1

4         [0017.5.2] Lucrari proiectate4.1.2

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

6     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

8     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

10     Dotari4.5

11     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

13     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

STADIUL FIZIC: Lucrari la infrastructura

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Armaturi BST500 la infrastructuri - in
elevatii

kg 1,343.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 CZ0301H1
[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 1,343.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 1,383.29

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 1,343.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA04B20 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona 1.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Cofraje plane la infrastructuri mp 45.99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 45.99

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Beton clasa C35/45 la infrastructura - in
elevatii

mc 14.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 14.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 2100902 Beton de ciment C35/45 mc 14.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 34.93

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Hidroizolatie pe suprafetele de beton in
contact cu pamantul

mp 31.69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 RPCE26B+ Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2
straturi de emulsie

mp 31.69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Protectie anticoroziva la fata vazuta
betoane

mp 99.22

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.1 RpIzF06F-
1%

Protectii peliculare, în doua straturi
aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta. - Pentru satii înguste,
circulatie si sectii în functiune se
adauga manopera

mp 99.22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1.L    6100929 Grund alchid anticoroziv kg 62.51

5.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Reparatii cu betoane speciale mp 24.81

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 RPCB20A01
+

Captuseli si acoperiri prin torcretare cu
betoane LAFARGE tip Ultra

mp 24.81

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 20030373 Mortar special pentru reparatii mc 0.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 1.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Injectarea fisurilor m 32.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 RPCB15A1 Injectarea fisurilor pâna la 3mm
deschidere cu rasini epoxidice pe
adincime 15cm in...diafragme

m 32.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Cofraje plane la suprastructura mp 193.89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 193.89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 1.94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Armatura BST500 la suprastructura kg 17,460.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 CZ0301H1
[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 17,460.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 17,983.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 17,460.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.4 TRA04B20 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona 17.98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Beton in suprastructura clasa C35/45 mc 87.62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 87.62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 2100902 Beton de ciment C35/45 mc 88.32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 211.97

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Hidroizolatie performanta pentru poduri
min. 5mm (inclusiv ziduri intoarse)

mp 389.52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 IZC06A+ Hidroizolatie cu sistem de membrana
poliuretanica

mp 389.52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.76

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Imbracaminte  pentru calea pe pod -
MAS16 (4cm)

mp 342.97

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 342.97

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

3.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.16

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 308.67

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5 20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 29.26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.6 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 34.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.7 20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 3.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.8 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 32.51

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Imbracaminte  pentru calea pe pod -
BAP16 (4cm)

mp 411.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 411.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

4.12

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

6.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

mp 370.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5    20033650 Mixtura asfaltica BAP 16 tona 35.22

6.6 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 41.16

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.7    20033650 Mixtura asfaltica BAP 16 tona 3.91

6.8 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 39.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Protectie hidroizolatie - BA8 (3 cm) mp 411.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 411.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

4.12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.4 DB16B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 3,0 cm cu asternere
manuala

mp 411.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

7.5 20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 29.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.6 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 29.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Imbracaminte pentru trotuare - BA8
(4cm)

mp 83.92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 83.92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

0.84

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.4 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

mp 83.92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.5    20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 7.96

8.7 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 7.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 Guri de scurgere (T1G1) buc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1 ACE02XB
[1]
ASIMILAT

Gura de scurgere cu prelungitor, pentru
poduri de sosea

buc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

9.2 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.39

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.39

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Dispozitive de acoperire a rosturilor de
dilatatie Dmax=±25mm

m 67.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1 PK01A06+ Dispozitiv de dilatatie Camelot Regular
pentru rosturile podurilor rutiere, rosturi
cu miscare D = 50 mm  (+/- 25 mm)

m 67.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.2 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 0.68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 Parapete metalic pietonal m 76.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.1 RPDE07A# Parap metalic deformabil (flexibil) tip a
cu lisa si stilpi metalici

m 76.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.2 20033730 Parapete pietonal din teava
rectangulara (tip B) amplasat in
localitati, inclusiv accesorii montaj

m 76.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 3.61

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

11.4 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 3.61

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Parapete metalic pentru siguranta
circulatiei de tip H4b

m 176.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.1 RPDE07A# Parap metalic deformabil (flexibil) tip a
cu lisa si stilpi metalici

m 176.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.2 20033731 Parapete deformabil de tip foarte greu
H4b amplasat pe drum sau pe poduri,
inclusiv accesorii montaj

m 176.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 10.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.4 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 10.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 Protectie anticoroziva la fata vazuta
betoane

mp 505.94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.1 RpIzF06F-
1%

Protectii peliculare, în doua straturi
aplicate pe suprafete de metal, beton,
zidarie, lemn, având o rezistenta foarte
buna la actiunea factorilor mediului,
înconjurator (radiatii UV, intemperii), la
actiunea mediilor chimice agresive,
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta. - Pentru satii înguste,
circulatie si sectii în functiune se
adauga manopera

mp 505.94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.32

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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14 Reparatii cu betoane speciale mp 69.75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.1 RPCB20A01
+

Captuseli si acoperiri prin torcretare cu
betoane LAFARGE tip Ultra

mp 69.75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 20030373 Mortar special pentru reparatii mc 1.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 3.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 Injectarea fisurilor m 30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.1 RPCB15A1 Injectarea fisurilor pâna la 3mm
deschidere cu rasini epoxidice pe
adincime 15cm in...diafragme

m 30.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE

STADIUL FIZIC: Racordari cu terasamentele

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Umpluturi de pamant  la sferturile de
con

mc 100.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 RPCA06B% Umplutura de pamint,exec.in
str.orizontale,20-30 cm grosime,udata
si batuta cu pl. vibratoare,<20 mc

mc 100.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 263.09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc ora 5.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Sapatura scari mc 4.21

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 0.42

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 0.76

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 7.58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Strat de poza din nisip sub scari - 10
cm grosime

mp 13.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

mp 13.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 2.01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Cofraje scari mp 19.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 19.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Beton C25/30 in pinten fundatie scari mc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Racordari cu terasamentele

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 1.01

5.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 2.42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Pereu (fundatie scari) din beton C30/37
- 15 cm

mc 1.95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1.L    2100919 Beton de ciment C30/37 mc 1.97

6.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 4.72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Beton C25/30 in trepte mc 1.98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 1.98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 2.00

7.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 4.79

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Balustrada metalica m 40.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Racordari cu terasamentele

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8.1 CL12XC Confectii metalice diverse:piese
inglobate total sau partial in beton

kg 54.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2 3100042 Teava rotunda otel 38 x 1,5 mm m 40.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 Sapatura casiuri mc 14.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 1.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 2.57

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 25.74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Strat de poza din nisip sub casiuri - 10
cm grosime

mp 49.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1 IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea
dupa compactare de : 10 cm

mp 49.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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10.2 20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.98

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.3 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 7.57

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 Cofraje casiuri mp 15.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.1 PC01XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din
beton  armat si simplu

mp 15.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Beton simplu C35/45 pereu casiuri - 15
cm grosime

mp 49.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.1 IFA03D1 Pereu din placi de beton simplu, turnat
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp
suprafata, impartita prin rosturi de 2,5
cm, cu grosimea pereului de: 15 cm.

mp 49.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.2 2100902 Beton de ciment C35/45 mc 7.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 17.64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 Pereu din beton C30/37 la sferturile de
con - 15 cm grosime

mp 100.53

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.1 PB01C# Turnarea betonului simplu in fundatii
obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc.
cu pompa

mc 15.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 2100900 Beton de ciment C30/37 mc 15.46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 37.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 Cofraje Placi de racordare cu
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m

mp 64.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.1 PC01XD Cofraje metalice tip mijlociu la
prefabricate executate pe santier

mp 64.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 Armaturi din otel beton BST 500 in
Placi de racordare cu terasamentele
3.00mx1.00mx0.20m

kg 700.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.1 CZ0301H1
[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 700.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 721.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.3 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 700.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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15.4 TRA04B20 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona 0.72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 Beton C30/37 in Placi de racordare cu
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m

mc 8.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16.1 CP29F1 Turnarea betonului în elemente
prefabricate din beton armat, executate
pe santier in chesoane,placi plane
prefabric. ateliere santier

mc 8.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 8.47

16.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 20.32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 Montare Placi de racordare cu
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m

buc 14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17.1 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

buc 14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 Hidroizolatie pe placile de racordare mp 28.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.1 RPCE26B+ Hidroizolatie din emulsie bituminoasa
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2
straturi de emulsie

mp 28.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.2 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 Cofraje grinda de rezemare (0.40m x
0.40m x 7.00m)x2

mp 17.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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19.1 PC01XD Cofraje metalice tip mijlociu la
prefabricate executate pe santier

mp 17.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.2 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 Beton C30/37 in grinda de rezemare
(0.40m x 0.40m x 7.00m)x2

mc 2.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.1 CP29F1 Turnarea betonului în elemente
prefabricate din beton armat, executate
pe santier in chesoane,placi plane
prefabric. ateliere santier

mc 2.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.1.
L

   2100919 Beton de ciment C30/37 mc 2.26

20.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 5.42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 Montare grinda de rezemare (0.40m x
0.40m x 7.00m)x2

buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.1 PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...9,9 tf

buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 Armaturi din otel beton BST 500 la
grinda de rezemare

kg 276.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.1 CZ0301H1
[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 276.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 284.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

22.3 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 276.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.4 TRA04B20 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona 0.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: DIVERSE

STADIUL FIZIC: Diverse

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Demolarea partiala a betonului din zidul
de garda si zidurile intoarse culee

mc 10.22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 PJ07B1 Daramare part. elem. beton simplu
culei,pile,zid. sprij pentru modif. racord
cu...ciocan aer comprimat

mc 10.22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 24.53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Desfacere cale existenta pe pod mp 300.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 DG05A1 [4]
ASIMILAT

Decaparea de imbracaminti cu stratul
de 15-20 cm grosime, formate din :
covoare asfaltice permanente,betoane
asfaltice

mp 300.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2    20000034 Freza WIRTGEN ora 12.50

2.3 TRI1AA01C
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin aruncare de pe rampa
sau teren in auto

tona 10.67

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 106.65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Desfacere borduri existente de tip inalt m 76.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 PJ08B1 Daramare part. elem. beton armat
pentru modific. Racord cu...ciocan aer
comprimat

mc 12.95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 TSC35XL2 Incarcare in autoveh.cu incarcator
front.pe pneuride 2,6-3.9mc la dist.11-
20m roci tari+f.tari>25kg

100
mc

0.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 31.62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Desfacere trotuare existente mc 19.93

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 19.93

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 47.83

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Desfacere parapet metalic pietonal
existent

m 76.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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5.1 RPCT39A1 Demontarea balustradelor, grilelor, si
parapetelor metalice montate
în ...beton

kg 3,048.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 TRI1AA01F
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 3.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 3.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Curatarea banchetelor de rezemare la
culee si pile

mp 23.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 IZA01XA Curatarea prin sablare la supraf.intinse
de bet.cunisip cuartos de riu granulatie
1-2 mm

mp 23.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Demolare sferturi de con, scari si
casiuri existente

mc 80.77

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 80.77

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.81

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 193.85

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Demolarea betonului armat din
suprastructura (console dala existenta)

mc 28.49

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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8.1 RCSB28G% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton armat

mc 28.49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 68.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 Buciardare prin lovire cu spitul pentru
aderenta beton nou

mp 257.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1 H1O02C Buciardarea mecanizata a suprafetelor
de beton la alte elemente de
constructie.

mp 257.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 6.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 6.17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Curatare de rugina si protejare
anticoroziva aparate de reazem
metalice existente

mp 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1 IZA03A+ Pregatirea supraf.de beton sau metal
pt.prot.anticoroz.prin curatire cu peria
de sirma

mp 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.2 IZE01A+ Sistem prot.anticoroz.pt.supr.met:
sist.alchidic cu usc.rapida (6 ore)
pt.clasa de agresiv. c1 si c2

mp 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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11 Conectori kg 1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.1 CZ0301H1
[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg 1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg 1,038.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.3 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.4 TRA04B20 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona 1.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Perforari in beton clasa minima C16/20
pentru conectori

buc 1,850.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.1 ATD41XD
[1]
ASIMILAT

Gaurire beton cu rotopercutanta cu
diametrul peste 12 mm

buc 1,850.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 Fixare conectori cu rasini epoxidice kg 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.1 20030378 Mortar de ancoraj kg 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 NMB019911 Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora 50.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 Indreptare, curatare si protectie
anticoroziva armaturi existente

tona 0.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.1 RPCD04B% Refasonarea si montarea armaturilor
pe santier, indreptarea la banc a ob.
recuperat din desfaceri

kg 500.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 RPIZE16C# Curatarea conf si constr met de rugina
si vopsea veche cu peria de sarma
gros > 12 mm inclusiv

tona 0.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3 IZD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mana a, confectiilor si constructiilor
metalice cu  un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de plumb
si doua straturi de email clorcauciuc, a
confectiilor si constructiilor metalice,
executate din profile cu grosimi între
metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv

tona 0.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3.
L

   6108725 Email alb   rezist.agent.chimici e.109-1
ntr  1707-80

kg 3.90

15 Lucrari de curatare a albiei de vegetatie
si depuneri

mp 762.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.1 IFF19A1 Decolmatarea canalelor de depuneri si
vegetatie cu excavator pe senile de 0,5
mc, cu motor cu ardere interna
comanda prin cabluri cu echipament de
draglina, in teren: cu umiditate mijlocie
fara lipire de cupa

100
mc

1.91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 342.90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16 Reprofilare albie culee Sebes in
vederea protejarii rostului elevatie
fundatie culee Sebes

mc 13.01

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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16.1 TSC04G21 Sapatura mecanica cu excavator pe
senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere
interna si comanda
hidraulica,in:...pamant imbibat cu apa,
descarcare in autovehicule,teren catg 3
in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

0.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 23.42

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 Refacere marcaje rutiere pe pod si
rampele de acces

m 118.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17.1 RpDE10A% Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu banda din material
termoplastic reflectorizant sau
transversale si diverse, cu intreruperi
sau continue, executate mecanizat cu
vopsea de email pe suprafete
carosabile: cu microbile de sticla;

m 118.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



   Pag  44

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RAMPE POD

STADIUL FIZIC: Lucrari de desfiintare/degajare

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Degajare parapete metalic existent m 105.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 RPCT39A1 Demontarea balustradelor, grilelor, si
parapetelor metalice montate
în ...beton

kg 6,300.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TRI1AA01F
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 6.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 6.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Spargere bloc parapet beton existent mc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 14.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Spargere beton racord pod (trotuar ex.) mc 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 43.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Spargere Racost. existenta rampa
Simeria

mc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 14.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Frezare 10 cm imbracaminte uzata
(doar rampe)

mp 635.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:



   Pag  46

STADIUL FIZIC: Lucrari de desfiintare/degajare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.1 DG05A1 [6]
ASIMILAT

Decaparea de imbracaminti cu stratul
pana la 10 cm grosime, formate din :
covoare asfaltice permanente,betoane
asfaltice

mp 635.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 20000034 Freza WIRTGEN ora 26.46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 TRI1AA01C
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin aruncare de pe rampa
sau teren in auto

tona 15.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 150.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Demontare indicatoare rutiere existente buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 DF21A1 Demontarea indicatoarelor pentru
circulatia rutiera;

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 DE10G# Demontarea (scoaterea) stalpilor pt.
indicatoare de circulatie rutiera

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 RCSB28F% Demolarea betoanelor vechi, mijloace
mecanice, beton simplu

mc 0.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.4 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.5 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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8 Scarificare strat de legatura mp 635.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1 DA04B# Scarificarea usoara a impietruirii pana
la 5cm adancime, cu autogrederul

mp 635.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Mutare indicatoare existente (de
orientare mari)

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.10

7.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru
circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 0.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: RAMPE POD

STADIUL FIZIC: Lucrari proiectate

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Sapatura mc 288.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

2.59

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu

mc 28.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 51.84

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 518.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Umplutura din balast mc 476.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 47.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 428.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 1,060.86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 5.00 cm - Strat de uzura din MAS16 mp 656.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 656.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

6.56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4 DB19B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare, executata la cald, in
grosime de : 5 cm cu asternere
manuala

mp 65.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.5 20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 7.77

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.6 DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare, executata la cald, in
grosime de : 5 cm cu asternere
mecanica

mp 590.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.7 20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 69.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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3.8 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 77.74

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 6.00 cm - Strat de legatura din BAD
22,4

tona 94.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 661.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

6.61

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.4 DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere manuala

tona 9.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.5 20033644 Mixtura asfaltica BAD 22,4 tona 9.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.6 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere
mecanica

tona 84.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.7 20033644 Mixtura asfaltica BAD 22,4 tona 84.85

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.8 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 94.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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5 8.00 cm - Strat din AB 31.5 tona 124.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

mp 654.01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

100
mp

6.54

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 TRA05A20 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20

tona 0.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4 DB14A1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
manuala;

tona 12.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4.L    20018324 Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 12.44

5.5 DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice
executat la cald   cu asternere
mecanica;

tona 111.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5.L    20018324 Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 111.93

5.6 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 124.37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 min.12.00 cm - Strat din piatra sparta mc 108.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 10.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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6.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 97.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 230.36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Acostamente din piatra sparta mc 13.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 10.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 2.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 27.73

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8 Rigola de acostament C30/37,
L=30+36= 66ml

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 10.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2 2100900 Beton de ciment C30/37 mc 10.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 24.19

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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9 Cofraje ptr.rigola de acostament mp 23.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 23.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.23

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 Balast de poza rigola de acostament mc 5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 5.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10.2 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 11.14

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 Parapete H4b proiectat (batut) m 104.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.1 RpDE07A%
- ASIMILAT

Parapet metalic deformabil (flexibil)  tip,
A cu lisa si stalpi metalici;

m 104.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.2 20033731 Parapete deformabil de tip foarte greu
H4b amplasat pe drum sau pe poduri,
inclusiv accesorii montaj

m 104.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.3 3601 Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 -
1,9 tone

ora 2.89

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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11.4 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11.5 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 Element de capat parapete H4b - 4
tronsoane

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.1 RpDE07A%
- ASIMILAT

Parapet metalic deformabil (flexibil)  tip,
A cu lisa si stalpi metalici;

m 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.2 2300103 Element de capat pentru Parapete
deformabil de tip foarte greu H4b

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.3 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12.4 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

tona 0.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13 Beton C30/37 racordare pod mc 11.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.1 PB02B1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri
etc. cu pompa

mc 11.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2 2100900 Beton de ciment C30/37 mc 11.09

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 26.61

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14 10.00 cm - Balast de poza sub betonul
C30/37

mc 6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.1 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.2 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 5.40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

14.3 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

tona 13.37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15 15.00 cm - Pamant vegetal mc 169.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.1 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

1.69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.2 20010472 Pamant vegetal mc 169.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 304.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.4 SPVA16B Asternut pamant vegetal pe teren
orizontal sau pante pana la
1/4...grosimea stratului 15 cm

mc 169.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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16 Marcaj longitudinal continuu (pe rampe) m 264.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

16.1 RpDE10A% Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu banda din material
termoplastic reflectorizant sau
transversale si diverse, cu intreruperi
sau continue, executate mecanizat cu
vopsea de email pe suprafete
carosabile: cu microbile de sticla;

m 264.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17 Desfacere si evacuare casiuri existente m 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17.1 DG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de
beton, orice dimensiune,  asezata pe
beton;

m 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17.2 TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte
tari,pana la 25 Kg la distanta  < 10 m

100
mc

0.01

material:

manopera:

utilaj:

transport:

17.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18 Casiuri taluz prefabricate din beton m 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.1 DB23A% -
ASIMILAT

Borduri prefabricate din beton pentru
trotuare, alei, spatii verzi cu
dimensiunea de:...20X25 cm, pe
fundatie de beton de 30X15 cm;

m 18.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.1.
L

   2100995 Beton de ciment C25/30 mc 1.80

18.2 2300101 Element prefabricat pentru casiuri,
23x35x50

buc 36.18

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.3 TRA04B30 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 30 km

tona 1.36

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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18.4 TRA04B30 Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 30 km

tona 1.36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.5 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 4.32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19 Indicatoare noi buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.1.
L

   2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.40

19.1.
L

   6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00

19.2 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru
circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.2.
L

   7104831 Indicator circulatie conform proiect buc 4.00

19.3 TRA02B20 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 20km

tona 0.08

material:

manopera:

utilaj:

transport:

19.4 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 0.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20 Borne Hectometrice noi buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.1 DE04I% Montarea (plantarea) indicatoarelor
kilometrice si hectometice inclusiv
vopsirea, scrierea si executarea
movilelor la indicatoarele
kilometrice....indicatoare hectometrice
la drumuri modernizate sau împietruite;

buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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20.2 2806460 Indicator hectometric buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.3 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 0.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.3.
L

   2100995 Beton de ciment C25/30 mc 0.20

20.4 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 0.48

material:

manopera:

utilaj:

transport:

20.5 TRA02B20 Transportul rutier al materialelor usoare
cu autocamionul pe...dist.= 20km

tona 0.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21 Sant trapezoidal din beton C30/37,
L=20m

mc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.2 2100900 Beton de ciment C30/37 mc 8.06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

21.3 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 19.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22 Cofraje sant trapezoidal mp 45.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

22.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 45.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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22.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Reprezentan 
legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: Cap. 1, Cap. 2

STADIUL FIZIC: Cap. 1.2 - Amenajarea terenului

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Sapatura mc 900.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

8.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 90.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 162.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,620.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Umplutura mc 630.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 TSC04XE Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,71-1,25mc inpam.cu
umid.nat.descarc.in autoveh. teren cat.i

100
mc

6.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,134.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm

100
mc

6.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 TSD07D1 Compactarea mecanica a umpluturilor
cu rulou compresor static autopropulsat
de 10-12 t,in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se
cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 100%

100
mc

6.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Taluz 2:3 insamantat 15 cm mc 270.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

2.70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 20010472 Pamant vegetal mc 270.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 486.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4 SPVA16B Asternut pamant vegetal pe teren
orizontal sau pante pana la
1/4...grosimea stratului 15 cm

mc 270.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.2 - Amenajarea terenului

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



   Pag  63

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: Cap. 1, Cap. 2

STADIUL FIZIC: Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Sapatura (Reprofilare) mc 1,400.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

12.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 140.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 252.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 2,520.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Umplutura mc 1,400.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 TSC04XE Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,71-1,25mc inpam.cu
umid.nat.descarc.in autoveh. teren cat.i

100
mc

14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 2,520.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau
2,executata cu buldozer pe tractor cu
senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm

100
mc

14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.4 TSD07D1 Compactarea mecanica a umpluturilor
cu rulou compresor static autopropulsat
de 10-12 t,in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui
strat in parte,umpluturile executandu-se
cu:...pamant necoeziv grad.
compactare 100%

100
mc

14.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 Taluz 2:3 insamantat 15 cm mc 197.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

1.97

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.2 20010472 Pamant vegetal mc 197.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 354.78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.4 SPVA16B Asternut pamant vegetal pe teren
orizontal sau pante pana la
1/4...grosimea stratului 15 cm

mc 197.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: Cap. 1, Cap. 2

STADIUL FIZIC: Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Sapatura mc 72.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

0.65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 7.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 12.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 129.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Umplutura mc 51.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 RPCA06B% Umplutura de pamint,exec.in
str.orizontale,20-30 cm grosime,udata
si batuta cu pl. vibratoare,<20 mc

mc 51.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 133.11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc ora 2.55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 15cm - Protectie perimetrala din beton
C16/20

mc 19.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 PB10A1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc. manual

mc 19.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1.L    2100969 Beton de ciment C16/20 mc 19.15

3.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 45.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Plasa sudata Ø6 100x100 mp 125.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 605.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 2004236 Plasa sudata STNB 6mm 100x100 mm mp 137.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.61

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Folie de avertizare retele existente -10
cm latime

m 66.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.1 6720846 Folie de avertizare retele existente -10
cm latime

m 66.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: Cap. 1, Cap. 2

STADIUL FIZIC: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

7321107 Racordare la retaua de alimentare cu
gaze naturale

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



   Pag  70

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

OBIECTUL: Organizare de santier

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 Imprejmuiri plasa sarma fixata pe stalpi
din profil rectangular 60x40 mm,
montare la 2 m interax, cu fundatie din
beton C8/10

m 200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 CO06A-1# -
ASIMILAT

Imprejmuiri plasa sarma fixata pe stalpi
din profil rectangular 60x40 mm,
montare la 2 m interax, cu fundatie din
beton C8/10

m 200.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1.L    3100030 Teava rectangulara 60x40x2500 buc 100.00

1.1.L    8000753 Plasa sarma zincata d=2-3 mm mp 400.00

1.2 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 1.94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 Sapatura fundatii stalpi buc 100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 TSA03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1 m latime,executata
fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etc...in teren de
coeziune mijlocie sau foarte coeziv,
pana la 1,50 m adancime, teren
mijlociu

mc 4.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.2 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 8.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 8.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

3 Beton C8/10 fundatii stalpi mc 4.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 PB02A1 Turnare beton simplu b75 in
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri
etc. manual

mc 4.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1.L    2100945 Beton de ciment C8/10 mc 4.54

3.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 10.89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 Sapatura platforma betonata mc 160.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 3

100
mc

1.44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2 TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant necoeziv
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor

mc 16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3 TRI1AA01C
3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.3

tona 28.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 288.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 Strat fundatie din piatra sparta - 20 cm
grosime

mc 80.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

5.1 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri,  cu
asternere  manuala executate cu
impanare fara innoroire;

mc 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din
piatra sparta pentru drumuri, cu
asternere  mecanica executate cu
impanare fara innoroire;

mc 72.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.3 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

tona 170.64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 Cofraje mp 16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri
sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 16.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

tona 0.16

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 Plasă sudată 4 mm 100x100 mm mp 400.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.1 PD01A1 Montare  armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg 871.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 2004238 Plasa sudata STNB 4mm 100x100 mm mp 440.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

tona 0.87

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

8 Beton de ciment C25/30 - 20 cm mc 80.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1 PB10B1 Turnare  beton armat  b150 in elev. Infr.
De pod pile casetchesoane fundatii zid
sprijin...etc cu pompa

mc 80.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1.L    2100995 Beton de ciment C25/30 mc 80.64

8.2 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

tona 193.54

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 20033660 inchiriere Toaleta ecologica (WC) buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 20033659 Inchiriere Container tip birou organizare
santier

buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

11 20033684 Inchiriere Container magazie buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

U.M.
Consumul
cuprins in

oferta

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea resursei materiale

Greu-
tatea

unitara
-tone-

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

kg 31.007300057 Acetona tehn cal I  stas
6366-69

DataConstruct1 7300057

kg 5.9720030364 Amorsa bituminoasa DataConstruct2 20030364

kg 97.3820030399 Amorsa poliuretanica
tip urecoat 100

DataConstruct3 20030399

mc 0.116202894 Apa Pret de referinta4 6202894

mc 169.436202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

Pret de referinta5 6202806

mc 15.166202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

DataConstruct6 6202818

mc 638.462200393 Balast        nespalat de
riu    0-70  mm

DataConstruct7 2200393

kg 48.003700340 Banda din otel laminat
la cald, stas 908,  3x25 mm  OL
37-1n

DataConstruct8 3700340

mc 19.152100969 Beton de ciment
C16/20

DataConstruct9 2100969

mc 86.152100995 Beton de ciment
C25/30

DataConstruct10 2100995

mc 44.692100900 Beton de ciment
C30/37

Pret_Meu11 2100900

mc 12.692100919 Beton de ciment
C30/37

DataConstruct12 2100919

mc 110.232100902 Beton de ciment
C35/45

Pret_Meu13 2100902

mc 4.542100945 Beton de ciment C8/10 DataConstruct14 2100945

kg 4.592600192 Bitum neparafinos
pentru drumuri tip D-80/120

Pret de referinta15 2600192

kg 73.517306661 Bumbac de sters Pret de referinta16 7306661

kg 2.397308164 Carbura calciu tehnica
(carbid) stas 102-63

Pret de referinta17 7308164

kg 0.046102159 Chit de cutit cenusiu
(alchidal) 5240

Pret de referinta18 6102159

kg 46.442100024 Ciment I 32,5 (P 40)
saci

Pret de referinta19 2100024

kg 19.646314025 Cofraje metalice tip
cms

Pret de referinta20 6314025

kg 0.256001381 Corp  abrazive
electrocorindon+carbura si nid
125-75

Pret de referinta21 6001381

kg 66.017315789 Decofrol DataConstruct22 7315789

tona 0.032961193 Deseuri de lemn Pret de referinta23 2961193

kg 0.286109420 Diluant pentru lacuri
anticorozive d006-1 ni 1708-61
a1

Pret de referinta24 6109420
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

kg 9.5520015582 Diluant pentru
produse de marcaj

DataConstruct25 20015582

kg 12.406110596 Dinox 10l Pret de referinta26 6110596

m 67.8020028918 Dispozitiv de dilatatie
Camelot Regular D 50 -I

DataConstruct27 20028918

mc 0.242912477 Dulap stejar lung tiv
clasa C gR = 50mm lun G =
2,00m s 8689

DataConstruct28 2912477

buc 4.002300103 Element de capat
pentru Parapete deformabil de
tip foarte greu H4b

Pret_Meu29 2300103

buc 36.182300101 Element prefabricat
pentru casiuri, 23x35x50

Pret_Meu30 2300101

kg 3.906108725 Email alb
rezist.agent.chimici e.109-1   ntr
1707-80

Pret de referinta31 6108725

kg 0.2820030422 Email alchidic tip
nonachem top nonachid 501

DataConstruct32 20030422

kg 0.3420030423 Email alchidic tip top
nanochid 3042

DataConstruct33 20030423

kg 35.818001505 Emulsie bituminoasa
(bitum spumat)

Pret de referinta34 8001505

kg 1,465.582600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877

DataConstruct35 2600323

m 66.006720846 Folie de avertizare
retele existente -10 cm latime

DataConstruct36 6720846

mc 0.112908737 Grinda rasin.cu 2 fete
plane  groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m

DataConstruct37 2908737

mc 0.362960618 Grinzi de rasinoase DataConstruct38 2960618

kg 381.256100929 Grund alchid
anticoroziv

DataConstruct39 6100929

kg 0.3020030421 Grund alchidic tip
nanochem superoat

DataConstruct40 20030421

kg 1.956100814 Grund miniu anticoroziv
g.355-6 ni  1703-80

DataConstruct41 6100814

buc 6.0020033654 Gura de scurgere cu
prelungitor, pentru poduri

Pret_Meu42 20033654

buc 0.296002945 Hartie sticlata pt.
slefuire uscata

Pret de referinta43 6002945

buc 0.606001642 Hirtie slef.usc.sticla foi
23x30 gr 12         s1581

Pret de referinta44 6001642

buc 1.0020033684 Inchiriere Container
magazie

Pret_Meu45 20033684

buc 1.0020033659 Inchiriere Container tip
birou organizare santier

Pret_Meu46 20033659

buc 1.0020033660 inchiriere Toaleta
ecologica (WC)

Pret_Meu47 20033660

buc 4.007104831 Indicator circulatie
conform proiect

DataConstruct48 7104831

buc 2.002806460 Indicator hectometric DataConstruct49 2806460

kg 4.777326594 Intaritor tip TETA  NI
6573-75 sau echivalent

Pret de referinta50 7326594

kg 0.0320017767 Ipsos pentru
constructii cal I saci

Pret de referinta51 20017767

mc 0.062900943 Lemn rot de stej.D =
10cm virf l>160

DataConstruct52 2900943

kg 65.462960565 Lemne de foc Pret de referinta53 2960565
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

mc 0.152901167 Manele   D = 7-11cm  L
= 2-6m  rasinoase   s.1040

DataConstruct54 2901167

%7819201 Material marunt DataConstruct55 7819201

%7801035 Material marunt DataConstruct56 7801035

%3064291 Material marunt DataConstruct57 3064291

%8000277 Material marunt DataConstruct58 8000277

%20028953 Material marunt (bare
de armatura si accesorii de
fixare)

DataConstruct59 20028953

mp 584.2820030409 Membrana
poliuretanica tip one shot tan

DataConstruct60 20030409

kg 64.5720030196 Microbile de sticla
pentru semnalizari

DataConstruct61 20030196

tona 94.2820033644 Mixtura asfaltica BAD
22,4

Pret_Meu62 20033644

tona 39.1320033650 Mixtura asfaltica BAP
16

Pret_Meu63 20033650

tona 110.2520033651 Mixtura asfaltica MAS
16

Pret_Meu64 20033651

tona 124.3720018324 Mixtura asfaltica tip
AB 31,5

DataConstruct65 20018324

tona 37.3120018327 Mixtura asfaltica tip
BA8

DataConstruct66 20018327

kg 100.0020030378 Mortar de ancoraj DataConstruct67 20030378

mc 1.8920030373 Mortar special pentru
reparatii

DataConstruct68 20030373

mc 0.047106013 Nisip 0-7 mm DataConstruct69 7106013

mc 0.122206828 Nisip cuartos de
riu,spalat si sortat 1-2 mm

DataConstruct70 2206828

mc 0.252200587 Nisip sortat   spalat de
riu si lacuri  0,0-7,0  mm

DataConstruct71 2200587

mc 6.392200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

DataConstruct72 2200525

kg 21,410.612000022 Otel Beton BST 500,
diametru conform proiect

Pret_Meu73 2000022

kg 12.523421097 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 30

DataConstruct74 3421097

kg 25.073421358 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 36

DataConstruct75 3421358

kg 10.503421918 Otel patrat lam.cald  s
334 OL 37-1N     lT = 50

DataConstruct76 3421918

kg 25.713418167 Otel rotund calibrat
s 1800 osc8       D = 20

DataConstruct77 3418167

mc 6.145904512 Oxigen tehnic gazos
imbuteliat stas 2031 clasa A

Pret de referinta78 5904512

mc 220.118001540 Pamant de umplutura
din teren cat. i-iv

DataConstruct79 8001540

mc 636.1020010472 Pamant vegetal DataConstruct80 20010472

mp 21.492928335 Panou de cofraj tip p
fag g 8 mm pentru pereti

DataConstruct81 2928335

m 280.2020033731 Parapete deformabil
de tip foarte greu H4b amplasat
pe drum sau pe poduri, inclusiv
accesorii montaj

Pret_Meu82 20033731

m 76.2020033730 Parapete pietonal din
teava rectangulara (tip B)
amplasat in localitati, inclusiv
accesorii montaj

Pret_Meu83 20033730
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

740 1 2 3 5 = 3 x 4 6 7

buc 1.006829942 Perie de sarma Pret de referinta84 6829942

l 0.756200755 Petrol distilat tip  0/200
np-nid 767

Pret de referinta85 6200755

mc 40.802201658 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     15-25
mm.

DataConstruct86 2201658

mc 245.022201672 Piatra sparta pentru
drumuri r.magmatice     40-63
mm.

DataConstruct87 2201672

mc 0.252206024 Pietris 7-31 mm DataConstruct88 2206024

buc 20.005840405 Piulita hexagonala
grosolana  A M  6  gr. 5  s  922

Pret de referinta89 5840405

buc 10.005840766 Piulita hexagonala
grosolana  B M  8  gr. 5  s  922

Pret de referinta90 5840766

mp 400.008000753 Plasa sarma zincata
d=2-3 mm

DataConstruct91 8000753

mp 440.002004238 Plasa sudata STNB
4mm 100x100 mm

Pret_Meu92 2004238

mp 137.502004236 Plasa sudata STNB
6mm 100x100 mm

Pret_Meu93 2004236

kg 8.937334785 Plastilina
-vrac ni.1468-1975

Pret de referinta94 7334785

buc 1.007321107 Racordare la retaua de
alimentare cu gaze naturale

DataConstruct95 7321107

kg 31.006110584 Rasina epoxidica tip
DINOX C sau echivalent

DataConstruct96 6110584

kg 0.105882142 Saiba prec.plata pentru
met A  M  8   OL 34         s 5200

Pret de referinta97 5882142

kg 0.205882489 Saiba prec.plata pentru
met B  M  6   OL 34         s 5200

Pret de referinta98 5882489

kg 222.633803116 Sarma moale obisnuita
D = 1mm, OL 32    s 889

DataConstruct99 3803116

kg 25.443803269 Sarma moale obisnuita
D = 3 mm, OL 32    s 889

DataConstruct100 3803269

mc 0.052915198 Scandura fag lungi
neabur. cls B gR = 24 mm L =
3,00-6,00 mm

DataConstruct101 2915198

mc 0.032903969 Scindura rasin lunga
tiv cls D   gR = 18mm L = 6,00m
s 942

DataConstruct102 2903969

kg 8.336311528 Scoaba otel pentru
constructii din lemn, latime= 65-
90mm,  l.200-300 mm

DataConstruct103 6311528

buc 4.006301793 Stilp metalic
confectionat industrial

DataConstruct104 6301793

buc 20.005800376 Surub cap hexagonal
precis    M  6  x 25 gr. 5.8 s4272

Pret de referinta105 5800376

buc 10.005817446 Surub cap hexagonal
semiprecis M  8x  30 gr. 5.8 s
6220

Pret de referinta106 5817446

m 12.403306003 Teava pentru
instalatii.zinc   nefil.uii- 50(2    )
OL  32 1  s 7656

Pret de referinta107 3306003

buc 100.003100030 Teava rectangulara
60x40x2500

Pret_Meu108 3100030

m 40.003100042 Teava rotunda otel 38 x
1,5 mm

Pret_Meu109 3100042

m 31.626704086 Tub PVC plastifiat tip
muntenia diam.inter.5  mm

Pret de referinta110 6704086
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
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kg 192.9620015581 Vopsea alba clor-
cauciuc pentru marcaj rutier

DataConstruct111 20015581

kg 27.016103830 Vopsea intermediara
alba  v.105-1   ntr  1703-80

Pret de referinta112 6103830

kg 8.427106231 Vopsea miniu plumb DataConstruct113 7106231

kg 19.696103294 Vopsea minium de
plumb V 351-3  ntr 90-80

Pret de referinta114 6103294

kg 77.9020030410 Vopsea poliuretanica
pt. protectie uv tip urecoat 300

DataConstruct115 20030410

kg 11.6920030183 Vopsele intermediare
alchidice

DataConstruct116 20030183

kg 3.286202935 White spirit DataConstruct117 6202935

kg 0.1120017563 White spirit rafinat Pret de referinta118 20017563

kg 67.546200676 White spirit rafinat tip A
stas  44

DataConstruct119 6200676

TOTAL lei

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Procentul

Consumul
cu

manopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea meseriei UM

4 = 2 x 30 1 2 3 52

1 10151 Asfaltator 300.92ora10151

2 20000141 Betonist 335.00ora20000141

3 10230 Betonist 3 0.11ora10230

4 10232 Betonist 32 388.64ora10232

5 10250 Betonist 5 33.46ora10250

6 18 Dulgher 394.32ora18

7 10741 Dulgher constructii 79.96ora10741

8 10821 Dulgher poduri 1.21ora10821

9 11131 Fierar beton 1,087.29ora11131

10 11140 Fierar beton 4 14.00ora11140

11 30 Instalator electrician 925.00ora30

12 12200 Izolator hidrofug 27.80ora12200

13 12441 Izolator lucrari antiacide 544.64ora12441

14 320512 Lacatus 101.70ora320512

15 221421 Lacatus constr. metal-b 233.61ora221421

16 21440 Lacatus constr.m 4 103.48ora21440

17 320572 Lacatus construct 44.28ora320572

18 221411 Lacatus constructii metalice-b 233.61ora221411

19 40431 Miner in subteran 149.09ora40431

20 30231 Miner suprafata 136.73ora30231

21 12541 Montator prefabricate beton 144.00ora12541

22 100 Muncitor calificat 15.72ora100

23 29920 Muncitor deserv.ctii masini 2 0.22ora29920

24 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 544.25ora19920

25 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 13.96ora19922

26 49921 Muncitor deservire 1,076.03ora49921

27 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.11ora29931

28 19931 Muncitor deservire constructii montaj 47.30ora19931

29 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 703.78ora19921

30 229921 Muncitor deservire c-tii masini 0.90ora229921

31 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 51.21ora19911

32 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 183.82ora319731

33 49 Muncitor necalificat 164.56ora49

34 12831 Pavator 376.76ora12831

35 12911 Pietrar 12.40ora12911

36 54 Sablator 4.68ora54

37 19621 Sapator 231.64ora19621

38 12700 Sudor electric 135.60ora12700

39 23041 Vopsitor industrial 14.07ora23041

40 23030 Vopsitor industrial         3 17.67ora23030

41 223031 Vopsitor industrial-b 2.13ora223031
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4 = 2 x 30 1 2 3 52

42 13451 Zidar 133.30ora13451

Total ore manopera: 9,008.95

TOTAL lei

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

 



 Pag  81  

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect

Ore de
functionar

e

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Denumirea utilajului de constructii
Consum energie

-kwh-

4 = 2 x 30 1 2 3 4

1 56035603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 15.18 0.00

2 35463546 Autogreder pina la 175cp 28.67 0.00

3 40474047 Autogudronator  3500-3600l 1.71 0.00

4 1339A1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc 7.59 0.00

5 35533553 Buldozer pe senile 65-80CP 17.05 0.00

6 28012801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 119.56 0.00

7 40044004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 220.82 0.00

8 40054005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 151.60 0.00

9 40084008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf 16.13 0.00

10 35063506 Draglina hidraulica pe senile 0;5-0,8 mc 12.38 0.00

11 25032503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min 31.00 0.00

12 25042504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 47.90 0.00

13 35013501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-
0,70mc

66.42 0.00

14 35023502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-
1,25mc

0.29 0.00

15 16351635 Excavator pe senile, mot.termic,com.hidraulica  0,77-
1,25mc

23.35 0.00

16 2000003420000034 Freza WIRTGEN 38.96 0.00

17 74067406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 10.84 0.00

18 18721872 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9  mc 0.34 0.00

19 18321832 Inst.mobila de sablare uscata incl.compr.3-7mc/min 2.81 0.00

20 68016801 Macara capra actionata electric  5tf 5.75 0.00

21 19641964 Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn) 0.19 0.00

22 67026702 Macara de fereastra 0,15tf 49.92 0.00

23 67286728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 9.76 0.00

24 38173817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l 20.19 0.00

25 76097609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 925.00 0.00

26 2000083920000839 Masina de torcretat 20.80 0.00

27 40624062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna
40-45cp

110.81 0.00

28 40634063 Matura mecanica pe tractor  65 CP 0.97 0.00

29 25092509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 35.77 0.00

30 28042804 Perforator rotativ pneum (exclusiv cons aer compr ) 16-
30kg

25.71 0.00

31 21232123 Placa vibratoare pentru compactoare 7.59 0.00

32 2000085820000858 Placa vibrocompactoare 1.24 0.00

33 33543354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw 18.60 0.00

34 33363336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40
mc/h

15.73 0.00

35 40464046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator
92cp

16.13 0.00
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

4 = 2 x 30 1 2 3 4

36 36013601 Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 -1,9 tone 2.89 0.00

37 37183718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric,
0,25-1,0 kw

9.04 0.00

38 37203720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 133.10 0.00

Total ore utilaje: 2,221.79

TOTAL lei

                                                                                                                               Proiectant,

                                                                                                                             Reprezentant
                                                                                                                                    legal,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tone
tran-

sportate

Ore de
functio-

nare

Tariful
unitar

(exclusiv
TVA)

-
lei/tona*km

-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

Nr.
crt.

Tipul de transport
Km
par-
cursi

0 1 3 52 6 = 2 x 54

     Transport rutier

1 TRA04A50 Transport rutier materiale
semifabricate  cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.

TRA04A50 2.14

2 TRA04B20 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 20 km

TRA04B20 21.41

3 TRA04B30 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 30 km

TRA04B30 2.71

4 TRA05A20 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 20

TRA05A20 1.51

5 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist.  =10km

TRA06A10 670.39

6 TRA02B20 Transportul rutier al
materialelor usoare cu autocamionul
pe...dist.= 20km

TRA02B20 0.18

7 TRA02A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

TRA02A10 3.96

8 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

TRA02A20 5.05

9 TRA02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

TRA02A50 39.83

10 TRA01A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  20 km.

TRA01A20 1,500.30

11 TRA01A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  50 km.

TRA01A50 428.73

12 TRA01A05P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

TRA01A05P 11,391.37

TOTAL lei
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0 1 3 52 6 = 2 x 54
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