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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL

DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

Valoare TVA Valoare
c';lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
352 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
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DEVIZUL GENERAL: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

1 2 3 4
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate -
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Proiectant,

Reprezentant
legal,
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1 2 | 3

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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AM Proiect

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA C

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA '
Proiectant: CAM PROIECT SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
LUCRARI LA INFRASTRUCTURA
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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AM Proiect

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA C

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA '
Proiectant: CAM PROIECT SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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AM Proiect

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE C

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA '
Proiectant: CAM PROIECT SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
RACORDARI CU TERASAMENTELE
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
e
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




Pag 7

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria .
OBIECTUL: DIVERSE CA M P rO | e Ct
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA EEWINVRESES GIBRIATR Wi ESRATN ¢ S50
Proiectant: CAM PROIECT SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
DIVERSE
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria .
OBIECTUL: RAMPE POD CA M P rO | e Ct
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA EEWINVRESES GIBRIATR Wi ESRATN ¢ S50

Proiectant: CAM PROIECT SRL
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXAN &
RAMPE POD
Valoare Valoare
Nr (fara TVA) TVA cu TVA
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
' lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
TOTAL I - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect
(TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Ill)
Proiectant,
—_=.
Reprezentant
legal, ‘

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valogre_a Din care:
Nr. cap./ cheltm.elllor C+M
subcap. . . - pe °b'ef:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
121 [0017.6] Cap. 1, Cap. 2
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.3.1 [0017.6] Cap. 1, Cap. 2
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
141 [0017.6] Cap. 1, Cap. 2
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
21 [0017.6] Cap. 1, Cap. 2
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 [0017.1] LUCRARI LA INFRASTRUCTURA
4.1.2 [0017.2] LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
4.1.3 [0017.3] RACORDARI CU TERASAMENTELE
4.1.4 [0017.4] DIVERSE
4.1.5 [0017.5] RAMPE POD
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
51.1.1 [0017.7] Organizare de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

19 %
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la Simeria

4

1 2 3
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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AM Proiect

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA C
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA 0 Bl
Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI LA INFRASTRUCTURA

Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0017.1.1] Lucrari la infrastructura
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
Reprezentant
legal, ‘

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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AM Proiect

OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria

OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA C
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA 0 Bl
Proiectant: CAM PROIECT SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA

Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0017.2.1] Lucrari la suprastructura
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
=
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria .
OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE CA M P roie Ct
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA EDVIRLANES SIBRITR 9 ENRAS L
Proiectant: CAM PROIECT SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul RACORDARI CU TERASAMENTELE
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0017.3.1] Racordari cu terasamentele
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
—_
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria .
OBIECTUL: DIVERSE CA M P rO | e Ct
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA EDVIRLANES SIBRITR 9 ENRAS L
Proiectant: CAM PROIECT SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul DIVERSE
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0017.4.1] Diverse
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria .
OBIECTUL: RAMPE POD CA \'/ | P roie Ct
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA EDVIRLANES SIBRITR 9 ENRAS L
Proiectant: CAM PROIECT SRL
F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul RAMPE POD
Nr. cap./ Valoare
subc_ap. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
deviz
general lei
1 2 3
l. Lucrari de constructii si instalatii
41 Constructii si instalatii
411 [0017.5.1] Lucrari de desfiintare/degajare
4.1.2 [0017.5.2] Lucrari proiectate
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:
TOTAL VALOARE:
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL: LUCRARI LA INFRASTRUCTURA
STADIUL FizIC: Lucrari la infrastructura
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

-lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
oo | tomaLu
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiy TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Armaturi BST500 la infrastructuri - in kg 1,343.00
elevatii material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 [CZ0301H1 |Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 1,343.00
[1] din otel beton pentru beton armat material:
ASIMILAT manopera:
utilaj:
transport:
1.2 2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 1,383.29
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |PDO01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 1,343.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRA04B20 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.38
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 20 km manopera:
utilaj:
transport:
2 Cofraje plane la infrastructuri mp 45.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 45.99
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.2 |TRA02A10 (Transportul rutier al tona 0.46
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
3 Beton clasa C35/45 la infrastructura - in | me 14.44
elevatii material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 14.44
De pod pile casetchesoane fundatii zid material:
sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
3.2 12100902 Beton de ciment C35/45 mc 14.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.3 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 34.93
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
4 Hidroizolatie pe suprafetele de betonin | mp 31.69
contact cu pamantul material:
manopera:
utilaj:
transport:
41 |RPCE26B+ [Hidroizolatie din emulsie bituminoasa mp 31.69
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 material:
straturi de emulsie manopera:
utilaj:
transport:
42 |TRAO5A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:
utilaj:
transport:
5 Protectie anticoroziva la fata vazuta mp 99.22
betoane material:
manopera:
utilaj:

transport:
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51 |RplzF06F- |Protectii peliculare, in doua straturi mp 99.22

1% aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
zidarie, Iemn, avand o l_'ezistent_a fqarte manopera:
buna la actiunea factorilor mediului, _
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta. - Pentru satii inguste,
circulatie si sectii in functiune se
adauga manopera

51.L | 6100929 |Grund alchid anticoroziv kg 62.51

52 |TRA02A10 (Transportul rutier al tona 0.06

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Reparatii cu betoane speciale mp 24.81
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |RPCB20A01 |Captuseli si acoperiri prin torcretare cu mp 24.81

+ betoane LAFARGE tip Ultra material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 120030373 Mortar special pentru reparatii mc 0.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 1.19

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

7 Injectarea fisurilor m 32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |RPCB15A1 |[Injectarea fisurilor pana la 3mm m 32.00

deschidere cu rasini epoxidice pe material:
adincime 15cm in...diafragme manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:




| | | Pag 19

STADIUL FIZIC: Lucrari la infrastructura

0 | 1 | 2 | 3 4 | 5=3x4
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:

Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
Reprezentant
legal, 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL: LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
STADIUL FiZIC: Lucrari la suprastructura
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Cofraje plane la suprastructura mp 193.89
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 193.89
beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |TRA02A10 |Transportul rutier al tona 1.94
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Armatura BST500 la suprastructura kg 17,460.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |CZ0301H1 |[Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 17,460.00
[1] din otel beton pentru beton armat material:
ASIMILAT manopera:
utilaj:
transport:
2.2 (2000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 17,983.80
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 17,460.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:

transport:
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24 |TRA04B20 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 17.98

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 20 km manopera:
utilaj:
transport:

3 Beton in suprastructura clasa C35/45 mc 87.62
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 87.62

De pod pile casetchesoane fundatii zid material:

sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

3.2 12100902 Beton de ciment C35/45 mc 88.32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 211.97

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

4 Hidroizolatie performanta pentru poduri | mp 389.52

min. 5Smm (inclusiv ziduri intoarse) material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |IZCO6A+ Hidroizolatie cu sistem de membrana mp 389.52

poliuretanica material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 |TRA02A20 (Transportul rutier al tona 0.76

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Imbracaminte pentru calea pe pod - mp 342.97

MAS16 (4cm) material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 342.97

it:qbrapamintilor ;:;Jugﬁ;(fzjer:)tﬁlor material:

a:cL;rtT:JIir:gadsiﬁ :assuprafete bituﬁ)'ninoase m.an'opera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:

mecanica fixata pe tractor;




Pag 22

STADIUL FIZIC: Lucrari la suprastructura

0 1 2 3 5=3x4

52 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 3.43
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
V\_/edgrea aplicari? unui strat de UZL-Jr'a manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

5.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.16
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

54 |DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 308.67
agregate marunte executata la cald, in material:
gri:(e)cszlamniec:e 14,0 cm cu asternere manopera:

utilaj:
transport:

55 (20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 29.26

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.6 |(DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 34.30
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —

utilaj:
transport:

5.7 120033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 3.25

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.8 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 32.51
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 Imbracaminte pentru calea pe pod - mp 411.56
BAP16 (4cm) material:

manopera:
utilaj:
transport:

6.1 (DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 411.56
imbracamintilor sau tratamentelor material:
e saboriosse | |[manovers
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

6.2 (DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 4.12
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
e e ™ | menoper
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:
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6.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.19
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

6.4 (DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 370.40
agregate marunte executata la cald, in material:
grosim_e de : 4,0 cm cu asternere manopera:
mecanica

utilaj:
transport:

6.5 20033650 |Mixtura asfaltica BAP 16 tona 35.22

6.6 (DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 41.16
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala -

utilaj:
transport:

6.7 20033650 |Mixtura asfaltica BAP 16 tona 3.91

6.8 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 39.13
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

7 Protectie hidroizolatie - BA8 (3 cm) mp 411.56
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 411.56
imbracamintilor sau tratamentelor material:
aloatite dn - suprafete bituminoase manopera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

7.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 412
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
vyedgrea aplicari! unui strat de uzgra manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: —
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

7.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.19
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

7.4 |DB16B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 411.56
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 3,0 cm cu asternere manopera:
manuala _

utilaj:

transport:
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7.5 (20018327 Mixtura asfaltica tip BA8 tona 29.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.6 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 29.35
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

8 Imbracaminte pentru trotuare - BA8 mp 83.92
(4cm) material:

manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 83.92
imbracamintilor sau tratamentelor material:
alcatite din - suprafete biuminoase manopera;
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

8.2 (DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 0.84
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
et ® | [manopera
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

8.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.04
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

84 |DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 83.92
agregate marunte executata la cald, in material:
grosime de : 4,0 cm cu asternere manopera:
manuala —

utilaj:
transport:

8.5 20018327 |Mixtura asfaltica tip BA8 tona 7.96

8.7 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 7.96
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

9 Guri de scurgere (T1G1) buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 |ACE02XB |[Gura de scurgere cu prelungitor, pentru | buc 6.00

[1] poduri de sosea material:
ASIMILAT manopera:
utilaj:

transport:
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9.2 |TRAO04A50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.39
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO04A50 (Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.39
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
10 Dispozitive de acoperire a rosturilor de m 67.80
dilatatie Dmax=£25mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |PKO01A06+ |Dispozitiv de dilatatie Camelot Regular m 67.80
pentru rosturile podurilor rutiere, rosturi material:
cu miscare D = 50 mm (+/- 25 mm) manopera:
utilaj:
transport:
10.2 [TRAO04A50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.68
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
10.3 |TRAO04A50 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.68
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
sub 20t pe...dis.50 km. manopera:
utilaj:
transport:
11 Parapete metalic pietonal m 76.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |RPDEO7A# |Parap metalic deformabil (flexibil) tip a m 76.20
cu lisa si stilpi metalici material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.2 120033730 Parapete pietonal din teava m 76.20
rectangulara (tip B) amplasat in material:
localitati, inclusiv accesorii montaj manopera:
utilaj:
transport:
11.3 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 3.61
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:

transport:
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11.4 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 3.61
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Parapete metalic pentru siguranta m 176.20
circulatiei de tip H4b material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 |RPDEO7A# |Parap metalic deformabil (flexibil) tip a m 176.20
cu lisa si stilpi metalici material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.2 (20033731 Parapete deformabil de tip foarte greu m 176.20
H4b amplasat pe drum sau pe poduri, material:
inclusiv accesorii montaj manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 10.17
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
124 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 10.17
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Protectie anticoroziva la fata vazuta mp 505.94
betoane material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 [RplzF06F- |Protectii peliculare, in doua straturi mp 505.94
1% aplicate pe suprafete de metal, beton, material:
Zidarie, Iemn, avand o _rezistent_a fqarte manopera:
buna la actiunea factorilor mediului,
inconjurator (radiatii UV, intemperii), la utilaj:
actiunea mediilor chimice agresive, transport:
rezistente la mediu de climat marin si
industrial...ALOREX-D protectie la
suprafetele metalice si a betoanelor cu
rezistenta la medii acide, slab bazice,
apa, detergenti, la temperatura
ambianta. - Pentru satii inguste,
circulatie si sectii in functiune se
adauga manopera
13.2 |TRA02A10 |Transportul rutier al tona 0.32
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:

transport:
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14 Reparatii cu betoane speciale mp 69.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
141 |RPCB20A01 |Captuseli si acoperiri prin torcretare cu mp 69.75
+ betoane LAFARGE tip Ultra material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.2 120030373 Mortar special pentru reparatii mc 1.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.3 |TRA06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 3.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
15 Injectarea fisurilor m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1 |RPCB15A1 |Injectarea fisurilor pana la 3mm m 30.00
deschidere cu rasini epoxidice pe material:
adincime 15cm in...diafragme manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria

OBIECTUL: RACORDARI CU TERASAMENTELE
STADIUL FizIC: Racordari cu terasamentele
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Umpluturi de pamant la sferturile de mc 100.80
con material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 [RPCA06B% |Umplutura de pamint,exec.in mc 100.80
str.orizontale,20-30 cm grosime,udata material:
si batuta cu pl. vibratoare,<20 mc manopera:
utilaj:
transport:
1.2 |TRA01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 263.09
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
1.3 [1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc ora 5.04
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 Sapatura scari mc 4.21
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.04
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere Mc [material:
Ir:zier;nu?is;,ci:r? r;r.].e.lggranant cu umiditate m.an.opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
22 [TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.42
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m Ia_time,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la _
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor




Pag 29

STADIUL FIZIC: Racordari cu terasamentele

0 1 2 3 5=3x4

2.3 |TRMAAO01C [Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 0.76

3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:

24 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 7.58

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

3 Strat de poza din nisip sub scari - 10 mp 13.00

cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 13.00

dupa compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 (20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.26
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 2.01

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

4 Cofraje scari mp 19.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 19.28

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.2 |TRAO02A10 (Transportul rutier al tona 0.19

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Beton C25/30 in pinten fundatie scari mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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51 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.00

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

51.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 1.01

5.2 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 2.42

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

6 Pereu (fundatie scari) din beton C30/37 | mc 1.95

-15¢cm material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.95

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

6.1.L | 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 1.97

6.2 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 4.72

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

7 Beton C25/30 in trepte mc 1.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 1.98

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

7.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 2.00

7.2 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 4.79

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

8 Balustrada metalica m 40.00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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81 |CL12XC Confectii metalice diverse:piese kg 54.00

inglobate total sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.2 13100042 Teava rotunda otel 38 x 1,5 mm m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.3 |TRAO02A20 (Transportul rutier al tona 0.05

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:

9 Sapatura casiuri mc 14.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.13

0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere MC |material:
Ir?i:jer;nualiszla,ci:r? r:T.]ir)::rzjlnant cu umiditate m.an.opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:

9.2 |TSAO02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.43

limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:

:aﬁJOZ rcelra;itggﬁfxecutata fara sprijini,cu manopera:

fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:

de infratire etc....in pamant necoeziv transport:

sau slab coeziv adancime <0.75 teren

usor

9.3 |TRMAAO01C [Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 2.57
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:

teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:

9.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 25.74

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

10 Strat de poza din nisip sub casiuri - 10 mp 49.00

cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 |IFB09B1 Strat drenant din nisip, avand grosimea | mp 49.00

dupa compactare de : 10 cm material:
manopera:
utilaj:

transport:
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10.2 |20000858 Placa vibrocompactoare ora 0.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.3 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 7.57

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

11 Cofraje casiuri mp 15.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

111 [PCO1XA Cofraje tip p la fundatii si elevatii,din mp 15.08

beton armat si simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 |TRA02A10 |Transportul rutier al tona 0.15

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:

12 Beton simplu C35/45 pereu casiuri- 15 | mp 49.00

cm grosime material:
manopera:
utilaj:
transport:

121 |IFA03D1 Pereu din placi de beton simplu, turnat mp 49.00

pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp material:
suprafata, ir_npartita prin r_osturi de 2,5 manopera:
cm, cu grosimea pereului de: 15 cm. _
utilaj:
transport:

12.2 12100902 Beton de ciment C35/45 mc 7.35
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.3 |TRA06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 17.64

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

13 Pereu din beton C30/37 la sferturile de mp 100.53

con - 15 cm grosime material:
manopera:
utilaj:

transport:
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13.1 [PBO1C# Turnarea betonului simplu in fundatii mc 15.08
obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri etc. material:
cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
13.2 12100900 Beton de ciment C30/37 mc 15.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.3 |TRA06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 37.10
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
14 Cofraje Placi de racordare cu mp 64.40
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m material:
manopera:
utilaj:
transport:
141 |PCO01XD Cofraje metalice tip mijlociu la mp 64.40
prefabricate executate pe santier material:
manopera:
utilaj:
transport:
14.2 |TRA02A20 |Transportul rutier al tona 0.64
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:
15 Armaturi din otel beton BST 500 in kg 700.00
Placi de racordare cu terasamentele material:
3.00mx1.00mx0.20m manopera:
utilaj:
transport:
15.1 [CZ0301H1 |Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 700.00
[1] din otel beton pentru beton armat material:
ASIMILAT manopera:
utilaj:
transport:
15.2 12000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 721.00
proiect material:
manopera:
utilaj:
transport:
153 |(PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 700.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:

transport:
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15.4 [TRA04B20 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.72
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 20 km manopera:
utilaj:
transport:
16 Beton C30/37 in Placi de racordare cu mc 8.40
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1 |CP29F1 Turnarea betonului in elemente mc 8.40
prefabricate din beton armat, executate material:
pe santlier in qhesoane_,placi plane manopera:
prefabric. ateliere santier —
utilaj:
transport:
I1_6.‘I. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 8.47
16.2 [TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 20.32
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
17 Montare Placi de racordare cu buc 14.00
terasamentele 3.00mx1.00mx0.20m material:
manopera:
utilaj:
transport:
17.1 |PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 14.00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:
utilaj:
transport:
18 Hidroizolatie pe placile de racordare mp 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18.1 |[RPCE26B+ |Hidroizolatie din emulsie bituminoasa mp 28.00
aplicata la rece: 1 strat de amorsa + 2 material:
straturi de emulsie manopera:
utilaj:
transport:
18.2 |TRAO05A20 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.02
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:
utilaj:
transport:
19 Cofraje grinda de rezemare (0.40m x mp 17.44
0.40m x 7.00m)x2 material:
manopera:
utilaj:

transport:
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19.1 |PCO01XD Cofraje metalice tip mijlociu la mp 17.44
prefabricate executate pe santier material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.2 [TRA02A20 |Transportul rutier al tona 0.17
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:
20 Beton C30/37 in grinda de rezemare mc 2.24
(0.40m x 0.40m x 7.00m)x2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1 |CP29F1 Turnarea betonului Tn elemente mc 2.24
prefabricate din beton armat, executate material:
pe sant.ier in c_hesoane_,placi plane manopera:
prefabric. ateliere santier _
utilaj:
transport:
50.1. 2100919 |Beton de ciment C30/37 mc 2.26
20.2 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 5.42
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
21 Montare grinda de rezemare (0.40m x buc 2.00
0.40m x 7.00m)x2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1 |PI06A1 Montarea elementelor prefabricate din buc 2.00
beton armat cu macaraua pe pneuri material:
de...9,9 tf manopera:
utilaj:
transport:
22 Armaturi din otel beton BST 500 la kg 276.00
grinda de rezemare material:
manopera:
utilaj:
transport:
221 [CZ0301H1 ([Confectionarea (fasonarea) armaturilor kg 276.00
[11] din otel beton pentru beton armat material:
ASIMILAT manopera:
utilaj:
transport:
22.2 12000022 Otel Beton BST 500, diametru conform kg 284.28
proiect material:
manopera:
utilaj:

transport:
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22.3 (PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 276.00
in fund. Radiere...elev. infrastr. material:
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:
22.4 |TRA04B20 [Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.28
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 20 km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
TOTAL GENERAL:
Proiectant,
—_——
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL: DIVERSE
STADIUL FizIC: Diverse
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
e | ToraLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Demolarea partiala a betonului din zidul | mc 10.22
de garda si zidurile intoarse culee material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |PJO7B1 Daramare part. elem. beton simplu mc 10.22
culei,pile,zid. sprij pentru modif. racord material:
Cu...ciocan aer comprimat manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.10
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
autovehicul cu incarcator frontal pe 5
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte m.an.(-)pera.
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 24.53
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Desfacere cale existenta pe pod mp 300.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DGO05A1 [4] |Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 300.00
ASIMILAT |de 15-20 cm grosime, formate din : material:
covoare asfaltice permanente,betoane manopera:
asfaltice —
utilaj:
transport:
22 20000034 |Freza WIRTGEN ora 12.50
23 [TRIMAAO01C (Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 10.67
# marunte prin aruncare de pe rampa material:
sau teren in auto manopera:
utilaj:
transport:
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24 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 106.65

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

3 Desfacere borduri existente de tip inalt m 76.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PJ08B1 Daramare part. elem. beton armat mc 12.95

pentru modific. Racord cu...ciocan aer material:

comprimat manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TSC35XL2 |(Incarcare in autoveh.cu incarcator 100 0.13

front.pe pneuride 2,6-3.9mc la dist.11- MC |material:

20m roci tari+f.tari>25kg manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 31.62

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

4 Desfacere trotuare existente mc 19.93
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 19.93

mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

42 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.20

frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:

e e oy | [manoper

tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:

4.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 47.83

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

5 Desfacere parapet metalic pietonal m 76.20

existent material:
manopera:
utilaj:

transport:
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51 |RPCT39A1 |Demontarea balustradelor, grilelor, si kg 3,048.00
parapetelor metalice montate material:
in ...beton manopera:
utilaj:
transport:
5.2 |TRMAAO1F |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 3.05
# marunte prin transp.pina la 10m de pe material:
rampa sau teren in auto manopera:
utilaj:
transport:
5.3 |TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 3.05
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
6 Curatarea banchetelor de rezemare la mp 23.38
culee si pile material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 [IZAO1XA Curatarea prin sablare la supraf.intinse | mp 23.38
de bet.cunisip cuartos de riu granulatie material:
1-2 mm manopera:
utilaj:
transport:
7 Demolare sferturi de con, scari si mc 80.77
casiuri existente material:
manopera:
utilaj:
transport:
71 RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 80.77
mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.2 |TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.81
frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:
autovehicul cu incarcator frontal pe 5
pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte m.an.(-)pera.
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
7.3 |TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 193.85
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
8 Demolarea betonului armat din mc 28.49
suprastructura (console dala existenta) material:
manopera:
utilaj:

transport:
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8.1 |RCSB28G% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 28.49
mecanice, beton armat material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.2 ([TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.28
frontal,la distante de :...incarcare in MC |material:
e e oy | [manopers
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
8.3 |TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 68.38
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
9 Buciardare prin lovire cu spitul pentru mp 257.06
aderenta beton nou material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 [H1002C Buciardarea mecanizata a suprafetelor | mp 257.06
de beton la alte elemente de material:
constructie. manopera:
utilaj:
transport:
9.2 [TRIMAAO01C (Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 6.17
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
9.3 |TRAO1AO0S5P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 6.17
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
10 Curatare de rugina si protejare mp 2.00
anticoroziva aparate de reazem material:
metalice existente manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |IZAO03A+ Pregatirea supraf.de beton sau metal mp 2.00
pt.prot.anticoroz.prin curatire cu peria material:
de sirma manopera:
utilaj:
transport:
10.2 |IZEO1A+ Sistem prot.anticoroz.pt.supr.met: mp 2.00
sist.alchidic cu usc.rapida (6 ore) material:
pt.clasa de agresiv. c1 si c2 manopera:
utilaj:

transport:




Pag 41

STADIUL FIZIC: Diverse

0

3

5=3x4

11

Conectori

kg

1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

CZ0301H1

[1]
ASIMILAT

Confectionarea (fasonarea) armaturilor
din otel beton pentru beton armat

kg

1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2000022

Otel Beton BST 500, diametru conform
proiect

kg

1,038.24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

PDO1A1

Montare armaturi pentru beton armat
in fund. Radiere...elev. infrastr.
suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.

kg

1,008.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TRA04B20

Transport rutier materiale semifabricate
cu autoremorchere cu remorci treiler
peste 20t pe...dist. 20 km

tona

1.04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12

Perforari in beton clasa minima C16/20
pentru conectori

buc

1,850.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

121

ATD41XD

[1]
ASIMILAT

Gaurire beton cu rotopercutanta cu
diametrul peste 12 mm

buc

1,850.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13

Fixare conectori cu rasini epoxidice

kg

100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

131

20030378

Mortar de ancoraj

kg

100.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

13.2

NMB019911

Muncitor deservire...constructii montaj
cat. 1

ora

50.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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13.3 [TRA02A50 |Transportul rutier al tona 0.10
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
14 Indreptare, curatare si protectie tona 0.50
anticoroziva armaturi existente material:
manopera:
utilaj:
transport:
141 |[RPCDO04B% |Refasonarea si montarea armaturilor kg 500.00
pe santier, indreptarea la banc a ob. material:
recuperat din desfaceri manopera:
utilaj:
transport:
14.2 |RPIZE16C# |Curatarea conf si constr met de rugina |tona 0.50
si vopsea veche cu peria de sarma material:
gros > 12 mm inclusiv manopera:
utilaj:
transport:
14.3 (IZD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de tona 0.50
mana a, confectiilor si constructiilor material:
meFaIice cu un strat de g_ru_nd manopera:
anticoroziv pe baza de miniu de plumb _
si doua straturi de email clorcauciuc, a utilaj:
confectiilor si constructiilor metalice, transport:
executate din profile cu grosimi intre
metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv
14.3. | 6108725 |Email alb rezist.agent.chimici e.109-1 kg 3.90
L ntr 1707-80
15 Lucrari de curatare a albiei de vegetatie | mp 762.00
si depuneri material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1 |IFF19A1 Decolmatarea canalelor de depuneri si 100 1.91
vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 | mc |material:
T et | [Tanovera
draglina, in teren: cu umiditate mijlocie utilaj:
fara lipire de cupa transport:
15.2 |TRA01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 342.90
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
16 Reprofilare albie culee Sebes in mc 13.01
vederea protejarii rostului elevatie material:
fundatie culee Sebes manopera:
utilaj:

transport:
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16.1 [TSC04G21 |Sapatura mecanica cu excavator pe 100 0.13
§enile dg 0.71-1 .35 mc,cu motor ardere | mc [material:
Ihnizii;nualli;,(i:g:r.r.]i)r;n?ant imbibat cu apa, mf':m.opera:
descarcare in autovehicule,teren catg 3 utilaj:
in conditiile gospodaririi apelor transport:
16.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 23.42
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
17 Refacere marcaje rutiere pe pod si m 118.10
rampele de acces material:
manopera:
utilaj:
transport:
171 |[RpDE10A% |Marcaje rutiere longitudinale, simple m 118.10
sau duble, cu banda din material material:
termoplastic re.fle.ctorizant sau . manopera:
transversale si diverse, cu intreruperi -
sau continue, executate mecanizat cu utilaj:
vopsea de email pe suprafete transport:
carosabile: cu microbile de sticla;
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL: RAMPE POD
STADIUL FizIC: Lucrari de desfiintare/degajare
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Degajare parapete metalic existent m 105.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 RPCT39A1 |Demontarea balustradelor, grilelor, si kg 6,300.00
parapetelor metalice montate material:
in ...beton manopera:
utilaj:
transport:
1.2 [TRIMAAO1F |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 6.30
# marunte prin transp.pina la 10m de pe material:
rampa sau teren in auto manopera:
utilaj:
transport:
1.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 6.30
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Spargere bloc parapet beton existent mc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 6.00
mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.06
frontal,la distante de :...incarcare in MC |material:
e e oo | [penopers
tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:
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2.3 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.40

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

3 Spargere beton racord pod (trotuar ex.) | mc 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 |RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 18.00

mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 |TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.18

frontal,la distante de :...incarcare in MC |material:

e ooy | [manopers

tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:

3.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 43.20

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

4 Spargere Racost. existenta rampa mc 6.00

Simeria material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 6.00

mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

42 [TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.06

frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:

o oene | |[manovera

tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:

4.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 14.40

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

5 Frezare 10 cm imbracaminte uzata mp 635.00

(doar rampe) material:
manopera:
utilaj:

transport:
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51 |DGO05A1 [6] |Decaparea de imbracaminti cu stratul mp 635.00

ASIMILAT |pana la 10 cm grosime, formate din : material:
covoare asfaltice permanente,betoane manopera:
asfaltice

utilaj:
transport:

52 (20000034 Freza WIRTGEN ora 26.46
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.3 |TRMAAO01C |Incarcarea mater.din grupa a-grele si tona 15.05

# marunte prin aruncare de pe rampa material:
sau teren in auto manopera:

utilaj:
transport:

54 |TRAO1A05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 150.50

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

6 Demontare indicatoare rutiere existente | buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |DF21A1 Demontarea indicatoarelor pentru buc 1.00

circulatia rutiera; material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |DE10G# Demontarea (scoaterea) stalpilor pt. buc 1.00

indicatoare de circulatie rutiera material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.3 |RCSB28F% |Demolarea betoanelor vechi, mijloace mc 0.10

mecanice, beton simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:

64 (TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.00

frontal,la distante de :...incarcare in MC |material:

e oroere | |manovers

tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:

6.5 |TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 0.24

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:

transport:
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8 Scarificare strat de legatura mp 635.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 |DA04B# Scarificarea usoara a impietruirii pana mp 635.00
la 5cm adancime, cu autogrederul material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 Mutare indicatoare existente (de buc 1.00
orientare mari) material:
manopera:
utilaj:
transport:
71 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 1.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
7.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.10
7.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 1.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
7.3 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 0.24
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
Reprezentant

legal, ‘

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL: RAMPE POD
STADIUL FiZIC: Lucrari proiectate
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 288.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.59
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiier;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02B1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 28.80
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m IaFime,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la _
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime ,0.75m teren
mijlociu
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 51.84
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 518.40
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura din balast mc 476.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 47.60
(balast), avand functia de rezidenta material:
el A N I
utilaj:
transport:
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22 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 428.40
(balast), avand functia de rezidenta material:
glrt\r’;iacr;tSi’I;ngl,at;[ﬁaar:t’eerl:\](:?: lrlr\1/:czllnica; mf':m.opera:

utilaj:
transport:

2.3 [TRAO01A20 (Transportul rutier tona 1,060.86
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

3 5.00 cm - Strat de uzura din MAS16 mp 656.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 656.00
imbracamintilor sau tratamentelor material:
e e eoroase | [manoper
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

3.2 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 6.56
baza sau a imbracamintilor existente in | mp |material:
et ® | [manopera
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

3.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.30
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

3.4 |DB19B1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 65.60
agregat mare, executata la cald, in material:
grosime de : 5 cm cu asternere manopera:
manuala —

utilaj:
transport:

3.5 20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 7.77
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.6 |DB19F1 Imbracaminte de beton asfaltic cu mp 590.40
agregat mare, executata la cald, in material:
grosimg de : 5 cm cu asternere manopera:
mecanica

utilaj:
transport:

3.7 (20033651 Mixtura asfaltica MAS 16 tona 69.96
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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3.8 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 77.74
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

4 6.00 cm - Strat de legatura din BAD tona 94.00
22,4 material:

manopera:
utilaj:
transport:

41 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 661.04
piuminoase a straturior suport matorial
a:cl;tuite din : suprafete biturininoase mt'an.opera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

42 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 6.61
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
vyedgrea aplicari! unui strat de uzura manopera:
din mixtura asfaltica, executata cu: _
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

4.3 |TRAO05A20 (Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.30
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

44 |DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 9.40
executata la cald cu asternere manuala material:

manopera:
utilaj:
transport:

45 (20033644 Mixtura asfaltica BAD 22,4 tona 9.43

material:
manopera:
utilaj:
transport:

46 |DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura tona 84.60
executata la cald cu asternere material:
mecanica manopera:

utilaj:
transport:

4.7 120033644 Mixtura asfaltica BAD 22,4 tona 84.85

material:
manopera:
utilaj:
transport:

48 |TRAO01A20 (Transportul rutier tona 94.28
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:

transport:
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5 8.00 cm - Strat din AB 31.5 tona 124.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

51 |DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii | mp 654.01
imbracamintilor sau tratamentelor material:
e b e | [oncper
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:
mecanica fixata pe tractor;

52 |DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de 100 6.54
baza sau a imbracamintilor existente in | mp [material:
o e | manopers
emulsie cationica cu rupere rapida utilaj:

transport:

53 |TRAO05A20 [Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.30
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 20 manopera:

utilaj:
transport:

54 |DB14A1 Strat de baza din mixturi asfaltice tona 12.40
executat la cald cu asternere material:
manuala; manopera:

utilaj:
transport:

54.L | 20018324 |Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 12.44

5.5 |(DB14B1 Strat de baza din mixturi asfaltice tona 111.60
executat la cald cu asternere material:
mecanica; manopera:

utilaj:
transport:

55L | 20018324 |Mixtura asfaltica tip AB 31,5 tona 111.93

5.6 |TRAO01A20 |Transportul rutier tona 124.37
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 min.12.00 cm - Strat din piatra sparta mc 108.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 10.80
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxe_cutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —

utilaj:

transport:
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6.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 97.20

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

6.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 230.36

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Acostamente din piatra sparta mc 13.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71  |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 10.40

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere mar}uala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
7.2 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 2.60
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meqanica _executate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO01A50 (Transportul rutier tona 27.73

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

8 Rigola de acostament C30/37, mc 10.00

L=30+36= 66ml material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 10.00

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

8.2 12100900 Beton de ciment C30/37 mc 10.08
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.3 |TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 2419

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:

transport:
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9 Cofraje ptr.rigola de acostament mp 23.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.1 [PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 23.00

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

9.2 |TRAO02A10 (Transportul rutier al tona 0.23

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:

10 Balast de poza rigola de acostament mc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1 |DAO06A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 5.00

(balast), avand functia de rezidenta material:
fiItrgnta_, izolatoare, antigeliva si manopera:
anticapilara, cu asternere manuala; __
utilaj:
transport:

10.2 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 11.14

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:

11 Parapete H4b proiectat (batut) m 104.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

111 [RpDE07A% |Parapet metalic deformabil (flexibil) tip, | m 104.00

- ASIMILAT |A cu lisa si stalpi metalici; material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.2 120033731 Parapete deformabil de tip foarte greu m 104.00

H4b amplasat pe drum sau pe poduri, material:

inclusiv accesorii monta;j manopera:
utilaj:
transport:

11.3 |3601 Soneta mecanica cu berbecde la1,0- | ora 2.89

1,9 tone material:
manopera:
utilaj:

transport:
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11.4 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 6.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
11.5 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 6.00
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
12 Element de capat parapete H4b - 4 buc 4.00
tronsoane material:
manopera:
utilaj:
transport:
121 [RpDE07A% |Parapet metalic deformabil (flexibil) tip, | m 4.00
- ASIMILAT |A cu lisa si stalpi metalici; material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.2 12300103 Element de capat pentru Parapete buc 4.00
deformabil de tip foarte greu H4b material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.3 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 0.08
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
124 |TRA02A50 |Transportul rutier al tona 0.08
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
13 Beton C30/37 racordare pod mc 11.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1 |PB02B1 Turnare beton simplu b75 in mc 11.00
fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri material:
etc. cu pompa manopera:
utilaj:
transport:
13.2 12100900 Beton de ciment C30/37 mc 11.09
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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13.3 [TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 26.61
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
14 10.00 cm - Balast de poza sub betonul mc 6.00
C30/37 material:
manopera:
utilaj:
transport:
141 |DAO6A1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 0.60
(balast), avand functia de rezidenta material:
e ey | [onepem
utilaj:
transport:
14.2 |DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate mc 5.40
(balast), avand functia de rezidenta material:
glrt\r’;iacr;tr?i];ngl,a(;[ﬁaar:t,e?::(:?: Irlr\:(a:csalnica; mfem.opera:
utilaj:
transport:
14.3 |TRA01A20 |Transportul rutier tona 13.37
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 20 km. manopera:
utilaj:
transport:
15 15.00 cm - Pamant vegetal mc 169.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1 |TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 1.69
frontal,la distante de :...incarcare in McC [material:
e e ot e o | [Pnopers
categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:
15.2 (20010472 Pamant vegetal mc 169.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.3 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 304.20
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
15.4 [SPVA16B |Asternut pamant vegetal pe teren mc 169.00
orizontal sau pante pana la material:
1/4...grosimea stratului 15 cm manopera:
utilaj:

transport:
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16 Marcaj longitudinal continuu (pe rampe) | m 264.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.1 |[RpDE10A% |Marcaje rutiere longitudinale, simple m 264.00

sau duble, cu banda din material material:
e verupert | [Penopers
sau continue, executate mecanizat cu utilaj:
vopsea de email pe suprafete transport:
carosabile: cu microbile de sticla;

17 Desfacere si evacuare casiuri existente m 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.1 |DG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de m 18.00

beton, orice dimensiune, asezata pe material:

beton; manopera:
utilaj:
transport:

17.2 |TSC35C3 Excavat,transport,cu incarcator 100 0.01

frontal,la distante de :...incarcare in Mc [material:

B o oere | [manovers

tari,pana la 25 Kg la distanta <10 m utilaj:
transport:

17.3 [TRAO01A05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1.35

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

18 Casiuri taluz prefabricate din beton m 18.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.1 [DB23A% - |Borduri prefabricate din beton pentru m 18.00

ASIMILAT |trotuare, alei, spatii verzi cu material:
e e ohe

utilaj:
transport:

I1_8.‘I. 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 1.80

18.2 12300101 Element prefabricat pentru casiuri, buc 36.18

23x35x50 material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.3 |TRA04B30 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.36

cu autoremorchere cu remorci treiler material:

peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
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18.4 [TRA04B30 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.36
cu autoremorchere cu remorci treiler material:
peste 20t pe...dist. 30 km manopera:
utilaj:
transport:
18.5 [TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 4.32
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
19 Indicatoare noi buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.1 |DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de | buc 4.00
circulatie rutiera din : metal, material:
confectionati industrial ; manopera:
utilaj:
transport:
I1_9.1. 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.40
I1_9.1. 6301793  |Stilp metalic confectionat industrial buc 4.00
19.2 |DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru buc 4.00
circulatia rutiera din tabla de otel sau material:
aluminiu pe : un stalp gata plantat; manopera:
utilaj:
transport:
I1_9.2. 7104831 Indicator circulatie conform proiect buc 4.00
19.3 |TRA02B20 |Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.08
cu autocamionul pe...dist.= 20km material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.4 [TRAO06A10 |Transportul rutier al betonului- tona 0.96
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
20 Borne Hectometrice noi buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1 (DEO041% Montarea (plantarea) indicatoarelor buc 2.00
kilometrice si hectometice inclusiv material:
vops_irea, sc_rier.ea si executarea manopera:
movilelor la indicatoarele -
kilometrice....indicatoare hectometrice utilaj:
la drumuri modernizate sau impietruite; transport:
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STADIUL FIZIC: Lucrari proiectate

0 1 2 3 5=3x4
20.2 |2806460 Indicator hectometric buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.3 (PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 0.20
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
EO.S. 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 0.20
20.4 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 0.48
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
20.5 |TRA02B20 (Transportul rutier al materialelor usoare |tona 0.10
cu autocamionul pe...dist.= 20km material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 Sant trapezoidal din beton C30/37, mc 8.00
L=20m material:
manopera:
utilaj:
transport:
211 [PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 8.00
fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:
etc. manual manopera:
utilaj:
transport:
21.2 12100900 Beton de ciment C30/37 mc 8.06
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.3 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 19.35
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:
dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:
22 Cofraje sant trapezoidal mp 45.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
221 [PCO02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 45.00
sprij. din panouri cu placaj p cu material:
suprafete...plane manopera:
utilaj:

transport:




Pag 59
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0 1 2 3 4 5=3x4

22.2 |TRA02A10 (Transportul rutier al tona 0.45
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:

Proiectant,
Reprezentan
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL.: Cap. 1, Cap. 2
STADIUL FizIC: Cap. 1.2 - Amenajarea terenului
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 900.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 8.10
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiier;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 90.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m IaFime,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la _
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 162.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,620.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura mc 630.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |TSCO04XE Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 6.30
0,71-1,25mc inpam.cu Mc [material:
umid.nat.descarc.in autoveh. teren cat.i manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.2 - Amenajarea terenului

0 1 2 3 4 5=3x4

2.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,134.00

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

23 |TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat 100 6.30

provenit din teren categoria 1 sau MC |material:

B oaemerbeer | manopers

grosimea de:...21-30 cm utilaj:
transport:

24 (TSDO7D1 Compactarea mecanica a umpluturilor 100 6.30

cu rulou compresor static autopropulsat | me [material:
gg lg;%;;;:nsetrgsl;gsucceswe de 15- mtan.opera:
compactare,exclusiv udarea fiecarui utilaj:

strat in parte,umpluturile executandu-se transport:
cu:...pamant necoeziv grad.

compactare 100%

3 Taluz 2:3 insamantat 15 cm mc 270.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 2.70

frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:

B en | [Pencpers

categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:

3.2 (20010472 Pamant vegetal mc 270.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 486.00

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

34 |SPVA16B |Asternut pamant vegetal pe teren mc 270.00

orizontal sau pante pana la material:
1/4...grosimea stratului 15 cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
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0 1 2 | 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL.: | |
Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL.: Cap. 1, Cap. 2
STADIUL FiZIC: Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura (Reprofilare) mc 1,400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 12.60
Q.40-0.7Q mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiier;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 140.00
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
1.00 m IaFime,executata fara sprijini,cu manopera:
taluz vertical,la _
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 252.00
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,520.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura mc 1,400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |TSCO04XE Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 14.00
0,71-1,25mc inpam.cu Mc [material:
umid.nat.descarc.in autoveh. teren cat.i manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4

2.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 2,520.00

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

23 (TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat 100 14.00

provenit din teren categoria 1 sau MC |material:

B oaemerbeer | manopers

grosimea de:...21-30 cm utilaj:
transport:

24 (TSDO7D1 Compactarea mecanica a umpluturilor 100 14.00

cu rulou compresor static autopropulsat | me [material:
gg lg;%;;;:nsetrgsl;gsucceswe de 15- mtan.opera:
compactare,exclusiv udarea fiecarui utilaj:

strat in parte,umpluturile executandu-se transport:
cu:...pamant necoeziv grad.

compactare 100%

3 Taluz 2:3 insamantat 15 cm mc 197.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator 100 1.97

frontal,la distante de :...incarcare in MC [material:

B en | [Pencpers

categoria 1 la distanta < 10 m utilaj:
transport:

3.2 (20010472 Pamant vegetal mc 197.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 354.78

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

34 |SPVA16B |Asternut pamant vegetal pe teren mc 197.10

orizontal sau pante pana la material:
1/4...grosimea stratului 15 cm manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: |
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0 | 1 | 2 | 3 4 5=3x4
TOTAL GENERAL.: | |
Proiectant,
Reprezentant
legal, ‘ r

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la

Simeria
OBIECTUL.: Cap. 1, Cap. 2
STADIUL FiZIC: Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocareal/protectia
utilitatilor
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sapatura mc 72.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.65
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere mc [material:
Ihniiier;nualli;,(i:g T?S:?nant cu umiditate m.an'opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:
1.2 |TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7.20
limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:
t1a|?102 r\r:elgit(i:rgli,aexecutata fara sprijini,cu m .an.op ora;
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:
de infratire etc....in pamant necoeziv transport:
sau slab coeziv adancime <0.75 teren
usor
1.3 |TRMAAO01C |Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 12.96
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
1.4 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 129.60
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
2 Umplutura mc 51.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |RPCA06B% [Umplutura de pamint,exec.in mc 51.00
str.orizontale,20-30 cm grosime,udata material:
si batuta cu pl. vibratoare,<20 mc manopera:
utilaj:
transport:




Pag 67
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0 1 2 3 5=3x4

2.2 |TRAO01AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 133.11

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

23  |1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc ora 2.55
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 15cm - Protectie perimetrala din beton mc 19.00

C16/20 material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PB10A1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 19.00

De pod pile casetchesoane fundatii zid material:

sprijin...etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L | 2100969 |Beton de ciment C16/20 mc 19.15

3.2 |TRAO06A10 [Transportul rutier al betonului- tona 45.96

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

4 Plasa sudata @6 100x100 mp 125.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |PDO01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 605.00

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

42 2004236 Plasa sudata STNB 6mm 100x100 mm | mp 137.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.3 |TRA02A20 (Transportul rutier al tona 0.61

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:

5 Folie de avertizare retele existente -10 m 66.00

cm latime material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Cap. 1.4 - Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor

0

1

2

3 4

5=3x4

51 |6720846

Folie de avertizare retele existente -10
cm latime

m

66.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera

utilaj transport

total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria .
OBIECTUL: Cap. 1, Cap. 2 CA M P roie Ct
STADIUL FIZIC: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor EHVIRC RN VIBRTVTR 9. ENRATIL S
necesare obiectivului
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,l:?v (exclusiv TVA)
- lei - "lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
7321107 Racordare la retaua de alimentare cu buc 1.00
gaze naturale material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL.:
Proiectant,
Reprezentant
legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FizIC: Organizare de santier
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e).:.(\:,lKTV (exclusiv TVA)
- lei - -lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Imprejmuiri plasa sarma fixata pe stalpi m 200.00
din profil rectangular 60x40 mm, material:
g1eot(r)1:1ageslla1 g m interax, cu fundatie din m.an.opera:
utilaj:
transport:
1.1 [CO06A-1# - |Imprejmuiri plasa sarma fixata pe stalpi m 200.00
ASIMILAT |din profil rectangular 60x40 mm, material:
Lnec;g;arceslﬂg m interax, cu fundatie din m?nopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 3100030 |Teava rectangulara 60x40x2500 buc 100.00
1.1.L | 8000753 |Plasa sarma zincata d=2-3 mm mp 400.00
1.2 |TRA02A20 |Transportul rutier al tona 1.94
materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:
transport:
2 Sapatura fundatii stalpi buc 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 |TSAO03E1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 4.50
limitate,avand sub 1 m latime,executata material:
e o e
coeziune mijlocie sau foarte coeziv, utilaj:
pana la 1,50 m adancime, teren transport:
mijlociu
2.2 [TRIMAAO01C (Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 8.10
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:
2.3 [TRAO1AO05P (Transportul rutier al...pamantului sau tona 8.10
molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 5=3x4

3 Beton C8/10 fundatii stalpi mc 4.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.1 |PB02A1 Turnare beton simplu b75 in mc 4.50

fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri material:

etc. manual manopera:
utilaj:
transport:

3.1.L | 2100945 |Beton de ciment C8/10 mc 4.54

3.2 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 10.89

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

4 Sapatura platforma betonata mc 160.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

41 |TSC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.44

0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere MC |material:
Ir?itderranualicszzla,(i:r? T?gg;ant cu umiditate m.an.opera:
naturala,descarcare in autovehicule utilaj:
teren catg 3 transport:

42 |TSA02A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 16.00

limitate,avand sub 1.00 m sau peste material:

:aﬁjoz rcelre:itgﬁfxecutata fara sprijini,cu manopera:

fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte utilaj:

de infratire etc....in pamant necoeziv transport:

sau slab coeziv adancime <0.75 teren

usor

4.3 |TRMAAO01C [Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 28.80
3 si...marunte,prin aruncare rampa sau material:

teren-auto categ.3 manopera:
utilaj:
transport:

44 |TRAO1AO05P |Transportul rutier al...pamantului sau tona 288.00

molozului cu autobasculanta dist.= 5 material:

km manopera:
utilaj:
transport:

5 Strat fundatie din piatra sparta - 20 cm mc 80.00

grosime material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0 1 2 3 5=3x4

51 |DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 8.00

piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere maquala gxecutate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:
52 |DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din mc 72.00
piatra sparta pentru drumuri, cu material:
gsternere meganica 'executate cu manopera:
impanare fara innoroire; —
utilaj:
transport:

5.3 |TRAO01A50 |Transportul rutier tona 170.64

al...materialelor,semifabricatelor cu material:

autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:

6 Cofraje mp 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1 |PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 16.00

sprij. din panouri cu placaj p cu material:

suprafete...plane manopera:
utilaj:
transport:

6.2 |TRAO02A10 (Transportul rutier al tona 0.16

materialelor,semifabricatelor cu material:

autocamionul pe dist.= ...10 km. manopera:
utilaj:
transport:

7 Plasa sudata 4 mm 100x100 mm mp 400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

71 |PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat kg 871.20

in fund. Radiere...elev. infrastr. material:

suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc. manopera:
utilaj:
transport:

7.2 (2004238 Plasa sudata STNB 4mm 100x100 mm | mp 440.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.3 |TRAO02A20 (Transportul rutier al tona 0.87

materialelor,semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...20 km. manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0 1 2 3 4 5=3x4

8 Beton de ciment C25/30 - 20 cm mc 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1 |PB10B1 Turnare beton armat b150 in elev. Infr. | mc 80.00

De pod pile casetchesoane fundatii zid material:

sprijin...etc cu pompa manopera:
utilaj:
transport:

8.1.L | 2100995 |Beton de ciment C25/30 mc 80.64

8.2 |TRAO06A10 (Transportul rutier al betonului- tona 193.54

mortarului cu autobetoniera de...5,5mc material:

dist. =10km manopera:
utilaj:
transport:

9 20033660 inchiriere Toaleta ecologica (WC) buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 20033659 Inchiriere Container tip birou organizare | buc 1.00

santier material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 20033684 Inchiriere Container magazie buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | Recap 2022: CAM 2,25-2,5-2,5
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Nr. i . . Consumul l?::(tcllj:sltisr éiltc:)l?;:i?l Greu-
Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta f . -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |7300057 Acetona tehn cal | stas | kg 31.00 DataConstruct
6366-69
2 |20030364 Amorsa bituminoasa kg 5.97 DataConstruct
3 |20030399 Amorsa poliuretanica kg 97.38 DataConstruct
tip urecoat 100
4 16202894 Apa mc 0.1 Pret de referinta
5 (6202806 Apa industriala pentru mc 169.43 Pret de referinta
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
6 6202818 Apa industriala pentru mc 15.16 DataConstruct
mortare si betoane de la retea
7 |2200393 Balast nespalat de mc 638.46 DataConstruct
riu 0-70 mm
8 |3700340 Banda din otel laminat kg 48.00 DataConstruct
la cald, stas 908, 3x25 mm OL
37-1n
9 2100969 Beton de ciment mc 19.15 DataConstruct
C16/20
10 12100995 Beton de ciment mc 86.15 DataConstruct
C25/30
11 12100900 Beton de ciment mc 44.69 Pret_Meu
C30/37
12 12100919 Beton de ciment mc 12.69 DataConstruct
C30/37
13 (2100902 Beton de ciment mc 110.23 Pret_Meu
C35/45
14 [2100945 Beton de ciment C8/10 mc 4.54 DataConstruct
15 2600192 Bitum neparafinos kg 4.59 Pret de referinta
pentru drumuri tip D-80/120
16 (7306661 Bumbac de sters kg 73.51 Pret de referinta
17 (7308164 Carbura calciu tehnica kg 2.39 Pret de referinta
(carbid) stas 102-63
18 6102159 Chit de cutit cenusiu kg 0.04 Pret de referinta
(alchidal) 5240
19 (2100024 Ciment | 32,5 (P 40) kg 46.44 Pret de referinta
saci
20 (6314025 Cofraje metalice tip kg 19.64 Pret de referinta
cms
21 |6001381 Corp abrazive kg 0.25 Pret de referinta
electrocorindon+carbura si nid
125-75
22 7315789 Decofrol kg 66.01 DataConstruct
23 |2961193 Deseuri de lemn tona 0.03 Pret de referinta
24 16109420 Diluant pentru lacuri kg 0.28 Pret de referinta
anticorozive d006-1 ni 1708-61
al
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7

25 120015582 Diluant pentru kg 9.55 DataConstruct
produse de marcaj

26 |6110596 Dinox 10l kg 12.40 Pret de referinta

27 120028918 Dispozitiv de dilatatie m 67.80 DataConstruct
Camelot Regular D 50 -I

28 12912477 Dulap stejar lung tiv mc 0.24 DataConstruct
clasa C gR =50mm lun G =
2,00m s 8689

29 12300103 Element de capat buc 4.00 Pret_Meu
pentru Parapete deformabil de
tip foarte greu H4b

30 (2300101 Element prefabricat buc 36.18 Pret_Meu
pentru casiuri, 23x35x50

31 |6108725 Email alb kg 3.90 Pret de referinta
rezist.agent.chimici €.109-1 ntr
1707-80

32 [20030422 Email alchidic tip kg 0.28 DataConstruct
nonachem top nonachid 501

33 |20030423 Email alchidic tip top kg 0.34 DataConstruct
nanochid 3042

34 |8001505 Emulsie bituminoasa kg 35.81 Pret de referinta
(bitum spumat)

35 |2600323 Emulsie de bitum kg 1,465.58 DataConstruct
cationica cu rupere rapida
s8877

36 |6720846 Folie de avertizare m 66.00 DataConstruct
retele existente -10 cm latime

37 |2908737 Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.1 DataConstruct
plane groS = 10/12-35/35 L = 4-
6m

38 |2960618 Grinzi de rasinoase mc 0.36 DataConstruct

39 |6100929 Grund alchid kg 381.25 DataConstruct
anticoroziv

40 (20030421 Grund alchidic tip kg 0.30 DataConstruct
nanochem superoat

41 16100814 Grund miniu anticoroziv | kg 1.95 DataConstruct
g.355-6 ni 1703-80

42 120033654 Gura de scurgere cu buc 6.00 Pret_Meu
prelungitor, pentru poduri

43 (6002945 Hartie sticlata pt. buc 0.29 Pret de referinta
slefuire uscata

44 (6001642 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 0.60 Pret de referinta
23x30 gr 12 s1581

45 (20033684 Inchiriere Container buc 1.00 Pret_Meu
magazie

46 120033659 Inchiriere Container tip | buc 1.00 Pret_Meu
birou organizare santier

47 (20033660 inchiriere Toaleta buc 1.00 Pret_Meu
ecologica (WC)

48 |7104831 Indicator circulatie buc 4.00 DataConstruct
conform proiect

49 12806460 Indicator hectometric buc 2.00 DataConstruct

50 |7326594 Intaritor tip TETA NI kg 4.77 Pret de referinta
6573-75 sau echivalent

51 120017767 Ipsos pentru kg 0.03 Pret de referinta
constructii cal | saci

52 12900943 Lemn rot de stej.D = mc 0.06 DataConstruct
10cm virf I>160

53 |2960565 Lemne de foc kg 65.46 Pret de referinta
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7

54 12901167 Manele D=7-11cm L | mc 0.15 DataConstruct
= 2-6m rasinoase s.1040

55 7819201 Material marunt % DataConstruct

56 |7801035 Material marunt % DataConstruct

57 |3064291 Material marunt % DataConstruct

58 8000277 Material marunt % DataConstruct

59 120028953 Material marunt (bare % DataConstruct
de armatura si accesorii de
fixare)

60 |20030409 Membrana mp 584.28 DataConstruct
poliuretanica tip one shot tan

61 (20030196 Microbile de sticla kg 64.57 DataConstruct
pentru semnalizari

62 |20033644 Mixtura asfaltica BAD | tona 94.28 Pret_Meu
22,4

63 |20033650 Mixtura asfaltica BAP | tona 39.13 Pret_Meu
16

64 |20033651 Mixtura asfaltica MAS | tona 110.25 Pret_Meu
16

65 |20018324 Mixtura asfaltica tip tona 124.37 DataConstruct
AB 31,5

66 |20018327 Mixtura asfaltica tip tona 37.31 DataConstruct
BA8

67 |20030378 Mortar de ancoraj kg 100.00 DataConstruct

68 20030373 Mortar special pentru mc 1.89 DataConstruct
reparatii

69 |7106013 Nisip 0-7 mm mc 0.04 DataConstruct

70 |2206828 Nisip cuartos de mc 0.12 DataConstruct
riu,spalat si sortat 1-2 mm

71 |2200587 Nisip sortat spalat de mc 0.25 DataConstruct
riu si lacuri 0,0-7,0 mm

72 |2200525 Nisip sortat nespalatde | mc 6.39 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-7,0 mm

73 |2000022 Otel Beton BST 500, kg 21,410.61 Pret_Meu
diametru conform proiect

74 3421097 Otel patrat lam.cald s kg 12.52 DataConstruct
334 OL 37-1N  IT=30

75 |3421358 Otel patrat lam.cald s kg 25.07 DataConstruct
334 OL 37-1IN  IT=36

76 |3421918 Otel patrat lam.cald s kg 10.50 DataConstruct
334 OL 37-1IN  IT=50

77 |3418167 Otel rotund calibrat kg 25.71 DataConstruct
s 1800 osc8 D=20

78 |5904512 Oxigen tehnic gazos mc 6.14 Pret de referinta
imbuteliat stas 2031 clasa A

79 |8001540 Pamant de umplutura mc 220.11 DataConstruct
din teren cat. i-iv

80 |20010472 Pamant vegetal mc 636.10 DataConstruct

81 (2928335 Panou de cofraj tip p mp 21.49 DataConstruct
fag g 8 mm pentru pereti

82 (20033731 Parapete deformabil m 280.20 Pret_Meu
de tip foarte greu H4b amplasat
pe drum sau pe poduri, inclusiv
accesorii montaj

83 20033730 Parapete pietonal din m 76.20 Pret_Meu

teava rectangulara (tip B)
amplasat in localitati, inclusiv
accesorii montaj
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7

84 (6829942 Perie de sarma buc 1.00 Pret de referinta

85 6200755 Petrol distilat tip 0/200 I 0.75 Pret de referinta
np-nid 767

86 |2201658 Piatra sparta pentru mc 40.80 DataConstruct
drumuri rrmagmatice  15-25
mm.

87 2201672 Piatra sparta pentru mc 245.02 DataConstruct
drumuri r.rmagmatice  40-63
mm.

88 12206024 Pietris 7-31 mm mc 0.25 DataConstruct

89 5840405 Piulita hexagonala buc 20.00 Pret de referinta
grosolana AM 6 gr.5 s 922

90 |5840766 Piulita hexagonala buc 10.00 Pret de referinta
grosolana BM 8 gr.5 s 922

91 |8000753 Plasa sarma zincata mp 400.00 DataConstruct
d=2-3 mm

92 12004238 Plasa sudata STNB mp 440.00 Pret_Meu
4mm 100x100 mm

93 [2004236 Plasa sudata STNB mp 137.50 Pret_Meu
6mm 100x100 mm

94 7334785 Plastilina kg 8.93 Pret de referinta
-vrac ni.1468-1975

95 |7321107 Racordare la retaua de | buc 1.00 DataConstruct
alimentare cu gaze naturale

96 (6110584 Rasina epoxidica tip kg 31.00 DataConstruct
DINOX C sau echivalent

97 |5882142 Saiba prec.plata pentru kg 0.10 Pret de referinta
metA M 8 OL 34 s 5200

98 |5882489 Saiba prec.plata pentru kg 0.20 Pret de referinta
metB M 6 OL 34 s 5200

99 3803116 Sarma moale obisnuita kg 222.63 DataConstruct
D=1mm, OL 32 s 889

100 (3803269 Sarma moale obisnuita kg 25.44 DataConstruct
D=3mm,OL 32 s889

101 [2915198 Scandura fag lungi mc 0.05 DataConstruct
neabur.clsBgR=24 mmL =
3,00-6,00 mm

102 [2903969 Scindura rasin lunga mc 0.03 DataConstruct
tivelsD gR=18mmL =6,00m
s 942

103 (6311528 Scoaba otel pentru kg 8.33 DataConstruct
constructii din lemn, latime= 65-
90mm, 1.200-300 mm

104 |6301793 Stilp metalic buc 4.00 DataConstruct
confectionat industrial

105 (5800376 Surub cap hexagonal buc 20.00 Pret de referinta
precis M 6 x25gr. 5.8 s4272

106 (5817446 Surub cap hexagonal buc 10.00 Pret de referinta
semiprecis M 8x 30gr.5.8s
6220

107 |3306003 Teava pentru m 12.40 Pret de referinta
instalatii.zinc nefil.uii- 50(2 )
OL 321 s 7656

108 |3100030 Teava rectangulara buc 100.00 Pret_Meu
60x40x2500

109 |3100042 Teava rotunda otel 38 x m 40.00 Pret_Meu
1,5 mm

110 [6704086 Tub PVC plastifiat tip m 31.62 Pret de referinta

muntenia diam.inter.5 mm
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 5=3x4 6 7

111 (20015581 Vopsea alba clor- kg 192.96 DataConstruct
cauciuc pentru marcaj rutier

112 [6103830 Vopsea intermediara kg 27.01 Pret de referinta
alba v.105-1 ntr 1703-80

113 |7106231 Vopsea miniu plumb kg 8.42 DataConstruct

114 16103294 Vopsea minium de kg 19.69 Pret de referinta
plumb V 351-3 ntr 90-80

115 {20030410 Vopsea poliuretanica kg 77.90 DataConstruct
pt. protectie uv tip urecoat 300

116 [20030183 Vopsele intermediare kg 11.69 DataConstruct
alchidice

117 16202935 White spirit kg 3.28 DataConstruct

118 120017563 White spirit rafinat kg 0.11 Pret de referinta

119 (6200676 White spirit rafinat tip A kg 67.54 DataConstruct

stas 44

TOTAL

lei

Proiectant,

Reprezentant
legal, (

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria
Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA
Proiectant: CAM PROIECT SRL
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul . Valoarea
Nr. D . . cu Tarlf_u I (exclusiv
crt. enumirea meseriei manopera m_edlu TVA) Procentul
-(om/ore)- “lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10151 Asfaltator 300.92
2 120000141 Betonist 335.00
3 (10230 Betonist 3 0.1
4 110232 Betonist 32 388.64
5 {10250 Betonist 5 33.46
6 |18 Dulgher 394.32
7 10741 Dulgher constructii 79.96
8 (10821 Dulgher poduri 1.21
9 |11131 Fierar beton 1,087.29
10 (11140 Fierar beton 4 14.00
11 |30 Instalator electrician 925.00
12 {12200 Izolator hidrofug 27.80
13 (12441 Izolator lucrari antiacide 544 .64
14 320512 Lacatus 101.70
15 221421 Lacatus constr. metal-b 233.61
16 (21440 Lacatus constr.m 4 103.48
17 |320572 Lacatus construct 44.28
18 (221411 Lacatus constructii metalice-b 233.61
19 (40431 Miner in subteran 149.09
20 |30231 Miner suprafata 136.73
21 |12541 Montator prefabricate beton 144.00
22 100 Muncitor calificat 15.72
23 129920 Muncitor deserv.ctii masini 2 0.22
24 119920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 544.25
25 (19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 13.96
26 49921 Muncitor deservire 1,076.03
27 129931 Muncitor deservire constructii masini 0.1
28 |19931 Muncitor deservire constructii montaj 47.30
29 119921 Muncitor deservire constructii-montaj 703.78
30 (229921 Muncitor deservire c-tii masini 0.90
31 19911 Muncitor deservire c-tii.monta;j 51.21
32 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale 183.82
33 |49 Muncitor necalificat 164.56
34 |12831 Pavator 376.76
35 |12911 Pietrar 12.40
36 |54 Sablator 4.68
37 |19621 Sapator 231.64
38 12700 Sudor electric 135.60
39 23041 Vopsitor industrial 14.07
40 (23030 Vopsitor industrial 3 17.67
41 1223031 Vopsitor industrial-b 213
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LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0 1 2 4=2x3 5
42 (13451 Zidar 133.30
Total ore manopera: 9,008.95

TOTAL

lei

Reprezentant

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV: Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

Beneficiar: CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

Proiectant: CAM PROIECT SRL

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Tariful

. Valoarea
Nr. . e . Ore_ de unltar_ (exclusiv
Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv
crt. e TVA) TVA)
-lei/ora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3
1 [5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 15.18
2 |3546 Autogreder pina la 175cp 28.67
3 |4047 Autogudronator 3500-3600I 1.71
4 |1339A Autoincarcator frontal de1-1,49 mc 7.59
5 |3553 Buldozer pe senile 65-80CP 17.05
6 12801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg 119.56
7 14004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 220.82
8 [4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 151.60
9 [4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf 16.13
10 |3506 Draglina hidraulica pe senile 0;5-0,8 mc 12.38
11 |2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min 31.00
12 |2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 47.90
13 [3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40- 66.42
0,70mc
14 |3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71- 0.29
1,25mc
15 (1635 Excavator pe senile, mot.termic,com.hidraulica 0,77- 23.35
1,25mc
16 (20000034 Freza WIRTGEN 38.96
17 |7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9 10.84
18 |1872 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc 0.34
19 (1832 Inst.mobila de sablare uscata incl.compr.3-7mc/min 2.81
20 |6801 Macara capra actionata electric 5tf 5.75
21 11964 Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn) 0.19
22 16702 Macara de fereastra 0,15tf 49.92
23 |6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf 9.76
24 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 | 20.19
25 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 925.00
26 20000839 Masina de torcretat 20.80
27 14062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 110.81
40-45c¢cp
28 4063 Matura mecanica pe tractor 65 CP 0.97
29 12509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 35.77
30 |2804 Perforator rotativ pneum (exclusiv cons aer compr ) 16- 25.71
30kg
31 12123 Placa vibratoare pentru compactoare 7.59
32 |20000858 Placa vibrocompactoare 1.24
33 |3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw 18.60
34 |3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 15.73
mc/h
35 |4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 16.13

92cp
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LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0 1 2 4=2x3
36 |3601 Soneta mecanica cu berbec de la 1,0 -1,9 tone 2.89
37 |3718 Vibrator de exterior (placa) pentru beton, actionat electric, 9.04

0,25-1,0 kw
38 |3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp 133.10

Total ore utilaje: 2,221.79

TOTAL lei

Proiectant,
Reprezentant

legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




OBIECTIV:

Beneficiar:
Proiectant:

Pod pe DN7 km 377+212 peste Canal Strei, la
Simeria

CNAIR SA - DRDP TIMISOARA

CAM PROIECT SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Nr.
crt.

Tipul de transport

Tone
tran-
sportate

Km
par-
cursi

Ore de
functio-
nare

Tariful
unitar
(exclusiv
TVA)

lei/tona*km

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

0

5

6=2x5

Transport rutier

1

TRAO04A50 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.

2.14

TRA04B20 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 20 km

21.41

TRAO04B30 Transport rutier materiale
semifabricate cu autoremorchere cu
remorci treiler peste 20t pe...dist. 30 km

2.71

TRAO05A20 Transport rutier
materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 20

1.51

TRAO6A10 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5mc
dist. =10km

670.39

TRA02B20 Transportul rutier al
materialelor usoare cu autocamionul
pe...dist.= 20km

0.18

TRAO2A10 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...10 km.

3.96

TRAO2A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

5.05

TRAO02A50 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...50 km.

39.83

10

TRAO1A20 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.

1,500.30

11

TRAO1A50 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

428.73

12

TRAO1AOQ05P Transportul rutier
al...pamantului sau molozului cu
autobasculanta dist.= 5 km

11,391.37

TOTAL

lei
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LISTA cuprinzand costurile privind transporturile

0 1 2 | 3

4

6=2x5

Proiectant,

Reprezentant
legal,
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