Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionali Drumuri gi Poduri Timigoara

ACORD - CADRU DE LUCRARI
nr. / din data de

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile §i completirile
ulterioare i Hotirdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completdrile ulterioare si a Raportului
procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , s-a incheiat
prezentul acord-cadru.

1. Pirtile Acordului-cadru

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, finregistratdi la Registrul Comerfului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timigoara, Str. Coriolan Biran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciald Roménd - Sucursala
Timigoara, reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
cu sediul in . Str. , nr. , tel.

, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul

Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, Teprezentatdi prin , 1In calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de alti parte,
au incheiat prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente rdiméan neschimbate pe
toatd durata de desfasurare.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de executie lucriri ce urmeazi a fi atribuite pe durata derularii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeazi a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca
obiect executarea lucrdrilor de intrefinere periodicii - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara -
S.D.N. Arad, perioada anul I - anul IV, conform codului CPV 45233139-3 - Lucriri de intretinere
a drumurilor nationale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini si anexelor acestuia,
document al prezentului acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 48 luni, de la data intririi tn vigoare a acordului-
cadruy, respectivde la ....................... pénd la.......ccccoevevinnennn..
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intrd in vigoare la data semniirii acestuia de citre ambele parti.
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4. Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucririlor de intrefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P,
Timisoara - S.D.N. Arad, perioada anul I - anul IV este cel inclus de Promitentul-Executant in
propunerea sa financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016 cu modificirile si completirile ulterioare si ale art. 164 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare. .

% Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (6)
din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor misuri fiscal-bugetare pentru ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publica, respectiv: '

4.3.1. Preturile unitare aferente materialelor din cadrul acordului-cadru se ajusteazi utilizind
urmétoarea formula:

Va=Cx Vo,
unde:

,» Va” reprezinti valoarea ajustati a solicitirii de plata,

,»C” reprezinti coeficientul de ajustare,

» Vo reprezinti valoarea solicitirii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

4.3.2. Coeficientul de ajustare ,, C” se calculeazi utilizind urmitoarea formula:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P + (1 - P),
unde:

,»P” reprezintd ponderea determinati in raport cu obiectul acordului-cadru, ,

»ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitirii de plati pentru care exista valori ale acestuia diseminate oficial, comunicati de
Institutul National de Statisticd - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

»ICCMian.2021” reprezinti indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicati de Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (BS.L) -
Tabel 15. - Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte i pe elemente de structura,

Notd: Pentru contractele subsecvente de lucriiri incheiate incepand cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021” se asimileazi indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii incheierii contractului subsecvent in baza prezentului acordului-cadru.

4.3.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de lucriri care fac
obiectul acordului-cadru, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificirile si
completarile ulterioare.

4.4. In conditiile art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completérile ulterioare, ajustarea pretului este aplicabild direct in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de citre autoritifile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al ciror efect se reflect in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

5. Cantitatea previzionati
5.1. - Cantitatea previzionati de lucriiri ce urmeazi a fi executate in baza contractelor

subsecvente este prevazuti in Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea
financiar3, anexi la prezentul acord-cadru.
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6. Obligatiile Promitentului-Executant

6.1. - Promitentul-Executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, si execute lucriiri de intretinere periodicii - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Arad, perioada anul I - anul IV in conformitate cu prevederile normativelor
In vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate
in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative previizute in acestea si in conditiile convenite
in prezentul acord-cadru. . .

6.2. - Promitentul-Executant se obligd ca lucririle executate si respecte cel putin calitatea
prevazuta in propunerea tehnici, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor
respecta reglementdrile tehnice specifice in vigoare.

6.3. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fafi de
reperele date de Promitentul-Achizitor, precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricirei parti a lucririlor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectivi este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja si pistra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucririlor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de execuie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(4) Promitentul-Executant are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate
in contractele subsecvente, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupi caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant
trebuie s le intocmeasca.

(5) Pe parcursul executiei lucririlor, Promitentul-Executant are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atit timp cét acesta este la sub controlul sdu) si lucrarile
(atat timp cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesari
evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane; '

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi si pazi, cind i unde sunt necesare sau au fost solicitate de ciitre achizitor sau de
catre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucririlor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietétilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generati de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucririlor si a
materialelor care urmeazi a fi puse in oper4, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana
la data semndrii procesului-verbal de receptic a lucririi. Materialele trebuie si fie de calitatea
prevazuta in caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru, verificarile si testirile materialelor
folosite la executia lucrdrilor §i conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele §i normativele in vigoare, conform
caietului de sarcini.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a refine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucriri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(8) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mésurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin Promitentului-Executant.
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6.4. - Promitentul-Executant are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii,
prevenirea i stingerea incendiilor.

6.5. - Promitentul-Executantul are obligatia de a incheia in numele Promitentului-Achizitor,
dar si al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executirii
lucrdrilor si pand la receptia finala, urmitoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele
implicate real, lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti si verifice, si testeze sau si receptioneze lucrarile,
precum §i daunele i prejudiciile aduse Promitentului-Achizitor sau tertelor persoane fizice sau
juridice pe toatd durata de valabilitate a contractului.

6.6. - Promitentul-Executant se obligd sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7. Obligatiile Promitentului-Achizitor

7.1. - Promitentul-Achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, si achizitioneze lucriiri de intretinere periodicii - covoare asfaltice -
D.R.D.P. Timigoara - S.D.N. Arad, perioada anul I - anul IV, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementirilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum
sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative gi cantitative prevazute in acestea si in
conditiile convenite in prezentul acord-cadru, in limita bugetului aprobat.

7.2. (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuzi semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daca
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivi a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

7.3. - Promitentul-Achizitor se obligd sd nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noud procedurd de atribuire, atunci cénd intentioneazi si achizitioneze lucriri care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declard ci nu mai are
capacitatea de a le executa, precum si in cazurile previzute la art. 10 din prezentul acord-cadru.

8. Comuniciri

8.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie si fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cit si in momentul
primirii.

8.2. - Comunicérile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii n scris a primirii comunicarii.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranti din acesta sunt:

e caictul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificdrile si/sau misurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnici si propunerea financiari, inclusiv
clarificérile din perioada de evaluare;

e angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
acordul de asociere (dacd este cazul).

e contractele de subcontractare (dacd este cazul);
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e acte aditionale, daca pértile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constatd faptul ci
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in
caietul de sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

10. 1incetarea acordului-cadru

10.1. (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta gi In urmétoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al pirtilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
¢) prin rezilierea de citre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor
a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de citre cealalti parte, cu notificare prealabild de
7 zile a pértii in culpa;
d) prin rezilierea, fard notificare prealabils, de ciitre Promitentul-Achizitor ca urmare a;

4 neconstituirii de citre Promitentul- Executant a garantiei de buni executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

& refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitiri din propria sa culp,
acesta datoreazd Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25%
din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat si 1l semneze;

+ constatarii de citre acesta a executdirii unor lucriri, in mod necorespunzitor sau defectuos de
catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fird a mai fi necesari indeplinirea
vreunei formalitdfi prealabile si firda a mai fi necesarid interventia vreunei instante
judecitoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptitit si pretinda nicio suma
reprezentind daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent. '

e) in cazul in care forta majord actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fird ca vreuna
din pérti si poati pretinde celeilalte daune-interese.

11.  Solutionarea litigiilor

11.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicirii si interpretirii prevederilor
prezentului acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabili.

11.2. - Dacd dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc si rezolve in mod amiabil divergenta contractuali,
fiecare poate solicita ca aceasta si se solutineze de citre instantele judecitoresti competente din
Romania.

12. Dispozitii finale

12.1. - Dacid Promitentul-Executant este o asociere alcatuiti din doud sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor acordului-cadru.

Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
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Partile au convenit s3 incheie azi prezentul acord-cadru, in doua exemplare
originale, cite unul pentru fiecare parte.

Promitent-Achizitor Promitent- Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. .
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iNTRE’II}\IE'RE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Rizvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT INTRETINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU iNTRE'IINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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