Compania Nafionald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri 5i Poduri Timisoara

ACORD - CADRU DE LUCRARI
nr. / din data de

Preambul;

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile §i completarile
ulterioare i Hotdrdrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a .
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare si a Raportului
procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , s-a incheiat
prezentul acord-cadru.

1. Pirtile Acordului-cadru

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistratd la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timigoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciald Roméand - Sucursala
Timisoara, reprezentati prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
, cu sediul in , Str. , nr. , tel.
, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la

, reprezentatd prin
PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte,

au incheiat prezentul acord-cadru, in conditiile in care pértile promitente riman neschimbate pe
toatd durata de desfasurare.

, In calitate de

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru il reprezintd stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de executie lucréri ce urmeazi a fi atribuite pe durata deruldrii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeazi a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru au ca
obiect executarea lucrérilor de intrefinere periodici - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara -
S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul IV, conform codului CPV 45233139-3 - Lucréri de
intretinere a drumurilor nationale (Rev.2), conform prevederilor caietului de sarcini si anexelor
acestuia, document al prezentului acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 48 luni, de la data intrarii in vigoare a acordului-
cadru, respectivde la ........cccecuvrnenne pandla.......ccoeecvenveennonne
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsecvente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intrd in vigoare la data semnarii acestuia de citre ambele parti.
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4. Pretul unitar al lucririlor

4.1. - Pretul unitar al lucrdrilor de intretinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul IV este cel inclus de Promitentul-Executant in
propunerea sa financiard, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 164 din H.G. nr. 395/2016 cu
.modificérile si completirile ulterioare.

¢ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.3. - Pretul acordului-cadru poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (6)
din Ordonanta 15 din 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea
preturilor contractelor de achizitie public, respectiv: '

4.3.1. Preturile unitare aferente materialelor din cadrul acordului-cadru se ajusteaza utilizdnd
urmétoarea formula:

Va=Cx Vo,
unde:

., Va” reprezintd valoarea ajustati a solicitérii de plata,

,»C” reprezinta coeficientul de ajustare,

., Vo reprezintd valoarea solicitérii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

4.3.2. Coeficientul de ajustare ,,C” se calculeaza utilizand urmétoarea formula:

C = (ICCMn)/(ICCMian.2021) x P+ (1 - P),
unde:

,,P” reprezintd ponderea determinati in raport cu obiectul acordului-cadru,

LICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitirii de platd pentru care existd valori ale acestuia diseminate oficial, comunicata de
Institutul National de Statistici - Buletin statistic lunar (B.S.L.) - Tabel 15. - Indicii de cost in
constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structurd,

,ICCMian.2021” reprezinti indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
ianuarie 2021, comunicati de Institutul National de Stafisticd - Buletin statistic lunar (B.S.L.) -
Tabel 15. - Indicii de cost In constructii pe categorii de obiecte si pe elemente de structura,

Noté: Pentru contractele subsecvente de lucrdri incheiate Incepénd cu data de 1 februarie
2021, ,,ICCMian.2021” se asimileazd indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii incheierii contractului subsecvent in baza prezentului acordului-cadru.

4.3.3. Ponderea ,, P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de lucrari care fac
obiectul acordului-cadru, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, cu modificarile si
completérile ulterioare.

4.4. In conditiile art. 221 alin. (1) lit. ) din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare, ajustarea prefului este aplicabila direct in cazul in care au loc modificéri
legislative sau au fost emise de catre autoritdfile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al céror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

5. Cantitatea previzionati
5.1. - Cantitatea previzionatd de lucriri ce urmeazd a fi executate in baza contractelor

subsecvente este prevazutd in Centralizatorul financiar - Covoare asfaltice din propunerea
financiard, anexi la prezentul acord-cadru.
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6. Obligatiile Promitentului-Executant

6.1. - Promitentul-Executant se obligd ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sii execute lucriri de intretinere periodica - covoare asfaltice - D.R.D.P.
Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul IV in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum
sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative previdzute in acestea si in
conditiile convenite in prezentul acord-cadru.

6.2. - Promitentul-Executant se obligé ca lucrarlle executate si respecte cel putin calitatea
previzuti in propunerea tehnicd, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor
respecta reglementirile tehnice specifice in vigoare.

6.3. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fatd de
reperele date de Promitentul-Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare 1ndep11n1r11 responsablhta';u respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei In care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasérii de cétre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja si péstra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum i pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

(4) Promitentul-Executant are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate
in contractele subsecvente, caietele de masuratori (atagamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant
trebuie sé le intocmeascé.

(5) Pe parcursul executiei lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia:

a) de a lua toate miésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este la sub controlul sau) si lucrérile
(atdt timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesard
evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrédire, alarma si pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
citre alte autorititi competente, in scopul protejérii lucrdrilor sau al asigurérii confortului
riveranilor;

c) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrérilor si a
materialelor care urmeazi a fi puse in opers, de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana
la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. Materialele trebuie si fie de calitatea
previzuti in caietul de sarcini, anexa la prezentul acord-cadru, verificérile si testarile materialelor
folosite la executia lucrarilor si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, conform
caietului de sarcini.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a retine pe santier, pan la sférsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care Ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(8) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare
pentru verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercérilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin Promitentului-Executant.
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6.4. - Promitentul-Executant are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor.

6.5. - Promitentul-Executantul are obligatia de a incheia in numele Promitentului-Achizitor,
dar si al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executérii
lucrdrilor si pand la receptia finald, urmitoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele
implicate real, lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau si receptioneze lucrarile,
precum si daunele si.prejudiciile aduse Promitentului-Achizitor sau tertelor persoane fizice sau
juridice pe toatd durata de valabilitate a contractului.

6.6. - Promitentul-Executant se obligd sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7. Obligatiile Promitentului-Achizitor

7.1. - Promitentul-Achizitor se obligd ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, si achizitioneze lucriri de intretinere periodici - covoare asfaltice -
D.R.D.P. Timisoara - S.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul IV, in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative previzute in
acestea si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru, in limita bugetului aprobat.

7.2. (1) in cazul in care Promitentul-Executant declarat cistigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuzi semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, In termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, dacd
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivd a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

7.3. - Promitentul-Achizitor se obligd sd nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
noud procedurd de atribuire, atunci cind intentioneaza si achizitioneze lucrari care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declard ca nu mai are
capacitatea de a le executa, precum si in cazurile prevézute la art. 10 din prezentu] acord-cadru.

8. Comuniciri

8.1. (1) Orice comunicare dintre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

8.2. - Comunicarile intre pirti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunicarii.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranti din acesta sunt:

e caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificérile si/sau maésurile de
remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnicd si propunerea financiard, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;
angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul);
acordul de asociere (dacd este cazul).
contractele de subcontractare (dacd este cazul);

Acord-cadru pentru inirefinere periodicd - covoare asfaltice - D.R.D.P. Timisoara - 8.D.N. Timisoara, perioada anul I - anul IV
Pagind 4 din 6



Compania Nationald de Administare a Infrastructurii Rutiere S.A.
prin Directia Regionald Drumuri i Poduri Timisoara

e acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constati faptul ci
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in
caietul de sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

10. Incetarea acordului-cadru

10.1. (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate Inceta si in urméatoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al pértilor;
b) prin indeplinirea obiectului acordului-cadru;
¢) prin rezilierea de cétre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzitor
a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de citre cealaltii parte, cu notificare prealabila de
7 zile a pértii in culpa;
d) prin rezilierea, féra notificare prealabild, de citre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

4 neconstituirii de citre Promitentul- Executant a garantiei de bund executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

& refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul in care
Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitéri din propria sa culpd,
acesta datoreazi Promitentului-Achizitor daune-interese compensatorii in cuantum de 25%
din valoarea contractului subsecvent pe care a refuzat sé il semneze;

4 constatirii de ciitre acesta a executdrii unor lucriri, in mod necorespunzitor sau defectuos de
citre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, firi a mai fi necesari indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si firdi a mai fi necesard intervenfia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptitit sé pretinda nicio suma
reprezentdnd daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent. ' ‘

¢) in cazul in care forta majord actioneazi o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului acord-cadru, fird ca vreuna
din péarti sé poata pretinde celeilalte daune-interese.

11. Solutionarea litigiilor

11.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicdrii §i interpretdrii prevederilor
prezentului acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

11.2. - Dacd dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul-Executant nu reusesc sd rezolve in mod amiabil divergenta contractuald,
fiecare poate solicita ca aceasta sd se solutineze de cétre instantele judecdtoresti competente din
Romania.

12.  Dispozitii finale

12.1. - Dacd Promitentul-Executant este o asociere alcatuitd din doud sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
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Pértile au convenit s incheie azi prezentul acord-cadru, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

Promitent-Achizitor Promitent- Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR iNTRETI}\IE_RE DN SI AUTOSTRAZI
Ing. Razvan-Adrian CAPASTRARU

DIRECTOR ADJUNCT iNTRE’IINERE
Ing. Bogdan LAZIE

SEF SERVICIU JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU INTRETINERE DRUMURI
AUTOSTRAZI SI PLAN
Ing. Gabor KABA

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing.col. Mihaela BALOI
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