“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

PROIECT TEHNIC + DETALII DE EXECUTIE - REVIZIA 2

Relocare / protejare retele irigatii

Titlul contractului: Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud
Contract Nr. 92/87467/19.12.2018
Proiect Nr. 10036

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Antreprenor
si Proiectant General: TIRRENA SCAVI S.p.A

TIRRENA SCAVlspa

impioio coslrufionl ochii o stradali

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. PROTELCO S.A.

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
PROIECT TEHNIC + DETALIlI DE EXECUTIE

Relocare / protejare retele irigatii




Numele si prenumele verifcatorului atestat Nr, 6% >

conform registrului de evidenta

Adresa, telefon, fax:
fy&etC £&fU/U/CU/ ['d i;

IfA/C doifF/

Privind verificarea de calitate la cerinta
Faza.n.'tA*?........ ce face obiectul contractuluiinr./an)

hel, 2L TNSLCHIFNCING / A V<fcCINL./nKJa}-£

AN

1 Date de identificare:
- proiectant general T/RReMA- W/

-proiectantdes p e c ia lita te . .

11751 (1 (o] S TR P TR U PR PR
- amplasament: judet / SECIOr.........cccvvveviiiieieeiiiienennn localitate.................
S 1 S N cod postai.

- data prezentarii proiectului pentru verificare...(?2.Xi..N*2(2..,.ccccccceveeennns

3.Documente ce se prezinta la verificare:
- Tema proiect:
- Certificat de urbanism: nr........cccccooviiiiiiiiiienns emis de.

-Autorizatia de construire: nr................ EMISA UE...iviiiiiciiiee et

- Raportul expertizei tehnice(la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor,
reabilitare termica, modernizari, etc).

- Memoriul elaborate de proiectant in care se prezinta Solutia adoptata pentru respectarea

cerintei verificate.

- Planse desenate in care se prezintd Solutia constructive.

- Note de calcul in care se fundamenteaza Solutia propusa” programul de calcul si listing-ul

Alte documente ce£f{Cifajuld. 9n

-nob-Vfi)' . /
4. Concluzii asupra verificarii: /
a). In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, pentru faza verificata, semnandu
si stampilandu-se conform indrumatorului;

fe FN T M e A, SV
iplare \\ C Arp predattfrTexemplsre

W W\



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

LISTA DOCUMENTELOR

Nr. Nume document Cod Rev. Pag. Format Obs.
1 FOAIE DE CAPAT - 1 Ad
2 LISTA DOCUMENTELOR - 1 A4
3. MEMORIU TEHNIC 2 17 A4
4.  CAIET DE SARCINI 2 29 Ad
5. FISE TEHNICE 0 7 A4
6 PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII 2 3 Ad
" EXECUTIEI LUCRARILOR
7 PROGRAM PRIVIND URMARIREA > 4 A4
" COMPORTARII IN TIMP
. PLAN SSM 2 8 Ad
9. PLAN INCADRARE 1 1 A3
10. PLAN DE SITUATIE 1 13 A3
11. PROFILE TRANSVERSALE 0 7 A3
12. DETALII CAMINE VANE 0 10 A3
Yy \\WputC/jm
13. DETALI 0 5 A3

A
~

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
BORDEROU Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 171



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

MEMORIU TEHNIC

Relocare / protejare retele irigatii

REVIZIA 2

Titlul contractului: Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
Contract Nr. 92/87467/19.12.2018
Proiect Nr. 10036

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Antreprenor
si Proiectant General: TIRRENA SCAVI S.p.A

TIRRENA SCAVIsPa

impiosa coslruiionl odili o stradali

Proiectant de specialitate: S.C. PROTELCO S.A.

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
MEMORIU TEHNIC Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 1/17



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

Cuprins:
1) Introducere Pag.3
2) Obiectul Proiectului Pag.3
3) Descrierea lucrarilor Pag.4
4) Lucrarile de mutari/protejari utilitati Pag.5
5) Norme tehnice Pag.11
6) Norme de sanatate si securitate in munca Pag.11
7) Masuri de protectie si aparare impotriva incendiilor si situatiilor de Pag.13
urgenta
8) Implicatii asupra mediului inconjurator Pag.15

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
MEMORIU TEHNIC Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 2/17



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

1) Introducere:

Proiectata ca parte integranta a centurii ocolitoare a municipiului
Timisoara, Varianta de ocolire Timisoara Sud completeaza celelalate doua
tronsoane ale centurii: varianta de Nord, in prezent executata intre DN6 (calea
Lugojului) si DN 69 (calea Aradului) si varianta de Vest preconizata a se realiza
ulterior intre DN 69 (calea Aradului) si canalul Bega, incluzand podul peste
Bega, la sud de DN 59A.

Pentru elaborarea documentatiilor referitoare la: Studiul de Fezabilitate,
Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatia de Atribuire pentru
Variantele de ocolire Barlad si Timisoara Sud, Beneficiarul a semnat in anul
2010 un Contract cu Asocierea SC Search Corporation SRL & SC
TECNIC Consulting Engineering Romania SRL.

Proiectul pentru ,,Varianta de ocolire Timisoara Sud", intocmit in cursul
anului 2010 a fost finalizat la faza de Proiect Tehnic in mai 2011 (denumit in
continuare Proiect llustrativ) si a fost scos la licitate de catre CNAIR in aprilie
2017.

In urma finalizarii procedurii de atribuire, in ianuarie 2018 compania
TIRRENA SCAVI S.p.A. ltalia a fost desemnata castigatoare pentru Contractul
,Proiectare si Executie Varianta de Ocolire Timisoara Sud”.

Contractul Nr. 92/87467/19.12.2018 intre CNAIR si TIRRENA SCAVI S.p.A.
a fost semnat in data de 19 decembrie//2/9%8/7\qhyp?Tinal\izarfea contestatiilor.

2) Obiectul proiectului -

| ) J

Centura ocolitoare a municipiului  imisop[pjpste formata./din trei segmente
distincte:

> Varianta de Nord - care se desi isoara intre DN 6 si DN 69 (E671), in
lungime de 12.3 km;
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> Varianta de Vest - care se desfasoara intre DN 69 (E671) si piciorul
rampei sud al podului ce traverseaza canalul Bega (la sud de DN
59 A) - obiectiv aflat inca in faza de studiu;

> Varianta de ocolire Timisoara Sud care se desfasoara in partea
de sud a municipiului de latrecerea peste canalul Bega (DJ591),
intersectand DN 59 (E70), indreptandu-se spre partea de est a
municipiului, pana la DN6 (km 549+076 - jonctiunea cu Varianta
Nord), T1nchizadnd astfel, varianta de ocolire ce inconjoara intreg
municipiul.

Pe langa beneficiile locale, proiectul are ca principala atributie fluidizarea
traficului intern si international care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se
desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timisoara si se indreapta catre centrul tarii
pe DN 6 sau pe traseul autostrazii Arad -Timisoara - Lugoj.

3) Descrierea lucrarilor

Traseul proiectului Varianta de ocolire Timisoara Sud se desfasoara pe
teritoriul administrativ al Judetului Timis, municipiul Timisoara, Sanmihaiu Roman,
Sag, Giroc, Mosnita Noua si Ghiroda, inextravilan.

Lungimea totala a tronsonului este de 25,690 km.

Profilul transversal tip conform "Norme tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor" aprobate prin ordinul MT nr. 45/1998
pentru clasa tehnica lll - drum national European. Viteza de proiectare prevazuta
este de 80 km/h.
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4) LUCRARILE DE MUTARI/PROTEJARI UTILITATI
Retele irigatii - Detinator retea OUAI

Situatia existenta
Realizarea caracteristicilor drumului prevazute a fi executate in cadrul acestui proiect
conduc la lucrari de mutare si protejare a retelelor si instalatiilor existente.

In acest scop, Tmpreuna cu detinatorii de retele din zona drumului, s-a realizat o
identificare a acestora.

km Descriere traseu retele existente Detalii tehnice

de la pana la
64720 64820 conducta irigatii A10, Dn2£_-‘>0mm Dn250mm
subtraverseaza drumul existent

conducta irigatii A3, Dn250mm subtraverseaza  Dn250mm
drumul existent

conducta irigatii A1, Dn300mm subtraverseaza  Dn300mm
drumul existent

conducta irigatii A1, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent

conducta irigatii A2, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent

conducta irigatii A4, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent

conducta irigatii A5, Dn200mm subtraverseaza Dn200mm
drumul existent

7+720 7+740

8+960 9+000

94720 9+740

10+320 10+340

10+940 10+960

12+860 12+880

conducta irigatii CdP1, Dn600mm Dn600mm
13+780 13+800 subtraverseaza drumul existent
conducta irigatii CdP1, Dn600mm Dn600mm

16+680 16+700 subtraverseaza drumul existent

conducta irigatii A7, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm

18+760 18+800 .
drumul existent
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conducta irigatii A5, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent
conducta irigatii A3, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent
conducta irigatii A5, Dn200mm subtraverseaza  Dn200mm
drumul existent

19+080 19+100
19+720 19+740

20+360 20+380

Situatia proiectata

km : < : n o\T4 \
Descriere lucrari proiectate Detalii tehnice'.
de la pana la £ 4 * aAn 1 -Mj
In vederea scoaterii conductei afectate in
afara lucrarilor de drum proiectate, se (
prevede relocarea acesteia si / sau
protejarea cu tub otel. De asemenea, se \
prevad camine de vane in punctele
caracteristice ale retelei, stanga-dreapta
6+720 6+840  Subtraversarii.
- se prevede conducta PEHD, Dn250mm, PEHD, PE100, SDR17, PN10,
L=157m. La subtraversarea de drum se De250x14.8mm, Lcond.=157m
protejeaza conducta proiectata in tub OL tub OL 0406.4x8mm,
0406.4x8mm, L=37+10m. La racordarea Ltub=37m+10m
conductei proiectata in conducta existenta o
se prevad camine de vane. 2 camine vane

In vederea protejarii conductei afectate, se

prevede protejarea cu tub otel. De

asemenea, se prevad camine de vane in

punctele caracteristice ale retelei, stanga-
74720 7+740  dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza  tub OL 0406.4x8mm, Ltub=26m
conducta proiectata in tub OL 0406.4x8mm,

L=26m.Stanga-dreapta subtraversarii se 2 camine vane

prevad camine de vane.

In vederea protejarii conductei afectate, se

8+980 9+000 prevede protejarea cu tub otel. De
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9+720

10+320

10+940

asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0508x8mm,
L=25m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
9+740 dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm,
L=23m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
10+340 dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm,
L=23m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
104960 dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm,
L=20m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.

tub OL 0508x8mm, Ltub=25m

2 camine vane

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=23m

2 camine vane

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=23m

2 camine vane

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=20m

2 camine vane
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12+860

13+780

16+680

18+740

12+880

13+800

16+720

18+800
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In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm,
L=24m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.

In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
dreapta subtraversatrii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0813x10mm,
L=22m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.

In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0813x10mm,
L=26m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.

In vederea scoaterii conductelor afectate in
afara lucrarilor de drum proiectate, se
prevede relocarea acestora si / sau
protejarea lor cu tuburi otel. De asemenea,
se prevad camine de vane in punctele

TIRRENA SCAVI S.p.A
MEMORIU TEHNIC
Relocare / protejare retele irigatii

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=24m

2 camine vane

tub OL 0813x10mm, Ltub=22m

2 camine vane

tub OL 0813x10mm, Ltub=26m

2 camine vane
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caracteristice aie retelei, stanga-dreapta

subtraversarilor. PEHD, PE100, SDR17, PN10,
- se prevede conducta PEHD, Dn200mm, De200x11.9mm, Lcond.=70m
L=70m. La subtraversarea de drum se

protejeaza conducta proiectata in tub OL tub OL 0323.9x8mm, Ltub=24m

0323.9x8mm, L=24m. La racordarea
conductei proiectata in conducta existenta 2 camine vane
se prevad camine de vane.
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
194060  19+080 dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, tub OL 0323.9x8mm, Ltub=27m
L=27m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane. 2 camine vane
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga-
19+700 19+720 dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejeaza
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, tub OL 0323.9x8mm, Ltub=28m
L=28m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane. 2 camine vane
In vederea protejarii conductei afectate, se
prevede protejarea cu tub otel. De
asemenea, se prevad camine de vane in
punctele caracteristice ale retelei, stanga- tub OL 0323.9x8mm, Ltub=21m
20+360 20+380 dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejeaza 2 camine vane
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm,
L=21m. Stanga-dreapta subtraversarii se
prevad camine de vane.
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Tnainte de inceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje pentru
identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu concorda cu
cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii
proiectului/emiterii dispozitiillor de santier.

Solutiile sunt stabilite in functie de urmatoarele principii:

devierea retelelor atunci cand ele sunt paralele cu traseul drumului proiectat, atunci
cand ele intersecteaza drumul proiectat sau atunci cand sunt paralele cu bretelele de
acces pe drum,;

protejarea retelelor la subtraversarea drumului proiectat.

Conductele existente care intersecteaza drumul proiectat sunt deviate si introduse in
protectoare din teava de otel/beton pe portiunea de subtraversare. Conductele care sunt
paralele cu drumurile existente sunt deviate pentru scoaterea lor din rambleul pasajelor
nou proiectate. Materialul conductelor deviate va fi, pe cat posibil, acelasi cu materialul
conductelor existente.

Conductele de alimentare cu apa nou proiectate se vor poza sub adancimea de inghet, la
adancimea conductelor existente, astfel incat sa se asigure o curgere cat mai uniforma,
fara crearea fenomenelor tip lovitura de berbec.

Nota :

1- Constructorul si detinatorul retelei vor stabili de comun acord un program de
intrerupere a furnizarii apei potabile pentru cuplarea tronsoanelor noi la reteaua
existenta.

2- La incheierea lucrarilor de executie, in cazul in care beneficiarul nu preia
conductele dezafectate, acestea isi vor pastra amplasamentul si se vor umple
cu beton fluid.

3- In cazul in care, la montarea conductelor, se constata ca nivelul panzei freatice
este ridicat, se vor face epuismente si se va consulta producatorul tuburilor
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pentru realizarea patului de pozare.

4- inainte de Tnceperea oricaror lucrari de executie se vor face sondaje pe traseul
conductelor existente, iar in cazul in care traseul retelelor difera de cel din proiect
se va instiinta seful de proiect.

5) NORME TEHNICE

Principalele norme tehnice care au stat la baza elaborarii proiectului sunt urmatoarele:

(0]

STAS 6054-1977 -Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei.

SR 8591-1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

STAS 9824/5-1975 -Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale si cabluri.

SR 10898:2005 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

Legea 10/1995- Lege privind calitatea Tn constructii.

| 14 / 1976 -Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice
ingropate.

C 56/ 2002 -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

P 118-1999 -Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

OMI 775/1998-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

ISO TR 10358:1993 -Tevi si accesorii din polietilena de Tnalta densitate. Rezistenta
chimica fata de lichidele ce urmeaza a fi transportate.

DIN 8075/2011 -Tevi PEID. Cerinte generale de calitate. Teste.

6) NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca pe toata perioada executiei
lucrarilor prezinta o obligatie a carei indeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in

functie de echipamentele si tehnologiile adoptate.

Fara a putea fi considerata completa, lista informativa a normelor care trebuie

respectate este prezentata in continuare:
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- Legea 10/1995 privind calitea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 319/2006 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
646/26.07.2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 51/2012, Legea
nr. 187/2012;

- HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 cu modificarile si
completarile ulterioare;

- HG 1242 /2011 Modificarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
SSM nr. 319/2006

- HG 971/2006 - Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate
la locul de munca cu modificarile aduse prin HG nr. 359/2015;

- HG 1091/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca;

- HG 1048/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie a locului de munca;

-  HG 1051/2006 - Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare;

- H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare
la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

-  HG 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere
temporare sau mobile cu modificarile aduse prin HG nr.601/2007;

- HG 355/2007 - Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata si
completata cu HG 1169 /2011 - Hotarare pentru modificarea si completarea HG
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor si HG nr. 37/2008;

- HG 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucrarilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 1146/2006 - Cerinte minime de S.S.M. Pentru utilizarea echipamentelor de
munca;
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- H.G. nr. 115 / 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe
piata; cu modificarile si completdrile ulterioare;

- HG nr. 1028/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in
Monitorul Oficial al Roméaniei nr. 710 din 18 august 2006;

- Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, specifice fiecarui
loc de munca/post de lucru (ex. I.P. pentru utilizarea echipamentelor actionate
electric, I.P.impotriva pericolului de electrocutare, I.P. manipulare si transport mase,
I.P. privind lucrul la inaltime, I.P. privind transportul, depozitarea si utilizarea
oxigenului si acetilenei, I.P. privind distributia apei, etc.)

Pe Intreaga duratd de derulare a lucrarilor de constructii, executantul va lua toate
masurile de protectie a muncii necesare evitarii oricarui accident de munca, in functie de
situatia concreta din teren.

La executarea lucrarilor seful de echipa va lua masuri pentru evitarea accidentelor
cu respectarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

Personalul salariat care beneficiaza de echipament si de dispozitive individuale de
protectie trebuie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, sa le
prezinte la verficarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor
cand nu mai asigura functia de protectie.

inainte de inceperea lucrarilor se va verifica daca s-au luat toate masurile tehnice
si organizatorice prevazute in Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca.

7) MASURI DE PROTECTIE SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SI
SITUATIILOR DE URGENTA
La executia lucrarilor se vor respecta cu strictete:

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor;
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- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, modificata si completata
de legea 212 din 2006;

- Hotarare de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de
clasificare a unitatilor administrativ - teritoriale, institutiilor publice si operatorilor
economici din punct de vedere al protectiei civile;

- Hotarare de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind
asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;

- Hotarare de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizarii
principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe
centrale si organizatiile nonguvernamentale privind prevenirea si gestionarea
situatiilor de urgenta;

- Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice actualizata prin OUG
nr.63/2006;

- Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a
activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;

- Ordin nr.192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, polluari accidentale pe cursurile
de apa si poluari marine in zona costiera,;

- Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind
instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul
protectiei civile;

- HGR nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea
si atributiile servicilorde urgenta profesioniste;

- Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mamagement al Situatiilor de Urgenta;
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- OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitatii de Tnstiintare, alarmare,
avertizare, prealarmare in situatii de protectie civila;

- ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta
privind constituirea, Tncadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de
urgenta;

- Ordin nr. 210/2007 - pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
si controlul riscurilor de incendiu, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai
2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 955/2010 privind aplicarea prevederilor legii SSM 319/2006;

- Instructiunile proprii de prevenire si protectie in situatii de urgenta elaborate in
cadrul societatii;

- Instructiuni proprii privind acordarea primului ajutor la locul accidentului.

- Ordin 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila publicat in Monitorul Oficial 36/2011
din 14 ianuarie 2011.

ATENTIUNE: In cazurile in care in activitatea de executie apar operatiuni care nu sunt
acoperite de normele existente, conducatorul subunitatii are obligatia sa elaboreze norme locale,
corelate cu cele specifice proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat
toate operatiunile sa decurga in deplina securitate a muncii. Dupa redactare, normele locale
respective vor fi aprobate de conducatorul unitarii de constructii montaj dupa care se va face
obligatoriu instruirea personalului muncitor. Se vor respecta si toate prevederile din normativul
paza si siguranta impotriva incendiilor (PSI) precum si cele din prescriptiile tehnice pentru
executarea lucrarilor de constructii-montaj, a caror nerespectare ar putea conduce la accidente
de munca si/sau imbolnaviri profesionale.

8) IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR
Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor colecta in locuri
special amenajate si vor fi evacuate ritmic de Tntreprinderile executante, pentru evitarea
poluarii zonei.
Poluarea acustica produsa este in limitele admise.
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Dupa terminarea lucrarilor, materialele si sculele folosite se aduna si se transporta la
sediul firmei constructoare, respectand conditiile autorizatiei de constructie. La alegerea
traseelor si amplasamentelor instalatiilor s-au respectat distantele fata de obiectivele si
gospodariile supra si subterane si alte obiective de interes public.

Lucrarile de sapatura necesare executarii fundatiilor afecteaza partial solul si subsolul.
Pamantul din profilul superior Tn grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil si nu se
va amesteca cu restul paméantului. La finalizarea lucrarilor se va realiza nivelarea si
tasarea solului. Materialele necesare realizarii lucrarii se vor depozita in locuri marcate,
dupa terminarea lucrarii, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor in zona se va
face pe drumurile de acces din zona. Lucrarile proiectate nu au impact semnificativ
asupra mediului.

Materialele rezultate din demontari se vor transporta, prin grija beneficiarului, la locurile
stabilite de detinatorul retelei.

Se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului aprobat prin Legea nr.
265/29.06.2006 - M. Of. nr. 1196/2005, M. Of. nr. 586/2006, cu modificarile aduse
prin OUG nr. 57/2007, OUG nr. 164/2008, OUG nr.598/2012, Legea nr.226/2013.

- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

- Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului - M. Of. nr. 52/2003.

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, cu modificarile aduse prin HG nr. 17/2012.

- Legea nr. 107/25.09.1996 - Legea apelor - M. Of. nr. 244/ 1996, cu modificarile
aduse prin Legea nr.310/2004, Legea 112/2006, OUG nr. 3/2010, Legea 196/2015.

- Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr.
107/1996 - M. Of. nr. 584/ 2004 cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea nr. 112/04.05.2006 pentru modificarea si completarea Legii Apelor nr.
107/1996 - M. Of. nr. 413/ 2006.
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H. G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de
descarcare Tn mediul acvatic a apelor uzate - M. Of. nr. 187/ 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

H. G. nr. 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/ 2002
pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediul acvatic a
apelor uzate - M. Of. nr. 398/ 2005.

Ordinul nr. 462/01.07.1993 privind aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare - M. Of. nr. 190/1993, cu modificarile aduse
prin HG nr 128/2002, Ordin nr. 592/2002.

LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator - publicata in
MO 452 / 28 iunie 2011, cu modificarile aduse prin HG nr.336/2015.

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor - REPUBLICARE in
MO 220 din data de 28 martie 2014.

H.G. nr. 235/22.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - M. Of. nr. 199/2007.
LEGE nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de
ambalaje - M. Of. nr. 809 din 30.10.2015.

Tntocmit,
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CAIET DE SARCINI
Relocare / protejare retele irigatii
REVIZIA 2

Titlul contractului: Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
Contract Nr. 92/87467/19.12.2018
Proiect Nr. 10036

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Antreprenor
si Proiectant General: TIRRENA SCAVI S.p.A

TIRRENA SCAVIsPa

improsa costru/lonl odill o stradali

Proiectant de specialitate: S.C. PROTELCO S.A.
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CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUTIE

CATEGORIA DE LUCRARI: RETELE IRIGATII

CUPRINS

1. Date generale de recunoastere a lucrarii

2. Nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea

3. Prezentarea lucrarii, caracteristici tehnice si de calitate

4. Descrierea executiei, montajului; ordinea de executie, probe, teste, verificari

5. Masuri de tehnica securitatii muncii, prevenirea si stingerea incendiilor la executie si in
exploatare

6. Standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la utilaje, confectii, montaj,
probe, teste, verificari

7. Conditiile de receptie

8. Responsabilitatile pentru teste, verificari, probe
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CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIE
CATEGORIA DE LUCRARI: RETELE IRIGATII

1. DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A LUCRARII :

Denumire proiect: PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD.
RELOCARE / PROTEJARE RETELE IRIGATII

Amplasamentul: Judetul Timisoara

Beneficiar:COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Proiectant: S.C. PROTELCO S.A.
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.43D, Campina, jud. Prahova
Tel: 0244/375689

2. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA :
Plan de situatie

3. PREZENTAREA LUCRARII, CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE

3.1. Obiectul si scopul lucrarii
Scopul lucrarii consta in relocarea/protejarea retelelor de irigatii afectate de lucrarile de
executie ale variantei de ocolire a municipiului Timisoara.

3.2. Caracteristicile tehnice principale ale lucrarii
Regimul de functionare este de 365 zile/an si 24 ore/zi
Regimul de presiune admisa in refeaua exteripara de irigatii ?R}e de (60...7) m col.
Materialul de baza al conductei este: teava “in..PS-400,SEIFRR 17/, FNNT,
- Adancimea de inghet este de 0.7m, in confc rmitate cu STAS 6054/77, V
Realizarea caracteristicilor drumului prevazute a fi executate in cadrul acestul proiect
conduc la lucrari de mutare si protejare a retelelor si in; mtalatiijor eMistspta.

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
CAIET DE SARCINI Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 3/29



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

Solutiile sunt stabilite in functie de urmatoarele principii:

devierea retelelor atunci cand ele sunt paralele cu traseul drumului proiectat, atunci cand
ele intersecteaza drumul poiectat sau atunci cand sunt paralele cu bretelele de acces pe drum;

protejarea retelelor la subtraversarea drumului proiectat.

Conductele existente care intersecteaza drumul proiectat sunt deviate si introduse in protectoare
din teava de otel/lbeton pe portiunea de subtraversare. Conductele care sunt paralele cu
drumurile existente sunt deviate pentru scoaterea lor din rambleul pasajelor nou proiectate.
Materialul conductelor deviate va fi, pe cat posibil, acelasi cu materialul conductelor existente.
Conductele nou proiectate se vor poza sub adancimea de inghet, la adancimea conductelor
existente, astfel incat sa se asigure o curgere cat mai uniforma, fara crearea fenomenelor tip
lovitura de berbec.

La subtraversarea drumurilor se prevad camine cu vane. Conductele se vor proteja la
trecerea prin peretii caminelor cu piese speciale, de diametre corespunzatoare.

- Tipurile de armaturi de inchidere utilizate:
® Vana fluture / robinet sertar pana Pn 10, Pn16.

- Materiale pentru imbinari:

® fitinguri pentru sudare din polietilena: teuri, reductii, coturi, curbe, conectori,
capace;
® fitinguri pentru sudare din otel: teuri, reductii, coturi, curbe;
® electrozi pentru sudura;
® sarma pentru sudura.
- Camine pentru robineti:
© camine din beton;
® tip carosabil / necarosabil;
« standard/desen de executie: planuri de detaliu.
Protectie anticoroziva:
« izolatie foarte intarita pentru tuburile protectoare din otel;
Protectie catodica:
e prize de potential: da;
- Adancimea de montaj a conductei va fi de minim;
® 1,1m in carosabil (min 1,5 m) la traversari.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, este obligatorie
realizarea si mentinerea pe toata durata de existenta a instalatiei, a urmatoarelor cerinte de
calitate esentjale:

® Rezistenta mecanica si stabilitate;
© Securitate la incendiu;
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Igiena, sanatate si mediu;

Siguranta in exploatare;

Protectia Tmpotriva zgomotului;
Economie de energie si izolare termica.

*O®0O

4. DESCRIEREA EXECUTIEI, MONTAJULUI, ORDINEA DE EXECUTIE, PROBE,
TESTE, VERIFICARI
4.1. Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea
standardelor

4.1.1. Domeniu de aplicabilitate

Acest capitol se refera la toate conductele sub presiune daca nu exista si alte cerinte.

4.1.2. Definitii

Urmatoarele CUVINTE SI EXPRESII VOR AVEA INTELESUL CE LI SE CONFERA AICI
DACA CONTEXTUL NU PREVEDE S| ALTEINTELESURI.

»conducta” va avea intelesul conferit de definitia data in BS 8010 si inseamna un grup de
conducte cu o lungime mare ce pot avea si ramificatii. Prin conducte sub presiune nu se inteleg
sistemele de tevi cum sunt cele incluse in procesele de prelucrare din fabrici sau in uzinele de
tratare a lichidelor si gazelor. Prin “tevarie” se inteleg toate tevile excluse din definitia de mai sus.

.conducte sub presiune” reprezinta toate conductele in care presiunea interioara
depaseste 0,3 bar si alte tevarii astfel desemnate.

»1evi” vor desemna conducte liniare cu capetele drepte sau prelucrate pentru jontari

~1evi flexibile” vor Tnsemna conducte cu o rigiditate specifica “E” = (EI)/D3 mai mica de
11000 N/mm2 peunitatea de lungime a conductei, unde:

E = Modulul lui Young corespunzator materialului tevii
| = Momentul de inertie al peretelui tevii pe unitatea de lungime
S= Diametrul tevii

.Fitinguri” prin care se vor intelege coturile, racordurile, reductii, confuzoare, racorduri,
adaptoare, cuplaje si alte asemenea repere care nu sunt racorduri sau echipament de control al
debitului.

.Interior” desemneaza acele parti ale conductelor sau fitingurilor care vin in contact cu
lichidul transportat.

.Racorduri flexibile” prin care se inteleg acele racorduri realizate cu materiale produse in
fabric,cum sunt flansele elastice, inele de legatura din cauciuc si alte asemenea care permit
schimbarea unghiului dintre doua tronsoane de conducta adiacente.
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.,camine” prin care se inteleg constructile care adapostesc tronsoanele de conducta,
fitingurile, vanele si fitingurile care strabat peretii camerei.

LJApa bruta” este apa captata dintr-un lac, rau, curs de apa sau orice alta sursa Thainte de
a oferi vreun proces de tratare cu exceptia celor inerente in timpul pomparii si transportului.

4.1.3. Materiale pentru conductele de apa

Materialele din care vor fi fabricate conductele sunt cele descrise mai jos, cu exceptia
celor prescrise in mod special in plansele de executie.

Material de fabricatie pentru Clasa materialului Material de fabricatie pentru conducte
fitinguri

Polietilena de mare densitate SDR 17 Polietilena

(PEHD)

4.1.4. Tipuri de protectie coroziva pentru conducte si fitinguri

Materialele predispuse coroziunii vor fi protejate prin aplicarea protectiilor descrise mai
jos exceptie facand cele pentru care sunt prescrise protectii in mod special in plansele de
executie.

Aprobarea materialului de catre Consiliul National al Apelor si Ministerului Sanatatii va fi
general ca fiind satisfacator si suficient.

4.1.5. Conducte si fitinguri din polietilena de Tnalta densitate - generalitati

Polietilena este un material plastic din categoria termoplaste, grupa poliolefine, avand
macromolecule filiforme partial cristalizate.

Tevile si racordurile de polietilena sunt fabricate din compusi de polietilena la care se
adauga aditivi speciali si coloranti, rezultdnd materia prima sub forma de granule, avand o
densitate mai mare de 930 g/dm3si un continui de negru de fum sub 2,5% pentru polietilena de
culoare neagra.

Presiunea nominala a tevii este valoarea in bar a unei presiuni interioare de apa,
mentinute constante, pe care teava trebuie sa o suporte fara defecte timp de 50 de ani la o
temperatura de 20°C.

Toate conductele de polietilena si fitingurile din acelasi material vor fi fabricate
respectandu-se calitatea impusa de ISO 9001.

Tevile de polietilena sunt realizate conform normativelor nationale (SR ISO) si
internationale (ISO) specifice domeniului din care se amintesc:

- 1SO 4427 (SR 1SO 4427) tevi din PE pentru transportul apei potabile - specificatii;
-ISO 161-1 Tevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare
nominale sipresiuni nominale;

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A

CAIET DE SARCINI Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 6/29



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

-ISO 1167 (SR ISO 1167) tevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor.
Determinarea rezistentei la presiunea interioara;

-ISO 4440-1 (SR ISO 4440-1) tevi si fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea
indicelui de fluiditate la cald in masa;

- ISO/DIN 11922-1 Tuburi din materiale plastice pentru transportul fluidelor. Dimensiuni si
tolerante.

Polietilena este 0 materie inerta a carei rezistenta chimica la produsele agresive curente
este excelenta. Acest material nu este atacat de diverse microorganisme si bacterii susceptibile
de a se gasi in sol.

Tevile de polietilena pentru apa potabila sunt de culoare neagra si sunt marcate cu dungi
longitudinale albastre. Dungile de identificare albastre, in numar de 3, vor fi repartizate uniform pe
circumferinta tubului.

Suprafata interioara si exterioara a tevilor trebuie sa fie curata, neteda si nu trebuie
sa aiba dungi, crapaturi mici, gauri, ondulatii sau alte defecte.

Tuburile vor fi marcate prin inscriptionare la cald cu panglica conform normei NFT 54 -
065 si I1ISO 1043 -1. Marcajul se face din loc in loc si va contine urmatoarele informatii: sigla
fabricant, nr. de ordine al fabricantului, NF certifica calitatea tubului, PE 100, aplicatia apa
potabila, presiunea nominala, diametru x grosimea, data fabricatiei, numarul lotului de fabricatie si
originea materiei prime.

4.1.6. Ambalarea, transportul si depozitarea tevilor din polietilena de Tnalta

densitate

Tevile din polietilena pot fi ambalate si livrate in doua moduri diferite: infasurate sub forma
de colac sau in bare drepte.

Tevile din polietilena cu diametrul exterior de maxim 110 mm, pot fi ambalate si livrate
sub forma de colaci a caror dimensiuni variaza in urmatoarele limite:

- latimea colacului de la 100 1000 mm;
-diametrul de infasurare interior de la 1000 - 2500 mm;
-diametrul exterior al colacului maxim 3500 mm.

La stabilirea diametrului interior de infasurare se va avea in vedere diametrul exterior si
grosimea tevii si se va determina cu relatia Oint= (24...30)xDe.

Lungimea tevii infasurate se stabileste la intelegere intre furnizor si beneficiar si nu va
depasi 310 m pentru De = 110 mm pana la 1000 m pentru De = 50 mm.

Tevile din polietilena pot fi livrate si in forma de bare drepte, lungimea maxima a acestora
fiind de 12 m.

Colacii realizati se vor lega in puncte suficiente respectand urmatoarele:

- punctele de legare vor cuprinde obligatoriu capetele de Tnceput si de sfarsit ale tevii infasurate;
-fiecare strat infasurat va fi legat independent pentru a Tmpiedica destramarea colacului la
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desfasurare;

-capetele tevii ambalate in colac se vor proteja cu capace pentru a Tmpiedica patrunderea de
corpuri straine sau murdarie in interiorul tevii;

-fiecare colac va avea o eticheta cuprinzand toate datele de identificare ale tevii, ale furnizorului si
beneficiarului acesteia.

Ambalarea tevilor sub forma de bare drepte se va face sub forma de pachete. Legarea in
pachet se face utilizand lati de lemn si benzi metalice, avand grija ca, in contact cu teava,s a se
gaseasca numai lemn pe lungimea tevilor; se vor distribui un numar de minim 6 puncte de
legatura astfel incat la capete primul punct sa fie la maxim 1,50 m.

4.1.7. Manipularea tevilor din polietilena de Tnalta densitate

Tevile de polietilena sub forma de colaci sau bare se vor manipula cu deosebita
precautie, respectand cel putin urmatoarele:

- tevile nu trebuie zgariate sau intepate si nu trebuie expuse la foc;

- nu se vor utiliza lanturi sau cabluri la manevrarea sau legarea tevilor;

-franghiile sau benzile textile utilizate la manevrarea tevilor vor fi curate, fara nisip, pietre
sau alte materiale dure care, in contact cu teava, o pot deteriora. Se recomanda benzi textile cu
latimea de minim 100mm;

-dispozitivele de incarcari si manipulare utilizate vor avea partile de contact cu teava
protejate cu lemn sau polietilena.

4.1.8. Depozitarea tevilor din polietilena de Tnalta densitate

Se vor respecta urmatoarele cerinte pentru depozitarea tevilor:

- tevile sub forma de colac sau bare trebuie asezate pe o suprafata dreapta curata, fara
pietre sau alte obiecte ascutite care pot dauna tevii;

- tevile drepte vor fi asezate pe rumegus sau nisip, sau pe distantiere din lemn cu
dimensiunea 100 x 100 mm, asezate la distanta de maxim 1,5m;

- tevile drepte se pot insa stivui avand insa grija sa nu se depoziteze mai mult de 10
straturi inaltime;

- timpul maxim admis in care tevile de polietilena de culoare neagra pot fi depozitate in
aer liber si expuse la lumina soarelui fara protectie este de 18 luni;

- in mod normal, tevile de polietilena depozitate in aer liber se vor proteja contra radiatiilor
solare, folosind folie din polietilena neagra;

- chiar si in conditiile protejarii tevilor cu folie neagra nu este admisa utilizarea lor la un
interval mai mare de 36 luni de la data productiei.

4.1.9. Pozarea tevilor din polietilena de jnalta densitate

4.1.9.1. Pozarea tevilor prin sapatura

Santurile in care se monteaza conductele de alimentare cu apa vor respecta prevederile
SR 4163-3/96.
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Dupa saparea transeelor pentru pozarea conductelor, cu pereti verticali cu sprijiniri, se va
realiza obligatoriu un strat de nisip in grosime de 15cm. Dupa pozarea conductei, spatiile libere
ramase intre tub si peretele santului, respectiv deasupra tubului, pe o inaltime de 15cm peste
generatoarea tubului se va umple cu nisip.

Deasupra stratului superior de nisip, se accepta material fin provenit din sapatura sau din
gropi de Tmprumut, in straturi tasate de cca. 30 cm grosime.

Pentru o umplere ulterioara a santului se poate folosi material de recuperare, acesta
trebuie sa fie bine batatorit, excluzandu-se astfel materialele imbibate cu apa, argile uscate, etc.

Umplerea trebuie efectuata intr-o singura directie si pe cat posibil, in timpul orelor
diminetii.

Este indicat sa se lase libere extremitatile tubului, pentru a putea executa cu usurinta
operatiile ulterioare de montare. O pozare corecta a tubului permite obtinerea celor mai bune
rezultate in exploatare.

Patul de pozare al conductei trebuie sa asigure o repartizare uniforma a eforturilor. Nu se
admit rezemari.

Gradul de compactare a umpluturii peste creasta tubului si lateral va fi de minim 95% cu
densitate uscata maxima testata.

Coborérea in transee a conductelor si accesoriilor trebuie facuta cu mijloace adecvate si
in siguranta, astfel incat acestea sa fie ferite de lovituri sau deteriorari ale suprafetelor exterioare
Si interioare.

Deasupra conductei, la o distanta de 0,5m de generatoarea superioara, se prevede folia
de avertizare.

Pe durata executiei, conductele trebuie protejate Tmpotriva patrunderii impuritatilor.

La intreruperea lucrului, toate deschiderile se protejeaza prin mijloace adecvate (dopuri,
acoperiri, flanse oarbe) Timpotriva patrunderii apei si a namolului.

4.1.10. Racorduri si elemente de imbinare din polietilena

imbinarea conductelor trebuie sa asigure o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea
preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.

Tnainte de executia Tmbinarilor se vor curata interior atat piesele de Tmbinare cat si a
capetelor de conducta, cu ajutorul periilor moi sau al céarpelor.

Pe intreaga perioada a executiei, pe perioada ntreruperilor, la terminarea lucrului zilnic,
se vor lua masuri de protectie Tmpotriva patrunderii de corpuri straine, animale mici, apa, namol
etc.

La Tmbinarile cu suruburi, acestea se stradng in cruce, astfel incat sa se realizeze o
presare uniforma a elementelor de etansare.

Pentru toate tipurile de imbinari se vor respecta prevederile producatorilor si
reglementarile tehnice specifice in vigoare.
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Tuburile si racordurile de polietilena se imbina prin sudura sau cu flanse.

Sudura se poate executa in doua moduri:

- cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenta, deci o sudura prin fuziunea capetelor;

- cu termoelemente pentru sudura si piese electrosudabile (mansoane, coliere de priza).

Realizarea sudurii si rezistenta la presiune interioara sunt conditionate de anumiti factori
care trebuie sa fie corelati prin masuri adecvate, astfel:

Temperatura exterioara care actioneaza asupra timpului de sudura
- la temperaturi mai mici de 5°C trebuie sa se asigure o protectie exterioara si 0 incalzire;

-la temperaturi mai mari de 40°C trebuie sa se asigure o protectie exterioara si Tmpiedicarea
curentilor de aer prin tubul sudat.

Compatibilitatea materialelor sudate

-acelasi tip de polietilena PE 100;

-indice de fluiditate - topire MFI cuprins intre (0,4... 0,7) 1,3 gr./10 min.

Gradul de instruire al sudorilor

Pentru sudarea conductelor, se vor instrui sudorii de catre producator sau se vor utiliza
sudori atestati.

Respectarea parametrilor de sudura
- presiune pe suprafete;

-timp de sudura;
-timp de racire inainte de scoaterea clemelor de fixare.

Conductele de polietilena cu flanse se imbina asigurandu-se protejarea conductelor fata
de eforturile de incovoiere sau de eforturile datorate variatiilor de temperatura.

La montarea armaturilor grele imbinate cu flanse, se vor realiza reazeme intre
armaturi si radierul caminului de vane.

Garniturile si materialele de etansare folosite la executarea imbinarilor nu trebuie sa
influenteze calitatea apei potabile transportate si nici materialele din care sunt fabricate
conductele.

In prezenta documentatie s-au utilizat urmatoarele tipuri de accesorii: coturi, teuri, reductii,
adaptor flansa lung, colier de bransare cu trecere pe filet pentru racorduri pe tevi de polietilena,
flansa pentru adaptoare de flansa din otel inox, racorduri pentru Tmbinare mecanica cu mufa,
mufa redusa, racord cu filet exterior, racord cu filet interior, cot la 90° cu filet interior si cu filet
exterior, adaptor PE/OL, adaptor cu trecere pe filet interior din alama, adaptor cu trecere pe
filet exterior din alama, niplu redus, etc.

Racordurile cu strAngere mecanica se monteaza respectandu-se urmatoarele:

-se taie tevile perpendicular pe axa lor;
-se debavureaza taieturd;
- se sanfreneaza usor extremitatile tevilor;
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- Se curata cu solvent;

- se realizeaza Tmbinarea cu accesoriile respective, respectandu-se indicatiile
furnizorului pentru accesorii.

In zona de Tmbinare, grosimile nominale ale peretilor segmentelor de sudat trebuie sa
coincida. Tevile si racordurile se vor alinia axial Thaintea fixarii in aparatul de sudura. Se va
asigura miscarea axiala facila a segmentului de sudat, utilizadnd role sau suspensii pendulare.

Suprafetele de sudat trebuie sa se intalneasca cu o viteza apropiata de zero. Presiunea
de imbinare este de 0,15 N/mm2

Presiunea de mbinare trebuie mentinuta constanta pe parcursul intregii perioade de
racire. Dupa Tmbinare trebuie sa se poata constata existenta unui cordon dublu si uniform de
sudura.

Sudarea cap la cap a armaturilor de bransament se poate aplica pentru tevi din HDPE
conform DIN 8075 din grupa MFR 010.

Sudarile cap la cap ale armaturilor de bransament trebuie executate cu ajutorul unor
dispozitive de sudare. Pregatirea sudurii si executarea sudurii se va realiza conform
prevederilor din cartea tehnica a producatorului.

Echipamentul necesar pentru electrosudura este compus din: razuitor, pozitionator,
taietor, rotunjitor si aparat de sudura.

4.1.11. Vane fluture din fonta ductila

Vanele fluture vor trebui sa respecte prevederile BS 5155, STAS 10933 sau a altor
standarde acceptate. Toate vanele vor fi livrate cu flanse, garnituri de etansare, suruburi si piulite.

Conditiile specifice standardului BS 5155 se vor completa dupa cum urmeaza:

- Tipul vanelor- cu flanse duble (la ambele capete);

-Mod de operare - vanele vor fi prevazute sa lucreze in pozitia inchis daca nu se solicita o
operare in regim de regulator de debit;

-Presiunea nominala - PN 10, PN16, daca nu se specifica altfel;

- Capetele vanei - ambele capete cu flanse gaurite conform BS 4504;

- Dimensiuni - Se vor realiza dimensiuni corespunzatoare seriilor mici;

- Lagare si etansari - se vor utiliza bucse - cuzinetj;

- Montaj - vanele se vor monta cu arborele orizontal daca nu exista alte pretentii in plansele
desenate;

-Actionare - in cazul in care se doreste actionare manuala, vanele vor fi prevazute cu roti din
fonta turnata si angrenaj conic cu indicator de pozitie;

- Materiale - in general materialele trebuie sa reziste la coroziune in functie de mediul in care se
lucreaza. Alamele nu vor contine mai mult de 5% in conform cu BS 1400 GrasLG3; pentru
componentele interne se pot folosi aliaje de aluminiu bronz sau cupru nichel. Corpul si discul
vanei se vor executa din fonta cenusie sau nodulara turnata conform cu BS1452 grad minim
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220.

4.2. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii

Executia conductei de apa se va realiza conform specificatiilor din plansele enumerate in
prezentul caiet de sarcini.

Executia conductelor de apa va fi in sapatura cu sant deschis, cu pereti verticali sprijiniti
pentru a se evita surparile de maluri. Pamantul rezultat din sapaturd se depoziteaza pe o singura
parte a santului. Pentru a se lucra la uscat, proiectul prevede ore de epuismente pe timpul
executiei.

La executia sapaturilor se vor folosi sprijiniri corespunzatoare naturii terenului Tntalnit si a
specificatiilor din listele de cantitati de lucrari. In lungul santului se vor monta parapete de protectie
pe o singura latura (opusa laturii unde s-a depozitat pamantul), iar in locul de circulatie pietonala
se vor monta podete pietonale si pentru vehicule.

La executia conductei de apa si a caminelor de vane se vor utiliza pentru sprijinirea
malurilor dulapi metalici.

Toate sapaturile se vor semnaliza corespunzator pe timp de zi si noapte prin montare
de bariere si placute semnalizatoare de restrictie sau de deviatie a circulatiei. Placutele se vor monta
in colaborare cu Politia.

In toate cazurile in care lucrdrile se executa sub nivelul apei este necesara epuizarea
apelor din sapatura pentru a se asigura la uscat montarea tuburilor.

La terminarea lucrarilor se vor efectua proba de presiune si dezinfectia conductelor conform
specificatiilor din caietul de sarcini.

Verificarea finala se va consemna intr-un proces verbal incheiat intre proiectant,
beneficiar, executant si delegatul Inspectoratului de Stat in Constructii.

Datorita faptului ca traseul conductei de apa se va afla sub carosabil, se va da o
importanta deosebita compactarii umpluturilor. Umpluturile se vor realiza astfel:

-talpa de fundatie pentru conducta de apa va fi realizata din nisip de grosime de 10 cm, lucrare
care se va executa la uscat prin efectuarea de epuismente in program continuu. Stratul se
va compacta cu maiul mecanic, iar umplutura se va face prin asternere cu lopata;

-se pozeaza tubul din PEHD la uscat. Se imbraca tubul in nisip si peste generatoarea superioara
cu 30cm, dupa care se se va compacta cu maiul de mana;

- se va face umplutura cu material marunt din pamant nisipo-argilos sau argilo-nisipos si se va
compacta cu maiul mecanic. Umplutura se va face in straturi cu grosime de maxim 25 cm, iar
compactarea se va face cu maiul mecanic prin treceri succesive cu o compactare de minim 92-
94%;

- peste aceasta umplutura se pot face umpluturi cu pamant neselectat prin Tmpingere cu
buldozerul in straturi de maxim 30 cm. Acest strat se va compacta cu compresorul cu pneuri
sau maiul mecanic prin treceri succesive, iar umplutura se va continua pana la cota fundatiei
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carosabilului. Gradul de compactare trebuie sa fie de 94-96%.

Pentru a se asigura gradul de compactare cerut de normativele si standardele in
vigoare, pe parcursul lucrarilor se vor lua probe de teren compactate de un specialist
geotehnician care le va examina in cadrul unui laborator de specialitate. Gradul de compactare
va corespunde normelor in vigoare.

4.2.1. Rezistenta si stabilitate

Pentru stabilitatea in plan a conductelor de apa, acestea sunt asezate pe un pat de nisip.

4.2.2. Siguranta in exploatare

Pentru siguranta in exploatare, obiectivele se protejeaza impotriva accesului altor
persoane si utilaje decat cele de deservire, prin inchiderea accesului cu incuietoare.

Buna functionare a retelelor este conferita si de asezarea acestora in santuri pe un pat de
nisip care sa preia eventualele denivelari ale fundului de sant. Toate conductele si tuburile sunt
montate obligatoriu la cota care sa asigure adancimea minima de inghet caracteristica zonei.

Toate materialele utilizate pentru realizarea intregului sistem de alimentare cu apa sunt
agrementate pentru acest gen de lucrari.

4.2.3. Siguranta la foc

Pentru siguranta la foc este important ca pe timpul executiei sa nu se depoziteze materiale
si pamantul in zona hidrantilor de incendiu si sa nu se blocheze accesul mijloacelor auto de
stingere a incendiilor.

4.2.4. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Proiectul, prin insasi specificul sau de rezolvare a alimentarii cu apa, presupune o grija
deosebita pentru sanatatea oamenilor.

La executia lucrarilor de sapaturi se va avea o deosebita grija ca stratul vegetal sa fie
pus separat de restul paméantului, pentru a fi reasezat deasupra dupa terminarea lucrarilor, astfel
incat sa se refaca zona verde afectata.

4.25. Organizarea de santier

In vederea executarii investitiei propuse in bune conditii, executantul lucrarilor va asigura
aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiati si care prezinta o garantie
in privinta calitatii acestora.

Persoana juridica achizitoare va asigura accesul la lucrare.

Organizarea de santier pentru aceasta investitie consta in amenajarea spatiilor pentru
depozitarea materialelor necesare, precum si asigurarea utilitdtilor aferente lucrarii (energie
electrica, apa, drum de acces, etc.).

Materialele care urmeaza sa fie puse in opera, vor fi asigurate de catre executantul
lucrarilor, Tmpotriva sustragerilor sau a deteriordrii acestora.

La depozitarea materialelor pe santier, executantul va lua toate masurile care se impun
din punct de vedere al respectarii si asigurarii normelor PSI.
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4.2.6. Programul de executie a lucrarilor, grafice de lucru, program de receptie

Lucrarile necesare a se executa, pentru realizarea investitiei, se vor face de catre
constructor, pe baza unui grafic de executie si control, elaborat de catre constructor, de comun
acord cu beneficiarul si proiectantul lucrarii.

Programul de executie si control al calitatii lucrarilor executate, Thtocmit de catre proiectant,
va fi avizat de catre inspectoratul in constructii.

In cadrul acestui program de executie si control, se vor preciza principalele faze de
executie, pentru care se necesita intocmirea proceselor - verbale de constatare si receptie a
lucrarilor efectuate.

La intocmirea procesului verbal la diferite faze de executie vor participa cei trei factori
interesati in derularea investitiei in derularea investitiei: beneficiar - executant - proiectant.

Pentru fazele determinate se va solicita de catre beneficiar, prezenta delegatului din
partea Inspectoratul In Constructii.

4.2.7. Protejarea lucrarilor existente si a materialelor din santier

Pe tot timpul executiei lucrarilor, pana la receptia definitiva si predarea investitiei de catre
beneficiar, executantul are obligatia de a proteja toate lucrarile executate sau in curs de executie,
precum si a materialelor din incinta santierului.

Aceasta se va realiza prin amenajarea de zone protejate provizoriu, prevazute cu
incuietori pentru materialele marunte.

4.2.8. Masurarea lucrarilor

Beneficiarul investitiei are obligatia de a delega, pe tot timpul executiei lucrarii, un
reprezentant al sau, ca diriginte de santier - atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, in
vederea urmaririi executiei, atat din punct de vedere calitativ, tehnic, cat si economic, a lucrarii
prevazute in documentatie.

De asemenea, dirigintele de santier va confirma toate situatiile de lucrari prezentate de
executant si propuse spre decontare.

4.2.9. Laboratoarele contractorului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/77 si ale MLPAT nr.121/1992 referitoare la
instituirea receptiei calitative pe faze determinante a tuturor lucrdrilor care transporta si
depoziteaza lichide; verificarile pe fiecare faza determinanta se vor face prin intermediul
serviciului CTC al antreprenorului. Fazele determinante pentru lucrdrile proiectate sunt
prezentate in prezenta documentatie.

La executarea lucrarilor de sudura (otel, fonta, polietilena, PVC) executantul va folosi
sudori (instalatori) calificati, autorizati de institutiile acreditate.

4.2.10. Curatenia pe santier

Executantul are obligatia ca, in cadrul masurilor de protectia muncii, a sigurantei circulatiei,
precum si a protectiei mediului, sa asigure si sa pastreze curatenia la locul de munca.
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Nu se permite sa se depoziteze materiale ramase din procesul de executie, pe zona
carosabila, pe zona verde sau pe zona de circulatie, acestea fiind transportate in locuri special
amenajate.

Materialele reciclabile ramase din procesul de executie, vor fi transportate la punctele
de colectare autorizate si valorificate.

4.2.11. Servicii sanitare

Avand in vedere complexitatea redusa a lucrarii, executantul va asigura un punct de prim
ajutor echipat corespunzator, intr-o baraca de santier.

Punctul de prim-ajutor va fi dotat cu materiale de prima investitie: fasa sterila,
pansamente sterile, dezinfectant (spirt medicinal, solutie de iod, etc.), antinevralgic, paracetamol,
apa distilata, etc.

Pentru cazurile mai dificile se va apela la serviciile oferite de unitatile sanitare
specializate, cele mai apropiate.

4.2.12. Relatii dintre beneficiar si executantul lucrarii

Executantul (ofertantul) lucrdrii, care executa investitia, va avea relati de colaborare cu
persoana juridica achizitoare (investitor), conform celor stipulate in contractul de executie,
precum si conform legislatiei in vigoare la data derularii investitiei.

Consultantul (proiectantul) lucrarii va trebui sa aiba relatii de colaborare cu executantul,
prin intermediul beneficiarului, conform contractului semnat intre cele doua parti.

4.2.13. Masuri de protectia muncii

Proiectul s-a intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare pentru protectia muncii si in
special in conformitate cu "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" aprobat
cu Ordinul Ministerului MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 publicat in Buletinul Constructiilor nr.5-6-7-8
din 1993.

In proiect s-a prevazut sustinerea conductelor si a canalelor, precum si sprijiniri la lucrarile
proiectate in timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul
lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie sau de atentionare adecvate si vor
executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificarea
in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Locurile periculoase trebuie sa fie semnalizate atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de
circulatie sau tabele indicatoare de securitate prin mijloace adecvate.

La trasarea lucrdrilor, executantul va convoca in mod obligatoriu detinatorii de instalatji
subterane (daca exista) din zona amplasarii conductelor si canalelor proiectate; cu aceasta ocazie,
se va mentiona intr-un proces verbal pozitia instalatiilor subterane existente.

Daca nu se cunosc exact pozitia retelelor subterane, executantul va face sondaje pentru
depistarea lor. Pe timpul executiei se vor lua masuri pentru a nu se deteriora instalatiile existente.
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In afara de cele de mai sus, executantul va respecta toate masurile de protectia
muncii, de siguranta circulatiei in conformitate cu prevederile legale. La executarea lucrarilor se
Vor respecta:

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul9/15.03.1993
MLPAT;

- Norme republicane de proiecta muncii, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii si
Ministerul Sanatatii nr. 34/20.02.1975 si nr. 60/30.12.1975;

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

-Ordinul MMPS nr. 225/1995 privind aprobarea Normativului Cadru de acordare si utilizare
aechipamentului individual de protectie.

Prezentele instructiuni urmeaza sa fie completate si imbunatatite la executie si in exploatare.
Lucrarile se vor executa cu muncitori calificati, avand instructajul de protectia muncii la zi.

4.2.14. Masuri de prevenirea si stingerea incendiilor

Beneficiarul si executantul vor asigura accesul autovehiculelor de pompieri la toate
obiectivele din zona, pe toata durata executiei lucrarilor. La executia prezentului proiect se vor
respecta de catre executant masurile de prevenirea si stingerea incendiilor existente in vigoare la
data executiei.

4.3. Ordinea de executie, probe, teste, verificari ale lucrarii

Pentru o buna executie, la lucrare participa:

- investitorul - entitate achizitoare care dispune de sursele de finantare pentru realizarea
constructiei

- consultant - imputernicit de investitor pentru a-I reprezenta in realizarea constructiei

- Antreprenor - executantul lucrarii

Daca in zona santierului se gasesc constructii, instalatii utilitare sau retele de
transport, se vor avea in vedere prescriptiile si ordonantele proiectelor sau ale autoritatilor
care administreaza instalatiile respective.

Deteriorarile ce apar a acestor utilitati existente trebuie imediat notificate
Consultantului.

Executarea retelelor de apa se va realiza de catre un constructor autorizat.

Aprovizionarea materialelor se va realiza in conditile impuse de standardele si
normativele care stau la baza executiei acestor materiale de catre furnizori.

Materialele vor fi insotite de certificatul de calitate al furnizorului.

Executarea retelelor de alimentare cu apa se va face coordonat cu celelalte retele si
instalatii.

4.3.1. Trasarea si verificarea amplasamentului conductelor

Trasarea conductei de apa se face tinand cont de:
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© nivelmentul reperelor permanente;

© prevederea, de-a lungul traseului de repere provizorii, legate de reperele
definitive;

« axele de trasare si unghiurile fixate si legate de obiecte permanente, existente
pe teren (cladiri, constructii);

© reperele lucrarilor materializate pe teren conform proiectului.

Executantul poate completa trasarea, fixdnd puncte intermediare, pe care le
considera necesare, pentru executarea corespunzatoare a lucrarii si verifica in permanenta
pozitia corecta a reperelor si exactitatea aplicarii pe teren a cotelor proiectului.

Trasarea conductei de apa se materializeaza pe teren prin tarusi amplasati pe ax, in
punctele caracteristice ale traseului, la schimbari de directie si la ramificatiile retelei.

Tnainte de Tnceperea executiei, executantul Tmpreuna cu beneficiarul vor solicita prezenta
pe santier a reprezentantilor de la toate unitatile care detin gospodarie subterana cu ajutorul carora
se vor identifica si marca toate punctele de apropiere sau intersectie a traseelor lucrarilor
proiectate cu retelele subterane existente in zona si se vor stabili intr-un document scris masurile
de siguranta necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

In situatia in care se adauga un tronson nou la unul deja existent, executantul lucrarii
va localiza tronsonul existent Tnainte de verificarea traseului noului tronson. Beneficiarul va
semnala executantului pozitia aproximativa a vechiului tronson. Executantul va trebui sa
furnizeze un detector electromagnetic de metale si va trebui sa determine cu precizie pozitia
vechiului tronson de conducta metalica. In final se va face un sondaj de proba pentru a se
confirma pozitia conductei existente si pentru a se scoate la iveala sectiunea in care se va face
jontarea.

4.3.2. Conducte care subtraverseaza drumuri si cai de acces.

Contractantul isi va organiza lucrarile in asa fel incat sa nu intrerupa traficul sau sa i
deranjeze cat mai putin. Tnainte de Tnceperea lucrarilor, executantul acestora este obligat sa:

- obtina permisiunea autoritatilor pentru Tnceperea lucrarilor si sa respecte legislatia
locala si regulamentele locale;

-sa predea in detaliu propunerile sale beneficiarului si sa obtina aprobarea acestuia.

Conducta va merge in paralel cu drumurile si le va intersecta conform desenului sau
intelegerii cu proiectantul.

4.3.3. Excavatii

Nici o excavatie nu va incepe fara obtinerea de catre executantul lucrarii a autorizatiei de
construire si a ordinului de Tncepere a lucrarilor.

In functie de tipul santurilor pentru conducte (cu pereti drepti, inclinati, sau in trepte),
portiunea de perete care depaseste creasta conductei (cand aceasta este asezata in pozitie corecta
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in sant) cu cel mult 300mm va fi, daca nu exista alte precizari, cu panta verticala. Distanta dintre
pereti si conducta va fi cat mai mica posibil, luandu-se in calcul si spatiul necesar pentru
eventualele panouri de sustinere a peretilor. Aceasta distanta poate avea urmatoarele valori:

Diametrul conductei (mm) Distanta de la conducta la pereti (mm)
D<300 150
300 < D< 650 300
D > 650 500

Este interzisa executarea santurilor cu taluz pe sosele, cai de acces, gradini private, sau
mai aproape de 10m de orice constructie existenta sau care urmeaza sa fie executata.

Excavarea santurilor pentru conducte va avea un avans de cel putin 15m fata de
operatiunile de punere in opera a conductelor. Aici sunt incluse si excavatiile pentru ramificatii, caz
in care cei 15m vor fi sapati in toate directiile urmate de ramificatie.

In cazul in care se iveste vreun obstacol in timpul sapaturilor, se va informa proiectantul si
se vor hotari masurile necesare a se lua inainte de reluarea operatiilor de montaj.

In cazul in care executantul nu sapa in avans conform recomandarilor, scoaterea
conductelor deja montate si repunerea lor vor fi facute pe cheltuiala acestuia.

Materialul excavat din santuri, asfalt, bucati de roca sau piatra, beton de la constructia
drumurilor, va fi spart si depozitat cu grija, separat de pamantul propriu zis.

In locurile unde santurile pentru conducte subtraverseaza drumuri, adancimea acestora
va fi minim necesara, iar executantul lucrarii este incurajat sa foloseasca fierastraie speciale
circulare pentru pregatirea marginilor santului, in functie de materialul ce trebuie sapat.

4.3.4. Sprijinirea transeelor

Sapaturile prevazute pentru pozarea conductelor de apa se vor sprijini corespunzator
naturii terenului.

In pamaéanturile coezive, sprijinirea se executa orizontal, iar in pamanturile mai putin
coezive sprijinirea se executa cu dulapi orizontali alaturati. Demontarea sprijinirilor orizontale se
face de jos in sus, cate un dulap de fiecare parte.

In terenurile necoezive, sprijinirea se face cu cadre orizontale si dulapi verticali (de lemn
sau metalici) care se monteaza pe masura Tnaintarii lucrarilor de sus in jos.

In terenurile cu ape subterane, sprijinirile se fac prin intermediul palplanselor de lemn sau
metalice. Palplansele trebuie sa fie incastrate in pamant minim 0,5m.

La sprijinirile orizontale continue, distanta dintre sprijinirile verticale trebuie sa fie adaptata
in functie de adancimea sapaturii si dupa natura si gradul de umiditate al terenului.

Daca sapaturile sunt executate in apropierea imediata a unor sapaturi vechi astupate la
care umpluturanu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie sa fie indepartata. Astuparea
vechilor sapaturi trebuie sa se faca numai dupa terminarea lucrarilor de sapare in zona.
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Demontarea si indepartarea sprijinirilor peretilor sapaturilor la terminarea lucrarilor trebuie
sa se faca dejos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant sau executarii fundatiei si numai
sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Realizarea sprijinirilor este obligatorie si se va realiza pe toata lungimea sapaturii pentru a
impiedica prabusirea malurilor.

4.3.5. Epuizarea apelor din sapatura

In toate cazurile in care lucrarile se executa sub nivelul apei este necesara epuizarea
apelor din sapatura pentru a se asigura executarea la uscat a montarii tuburilor.

Epuizarea apelor din sapatura in teren cu infiltratii puternice se va face cu motopompa de
apa de 6,6-12kW.

In cazul in care sapatura intalneste un strat nisipos cu infiltratii puternice, epuizarea apelor
se poate realiza cu ajutorul filtrelor aciculare.

4.3.6. Inspectia conductelor si fitingurilor

Tnainte de punerea in opera, fiecare conducta va fi curatata si se va verifica starea ei.
Conductele care au fost deteriorate si care, in opinia beneficiarului nu mai pot fi remediate in mod
satisfacator, vor fi respinse si indepdrtate de pe santier.

4.3.7. Pozarea conductelor

Pozarea se va face in conformitate cu: SR 4163-1:1995 Retele de distributie si STAS
8591:1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.

Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup lucrand simultan cate o
echipa.

Programul de montaj va fi transmis spre aprobare proiectantului si beneficiarului la
inceperea lucrarilor. Orice schimbare in programul de montaj va fi transmisa spre aprobare
proiectantului si beneficiarului care va aviza inainte de punerea ei in aplicatie.

Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de conducta.
Tronsoanele acoperite in exterior cu protectie anticoroziva vor fi manevrate cu ajutorul unor bucati
de panza moale, cauciuc, curele de piele, sau alte echipamente care sa evite deteriorarea
protectiei. Nu se permite utilizarea lanturilor, a cablurilor de otel sau a altor echipamente
susceptibile de a distruge protectia. Orice deteriorare a protectiei, indiferent de cauza, trebuie
remediata nainte de probe. Trebuie luate masurile de siguranta pentru a se evita patrunderea
materialelor straine in interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite
introducerea in conducte a uneltelor, hainelor sau a altor materiale. Conductele si fitingurile vor fi
manevrate cu echipamente corespunzatoare pentru greutatile lor. Conductele si fitingurile vor fi
curatate Thainte dejontare.

Pentru stabilirea exacta a pozitiei in plan si a adancimii de pozare la conductele de apa
proiectate se va tine cont de conductele de apa existente la care se vor lega acestea, precum si
de celelalte sondaje.
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Conductele vor fi pozate cu precizie, respectandu-se aliniamentul si elevatia din desene
cu o toleranta de 5mm. Intre portiunile curbe, aliniamentul va fi drept. Lungimea lasata in zonele
de curbura va fi permisa doar acolo unde se prevede in desen sau cu acordul proiectantului in
urma unor propuneri bine documentate.

Se vor prevedea si furniza rigle vopsite corespunzator pentru vizare in scopul realizarii
asezarii corecte a tronsoanelor. Riglele vopsite vor fi ridicate pe conducta sau in imediata ei
apropiere.

Executantul lucrarii poate propune proiectantului si alte metode pentru asezarea corecta a
tronsoanelor.

Executantul lucrarii va trebui sa obtind de la producator toate datele necesare pentru
manevrarea si jontarea conductelor si se presupune ca si-a stabilit toate fazele si a rezolvat toate
problemele legate de montaj, Thainte de a preda oferta.

Tuburile se aseaza pe marginea santului, la 1m distanta de partea libera a santului, in
lungul acestuia, in vederea coboréarii pentru montaj. La tuburile de diametru mic, coborarea in sant
se executa folosind frAnghii de canepa si chingi, iar la tuburile cu diametru mare se folosesc
macarale trepied, automacarale, etc. Tnainte de pozarea tuburilor, se verifica daca nu contin in
interior pamant sau alte corpuri si se verifica daca tuburile nu prezinta fisuri sau porozitati vizibile.

In conducta se va introduce un “dop” avand diametrul cu 5mm mai mic decéat diametrul
interior al tronsonului, care va fi deplasat Tnainte pe masura ce progreseaza lucrarile. Atunci cand
lucrarile sunt oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu
capac etans. Tronsonul va fi fixat in s&nt pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este
inundat.

Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, executantul lucrarii va astupa
santul la anumite distante ce nu vor depasi 250m. Aceste dopuri vor fi indepartate atunci cand
operatiunile de montaj ajung in dreptul lor.

4.3.8. Fasonarea conductelor

Conductele vor fi fasonate prin taierea perpendicular pe axa lor. Dupa taiere se
debavureaza taietura, se sanfreneaza usor extremitdtile tevilor, se curata cu solvent, dupa care
se realizeaza Tmbinarea cu accesoriile necesare, respectandu-se indicatiile furnizorului.

4.3.9. Executia imbinarilor

imbinarea tronsoanelor se va face respectand recomandarile producatorului, privind
aceasta specificatie.

Executantul lucrarii va furniza personal de supraveghere instruit cu instructiunile de montaj
(imbinare) ale producatorului.

Acolo unde producatorul considera necesar, executantul lucrarii va avea grija ca echipa
care va face Timbinarile sa fie instruita in mod special. Costurile legate de procurarea
echipamentelor speciale si de instruirea personalului vor fi incluse in contract. In coturile unde se

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A

CAIET DE SARCINI Pagina
Relocare / protejare retele irigatii 20/29



“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

fac Tmbinari flexibile, unghiurile de deflectie ale imbinarilor nu vor depasi valorile recomandate de
producator. Pentru coturile cu unghiuri ascutite se vor prevedea coturi standardizate.

4.3.10. Controlul pozarii la nivel al conductelor

Criteriile pentru nivelul si unghiul la care sunt asezate conductele sunt urmatoarele:

- grosimea stratului de la creasta conductei pana la nivelul solului va fi conform proiectului,
dar nu mai putin de 1000mm;

- panta minima pentru montarea conductelor este de la 1 la 1000. In cazuri bine justificate
si in mod cu totul exceptional, proiectantul poate admite panta minima de la 0,5 la 1000. La
blocurile de ancorare adancimea conductei va creste daca este necesar, astfel incat partea
superioara a blocului de ancorare sa nu depaseasca nivelul solului (in cazul in care se prevad
blocuri de ancoraj).

4.3.11. Fundatia conductelor

Fundatia conductelor va fi realizata conform proiectului. Clasele de fundatie care se vor
utiliza sunt enumerate mai jos:

Clasa fundatiei Scurta descriere a materialului de fundatie Standard

A Bloc de beton SR BN 206-1:2002
A2 Beton armat SR BN 206-1:2002
B Material granular 4606-80

S Meterial granular (fundatie si de jur inprejur) 4606-80

Materialul granular se va imprastia pe toata latimea si va fi usor compactat cu mana la
nivel ce va depasi cu putin baza conductei pentru a permite asezarea conductei la nivelul stabilit.

In continuare se va adauga material granular, avandu-se grija ca aceasta sa umple golurile
din partea laterala a conductei pentru a se asigura un contact perfect cu teava conductei, lasandu-
se insa capetele neacoperite pe o lungime de 200 mm de ambele parti ale jontarii. In materialul de
umplutura vor fi intrerupte in continuitatea lor cu umplutura de argila sau alt material aprobat la
intervale de cel mult 500m. Aceasta bariera are rolul de a opri curgerea apei prin fisuri care pot
aparea in timpul utilizarii. Costul acestor materiale si operatiuni vor fi incluse in costurile de
monta.

4.3.12. imbinari flexibile

imbinarile flexibile se vor folosi acolo unde conducta intra sau pleaca din camin si alte
structuri fixe.

Aceste Tmbinari flexibile vor contine cep si mufa sau cuplaj flexibil, localizate cat mai
aproape posibil de fata structurii fixe.
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4.3.13. Continutul probelor hidraulice - generalitati

Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua in prezenta
beneficiarului si vor fi conforme cu BS 8010 sau CP 312.

Probele vor contine doua sau trei faze.

(i) Probele tronsoanelor pe masura ce avanseaza montajul;

(i) Probe pe portiuni complete de conducta sau portiuni din lucrare;

(i) Inspectie vizuala a legaturilor dintre conductele noi si cele existente.

Cele doua probe vor fi facute la presiunea maxima. Proba (i) se va face la toate
tronsoanele de conducta iar (i) la un grup mai mare de tronsoane gata Tmbinate. In cazul in care
un singur tronson nou este legat intre doua existente, atunci se va face doar prima proba. In toate
cazurile se va face testul vizual dupa ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente.

Executantul lucrarii va furniza toate materialele necesare testelor.

Nu sunt admise Tmbinari care implica taieri si filetari sau alte prelucrari care ar putea
deteriora rezultatul final al lucrarilor.

Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui sa fie acceptate de proiectant si vor avea
cadranele cu diametrul de cel putin 150mm, gradate incat presiunea de proba sa aiba cel putin
75% din presiunea indicata de aparat. Daca este necesar, se vor furniza aparate diferite pentru
tronsoane diferite.

Toate aparatele de masura vor fi etalonate si incercate Thainte de inceperea probelor si la
intervale regulate dupa aceea conform solicitarilor proiectantului.

4.3.14. Parametrii de proba

- lungimea maxima de Tncercare nu va depasi cele specificate de fabricantul tuburilor;

- unde presiunea de regim este mai mica decéat 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie 2
X presiunea de regim;

- unde presiunea de regim este mai mare decéat 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie
1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 10 bar;

- presiunea de proba pentru fiecare se va aproba de proiectant;

- presiunea de proba se va obtine cu pompa manuala sau cu pompe pentru ridicarea
presiunii de capacitate mica, comparativ cu pompa manuala;

- tronsonul la care se face proba se umple incet, asigurandu-se evacuarea aerului printr-o
supapa la capatui cel mai inalt al conductei. Aceasta parte va ramane cateva ore la 0 presiune
constanta si moderata de 1bar la 2 bar pana cand presiunea va putea fi pastrata fara introducerea
unei cantitati suplimentare de apa;

- presiunea se va ridica lent pana la 5 bar. Dupa 5 bar este obligatoriu ca presiunea sa
creasca in trepte de 2 bar la intervale de 15 minute pana ce se atinge presiunea de proba totala;
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- modalitatea si mijloacele de crestere a presiunii si masurarea pierderilor vor trebui sa fie
aprobate de proiectant. In general, pierderile se vor masura prin cantitatea de apa necesara a fi
pompata pentru refacerea presiunii din conducta;

- tronsonul de lungime max. 500m, va fi considerat satisfacator din punct de vedere al
pierderilor daca nu se mai pierd mai mult de 0,02 litri /mm de diametru de conducta pe lungime de
500m in 24 ore pentru fiecare bar de presiune aplicata timp de 4 ore. Perioada de mentinere a
presiunii constante va fi prelungita conform instructiunilor proiectantului. In cazul in care apar
variatii mari de temperatura in timpul zilei, proiectantul poate cere obligativitatea duratei testelor
de 24 ore;

- in cazul in care rezultatele nu sunt satisfacatoare si se pot determina pierderile la vreunul
din tronsoane sau Tmbinari. Contractantul va repara, Tnlocui sau reface imbinarea si va relua
probele hidraulice pe cheltuiala sa.

Executantul lucrarii va programa probele si va instala manometre cu acceptul
proiectantului.

Executantul lucrdrii va executa proba de presiune hidraulica numai dupa executarea
masivelor de ancoraj. In nici un caz nu vor fi folosite vanele ca elemente pentru inchiderea
capetelor tronsonului.

Toate datele rezultate in urma probei de presiune se consemneaza in documente care vor
fi insusite de proiectant si fac parte din documentatia care va sta la dispozitia comisiei de receptie
finala.

4.3.15. Probe hidraulice preliminare

Probele preliminare vor fi facute dupa ce conducta a fost pozata, jontata, iar santul a fost
umplut pana la cel putin 300mm deasupra ei. imbinarile nu se vor acoperi pana dupa terminarea
testelor. Toate tronsoanele vor fi verificate in acest fel.

Proba conductelor se va efectua la presiunea hidraulica prevazuta in proiect dupa minim
240re de la realizarea ultimei lipiri sau imediat dupa terminarea realizarii imbinarilor cu inel de
cauciuc pentru tuburile de fonta si la cca. 2 ore dupa sudare pentru PEHD.

Dupa o spalare prealabila a conductelor se trece la efectuarea probei de presiune.
Lungimea tronsoanelor de proba este de maxim 500m. La inceperea probei de presiune
tronsoanele de retea trebuie sa aiba montate toate armaturile. inchiderea capetelor tronsoanelor
se face cu blinduri, flanse oarbe sau capace.

Umplerea conductelor cu apa se incepe de la punctul cel mai jos al tronsonului probat si
numai dupa montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului.

Dupa umplere se recomanda o aerisire finala prin realizarea unei usoare suprapresiuni,
pana la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedeaza la inchiderea dispozitivelor
de aerisire.
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Pentru conductele din polietilena, ridicarea presiunii, dupa umplere, se face in trepte,
sectiunile de imbinare se vor supraveghea permanent pe durata probei de presiune.

Dupa atingerea presiunii de proba de 1,5 PN =9 bari se mentin tronsoanele de proba sub
presiune timp de 2 ore.

Manometrul folosit va avea diviziuni de 0,1 bar. Pentru efectuarea probei de presiune se
folosesc:

- manometre;

- clapete de retinere;

- dispozitive de aerisire;

- armaturi de Tnchidere;

- contoare sau debitmetre cu diviziuni de 11

In timpul probei de presiune nu se admit pierderi de apa.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurile efectuate se inscriu in fise,
care vor cuprinde si defectiunile constatate pe perioada probei si remedierile efectuate.

Scaderea presiunii, dupa Tncheierea probei, se face in trepte. Masivele de proba se
demonteaza si se indeparteaza.

Daca beneficiarul considera ca un anumit numar de tronsoane de conducta nu a raspuns
in mod corespunzator la probele de presiune, executantul lucrarii este obligat sa refaca probele
pe santier Tnainte de montaj. In acest caz, rezultatele trebuie prezentate beneficiarului spre
aprobare inainte de reluarea montajului.

Costul acestor probe va fi suportat in intregime de executantul lucrarii.

4.3.16. Probe hidraulice finale

Probele finale se vor face dupa ce intr-o zona s-au pozat, Tmbinat si verificat preliminar
toate tronsoanele.

Aceste probe finale se fac nhainte de legarea noilor conducte la sistemul existent.

Dupa legarea noilor conducte la sistemul de distributie existent, imbinarile vor fi lasate
descoperite si se va introduce in intregul sistem lichid la presiunea nominala. Proiectantul,
beneficiarul si inspectorul, conform "Programului de control” vor trebui sa isi dea avizul la
inspectia vizuala finala.

Probele finale se vor face acolo unde o conducta continua a fost asezata si legata cu doua
existente, iar conducta noua a trecut cu bine de probele preliminare.

4.3.17. Spalarea conductelor

Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici
un fel de reparatii, se trece la spalarea conductelor.

Spalarea se face de catre constructor, cu apa pe tronsoane de 100 - 500m.
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Durata spdlarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din
interiorul conductei. In cazul in care se spala mai multe tronsoane succesive, spalarea se face
dinspre amonte spre aval.

4.3.18. Astuparea santurilor

Astuparea santurilor pentru conducte se va face in doua faze (suportii de sustinere ai
peretilor santurilor vor fi retrasi gradat, pe masura ce santul este umplut avand grija ca aceasta
retragere sa nu afecteze conductele puse in opera):

(@) .Fazal

Conducta si patul ei vor fi acoperite cu un strat ce va depasi 300mm creasta ei, lasand
zonele de legatura descoperite.

In continuare se va aseza un strat uniform excavat si selectat, cu granulatia de cel mult
25mm care va fi compactat in straturi nu mai groase de 100 mm dupa compactare.

Primul strat de cca 30cm va fi compactat manual.

Compactarea umpluturii se va face in asa fel incat sa se realizeze cel putin 95% din
densitatea maxima a materialului uscat conform STAS 2914-84, Tabelul 2. Aceasta actiune va
incepe cat mai curédnd in urma pozariiconductei in portiunea respectiva. Se vor face la inceput
incercari privind eficacitatea compactarii iar dupa aceea se vor repeta la intervale propuse de
Director de proiect.

Patul de beton daca e cazul, se va face cu cel putin 72 ore Tnaintea operatiunilor de
umplere.

(b) . Fazall

Dupa ce tronsonul de conducta in chestiune a trecut de testele de presiune preliminare,
golurile lasate in dreptul jontarilor vor fi acoperite respectandu-se aceleasi reguli ca mai hainte.

Restul santului va fi umplut cu material excavat cu granulatia de cel mult 100mm asezat
uniform in straturi nu mai mari de 200mm grosime dupa compactare. Metoda de compactare va
trebui sa duca la densitatea maxima a materialului uscat, conform cu STAS 2914-84, Tabelul 2.
Santul va fi umplut fie la nivelul de la care seincep lucrarile de refacere, fie pana la suprafata
solului, pastrandu-se o usoara ridicare fata de nivelul normal al solului, cu panta lina. Aceasta
ridicatura va fi mentinutd pana la expirarea perioadei de garantie.

Aceste lucrari vor fi incepute si terminate cat mai repede.

4.3.19. Punerea in functiune a retelei din polietilena de Tnalta densitate

Punerea in functiune a retelei se face treptat, pe tronsoane succesive de conducte, astfel:

- se introduce apa in conducta, prin deschiderea treptata a robinetului de la extremitatea
amonte a portiunii respective;

- dupa ce apa a umplut conducta si a iesit complet limpede, se mai asteapta inca 5minute.

In exploatare trebuie sa se asigure continuitatea distribuirii apei la toate punctele de
consum.
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5. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PREVENIREA S|
STINGEREA INCENDIILOR LA EXECUTIE Sl IN EXPLOATARE
Pentru lucrarile de tehnica securitatii si protectia muncii preconizate la elaborarea
documentatiei tehnice privind executia proiectului.

Nr.  Denumirea  Denumirea Cauzele care ar Masuri preconizate Valoarea
crt.  proiectului  obiectivului putea aduce pentru evitarea lor lucrarii
mbolnaviri si
accidente in munca
1 RETELE Lucrari Surpari de maluri la Sprijiniri de maluri,
DE IRIGATII edilitare: sapaturi, accidente parapete, sondaje si
- retele de circulatie, caderi sustineri cabluri,
irigatii in gol etc. placi avertizoare
pentru dirijarea
circulatiei

NOTA IMPORTANTA :

In afara de masurile prevazute mai sus, executantul va realiza toate celelalte masuri de
protectia muncii, siguranta circulatiei si PSI care sunt incluse in cotele de cheltuieli indirecte
conform legislatiei in vigoare la data elaborarii documentatiei.

Se vor respecta normativele:
® Legea 319/206 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
646/26.07.2006;
« HG 1425/2006 11. Xl pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06;
e HG 917/06 - Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau
Sanatate la locul de munca;
HG 1091/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca;
HG 1048/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie a locului de munca;
0 HG 1051/06 - Cerinte minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare;
® HG 300/06 - Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere
temporare sau mobile;
® Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii protectiei muncii
nr.90/1996 aprobate prin Ordinul nr.388/96 al M.M.P.S.;
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0 Norme generale de protectia muncii NGPM- 1996 aprobate de MMPS-
MSNorme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate
rezultate de la populatie si din procesele tehnologice avizate de MMPS -
19/1995;

o Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor;

© Norme generale de PSI-MI-MLPAT- 1994;

© Norme de P.S.I. si dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unitatile MP-
1990;

© Ordinul 462-1993 al M.A.P.P.M privind normele de limitare a emisiilor de

poluanti eliminati in atmosfera.

Pe baza normelor si normativelor indicate de proiectant precum si normativelor aprobate
pe parcurs, a experientei beneficiarului si a recomandarii organelor de control, beneficiarul va
intocmi instructiuni de exploatare detaliate pentru fiecare loc de munca respectiv si vor fi insusite
de personalul de exploatare si intretinere.

Pentru toate masurile de protectie a conductelor, va trebui sa se respecte prescriptiile si
ordonantele autoritatilor care administreaza instalatiile respective.

Conductele nu pot fi incarnate suplimentar sau neprotejate.

Pentru lucrarile de alimentare cu apa sau la caminele de vane trebuie acordata o atentie
speciala prevenirii sufocarii, intoxicarii sau exploziilor, aceste lucrari trebuie Tmprejmuite.

Peretii transeelor sunt de obicei verticali, pentru a impiedica degradarea peretilor si
alunecarea terenului din vecinatatea transeelor, acestea se sprijina cu ajutorul dulapurilor si
bilelor de brad sau a sprijinirilor metalice de inventar - in functie de natura terenului si adancimea
transeelor.
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6. STANDARDELE, NORMATIVELE S| ALTE PRESCRIPTII CARE TREBUIE
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECTII, EXECUTIE, MONTAJ,
PROBE, TESTE, VERIFICARI

La elaborarea caietului de sarcini si executia lucrarilor se au in vedere urmatoarele
standarde:
- STAS 6054 - 77 Teren de fundare. Adancime de inghet;
- SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati
urbane sirurale;
- SR EN 124:1996 Capace pentru camine;
- SR 8591 - 97 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;
- SR 4163-1:1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare;
- SR 4163-2:1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul;
-SR 4163-3:1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare;
- SR ISO 7005-1:2015 Flanse pentru conducte. Partea 1. Flanse de otel pentru sisteme de
conducte industriale si de uz general;
- SR ISO 7005-2:2001 Flanse metalice. Partea 2. Flanse de fonta;
- Ordinul nr.536/1997 (modificat si completat) al Ministerului Sanatatii privind Normele de Igiena;
- GP 043/99 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare utilizand conducte PVC, polietilena si polipropilena;
- C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
-Alte standarde referitoare la lucrari specifice obiectivului de investitie.

7. CONDITIILE DE RECEPTIE, MASURATORI, ASPECT, CULORI, TOLERANTE S|
ALTELE ASEMENEA
Receptionarea lucrarilor de retele de apa este precedata de controlul riguros al acestora:
- verificarea transeei si patul conductelor;
- verificarea conductei montate in transee;
- verificarea la presiune;
- verificarea armaturilor;
- verificarea umpluturilor si a pavajelor refacute.

Verificarea si receptia se fac in baza HG nr. 273/1994 modificata si completata, cu
respectarea prevederilor standardelor si a actelor normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitie.

La receptie va participa in mod obligatoriu in calitate de membru, si un delegat al unitatii
care urmeaza a asigura exploatarea si intretinerea retelei.
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Punerea in functiune a retelei de apa necesita in prealabil luarea urmatoarelor masuri
obligatorii:
- spalarea conductelor;
- instruirea personalului de exploatare (daca este cazul);
- organizarea evidentelor de exploatare.
Spalarea conductelor se face de catre executantul lucrarii cu apa curata, pe tronsoane de
100-500m, prin trecerea timp de 10 minute a unui curent de apa cu o viteza de cel putin 1,5m/s.

8. RESPONSABILITATILE PENTRU TESTE, VERIFICARI, PROBE

Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, conform Hotararii nr.766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii si "Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor" aprobat prin
HGR nr.925/1995 responsabilitatile pentru teste, verificari si probe revin, in conformitate cu
"Programul de control al calitatii pe timpul executiei" prezentat in anexa.
- Executantul, reprezentat prin:

0 responsabil C.T.C. de lucrare

® responsabil laborator de incercari

© coordonatorul de sudura

® responsabilul cu metrologia
- Beneficiarul (investitorul) reprezentat prin:

» diriginte de santier sau agenti economici de consultanta specializati
- Proiectantul, reprezentat prin:

® seful de proiect complex

© proiectanti de specialitate
- Furnizorul, reprezentat prin:
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGATII

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE RETELE DE IRIGATII
FISA TEHNICA F.T. nr. 1
Echipament: Conducta alimentare cu apa PEHD

Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii
Nr. Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice
crt. impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2

1 Parametri tehnici si functionali:
Conducta PEHD, PE100, SDR17, PN10,
De 200x11.9mm:

Diametru exterior De 200mm

Grosime perete 11.9mm

Presiune nominala PN10 bar
- Masa 11.11 kg/m

Conducta PEHD, PE100, SDR17, PN10,
De 250x14.8mm:
Diametru exterior De 250mm
Grosime perete 14.8mm
Presiune nominala PN10 bar
Masa 7.15 kg/m
Banda de avertizare si semnalizare a
conductei
Material: polietilena de culoare
albastra
Latime: 20-25mm;
Grosime: g=0.7mm
Montaj: la 30cm deasupra generatoarei
superioare a conductei
2 Specificatii de performanta si conditji
privind siguranta in exploatare:
- Conform Legii nr.10/1995
In conformitate cu legislatia in
vigoare
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Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
- Agrement tehnic sau act de
omologare
- Conform caietului de sarcini
- Conform standardelor in vigoare
Conditii de garantie si postgarantie:
- Conform intelegerii acceptata de
beneficiar si conform legii

- Garantie min 50 ani de la livrare
Alte conditii cu caracter tehnic:
-Tuburile se vor livra sub forma de colac
pentru diametre avand dimensiunea sub
Dn125mm si in bare de 13m pentru
dimensiuni mai mari de Dn125mm.
-Cuplarea conductelor de PEHD se va
face prin metoda sudurii cap la cap sau
prin electrofuziune cu echipamente
agementate tehnic si recomandate de
producatorul de tuburi.

-In cazul in care este necesara ajustarea
lungimii tuburilor direct in santier se vor
respecta prescriptiile producatorului
privind taierea tuburilor de PEHD si
pregatirea capatului pentru cuplare.

Furnizor,
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGATII
PROIECT RELOCARE/PROTEJARE RETELE DE IRIGATII
FISA TEHNICA F.T. nr. 2
Echipament Vana/Robinet

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii
crt. Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2

1 Parametri tehnici si functionali:
Vana fluture complet echipata
Dn200mm/Dn250mm/Dn300mm/Dn600
mm, PN10 si prindere cu flanse
Robinet cu sertar pana complet echipat
(aerisire/dezaerisire si golire) 02”
Domeniu de utilizare - apa
potabila
- Corp din fonta ductila
Temperatura de lucru de la 0°C
pana la +70°C

2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
- Conform Legii nr.10/1995
In conformitate cu legislatia in
vigoare

3 Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
- Agrement tehnic sau act de
omologare
- Conform caietului de sarcini
- Conform standardelor in vigoare

4 Conditii de garantie si postgarantie:
- Conform fintelegerii acceptata de
beneficiar si conform legii
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Alte conditii cu caracter tehnic:
- Robinetii/vanele vor fi complet echipati
cu reductor si flanse de prindere.

Furnizor,
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGATII
PROIECT RELOCARE/PROTEJARE
RETELE DE IRIGATII
FISA TEHNICA F.T. nr. 3

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta propunerii Producator
crt. Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

Parametri tehnici si functionali:
Diametru nominal Dn200mm,
Diametru nominal Dn250mm
Diametru nominal Dn300mm
Diametru nominal Dn600mm
Durata viata min. 50ani
2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
- Conform Legii nr.10/1995
republicata in 11.09.2015
In conformitate cu legislatia in
vigoare
3 Conditiji privind conformitatea cu
standardele relevante:
- Agrement tehnic sau act de
omologare
- Conform caietului de sarcini
Conform standardelor in vigoare
- SR EN 1401
4 Conditii de garantie si postgarantie:
- Conform intelegerii acceptata de
beneficiar si conform legii
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

- Fisa de calitate
J\\

Proiect Furnizor,
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGATII

Nr.

crt.

0
1

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE RETELE DE IRIGATII
FISA TEHNICA FT. nr. 4
Echipament: Tub protectie OTEL
Specificatii tehnice impuse prin Caietul Corespondenta propunerii tehnice

de sarcini cu specificatiile tehnice impuse
prin Caietul de sarcini
1 2

Parametri tehnici si functionali:

Tub OTEL protectie , 0323.9x8mm:
Diametru exterior De 323.9mm
Grosime perete 8mm
Presiune nominala PN6 bar
Masa 62.32 kg/m

Tub OTEL protectie , 0406.8x8mm:
Diametru exterior De 406.8mm
Grosime perete 8mm
Presiune nominala PN6 bar
Masa 78.6 kg/m

Tub OTEL protectie , 0508x8mm:
Diametru exterior De 508mm
Grosime perete 8mm
Presiune nominala PN6 bar
Masa 98.64 kg/m

Tub OTEL protectie , 0813x10mm:
Diametru exterior De 813mm
Grosime perete 10mm
Presiune nominala PN6 bar
Masa 158.82 kg/m

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:

-Conform Legii nr. 10/1995
-In conformitate cu legislatia in vigoare

Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
- Agrement tehnic sau act de omologare

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
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-Conform caietului de sarcini
-Conform standardelor in vigoare

4 Conditii de garantie si postgarantie:
-Conform Tntelegerii acceptata de beneficiar
si conform legii; 2 ani

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
-Tuburile se vor livra la dimensiunile
solicitate.

-Cuplarea conductelor se va face prin
metoda sudurii cap la cap sau prin alta
metoda cu echipamente agementate tehnic
si recomandate de producatorul de tuburi.
-In cazul in care este necesara ajustarea
lungimii tuburilor direct in santier se vor
respecta prescriptiile producatorului privind
taierea tuburilor de OL si pregatirea
capatului pentru cuplare.

Proiectant Furnizor,

'OXT
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Nr.
crt.
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Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

PROGRAMUL
de control al calitatii executiei lucrarilor pe santier
Retele irigatii - Revizia 2
Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in calitate de beneficiar, reprezentat
o110 PSR .
in calitate de executant, reprezentat

S.C. PROTELCO S.A. in calitate de proiectant, reprezentat

In conformitate cu normele tehnice in vigoare la Thtocmirea documentatiei tehnice,
cei mentionati mai sus au stabilit de comun acord urmatorul program pentru controlul
calitatii lucrarilor pe santier:

Lucrari care se controleaza sau Documentele Cine intocmeste  Numarul si data
se receptioneaza calitativ si care se incheie Si semneaza: actului Tntocmit
pentru care trebuie Tntocmite PV-proces verbal | = inspectia in

documente scrise PV. la - proces constructji
verbal lucrari B=beneficiar
NTwad7\ " -
ascunse E=executant
PV.fd - proces P=proiectant
verbal faza

determinanta
PV.r - proces
verbal receptie

2 3 4

Predare-primire amplasament PV.r B+E+P
Lucrari pregatitoare trasare
- axe si ampriza lucrarilor, reperi  PV.r B+E+P
Lucrari de terasamente
-profil sapatura si cote fundare PV.r B+E
-natura terenului de fundare PV.r B+E
-pregétirea patului de fundare a  PV.r B+E
conductei

PV.r B+E

-verificarea calitatii compactarii

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
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Montarea conductei
-pozare conducte si tub de

protectie, asigurand cotele si PV.fd B+E+P
pantele conform proiect

-montare conducta in PV.r B+E
subtraversarile existente

-imbinari tuburi, fitinguri PV.r B+E
-montare folie de avertizare PV.r B+E

Lucrari de constructii

-pozitionarea exacta a golurilor

in peretii  caminelor de pe

retelele de conducte, Thainte de PV.r B+E
betonare si efectuarea probelor

de etanseitate

-realizarea izolatiilor hidrofuge si PV.la B+E
termice la camine
-subtraversari de drumuri PV.r B+E

Instalatii hidraulice
-montare instalatii hidraulice in

camine si pe traseul retelelor de PV.r B+E
conducte
-spalare conducte PV.r B+E

Efectuare probe
-executie umpluturi partiale la

conducte PV B+E

-probe de presiune pentru

conducte PV.fd B+E+P
Lucrari de umpluturi

-realizare umpluturi finale PV.r B+E
-verificarea calitati compactarii ~ PV.r B+E /t$r-
Receptie la terminarea lucrarilor PV.fd itb+e+tp .
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Nota:
Verificarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56-02 si Legea

10/1995.
Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitati de catre beneficiar, in raport cu

stadiul de executie si problemele ivite la lucrare.
Delegatii imputerniciti cu verificarea calitatii lucrarilor in curs de executie sunt:
Beneficiar: Diriginte de santier si alte organe de control ale beneficiarului,
Proiectant: Sef de proiect, proiectant de specialitate,
Executant: Conducere santier, organe C.T.C.,
Inspectoratul in Constructii: organe de control ale inspectiei.
Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 10 zile
fnaintea datei la care se va face verificarea.
La receptia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va anexa la

cartea constructiei.

Beneficiar, Proiectant, Constructor, Inspectoratul in
Constructii,
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PROGRAM PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A
RETELELOR DE IRIGATII
CONFORM NORMATIV P130/1999

1. Generalitati
1.1. Prezentele instructiuni s-au elaborat avand la baza indicatiile din Legea nr.10/1995
privind asigurarea durabilitatii sigurantei n exploatare, functionalitatii si calitatea
constructiilor, normativ indicativ  P130-99 "Normativ privind comportarea in timp a
constructiilor".
1.2. Supravegherea curenta a starii tehnice a constructiilor are caracter permanent.
Durata ei coincide cu durata de serviciu efectiva a obiectelor de constructie urmarite.
2. Scopul
- cunoasterea in faza incipienta a situatiilor si cazurilor care pericliteaza aptitudinea
pentru exploatarea normalda a constructiei sub aspectul neindeplinirii cerintelor de
calitate stabilite prin legislatia in vigoare.
- observarea starii instalatiilor si a echipamentelor pentru depistarea deficientelor
aparute Tn comportarea acestora si identificarea degradarilor si a avariilor
provenite din:
o exploatare curentg;
o actiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efractii, etc.);
o fenomene naturale (seisme, inundatii, alunecari de teren, etc.),

in vederea luarii masurilor de interventie necesare.

- adoptarea masurilor corespunzatoare de remediere, care sa asigure mentinera in
buna stare de functionare instalatiilor aferente constructiei si preintdmpinarea
degradarilor grave ale acestora.

- evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzatoare a instalatiilor
si a echipamentelor electrice.

- limitarea costurilor de intretinere si reparatii.

3. Clasificarea constructiei
Categoria de importanta - ,C”
Clasa de importanta a amenajarii - lll
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4. Durata
Pe toatd durata de existentd a constructiei.

5. Responsabili
Detinatorul retelei: OUAI.
intrucat retelele de apa relocate vor trece in proprietatea detinatorului, urmarirea
comportatii in timp a acestora intra in sarcina detinatorului.

6. Organizarea si continutul activitatii de urmarire

6.1. Supravegherea curenta a starii tehnice se executa vizual, prin observare directa si
cu ajutorul unor mijloace de masurare simple, de uz curent.

6.1.1 .Fenomenele urmarite prin observatiile vizuale sau dispozitive simple de masurare

- etanseitatea conductelor si armaturilor;

- functionare corecta a armaturilor;

- mentinerea pe pozitie a conductelor, echipamentelor, armaturilor, gurilor de vizitare,
pieselor de curatire;

- precizia de indicare si reglaj a aparatelor de masuri si automatizare aferente
echipamentelor.

6.1.2. Zonele de observatie

- pentru etanseitatea conductelor se vor controla zonele de,.lasafnblare a Meciurilor si
armaturilor;

- pentru etanseitatea armaturilor in zonele de asamblare si la tijele de manevrare;

- pentru pozitia conductelor se vor controla dispozitivele de sprijin si ancorare.

6.2. Organizarea supravegherii curente a starii tehnice a obiectelor de constructii din
dotare este sarcina beneficiarului de dotatie sau a unitati de exploatare, sau
responsabilul cu urmarirea numit in acest scop si o face in situatia:
- verificarii periodice - obligatoriu la interval de trei luni in scopul depistarii unor
aspecte noi aparute in exploatarea si comportarea constructiilor;
- verificarii operative - dupa producerea unor evenimente care pot afecta
constructia (seisme, inundatii, alunecari de teren, furtuni puternice, loviri
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f A pv
accidentale, expunere accidentald la actiunea agentilor >rosivi,p/aglomeréri de
zapada etc.) sau la primirea unor sesizari a responsabilul! pe obiect, i \ vy
7. Procedee de investigare, urmarire si masuri *AT* r
Se va urmari comportarea in timp a urmatoarelor parti de onstructii: 6 " »

- comportarea sub sarcinile dinamice a suprastructurii.
- aparitia de anomalii in functionarea conductei proiectate.

8. Valorificarea rezultatelor urmaririi comportarii in timp a constructiilor

8.1. Rezultatele investigarilor, observatiilor, verificarilor si masurile obtinute in activitatea
de urmarire a comportarii In timp a unei constructii vor fi consemnate intr-un proces-
verbal de constatare la care se va anexa si relevee cu portiuni si marimea fisurilor n
elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va Tnainta conducerii unitatii
care va dispune urmatoarele:

a) Luarea masurilor de fintretinere si reparatii legale, sprijinirea elementelor
deteriorate sau alte interventii In vederea evitarii accidentelor de orice fel.

b) Transmiterea catre elaboratorul proiectului, a procesului-verbal de constatare si a
listei masurilor de la punctul "a", solicitdnd in baza unei comenzi expertizarea
situatiei si stabilirea masurilor de luat in continuare.

c) Efectuarea lucrarilor noi, indicate de proiectant si receptionarea lor.

8.2. Materialele de la punctele a, b, c se vor anexa la "Cartea tehnica a constructiei", In
jurnalul evenimentelor din Normativul C 167-88.

8.3. Beneficiarul are obligatia sa Intocmeasca anual o situatie privind starea tehnica a
constructiei, potrivit modelului din anexa nr.3 din indicativul P 130-99.

8.4. Prezentele instructiuni scrise ale proiectului se vor atasa la "Cartea tehnica a
constructiei" prin grija beneficiarului sau a unitatii de exploatare a constructiei.

in afara prevederilor din normativul mentionat la punctul 1 vor fi efectuate urmatoarele
controale:

Nr. Denumirea Ce se Intervalul
crt.  obiectivului urmareste de timp
1 Conducte Etanseitate Zilnic

2. Prizari si armaturi Etanseitate Zilnic

3 Traversari drumuri Integritate Zilnic

Etanseitate
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9. Cadrul legal
- Legea 10/1995 - privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- OG nr. 29/2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea
economisirii energiei termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

325/2002;
HGR nr 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n
constructii (regulamente privind: activitatea de metrologie n

constructii;conducerea si asigurarea 1in constructii; stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor; urmarirea comportarii in exploatare, interventiile n
timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si
echipamente noi In constructii, autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analiza
si Tncercari in constructii; certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite
n constructii);

P 130-1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

P 95-1977 - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii;

MP 031-2003 - Metodologie privind programul de urmarire In timp a comportarii
constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale;

Ordin MAI Nr. 166/27 iulie 2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind
apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente.

' N ! . .
c~cr intocmit,

INGv z-~?
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ACTIVITATEA
DESFASURATA

1

Trasare, pozare
conducte apa-canal,
lucrari intretinere
retele, montare vane

Trasare, pozare
conducte apa-canal,
lucrari intretinere
retele, montare vane

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

CERINTE DE SECURITATE  RISCURI POSIBILE

SI SANATATE
2 3

Risc mecanic: accidente

mecanice, lovire la cap,

corp, membre, prindere
EIP

-efectuarea periodica a
instructajului specific;
-verificarea cunoasterii si
respectarii instructiunilor de
lucru si de securitate.

Risc de lovire de catre
mijloacele de transport
care aprovizioneaza
punctul de lucru sau pe
traseul de deplasare

- respectarea instructiunilor
proprii si a legislatiei privind
circulatia rutiera.

MASURI DE PREVENIRE OBSERVATII

4 5

-pornirea echipamentelor numai
dupd prinderea corecta si
asigurarea pieselor in miscare,
montarea aparatorilor;

- marcarea vizibila a armaturilor
prin semne care sa indice sensul
de nchidere si sensul de
miscare al fluidului in conducta
-dotarea cu echipamente de
protectie;

-interzicerea stationarilor
nejustificate a lucratorilor in
dreptul robinetelor, armaturilor,
conductelor sub presiune
-efectuarea controlului medical
la angajare si periodic

- iluminarea corespunzatoare a
cailor de acces si a zonei de
lucru pe timpul noptii;

- curatarea, asigurarea Tmpotriva
derapatrii si alunecarii a cailor de
circulatie si acces.

- pilotarea mijloacelor de
transport, cand este necesar;

- deservirea mijloacelor de
transport numai de catre
personal calificat, autorizat,
instruit corespunzator;

-utilizarea vestelor
reflectorizante pentru lucrari in
carosabil si delimitarea cu banda
avertizoare a zonei de lucru.
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1

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
intretinere
retele,
montare vane

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
ntretinere
retele,
montare vane

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

2

-respectarea instructiunilor
proprii.

-instruire periodica
instructiuni de lucru si
instructiuni proprii ssm;
-instruirea periodica privind
respectarea indicatoarelor
de securitate

-instruire periodica
instructiuni de lucru si
instructiuni proprii ssm;

-purtarea EIP

3

Risc datorita surpatrii,
alunecarii pamantului

Risc mecanic datorita
pornirii accidentale a unor
mecanisme, mijloace de
transport sau ridicat

Risc mecanic datorita
datorita mersului in
marsarier fara semnalizare
sau ghidare a mijloacelor
de transport, ridicat.

Risc mecanic datorat
jetului de ulei/apa pierdut
datorita neetanseitatilor
instalatiei, flanselor,
armaturilor, Tmbinarilor
sudate sau la efectuarea
probelor

4

-solutii tehnice pentru eliminarea
pericolelor de accidentare;

-asigurarea peretilor séntului;

-avertizarea lucratorilor asupra
pericolelor de surpare in zona de
lucru;

- realizarea unei demarcatii
efective intre zona sapaturilor si
vecinatati;

- deservirea mijloacelor de
transport numai de catre
personal calificat, autorizat,
instruit corespunzator;

- verificarea si interzicerea
utilizarii mijloacelor de ridicat cu
defectiuni la sistemul de directie,
franarel;

-amplasare indicatoare de
securitate

-organizarea judicioasa a locului
de munca situat in imediata
vecinatate a unor mijloace de
transport, de ridicat;

-executarea lucrarilor complexe
sub directa supraveghere a
conducatorului locului de munca;

-afisarea instructiunilor proprii la
locul de munca.

- verificarea vizuala a integritatji
conductelor, armaturilor,
Tmbinarilor prin sudura si a celor
demontabile, la Tnceperea
manevrelor,

- interzicerea stationarii in
dreptul conductelor, armaturilor,
Tmbinarilor prin sudura si in spatii
inguste;

-interzicerea accesului
persoanelor straine in zona de
lucru;

- monitorizarea starii de sanatate
a personalului.
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1 2
Pozare - instructiuni proprii

conducte, privind prevenirea s
lucrari stingerea incendiilor;
intretinere in  -planul de autoaparare
camine / impotriva incendiilor;
canale

Pozare - instruirea riguroasa
conducte, pentru cunoasterea
lucrari instructiunilor de lucru si
ntretinere in  de securitate.

camine /

canale

3

Risc datorat pericolului
de explozie al
recipientelor sub
presiune (butelii de
oxigen, acetilena)

Risc de Timproscare
material incandescent
in vecinatatea
executarii lucrarilor de
sudura.

4 5

-dotarea cu echipamente
pentru stingerea incendiilor,
pichete de incendii complet
echipate, instinctoare.

- amplasarea si
semnalizarea prin
indicatoare de securitate a
locurilor de depozitare a
buteliilor sub presiune.

- interzicerea fumatului S
folosirii focului deschis in
Incaperile destinate
depozitarii subst. Inflamabile;
- degajarea cailor de acces
la mijloacele si instalatiile de
prevenire si stingerea
incendiilor;

-utilizarea de EIP
corespunzator.

- amplasarea paravanelor de
protectie in timpul executarii
lucrarilor de sudura;

- utilizarea EIP;

- persoana insarcinata cu
supravegherea operatiilor si
luarea masurilor de
securitate necesare;

- atentionarea colegilor si
pastrarea distantei
corespunzatoare

- efectuarea controlului
medical la angajare si
periodic conform legislatiei in
vigoare.
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1

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
intretinere
retele,
montare vane

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
ntretinere
retele,
montare vane

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Operational Infrastructura Mare 2014-2020

2

- elaborarea si respectarea
instructiunilor de lucru si de
securitate.

- instruirea lucratorilor
privind consecintele
nerespectarii disciplinei
tehnologice si a restrictiilor
de securitate;

-elaborarea si respectarea
instructiunilor de lucru si de
securitate.

-cunoasterea caracteristicilor

tuturor substantelor cu care

se lucreaza si a masurilor de
prim ajutor in caz de contact

cu pielea

3

Risc electric: atingere
directa din cauza unor
defecte de protectie sau
izolatie a cablurilor de
alimentare, conductorilor,
a instalatiilor electrice.

Risc electric: prin atingere
indirecta din cauza unor
defectiuni a instalatiilor de
impamantare si legare la
nul, lipsa circuite protectie

Risc chimic: arsuri cu
plumb fierbinte si bitum
fierbinte

4

- izolarea de protectie a partilor
active ale instalatiilor si
echipamentelor electrice;

- utilizarea dispozitivelor
speciale pentru legari la pamant
si in scurtcircuit;

- folosirea mijloacelor de
protectie electroizolante;

- alimentarea la tensiune foarte
joasa de protectie;

- egalizarea potentialelor si
izolarea fata de pamant a
platformei de lucru.

- amplasarea si asigurarea unei
distante minime de securitate
pentru echipamentele electrice;

- executarea interventiilor la
instalatiile electrice numai de
catre electricieni autorizati si
instruiti pentru lucrul respectiv;

- delimitarea materiala a locului
de lucru;

- executarea verificarilor
periodice ale masurilor tehnice
de protectie Tmpotriva atingerilor
directe.

- folosirea tensiunilor foarte
joase de securitate;

- legarea la pamant;

legarea la nul de protectie;

- izolarea suplimentara de
protectie a utilajului;

- egalizarea potentialelor;

- deconectarea automata in
cazul aparitiei unei tensiuni sau
curent de defect periculoase;
- folosirea mijloacelor de
protectie electroizolante.
-respectarea instructiunilor
tehnice specifice de lucru

-utilizarea corecta si curenta a
EIP din dotare

-asigurarea materialelor igienico-
sanitare

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A
PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
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13

“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

1

Pozare
conducte,
lucrari
Tntretinere in
camine /
canale

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

2

-intocmire plan de aparare
Tmpotriva incendiului;
-instructiuni privind
prevenirea si stingerea
incendiilor

-elaborarea si respectarea
instructiunilor de lucru si de
securitate.

3

Risc datorita substantelor
inflamabile, gaze
inflamabile, explozive,
incendiu

Risc chimic : explozii in
canale si camine de
vizitare datorita
emanatiilor de gaze toxice
sau inflamabile

4 5

-dotarea cu dispozitive si
echipamente pentru combaterea
incendiului;

-dispozitivele de stingerea
incendiilor accesibile, usor de
manipulat.

-semnalizarea de securitate a
locurilor cu pericol de explozie,
incendiu;
-masuri pentru asigurarea
sistemului de alarmare, de
comunicare, prim ajutor,
evacuare si salvare;
-utilizare EIP corespunzator;
interzicerea fumatului
si a focului deschis in locurile cu
pericol de explozie;

-lucrarile se vor efectua numai
de catre personal calificat si
autorizat.

-accesul in camine se va face
numai dupa aerisirea prin
ridicarea capacelor caminelor in
care se lucreaza si a celor din
amonte;

-conducatorul locului de munca
verifica efectuarea aerisirii;
-interzicerea utilizarii flacarii
deschise pentru detectarea
existentei gazelor din camine.

- efectuarea controlului medical
la angajare si periodic conform
legislatiei in vigoare.

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”
TIRRENA SCAVI S.p.A

PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
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16

“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul

1

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
ntretinere
retele,
montare vane

Trasare,
pozare
conducte apa-
canal, lucrari
intretinere
retele,
montare vane

Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

2 3

Risc biologic : expunere la
bacterii la interventiile la
canalizarile menajere

-efectuarea periodica a
instructajului la locul de
munca evidentjiind riscurile
de infectare cu agenti
biologici;

Riscuri datorate
calamitatilor naturale

- instruirea lucratorilor in
domeniul situatiilor de
urgenta;

- stabilirea legaturilor cu
serviciile specializate, de
prim ajutor, salvare ,
pompieri.

Risc datorita solicitarilor
fizice : utilizarea ET si
sculelor necoresp.,
decalibrate, afectiuni
osteo-musculo-articulare
la lucrul in pozitji fortate, in
spatii Tnguste, greu
accesibile, la manipularea
pieselor de gabarit si
greutate mare.

-efectuarea periodica a
instructajului la locul de
munca cu evidentierea
riscurilor existente la locul
de munca

4

-dotarea cu echipament
individual de protectie (manusi
de protectie, masca de protectie
o

-curatarea EIP dupa utilizarea la
lucrari de canalizare menajera;
-interzicerea ca lucratorii sa
manance sau sa bea in locurile
de interventie la canalizare,
-acordarea materialelor igienico-
sanitare si a alimentatiei de
protectie;

-control medical periodic specific
locului de munca,;

- dotarea cu pichete de incendii
echipate corespunzator si cu
stingatoare de incendiu;

- dotarea cu sisteme de
alarmare.

- desemnarea lucratorilor
responsabili cu aplicarea
masurilor de prim ajutor,
stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor;

- dotarea cu truse de prim ajutor;

- dotarea cu masti de gaze.
-truse pentru interventii dotate
cu scule si dispozitive certificate
pentru meseria de
instalator/sudor instalatii de apa
si sanitare;

-dotarea cu EIP corespunzator
riscurilor existente (manusi de
protectie, bocanci cu bombeu
metalic, centura abdominala);
-interzicerea folosirii sculelor si
dispozitivelor decalibrate si
improvizate;

-evitarea transportarii manuale a
greutatilor mari

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”

TIRRENA SCAVI S.p.A

PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
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“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul

1

Pozare
conducte,
lucrari
intretinere in
camine /
canale

Pozare
conducte,
lucrari
Tntretinere in
camine /
canale

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

2 3
Risc fizic: hipoacuzie
datorita zgomotului produs
de ET (freza, compresor,
etc)

-monitorizare nivel zgomot

Risc datorita actiunilor
gresite:
Executarea lucrarilor in
camine adanci de catre o
singura persoana
nesupravegheata

-respectarea instructiunilor
de lucru si a instructiunilor
proprii de securitate a
muncii;

-instruirea pentru
cunoasterea si aplicarea
metodelor de acordare de
prim ajutor in caz de
asfixiere.

Risc datorita actiunilor
gresite: neasigurarea ET
in timpul interventiilor

-efectuarea periodica a
instructajului la locul de
munca cu evidentierea
riscurilor existente la locul
de munca

4

-echipamente tehnice
performante, cu nivel zgomot
redus
-utilizarea mijloacelor individuale
de protectie auditiva cand este
cazul
-efectuarea controlului medical
periodic
- dotarea cu dispozitive pentru
ridicat capacele caminelor;
-incadrarea instalatorului intr-o
formatie de lucru.de minim 3
persoane, cu conducator direct,
cu sarcini de lucru stricte, la
interventiile accidentale sau la
lucrarile de reparatii curente;
-lucratorul care intra in camine
adanci va fi legat cu o funie de
centura de siguranta si va fi
sustinut de colegii din exterior,
care-l supravegheaza;
-organizarea si pregatirea
prealabila a interventiei;
-folosirea EIP.
-dotarea cu lampi electrice
pentru iluminat la locul de
munca alimentate la max.24V

-legarea la pamant a ET
actionate electric.

-pornirea ET dupa anuntarea
prealabila a tuturor lucratorilor
din perimetrul de lucru al
acestuia;

-executarea sapaturilor in
apropierea cablurilor electrice
subterane dupa scoaterea
acestora de sub tensiune sau cu
deosebita atentie, sub
supravegherea sefului de lucrari.

-efectuarea controlului medical
periodic conform Legii 319/2006

Proiectare si Executie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud”

TIRRENA SCAVI Sp.A

PLAN DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Pagina
718



20

21

“Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul

1

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Pozare
conducte,
lucrari
ntretinere in
camine /
canale

Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

2 3
-instruirea si testarea Risc datorita actiunilor
periodica a lucratorilor gresite: cadere de la
privind cunoasterea si inaltime

respectarea instructiunilor
de lucru si a instructiunilor
specifice de securitate.

-cunoasterea si respectarea Risc datorita omisiunilor:
instructiunilor de lucru si a neutilizarea EIP din dotare
sarcinilor de serviciu; si echipamentelor de
-verificarea periodica a protectie colectiva
cunostintelor tehnice si de

securitate

4

-prevederea de balustrade sau
bare de protectie la locurile la
care se coboara de la sol la o
adancime mai mare de 1,5m;

-scarile de acces in camine vor fi
curate, rezistente, usoare,
conform standardelor;

-asigurarea unui iluminat
corespunzator.

-asigurarea corespunzatoare a
scarilor;

-asistarea lucratorului care
lucreaza in camine de o
persoana aflata la sol;
-marcarea de protectie si
avertizare a zonelor periculoase;
-folosirea incaltamintei de
protectie si a echipamentului
pentru lucrul la inaltime;
-executarea de sprijiniri pentru
prevenirea surparii malurilor de
pamant.

-control medical apt pentru lucrul
la inaltime al lucratorilor

-dotarea cu EIP conform
normativelor in vigoare;
-verificarea purtarii EIP
-personalul isi desfasoara
activitatea numai in locurile
pentru care a fost instruit,
-incadrarea salariatilor si
efectuarea controlului medical la
angajare si periodic conform
legislatiei in vigoare.
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vor face sondaje pentru identificarea retelelor. In cazul in
care situatia existenta din teren nu concorda cu cea
prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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fnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale
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va contacta proiectantul in vederea revizuirii
proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale
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va contacta proiectantul in vederea revizuirii
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Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea
retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu concorda cu cea prezentata in
documentatie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor
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Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea
retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu concorda cu cea prezentata in
documentatie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor

de santier.
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Tnainte de nceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea
retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu concorda cu cea prezentata in
documentatie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor

de santier.
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SECTIUNEA A-A

Capac si rama
TTecarosaMe

Mortar de ciment
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Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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Robinet aerisire/dezaerisire 2"
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Tub protectie OL 0406.8mm
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Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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Mortar de ciment

inainte de inceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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CAMIN CV4- 1.4mx1.5mxh.var
SECTIUNEA A-A

Capac si rama

inainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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CAMIN CV5- 1.4mx1.5mxh.var LEGENDA
S ECTIU NEA A-A © Conducta PEHD, De300 existenta

© Vana fluture Dn300 proiectata
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mecarosabile
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inainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
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CAMIN CV6- 1,4mx1.5mxh.var LEGENDA
SECTIUNEA A-A

Capac si rama
mecarosabile

Conducta PEHD, De300 proiectata
Vana fluture Dn300 proiectata
Adaptor flansa Dn300

Conducta A1, De300 existenta

Sa bransare Dn300-50

Robinet golire 2"

Mortar de ciment

©©

Piesa trecere prin perete camine
Camin apa
Cos acces

Rama fonta
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Capac metalic
S E CT IUNEA B-B Manson de larga toleranta Dn300mm

Tub protectie OL 0508mm

Basa
fnainte de inceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.
INVESTITOR ANTREPRENOR PHPLASAMERT DENUMIRE PROIECT FAZA PROIECT REVIZII DENUMIRE PLANSA
Sl
PT. + D.D.E. NR. REV. DATA SEMN.
PROIECTANT GENERAL PROIECTARE S| EXECUTIE rev. 2 03.2020 DETALIU CAMIN CV6
TIRRENA SCAVI S.p.A. "VARIANTA DE OCOLIRE ’ : RETELE IRIGATII
TIMISOARA SUD"
Data : 03.2020
NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018 .
VERIFICATOR TEHNIC Scra %
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE PROIECTANT DE SPECIALITATE NUMAR PLANSA
NUMAR PROIECT: 10036
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SIL SC PROTELCO SA 10036-VOTM-RI-PD-26



CAMIN CV7, CV9, CV11, CV14, CV19, CV21, CV23, CV25- 1,4mx1 .omxh.var
SECTIUNEA A-A

Capac si rama Mortar de ciment

Tnainte de inceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.

ANTREPRENOR AMPLASAVENT DENUMIRE PROIECT FA7A PROIECT
si
P.T. + DD.E.
PROIECTANT GENERAL PROIECTARE S| EXECUTIE
TIRRENA SCAVI S.p.A. "VARIANTA DE OCOLIRE

TIMISOARA SUD"

Data : 03.2020
NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018
VERIFICATOR TEHNIC
COMPANIANATIONALA DE ADMINISTRARE PROIECTANT DE SPECIALITATE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE SIL SC PROTELCO SA

NUMAR PROIECT: 10036

©
©
©
©
©
©
©
©
©
@
©

NR. REV.

rev. 2

LEGENDA

Conducta PEHD, De200 proiectata
Vana fluture Dn200 proiectata
Adaptor flansa Dn200

Conducta Al, A2, A3, A4, A5 - De200 existenta
Sa bransare Dn200-50

Robinet aerisire/dezaerisire 2"

Piesa trecere prin perete camine
Camin apa

Cos acces

Rama fonta

Capac metalic

Manson de larga toleranta Dn200mm
Tub protectie OL 0323.9mm

REVIZII DENUMIRE PLANSA
DATA SEMN.

03.2020 DETALIU CAMIN CV7, CV9, CV11

' CV14, CV19, CV21,CV23, CV25
KtltL t IRIGA LI

Scara: %
NUMAR PLANSA

10036-VOTM-RI-PD-27



CAMIN CV8, CV10, CV12, CV13, CV20, CV22, CV24, CV26 -1 ,4mx1,5mxh.var
SECTIUNEA A-A

A INFRASTRUCTURII RUTI

Tnainte de inceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.

INVESTITOR ANTREPRENOR
PROIECTANT GENERAL
TIRRENA SCAVI S.p.A.
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE PROIECTANT DE SPECIALITATE

ERESA. SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMAR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020
VERIFICATOR TEHNIC

NR. REV.

rev. 2

LEGENDA

Conducta PEHD, De200 proiectata
Vana fluture Dn200 proiectata
Adaptor flansa Dn200

Conducta Al, A2, A3, A4, A5 - De200 existenta
Sa bransare Dn200-50

Robinet golire 2"

Piesa trecere prin perete camine
Camin apa

Cos acces

Rama fonta

Capac metalic

Mangon de larga toleranta Dn200mm
Tub protectie OL 0323.9mm

Basa
REVIZII DENUMIRE PLANSA
DATA SEMN. .
03.2020 DETALIU CAMIN CV8,CV10,CV12

CV13, CV20, CVv22, CVv24, CV26

RETELE IRIGATII
Scara %
NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-PD-28



GAMIN CV16, CV17-1.4mx1.5mxh.var

Capac si rama
"TTecarosabile—

SECTIUNEA A-A

Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.

INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA

ANTREPRENOR
si
PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.
m=»> TIRRENASCAVla

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT

Mortar de ciment

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMAR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020
VERIFICATOR TEHNIC

SECTIUNEA B-B

LEGENDA

© Conducta PEHD, De600 proiectata
© Vana fluture Dn600 proiectata
@ Adaptor flansa Dn600
Conducta CdP1, De600 existenta
Sa bransare Dn600-50
Robinet aerisire/dezaerisire 2"
Piesa trecere prin perete camine
© Camin apa
Cos acces
Rama fonta
© Capac metalic
Manson de larga toleranta Dn600mm
Tub protectie OL 0813mm

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.
rev. 2 03.2020 cMébjjiT
<3

Scara: %

NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-PD-29

DENUMIRE PLANSA

DETALIU CAMIN CV16, CV17
RETELE IRIGATII



CAMIN CV15, CV18- 1.4mx1.5mxh.var
SECTIUNEA A-A

Capac si rama

Mortar de ciment

Tnainte de Tnceperea lucrarilor de executie ale drumului se vor face sondaje
pentru identificarea retelelor. In cazul in care situatia existenta din teren nu
concorda cu cea prezentata in documentatie, se va contacta proiectantul in
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.

INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA

ANTREPRENOR
Si
PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMAR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020
VERIFICATOR TEHNIC

NR. REV.

rev. 2

n r\\\
£0

LEGENDA

© Conducta PEHD, De600 proiectata
(2) Vana fluture Dn600 proiectata

©) Adaptor flansa Dn600

(4) Conducta CdP1, De600 existenta
(5) Sa bransare Dn600-50

©) Robinet golire 2"

(7) Piesa trecere prin perete camine
© Camin apa

(9) Cos acces

@) Rama fonta
(11) Capac metalic

©) Manson de larga toleranta Dn600mm
©) Tub protectie OL 0813mm

(149 Basa

REVIZII
DATA
03.2020

DENUMIRE PLANSA

SEMN.
DETALIU CAMIN CV15, CV18
RETELE IRIGATII

Scara: %
NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-PD-30



CONDUCTA TUB PROTECTOR DISTANTIER

DIAVETRUL EXTERIOR ~ DIAVETRUL EXTERIOR LUNGIVE
Dc NOMINAL (mm) D GROSIVE DE PERETE TUB P
(mm) (m)
23+23+20+24+
200x5 3239x8 24+27+28+21 AZ 2-55
K | 250x14.8 406.4 x 8 47+26 AZ 2-55
" 300 508x8 25 AZ 2-55
300
600 813x 10 22+26 AZ 2-55
350 1200 max. 2700 1200 300
L - VARIABIL IN FUNCTIE DE
LUNGIMEA PORTIUNII DE TRAVERSARE
NOTA SECTIUNEA ,A-A
#LA EXECUTIE SE VOR RESPECTA URMATOARELE NORMATIVE: rh
- STAS 9312-87-SUBTRAVERSARI DE CAI FERATE SI DRUMURI CU CONDUCTE
- SR 7335/6-98 PROTECTIE ANTICOROZIVA CONSTRUCTII INGROPATE
PROTEJAREA CONDUCTELOR LA SUBTRAVERSARE
- STAS 7335/6-98 PROTECTIE ANTICOROZIVA, IZOLAREA EXTERIOARA
ATUBULUI DE PROTECTIE CU BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA RECE
CONF. DIN 30670 CU SUPRAPUNERE DE 25 mm.
-L, Dc, Dt-SE VOR PRECIZA IN PROIECT PENTRU FIECARE CAZ.
- DETALIUL "A" SE VA UTILIZA NUMAI PENTRU PRELUNGIREA TUBURILOR DISTANTIER AZ2-55
DE PROTECTIE EXISTENTE. TUB PROTECTOR SR EN ISO 3183/2013 L235NB
COLIER FIXARE CU
SURUB DE STRANGERE OTEL INOX
A CAUCIUC SINTETIC
INCHIDERE TIP F SR 7335-6-98 ARVAT SAU NEARVIAT
COLIER FIXARE CU
SURUB DE STRANGERE OTEL INOX
CONDUCTA D200 0ngd.
POz. DENUMIREA NR.DESEN sau STAS BUC. MATERIAL
AMPLASAMENT
INVESTITOR ANTREP;%ENOR DENUMIRE PROIECT EAZA PROIECT REVIZII DENUMIRE PLANSA
PROIECTANT GENERAL PROIECTARE SI EXECUTIE PT.+DE N REV PATA SEM
TIRRENA SCAVI S.p.A. "VARIANTA DE OCOLIRE rev. 2 03.2020 DETALIU TUB PROTECTIE OL
‘ ’ TIMISOARA SUD"
THERENA SCAVIsia - NUMAR CONTRACT: Data : 03.2020
L] 92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC IRYY Scara: %
COMPANIA NATIONALAD£ ADMINISTRARE PROIECTANT DE SPECIALITATE NUMAR PLANSA

NUMAR PROIECT: 10036
AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA SC PROTELCO SA 10036-VOTM-RI-DE-31



INVESTITOR

COMPAIANATIONALADE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

DETALIU POZARE
CONDUCTA IN SANT

Tnainte de inceperea lucrarilor de
executie ale drumului se vor face
sondaje pentru identificarea
retelelor. In cazul in care situatia
existenta din teren nu concorda cu
cea prezentata in documentatie, se
va contacta proiectantul in vederea
revizuirii proiectului/emiterii
dispozitiilor de santier.

ANTREPRENOR
S
PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PROTELCO SA

Pamant

AMPLASAMENT

DETALIU TIP SUDURA PEHD

SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

NUMAR CONTRACT:
92/87467/19.12.2018

NUMAR PROIECT: 10036

Mufa electrosudabila

FAZA PROIECT
P.T. + D.E.

Data : 03.2020
VERIFICATOR TEHNIC

SUDURA CAP LA CAP



INVESTITOR

COMPANIANATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURI RUTIERE SA

nivel sol

NOTA:

. P o . . o Poz
Acest detaliu este valabil si in cazul montarii altui numar

de anozi, acestia amplasandu-se la distanta de 3 m

unul fata de altul;

ANTREPRENOR AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT
Si

FAZA PROIECT
PROIECTANT GENERAL

P.T. + DE.
PROIECTARE SI EXECUTIE
TIRRENA SCAVI S.p.A. "VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
NUMAR CONTRACT: Data : 03.2020
92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC
PROIECTANT DE SPECIALITATE
NUMAR PROIECT: 10036
SC PROTELCO SA

Anod galvanic
Folie avertizoare
Priza de potential

Cablu CYY

Denumirea

NACE
RP0/96-96 3

Standard

Buc
Plan

NR. REV.

rev. 2

ra

%

zinc 99,99%
PVvC
cupru 1x6 mm2
Material Obs.
REVIZII

DENUMIRE PLANSA

DATA SEMN.
DETALIU MONTAJ GRUP DE
03.2020 ANOZI PRIN INTERMEDIUL
PRIZEI DE POTENTIAL

Scara: %
NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-DE-33



INVESTITOR

COMPANIANATIONALA DE ADMINISTRARE
AINFRASTRUCTURI RUTIERE SA

ANTREPRENOR
Sl
PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT

B-B

SCARA 1:2

NOTA:

- Amestecul regulator de coroziune (pozitia 3)este format din:

- bentonita 75 %;
- gips 20 %;
- sulfat de sodiu 5 %.

4 Masa activa
3 Amestec regulator de coroziune
2 Sac de ambalare

1 Bara de conexiune

Poz Denumirea

DENUMIRE PROIECT FAZA PROIECT

P.T. + DE.
PROIECTARE S| EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
NUMAR CONTRACT: Data : 03.2020

92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC

NUMAR PROIECT : 10036

NACE
RP0/96-96

Standard
Plan

Manager de Proiect
ing. Ivo Procacci

Sef Echipa Proiectare
ing. Silivan Moldovan

Inginer Proiectant / ak
ing. Elena Manea

Inginer Verificat uv o
ing. Daniela Soimari

1

1

Buc

zinc 99,99

fibre liberiene
STAS 6051-90

otel zincat
STAS 908-90

Material

NR. REV.

rev. 2

.0)
"M

banda
25x4x1700

Obs.

REVIZII
DATA
03.2020

DENUMIRE PLANSA
SEMN.

ANOD GALVANIC PENTRU
LEGARE LAPAMANT

Scara: %
NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-DE-34



INVESTITOR

COMPANIANATIONALADEMUSTRARE
A INFRASTRUCTURII RIMIERE S A

Poz

ANTREPRENOR
Sl
PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

TIRRENA SCAVIs
aEDAL i

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC PROTELCO SA

alamire

conducta /
tub protectie

\ iiwy/j

/X

\
(117171707070 70777777/ V

VAV A B B Y Y A A |

D (0
9D
, 1 mastic si banda
Izolafie oentru reparatii
Papuc 1 cupru
Cablu CYY 1 cupru
. Standard .
Buc
Denumirea Plan Material
AMPLASAMENT

DENUMIRE PROIECT FAZA PROIECT

P.T. + D.E.
PROIECTARE S| EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"

NUMAR CONTRACT: Data : 03.2020

92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC

NUMAR PROIECT: 10036

A/

alamire

/ /1

/ z

sudura

1x6 mm2
1X25 mm2

Obs.

NR. REV.

rev. 2

REVIZII DENUMIRE PLANSA
DATA SEMN.
03.2020 DETALIU CONEXIUNE
CABLURI
Scara: %

NUMAR PLANSA
10036-VOTM-RI-DE-35



