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1) Introducere:

Proiectata ca parte integranta a centurii ocolitoare a municipiului 
Timişoara, Varianta de ocolire Timişoara Sud completează celelalate doua 
tronsoane ale centurii: varianta de Nord, in prezent executata intre DN6 (calea 
Lugojului) si DN 69 (calea Aradului) si varianta de Vest preconizata a se realiza 
ulterior intre DN 69 (calea Aradului) si canalul Bega, incluzând podul peste 
Bega, la sud de DN 59A.

Pentru elaborarea documentaţiilor referitoare la: Studiul de Fezabilitate, 
Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie si Documentaţia de Atribuire pentru 
Variantele de ocolire Barlad si Timişoara Sud, Beneficiarul a semnat in anul 
2010 un Contract cu Asocierea SC Search C orporation SRL & SC 
TECNIC Consulting Engineering Romania SRL.

Proiectul pentru „Varianta de ocolire Timişoara Sud", întocmit in cursul 
anului 2010 a fost finalizat la faza de Proiect Tehnic in mai 2011 (denumit in 
continuare Proiect Ilustrativ) si a fost scos la licitate de către CNAIR in aprilie 
2017.

In urma finalizării procedurii de atribuire, in ianuarie 2018 compania 
TIRRENA SCAVI S.p.A. Italia a fost desemnata castigatoare pentru Contractul 
„Proiectare si Execuţie Varianta de Ocolire Timisoara Sud”.

Contractul Nr. 92/87467/19.12.2018 intre CNAIR si TIRRENA SCAVI S.p.A. 
a fost semnat in data de 19 decembrie 2018, dupaTinalizarfea contestaţiilor.

/ / /v Y  /7\™ r. > \

2) Obiectul proiectului

Centura ocolitoare a municipiului 
distincte:

i J J
imişop[pjpste formata./din trei segmente

> Varianta de Nord - care se deşi 
lungime de 12.3 km;

isoara intre DN 6 si DN 69 (E671 ), in
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> Varianta de Vest - care se desfasoara intre DN 69 (E671) si piciorul 
rampei sud al podului ce traversează canalul Bega (la sud de DN 
59 A) - obiectiv aflat inca in faza de studiu;

> Varianta de ocolire Timişoara Sud care se desfasoara in partea 
de sud a municipiului de la trecerea peste canalul Bega (DJ591), 
intersectând DN 59 (E70), indreptandu-se spre partea de est a 
municipiului, pana la DN6 (km 549+076 - joncţiunea cu Varianta 
Nord), închizând astfel, varianta de ocolire ce înconjoară întreg 
municipiul.

Pe langa beneficiile locale, proiectul are ca principala atribuţie fluidizarea 
traficului intern si internaţional care intra in tara prin zona Stamora Moravita, se 
desfasoara pe DN 59, ajunge in zona Timişoara si se indreapta către centrul tarii 
pe DN 6 sau pe traseul autostrăzii Arad -Timişoara - Lugoj.

3) Descrierea lucrărilor

Traseul proiectului Varianta de ocolire Timişoara Sud se desfăşoară pe 
teritoriul administrativ al Judeţului Timiş, municipiul Timişoara, Sânmihaiu Român, 
Şag, Giroc, Mosniţa Nouă si Ghiroda, in extravilan.

Lungimea totala a tronsonului este de 25,690 km.
Profilul transversal tip conform "Norme tehnice privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor" aprobate prin ordinul MT nr. 45/1998 
pentru clasa tehnica III - drum naţional European. Viteza de proiectare prevăzută 
este de 80 km/h.
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4) LUCRĂRILE DE MUTĂRI/PROTEJĂRI UTILITĂŢI 

Reţele irigaţii -  Deţinător reţea OUAI 

Situaţia existenta
Realizarea caracteristicilor drumului prevăzute a fi executate in cadrul acestui proiect 
conduc la lucrări de mutare si protejare a reţelelor si instalaţiilor existente.

In acest scop, împreuna cu deţinătorii de reţele din zona drumului, s-a realizat o 
identificare a acestora.

km Descriere traseu reţele existente Detalii tehnice
de la pana la

6+720 6+820 conducta irigaţii A10, Dn250mm 
subtraverseaza drumul existent

Dn250mm

7+720 7+740 conducta irigaţii A3, Dn250mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn250mm

8+960 9+000 conducta irigaţii A1, Dn300mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn300mm

9+720 9+740 conducta irigaţii A1, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

10+320 10+340 conducta irigaţii A2, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

10+940 10+960 conducta irigaţii A4, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

12+860 12+880 conducta irigaţii A5, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

13+780 13+800 conducta irigaţii CdP1, Dn600mm 
subtraverseaza drumul existent

Dn600mm

16+680 16+700 conducta irigaţii CdP1, Dn600mm 
subtraverseaza drumul existent

Dn600mm

18+760 18+800 conducta irigaţii A7, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm
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19+080 19+100 conducta irigaţii A5, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

19+720 19+740 conducta irigaţii A3, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

20+360 20+380 conducta irigaţii A5, Dn200mm subtraverseaza 
drumul existent

Dn200mm

Situaţia proiectata

km Descriere lucrări proiectate
1 ̂ \ T4 \

Detalii tehnice'.
£  /  *  -Mlde la pana la

6+720 6+840

In vederea scoaterii conductei afectate in 
afara lucrărilor de drum proiectate, se 
prevede relocarea acesteia si / sau 
protejarea cu tub otel. De asemenea, se 
prevăd cămine de vane in punctele 
caracteristice ale reţelei, stanga-dreapta 
subtraversarii.
- se prevede conducta PEHD, Dn250mm, 
L=157m. La subtraversarea de drum se 
protejează conducta proiectata in tub OL 
04O6.4x8mm, L=37+10m. La racordarea 
conductei proiectata in conducta existenta 
se prevăd cămine de vane.

^  1 An 1 II 
(

V

PEHD, PE100, SDR17, PN10, 
De250x14.8mm, Lcond.=157m
tub OL 04O6.4x8mm, 
Ltub=37m+10m
2 cămine vane

7+720 7+740

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 04O6.4x8mm, 
L=26m.Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 04O6.4x8mm, Ltub=26m 

2 cămine vane

8+980 9+000 In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De
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asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 05O8x8mm, 
L=25m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 05O8x8mm, Ltub=25m 

2 camine vane

9+720 9+740

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=23m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=23m 

2 camine vane

10+320 10+340

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=23m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=23m 

2 camine vane

10+940 10+960

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=20m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=20m 

2 camine vane
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12+860 12+880

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=24m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=24m 

2 camine vane

13+780 13+800

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0813x1Omm, 
L=22m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0813x10mm, Ltub=22m 

2 camine vane

16+680 16+720

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0813x1Omm, 
L=26m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0813x10mm, Ltub=26m 

2 camine vane

18+740 18+800

In vederea scoaterii conductelor afectate in 
afara lucrărilor de drum proiectate, se 
prevede relocarea acestora si / sau 
protejarea lor cu tuburi otel. De asemenea, 
se prevăd cămine de vane in punctele
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caracteristice aie reţelei, stanga-dreapta 
subtraversarilor.
- se prevede conducta PEHD, Dn200mm, 
L=70m. La subtraversarea de drum se 
protejează conducta proiectata in tub OL 
0323.9x8mm, L=24m. La racordarea 
conductei proiectata in conducta existenta 
se prevăd cămine de vane.

PEHD, PE100, SDR17, PN10, 
De200x11.9mm, Lcond.=70m

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=24m

2 camine vane

19+060 19+080

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.

- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=27m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=27m 

2 camine vane

19+700 19+720

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=28m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=28m 

2 camine vane

20+360 20+380

In vederea protejării conductei afectate, se 
prevede protejarea cu tub otel. De 
asemenea, se prevăd cămine de vane in 
punctele caracteristice ale reţelei, stanga- 
dreapta subtraversarii.
- La subtraversarea de drum se protejează 
conducta proiectata in tub OL 0323.9x8mm, 
L=21m. Stanga-dreapta subtraversarii se 
prevăd cămine de vane.

tub OL 0323.9x8mm, Ltub=21m 

2 camine vane
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înainte de începerea luc ră rilo r de execuţie ale d rum u lu i se vo r face sondaje pentru 
identificarea reţelelor. In cazul in care s itua ţia  existenta d in  teren nu concorda cu 
cea prezentata in docum entaţie, se va contacta pro iectantu l in vederea revizuirii 
p ro iectu lu i/em ite rii d isp o z iţiilo r de şantier.

Soluţiile sunt stabilite in funcţie de următoarele principii:

devierea reţelelor atunci când ele sunt paralele cu traseul drumului proiectat, atunci 
când ele intersectează drumul proiectat sau atunci când sunt paralele cu bretelele de 
acces pe drum;

protejarea reţelelor la subtraversarea drumului proiectat.

Conductele existente care intersectează drumul proiectat sunt deviate si introduse in 
protectoare din ţeava de otel/beton pe porţiunea de subtraversare. Conductele care sunt 
paralele cu drumurile existente sunt deviate pentru scoaterea lor din rambleul pasajelor 
nou proiectate. Materialul conductelor deviate va fi, pe cat posibil, acelaşi cu materialul 
conductelor existente.

Conductele de alimentare cu apa nou proiectate se vor poza sub adancimea de inghet, la 
adancimea conductelor existente, astfel incat sa se asigure o curgere cat mai uniforma, 
fara crearea fenomenelor tip lovitura de berbec.

Nota :

1- Constructorul si deţinătorul reţelei vor stabili de comun acord un program de 
întrerupere a furnizării apei potabile pentru cuplarea tronsoanelor noi la reţeaua 
existenta.

2- La încheierea lucrărilor de execuţie, in cazul in care beneficiarul nu preia 
conductele dezafectate, acestea isi vor păstră amplasamentul si se vor umple 
cu beton fluid.

3- In cazul in care, la montarea conductelor, se constata ca nivelul pânzei freatice 
este ridicat, se vor face epuismente si se va consulta producătorul tuburilor
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pentru realizarea patului de pozare.
4- înainte de începerea oricăror lucrări de execuţie se vor face sondaje pe traseul 

conductelor existente, iar in cazul in care traseul reţelelor diferă de cel din proiect 
se va instiinta şeful de proiect.

5) NORME TEHNICE
Principalele norme tehnice care au stat la baza elaborării proiectului sunt următoarele:

o STAS 6054-1977 -Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului 
României.

• SR 8591-1997 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
• STAS 9824/5-1975 -Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, 

canale şi cabluri.
© SR 10898:2005 - Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie.
© Legea 10/1995- Lege privind calitatea în construcţii.
© I 14 / 1976 -Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice 

îngropate.
• C 56/ 2002 -Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente.
• P 118-1999 -Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.
• OMI 775/1998-Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
© ISO TR 10358:1993 -Ţevi şi accesorii din polietilenă de înaltă densitate. Rezistenţa 

chimică faţă de lichidele ce urmează a fi transportate.
© DIN 8075/2011 -Ţevi PEID. Cerinţe generale de calitate. Teste.

6) NORME DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
Respectarea normelor de securitate si sanatate in munca pe toata perioada execuţiei 
lucrărilor prezintă o obligaţie a cărei îndeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in 
funcţie de echipamentele si tehnologiile adoptate.

Fara a putea fi considerata completa, lista informativa a normelor care trebuie 
respectate este prezentata in continuare:
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- Legea 10/1995 privind calitea in construcţii cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 319/2006 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

646/26.07.2006 cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 51/2012, Legea 
nr. 187/2012;

- HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Securităţii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 cu modificările si 
completările ulterioare;

- HG 1242 /2011 Modificarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
SSM nr. 319/2006

- HG 971/2006 -  Cerinţe minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate 
la locul de munca cu modificările aduse prin HG nr. 359/2015;

- HG 1091/2006 -  Cerinţe minime de S.S.M. pentru locul de munca;
- HG 1048/2006 - Cerinţe minime de S.S.M. pentru utilizarea de către lucratori a 

echipamentelor individuale de protecţie a locului de munca;
- HG 1051/2006 - Cerinţe minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a maselor 

care prezintă riscuri pentru lucratori in special afecţiuni dorsolombare;
- H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate referitoare 

la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
- HG 300/2006 -  Hotarare privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere 

temporare sau mobile cu modificările aduse prin HG nr.601/2007;
- HG 355/2007 -  Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata si 

completata cu HG 1169 /2011 -  Hotarare pentru modificarea si completarea HG 
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor si HG nr. 37/2008;

- HG 493/2006 -  privind cerinţele minime de securitate si sanatate referitoare la 
expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 1146/2006 - Cerinţe minime de S.S.M. Pentru utilizarea echipamentelor de 
munca;
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- H.G. nr. 115 / 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale 
echipamentelor individuale de protecţie si a condiţiilor pentru introducerea lor pe 
piaţa; cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 1028/2006 -  privind cerinţele minime de securitate si sanatate in munca 
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in 
Monitorul Oficial al României nr. 710 din 18 august 2006;

- Instrucţiuni proprii întocmite in conformitate cu legislaţia in vigoare, specifice fiecărui 
loc de munca/post de lucru (ex. I.P. pentru utilizarea echipamentelor acţionate 
electric, I.P.împotriva pericolului de electrocutare, I.P. manipulare si transport mase,
I.P. privind lucrul la inaltime, I.P. privind transportul, depozitarea si utilizarea 
oxigenului si acetilenei, I.P. privind distribuţia apei, etc.)
Pe întreaga durată de derulare a lucrărilor de construcţii, executantul va lua toate 

măsurile de protecţie a muncii necesare evitării oricărui accident de muncă, în funcţie de 
situaţia concretă din teren.

La executarea lucrărilor şeful de echipă va lua măsuri pentru evitarea accidentelor 
cu respectarea prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Personalul salariat care beneficiază de echipament şi de dispozitive individuale de 
protecţie trebuie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora, să le 
prezinte la verficările periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau completarea lor 
când nu mai asigură funcţia de protecţie.

înainte de începerea lucrărilor se va verifica dacă s-au luat toate măsurile tehnice 
şi organizatorice prevăzute în Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă.

7) MĂSURI DE PROTECŢIE Şl APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Şl 
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

La execuţia lucrărilor se vor respecta cu stricteţe:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; cu modificările si 
completările ulterioare;

- Ordin nr. 163/2007 privind Normele generale de aparare împotriva incendiilor;
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- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civila, modificata si completata 
de legea 212 din 2006;

- Hotarare de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de 
clasificare a unităţilor administrativ -  teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor 
economici din punct de vedere al protecţiei civile;

- Hotarare de Guvern nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind 
asigurarea mijloacelor de protecţie individuala a cetăţenilor;

- Hotarare de Guvern nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării 
principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe 
centrale si organizaţiile nonguvernamentale privind prevenirea si gestionarea 
situaţiilor de urgenta;

- Ordin nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
si asigurarea activitatii de evacuare in situaţii de urgenta;

- OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice actualizata prin OUG 
nr.63/2006;

- Ordin nr.1084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a 
activitatilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt 
implicate substanţe periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;

- Ordin nr.192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, polluari accidentale pe cursurile 
de apa si poluări marine in zona costiera;

- Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul 
protecţiei civile;

- HGR nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea 
si atribuţiile servicilorde urgenta profesioniste;

- Legea nr. 15 din 28.02.2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Mamagement al Situaţiilor de Urgenta;
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- OMAI 1259/10.04.2006 privind organizarea activitatii de înştiinţare, alarmare, 
avertizare, prealarmare in situaţii de protecţie civila;

- ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta 
privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor private pentru situaţii de 
urgenta;

- Ordin nr. 210/2007 -  pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea 
si controlul riscurilor de incendiu, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai 
2007, cu modificările si completările ulterioare;

- HG nr. 955/2010 privind aplicarea prevederilor legii SSM 319/2006;
- Instrucţiunile proprii de prevenire si protecţie in situaţii de urgenta elaborate in 

cadrul societăţii;
- Instrucţiuni proprii privind acordarea primului ajutor la locul accidentului.
- Ordin 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 

privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă publicat in Monitorul Oficial 36/2011 
din 14 ianuarie 2011.
ATENŢIUNE: In cazurile in care in activitatea de execuţie apar operaţiuni care nu sunt 

acoperite de normele existente, conducătorul subunităţii are obligaţia sa elaboreze norme locale, 
corelate cu cele specifice proceselor tehnologice ce se desfasoara in zonele de lucru, astfel incat 
toate operaţiunile sa decurgă in deplina securitate a muncii. După redactare, normele locale 
respective vor fi aprobate de conducătorul unitarii de construcţii montaj după care se va face 
obligatoriu instruirea personalului muncitor. Se vor respecta si toate prevederile din normativul 
paza si siguranţa împotriva incendiilor (PSI) precum si cele din prescripţiile tehnice pentru 
executarea lucrărilor de constructii-montaj, a căror nerespectare ar putea conduce la accidente 
de munca si/sau îmbolnăviri profesionale.

8) IMPLICAŢII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reziduurile şi deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor colecta în locuri 
special amenajate şi vor fi evacuate ritmic de întreprinderile executante, pentru evitarea 
poluării zonei.
Poluarea acustică produsă este în limitele admise.
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După terminarea lucrărilor, materialele şi sculele folosite se adună şi se transportă la 
sediul firmei constructoare, respectând condiţiile autorizaţiei de construcţie. La alegerea 
traseelor şi amplasamentelor instalaţiilor s-au respectat distanţele faţă de obiectivele şi 
gospodăriile supra şi subterane şi alte obiective de interes public.
Lucrările de săpătură necesare executării fundaţiilor afectează parţial solul şi subsolul. 
Pământul din profilul superior în grosime de 30 cm se va refolosi ca strat fertil şi nu se 
va amesteca cu restul pământului. La finalizarea lucrărilor se va realiza nivelarea şi 
tasarea solului. Materialele necesare realizării lucrării se vor depozita în locuri marcate, 
după terminarea lucrării, zonele ocupate se vor elibera. Accesul utilajelor în zonă se va 
face pe drumurile de acces din zonă. Lucrările proiectate nu au impact semnificativ 
asupra mediului.
Materialele rezultate din demontări se vor transporta, prin grija beneficiarului, la locurile 
stabilite de deţinătorul reţelei.
Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu in vigoare:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobat prin Legea nr. 
265/29.06.2006 - M. Of. nr. 1196/2005, M. Of. nr. 586/2006, cu modificările aduse 
prin OUG nr. 57/2007, OUG nr. 164/2008, OUG nr.598/2012, Legea nr.226/2013.

- Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării 
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

- Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile 
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului - M. Of. nr. 52/2003.

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului, cu modificările aduse prin HG nr. 17/2012.

- Legea nr. 107/25.09.1996 -  Legea apelor - M. Of. nr. 244/ 1996, cu modificările 
aduse prin Legea nr.310/2004, Legea 112/2006, OUG nr. 3/2010, Legea 196/2015.

- Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 
107/1996 - M. Of. nr. 584/ 2004 cu completările si modificările ulterioare.

- Legea nr. 112/04.05.2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 
107/1996 - M. Of. nr. 413/ 2006.
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H. G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate - M. Of. nr. 187/ 2002 cu modificările si 
completările ulterioare.
H. G. nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/ 2002 
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a 
apelor uzate - M. Of. nr. 398/ 2005.
Ordinul nr. 462/01.07.1993 privind aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia 
atmosferei şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi 
atmosferici produşi de surse staţionare - M. Of. nr. 190/1993, cu modificările aduse 
prin HG nr 128/2002, Ordin nr. 592/2002.
LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător - publicata in 
MO 452 / 28 iunie 2011, cu modificările aduse prin HG nr.336/2015.
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE in 
MO 220 din data de 28 martie 2014.
H.G. nr. 235/22.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - M. Of. nr. 199/2007. 
LEGE nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje - M. Of. nr. 809 din 30.10.2015.

întocmit,
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CÂIET DE SARCINI 
Relocare / protejare reţele irigaţii 

REVIZIA 2

Titlul contractului: Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timişoara Sud”
Contract Nr. 92/87467/19.12.2018 
Proiect Nr. 10036

Beneficiar: COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Antreprenor
si Proiectant General: TIRRENA SCAVI S.p.A

TIRRENA SCAVIsPa
improsa costru/lonl o dill o stradali

Proiectant de specialitate: S.C. PROTELCO S.A.
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CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUŢIE

CATEGORIA DE LUCRĂRI: REŢELE IRIGAŢII

C U P R I N S

1. Date generale de recunoaştere a lucrării
2. Nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea
3. Prezentarea lucrării, caracteristici tehnice si de calitate
4. Descrierea execuţiei, montajului; ordinea de execuţie, probe, teste, verificări
5. Masuri de tehnica securităţii muncii, prevenirea si stingerea incendiilor la execuţie si in 
exploatare
6. Standardele, normativele si alte prescripţii care trebuie respectate la utilaje, confecţii, montaj, 
probe, teste, verificări
7. Condiţiile de recepţie
8. Responsabilităţile pentru teste, verificări, probe

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timişoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A

CAIET DE SARCINI 
Relocare / protejare reţele irigaţii

Pagina
2/29



“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIE 
CATEGORIA DE LUCRĂRI: REŢELE IRIGAŢII

1. DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A LUCRĂRII :

Denumire proiect: PROIECTARE SI EXECUŢIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD. 
RELOCARE / PROTEJARE REŢELE IRIGAŢII

Amplasamentul: Judeţul Timişoara

Beneficiar:COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

Proiectant: S.C. PROTELCO S.A.
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.43D, Campina, jud. Prahova 
Tel: 0244/375689

2. NOMINALIZAREA PLANŞELOR CARE GUVERNEAZĂ LUCRAREA :
Plan de situaţie

3. PREZENTAREA LUCRĂRII, CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE
3.1. Obiectul si scopul lucrării

Scopul lucrării consta in relocarea/protejarea reţelelor de irigaţii afectate de lucrările de 
execuţie ale variantei de ocolire a municipiului Timişoara.

3.2. Caracteristicile tehnice principale ale lucrării
Regimul de funcţionare este de 365 zile/an si 24 ore/zi
Regimul de presiune admisa in reţeaua exteripara de irigaţii este de (60...7) m col. 
H2°-
Materialul de baza al conductei este: ţeava ^in PŞ 100, SDR 17, PNT 

- Adâncimea de inghet este de 0.7m, in confc 
Realizarea caracteristicilor drumului prevăzute 

conduc la lucrări de mutare si protejare a reţelelor si in;

vV
... .. ------- SDR 17, PN10,
rmitate cu STAS 6054/77, V 
a fi executate in cadrul ac 

■talatiîjor e^istşptâ.
estul proiect
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Soluţiile sunt stabilite in funcţie de următoarele principii:
devierea reţelelor atunci când ele sunt paralele cu traseul drumului proiectat, atunci când 

ele intersectează drumul poiectat sau atunci când sunt paralele cu bretelele de acces pe drum;
protejarea reţelelor la subtraversarea drumului proiectat.

Conductele existente care intersectează drumul proiectat sunt deviate si introduse in protectoare 
din ţeava de otel/beton pe porţiunea de subtraversare. Conductele care sunt paralele cu 
drumurile existente sunt deviate pentru scoaterea lor din rambleul pasajelor nou proiectate. 
Materialul conductelor deviate va fi, pe cat posibil, acelaşi cu materialul conductelor existente. 
Conductele nou proiectate se vor poza sub adancimea de inghet, la adancimea conductelor 
existente, astfel incat sa se asigure o curgere cat mai uniforma, fara crearea fenomenelor tip 
lovitura de berbec.

La subtraversarea drumurilor se prevăd cămine cu vane. Conductele se vor proteja la 
trecerea prin pereţii căminelor cu piese speciale, de diametre corespunzătoare.

- Tipurile de armaturi de închidere utilizate:
® Vana fluture / robinet sertar pana Pn 10, Pn16.

- Materiale pentru imbinari:
® fitinguri pentru sudare din polietilena: teuri, reducţii, coturi, curbe, conectori, 

capace;
® fitinguri pentru sudare din otel: teuri, reducţii, coturi, curbe;
® electrozi pentru sudura;
® sarma pentru sudura.

- Cămine pentru robineti:
© cămine din beton;

® tip carosabil / necarosabil;
• standard/desen de execuţie: planuri de detaliu.

Protecţie anticoroziva:
« izolaţie foarte intarita pentru tuburile protectoare din otel;
Protecţie catodica:
• prize de potenţial: da;

- Adancimea de montaj a conductei va fi de minim:
® 1,1 m in carosabil (min 1,5 m) la traversări.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, este obligatorie 
realizarea si menţinerea pe toata durata de existenta a instalaţiei, a următoarelor cerinţe de 
calitate esenţiale:

® Rezistenta mecanica si stabilitate;
© Securitate la incendiu;
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© Igiena, sanatate si mediu;
® Siguranţa in exploatare;
© Protecţia împotriva zgomotului;
• Economie de energie si izolare termica.

4. DESCRIEREA EXECUŢIEI, MONTAJULUI, ORDINEA DE EXECUŢIE, PROBE,
TESTE, VERIFICĂRI

4.1. Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si 
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea 
standardelor

4.1.1. Domeniu de aplicabilitate
Acest capitol se refera la toate conductele sub presiune daca nu exista si alte cerinţe.
4.1.2. Definiţii
Următoarele CUVINTE SI EXPRESII VOR AVEA ÎNŢELESUL CE LI SE CONFERĂ AICI 

DACA CONTEXTUL NU PREVEDE SI ALTEINTELESURI.
„Conducta” va avea înţelesul conferit de definiţia data in BS 8010 si inseamna un grup de 

conducte cu o lungime mare ce pot avea si ramificaţii. Prin conducte sub presiune nu se inteleg 
sistemele de ţevi cum sunt cele incluse in procesele de prelucrare din fabrici sau in uzinele de 
tratare a lichidelor si gazelor. Prin “tevarie” se inteleg toate ţevile excluse din definiţia de mai sus.

„Conducte sub presiune” reprezintă toate conductele in care presiunea interioara 
depăşeşte 0,3 bar si alte tevarii astfel desemnate.

„Ţevi” vor desemna conducte liniare cu capetele drepte sau prelucrate pentru jontari
„Ţevi flexibile” vor însemna conducte cu o rigiditate specifica “E” = (El)/D3 mai mica de 

11000 N/mm2 peunitatea de lungime a conductei, unde:
E = Modulul lui Young corespunzător materialului ţevii 
I = Momentul de inerţie al peretelui ţevii pe unitatea de lungime 
S= Diametrul ţevii

„Fitinguri” prin care se vor înţelege coturile, racordurile, reducţii, confuzoare, racorduri, 
adaptoare, cuplaje si alte asemenea repere care nu sunt racorduri sau echipament de control al 
debitului.

„Interior” desemnează acele parti ale conductelor sau fitingurilor care vin in contact cu 
lichidul transportat.

„Racorduri flexibile” prin care se inteleg acele racorduri realizate cu materiale produse in 
fabric,cum sunt flansele elastice, inele de legătură din cauciuc si alte asemenea care permit 
schimbarea unghiului dintre doua tronsoane de conducta adiacente.
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„Cămine” prin care se inteleg construcţiile care adăpostesc tronsoanele de conducta, 
fitingurile, vanele si fitingurile care strabat pereţii camerei.

„Apa bruta” este apa captata dintr-un lac, rau, curs de apa sau orice alta sursa înainte de 
a oferi vreun proces de tratare cu excepţia celor inerente in timpul pompării si transportului.

4.1.3. Materiale pentru conductele de apa
Materialele din care vor fi fabricate conductele sunt cele descrise mai jos, cu excepţia 

celor prescrise in mod special in planşele de execuţie.

Material de fabricaţie pentru Clasa materialului Material de fabricaţie pentru conducte
fitinguri__________________________________________________________________________
Polietilena de mare densitate SDR 17 Polietilena
(PEHD)

4.1.4. Tipuri de protecţie coroziva pentru conducte si fitinguri
Materialele predispuse coroziunii vor fi protejate prin aplicarea protecţiilor descrise mai 

jos excepţie facand cele pentru care sunt prescrise protecţii in mod special in planşele de 
execuţie.

Aprobarea materialului de către Consiliul National al Apelor si Ministerului Sanatatii va fi 
general ca fiind satisfăcător si suficient.

4.1.5. Conducte si fitinguri din polietilena de înalta densitate -  generalităţi
Polietilena este un material plastic din categoria termoplaste, grupa poliolefine, avand 

macromolecule filiforme parţial cristalizate.
Ţevile si racordurile de polietilena sunt fabricate din compuşi de polietilena la care se 

adauga aditivi speciali si coloranţi, rezultând materia prima sub forma de granule, avand o 
densitate mai mare de 930 g/dm3si un continui de negru de fum sub 2,5% pentru polietilena de 
culoare neagra.

Presiunea nominala a ţevii este valoarea in bar a unei presiuni interioare de apa, 
menţinute constante, pe care ţeava trebuie sa o suporte fara defecte timp de 50 de ani la o 
temperatura de 20°C.

Toate conductele de polietilena si fitingurile din acelaşi material vor fi fabricate 
respectandu-se calitatea impusa de ISO 9001.

Ţevile de polietilena sunt realizate conform normativelor naţionale (SR ISO) si 
internaţionale (ISO) specifice domeniului din care se amintesc:
- ISO 4427 (SR ISO 4427) ţevi din PE pentru transportul apei potabile - specificaţii;
-ISO 161-1 Ţevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre exterioare 
nominale sipresiuni nominale;
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- ISO 1167 (SR ISO 1167) ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. 
Determinarea rezistentei la presiunea interioara;
-ISO 4440-1 (SR ISO 4440-1) ţevi si fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea 
indicelui de fluiditate la cald in masa;
- ISO/DIN 11922-1 Tuburi din materiale plastice pentru transportul fluidelor. Dimensiuni si 
tolerante.

Polietilena este o materie inerta a cărei rezistenta chimica la produsele agresive curente 
este excelenta. Acest material nu este atacat de diverse microorganisme si bacterii susceptibile 
de a se găsi in sol.

Ţevile de polietilena pentru apa potabila sunt de culoare neagra si sunt marcate cu dungi 
longitudinale albastre. Dungile de identificare albastre, in număr de 3, vor fi repartizate uniform pe 
circumferinţa tubului.

Suprafaţa interioara si exterioara a ţevilor trebuie sa fie curata, neteda si nu trebuie 
sa aiba dungi, crăpături mici, găuri, ondulaţii sau alte defecte.

Tuburile vor fi marcate prin inscripţionare la cald cu panglica conform normei NFT 54 - 
065 si ISO 1043 -1. Marcajul se face din loc in loc si va conţine următoarele informaţii: sigla 
fabricant, nr. de ordine al fabricantului, NF certifica calitatea tubului, PE 100, aplicaţia apa 
potabila, presiunea nominala, diametru x grosimea, data fabricaţiei, numărul lotului de fabricaţie si 
originea materiei prime.

4.1.6. Ambalarea, transportul si depozitarea ţevilor din polietilena de înalta 
densitate

Ţevile din polietilena pot fi ambalate si livrate in doua moduri diferite: infasurate sub forma 
de colac sau in bare drepte.

Ţevile din polietilena cu diametrul exterior de maxim 110 mm, pot fi ambalate si livrate 
sub forma de colaci ai căror dimensiuni variaza in următoarele limite:
- latimea colacului de la 100 1000 mm;
-diametrul de infasurare interior de la 1000 - 2500 mm;
-diametrul exterior al colacului maxim 3500 mm.

La stabilirea diametrului interior de infasurare se va avea in vedere diametrul exterior si 
grosimea ţevii si se va determina cu relaţia 0int= (24...30)xDe.

Lungimea ţevii infasurate se stabileşte la înţelegere intre furnizor si beneficiar si nu va 
depăşi 310 m pentru De = 110 mm pana la 1000 m pentru De = 50 mm.

Ţevile din polietilena pot fi livrate si in forma de bare drepte, lungimea maxima a acestora 
fiind de 12 m.

Colacii realizaţi se vor lega in puncte suficiente respectând următoarele:
- punctele de legare vor cuprinde obligatoriu capetele de început si de sfarsit ale ţevii infasurate; 
-fiecare strat infasurat va fi legat independent pentru a împiedica destrămarea colacului la
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desfăşurare;
-capetele ţevii ambalate in colac se vor proteja cu capace pentru a împiedica pătrunderea de 
corpuri străine sau murdărie in interiorul ţevii;
-fiecare colac va avea o eticheta cuprinzând toate datele de identificare ale ţevii, ale furnizorului si 
beneficiarului acesteia.

Ambalarea ţevilor sub forma de bare drepte se va face sub forma de pachete. Legarea in 
pachet se face utilizând laţi de lemn si benzi metalice, avand grija ca, in contact cu ţeava,s a se 
gaseasca numai lemn pe lungimea ţevilor; se vor distribui un număr de minim 6 puncte de 
legătură astfel incat la capete primul punct sa fie la maxim 1,50 m.

4.1.7. Manipularea ţevilor din polietilena de înalta densitate
Ţevile de polietilena sub forma de colaci sau bare se vor manipula cu deosebita 

precauţie, respectând cel puţin următoarele:
- ţevile nu trebuie zgâriate sau intepate si nu trebuie expuse la foc;
- nu se vor utiliza lanţuri sau cabluri la manevrarea sau legarea ţevilor;
-frânghiile sau benzile textile utilizate la manevrarea ţevilor vor fi curate, fara nisip, pietre 
sau alte materiale dure care, in contact cu ţeava, o pot deteriora. Se recomanda benzi textile cu 
latimea de minim 100mm;
-dispozitivele de incarcari si manipulare utilizate vor avea părţile de contact cu ţeava 
protejate cu lemn sau polietilena.

4.1.8. Depozitarea ţevilor din polietilena de înalta densitate
Se vor respecta următoarele cerinţe pentru depozitarea ţevilor:
- ţevile sub forma de colac sau bare trebuie aşezate pe o suprafaţa dreapta curata, fara 

pietre sau alte obiecte ascuţite care pot dauna ţevii;
- ţevile drepte vor fi aşezate pe rumeguş sau nisip, sau pe distantiere din lemn cu 

dimensiunea 100 x 100 mm, aşezate la distanta de maxim 1,5m;
- ţevile drepte se pot insa stivui avand insa grija sa nu se depoziteze mai mult de 10 

straturi inaltime;
- timpul maxim admis in care ţevile de polietilena de culoare neagra pot fi depozitate in 

aer liber si expuse la lumina soarelui fara protecţie este de 18 luni;
- in mod normal, ţevile de polietilena depozitate in aer liber se vor proteja contra radiaţiilor 

solare, folosind folie din polietilena neagra;
- chiar si in condiţiile protejării ţevilor cu folie neagra nu este admisa utilizarea lor la un 

interval mai mare de 36 luni de la data producţiei.
4.1.9. Pozarea ţevilor din polietilena de ¡nalta densitate
4.1.9.1. Pozarea ţevilor prin săpătură
Şanţurile in care se montează conductele de alimentare cu apa vor respecta prevederile 

SR 4163-3/96.
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După saparea transeelor pentru pozarea conductelor, cu pereţi verticali cu sprijiniri, se va 
realiza obligatoriu un strat de nisip in grosime de 15cm. După pozarea conductei, spatiile libere 
ramase intre tub si peretele sântului, respectiv deasupra tubului, pe o inaltime de 15cm peste 
generatoarea tubului se va umple cu nisip.

Deasupra stratului superior de nisip, se accepta material fin provenit din săpătură sau din 
gropi de împrumut, in straturi tasate de cca. 30 cm grosime.

Pentru o umplere ulterioara a sântului se poate folosi material de recuperare, acesta 
trebuie sa fie bine bătătorit, excluzandu-se astfel materialele îmbibate cu apa, argile uscate, etc.

Umplerea trebuie efectuata intr-o singura direcţie si pe cat posibil, in timpul orelor 
dimineţii.

Este indicat sa se lase libere extremităţile tubului, pentru a putea executa cu uşurinţa 
operaţiile ulterioare de montare. O pozare corecta a tubului permite obţinerea celor mai bune 
rezultate in exploatare.

Patul de pozare al conductei trebuie sa asigure o repartizare uniforma a eforturilor. Nu se 
admit rezemari.

Gradul de compactare a umpluturii peste creasta tubului si lateral va fi de minim 95% cu 
densitate uscata maxima testata.

Coborârea in tranşee a conductelor si accesoriilor trebuie făcută cu mijloace adecvate si 
in siguranţa, astfel incat acestea sa fie ferite de lovituri sau deteriorări ale suprafeţelor exterioare 
si interioare.

Deasupra conductei, la o distanta de 0,5m de generatoarea superioara, se prevede folia 
de avertizare.

Pe durata execuţiei, conductele trebuie protejate împotriva pătrunderii impurităţilor.
La întreruperea lucrului, toate deschiderile se protejează prin mijloace adecvate (dopuri, 

acoperiri, flanse oarbe) împotriva pătrunderii apei si a nămolului.
4.1.10. Racorduri si elemente de îmbinare din polietilena
îmbinarea conductelor trebuie sa asigure o perfecta etanşeitate, precum si posibilitatea 

preluării tuturor eforturilor statice si dinamice.
înainte de execuţia îmbinărilor se vor curata interior atat piesele de îmbinare cat si al 

capetelor de conducta, cu ajutorul periilor moi sau al cârpelor.
Pe întreaga perioada a execuţiei, pe perioada întreruperilor, la terminarea lucrului zilnic, 

se vor lua masuri de protecţie împotriva pătrunderii de corpuri străine, animale mici, apa, nămol 
etc.

La îmbinările cu şuruburi, acestea se strâng in cruce, astfel incat sa se realizeze o 
presare uniforma a elementelor de etansare.

Pentru toate tipurile de imbinari se vor respecta prevederile producătorilor si 
reglementările tehnice specifice in vigoare.
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Tuburile si racordurile de polietilena se îmbina prin sudura sau cu flanse.
Sudura se poate executa in doua moduri:
- cap la cap cu disc (oglinda) cu rezistenta, deci o sudura prin fuziunea capetelor;
- cu termoelemente pentru sudura si piese electrosudabile (mansoane, coliere de priza). 
Realizarea sudurii si rezistenta la presiune interioara sunt condiţionate de anumiţi factori

care trebuie sa fie corelaţi prin masuri adecvate, astfel:
Temperatura exterioara care actioneaza asupra timpului de sudura

- la temperaturi mai mici de 5°C trebuie sa se asigure o protecţie exterioara si o încălzire;
-la temperaturi mai mari de 40°C trebuie sa se asigure o protecţie exterioara si împiedicarea 
curenţilor de aer prin tubul sudat.

Compatibilitatea materialelor sudate 
-acelaşi tip de polietilena PE 100;
-indice de fluiditate - topire MFI cuprins intre (0,4... 0,7) 1,3 gr./10 min.
Gradul de instruire al sudorilor
Pentru sudarea conductelor, se vor instrui sudorii de către producător sau se vor utiliza 

sudori atestati.
Respectarea parametrilor de sudura

- presiune pe suprafeţe;
-timp de sudura;
-timp de răcire inainte de scoaterea clemelor de fixare.

Conductele de polietilena cu flanse se imbina asigurandu-se protejarea conductelor fata 
de eforturile de încovoiere sau de eforturile datorate variaţiilor de temperatura.

La montarea armaturilor grele îmbinate cu flanse, se vor realiza reazeme intre 
armaturi si radierul căminului de vane.

Garniturile si materialele de etansare folosite la executarea îmbinărilor nu trebuie sa 
influenţeze calitatea apei potabile transportate si nici materialele din care sunt fabricate 
conductele.

In prezenta documentaţie s-au utilizat următoarele tipuri de accesorii: coturi, teuri, reducţii, 
adaptor flansa lung, colier de bransare cu trecere pe filet pentru racorduri pe ţevi de polietilena, 
flansa pentru adaptoare de flansa din otel inox, racorduri pentru îmbinare mecanica cu mufa, 
mufa redusa, racord cu filet exterior, racord cu filet interior, cot la 90° cu filet interior si cu filet 
exterior, adaptor PE/OL, adaptor cu trecere pe filet interior din alama, adaptor cu trecere pe 
filet exterior din alama, niplu redus, etc.

Racordurile cu strângere mecanica se montează respectandu-se următoarele:
-se taie ţevile perpendicular pe axa lor;
-se debavureaza tăietură;
- se sanfreneaza uşor extremităţile ţevilor;
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- se curata cu solvent;
- se realizează îmbinarea cu accesoriile respective, respectandu-se indicaţiile 

furnizorului pentru accesorii.
In zona de îmbinare, grosimile nominale ale pereţilor segmentelor de sudat trebuie sa 

coincidă. Ţevile si racordurile se vor alinia axial înaintea fixării in aparatul de sudura. Se va 
asigura mişcarea axiala facila a segmentului de sudat, utilizând role sau suspensii pendulare.

Suprafeţele de sudat trebuie sa se intalneasca cu o viteza apropiata de zero. Presiunea 
de îmbinare este de 0,15 N/mm2.

Presiunea de îmbinare trebuie menţinută constanta pe parcursul întregii perioade de 
răcire. După îmbinare trebuie sa se poata constata existenta unui cordon dublu si uniform de 
sudura.

Sudarea cap la cap a armaturilor de branşament se poate aplica pentru ţevi din HDPE 
conform DIN 8075 din grupa MFR 010.

Sudările cap la cap ale armaturilor de branşament trebuie executate cu ajutorul unor 
dispozitive de sudare. Pregătirea sudurii si executarea sudurii se va realiza conform 
prevederilor din cartea tehnica a producătorului.

Echipamentul necesar pentru electrosudura este compus din: razuitor, pozitionator, 
tăietor, rotunjitor si aparat de sudura.

4.1.11. Vane fluture din fonta ductila
Vanele fluture vor trebui sa respecte prevederile BS 5155, STAS 10933 sau a altor 

standarde acceptate. Toate vanele vor fi livrate cu flanse, garnituri de etansare, şuruburi si piuliţe. 
Condiţiile specifice standardului BS 5155 se vor completa după cum urmeaza:

- Tipul vanelor- cu flanse duble (la ambele capete);
-Mod de operare - vanele vor fi prevăzute sa lucreze in poziţia inchis daca nu se solicita o 
operare in regim de regulator de debit;
-Presiunea nominala - PN 10, PN16, daca nu se specifica altfel;
- Capetele vanei - ambele capete cu flanse găurite conform BS 4504;
- Dimensiuni - Se vor realiza dimensiuni corespunzătoare seriilor mici;
- Lagare si etansari - se vor utiliza bucşe - cuzineţi;
- Montaj - vanele se vor monta cu arborele orizontal daca nu exista alte pretenţii in planşele 
desenate;
-Acţionare - in cazul in care se doreşte acţionare manuala, vanele vor fi prevăzute cu roti din 
fonta turnata si angrenaj conic cu indicator de poziţie;
- Materiale - in general materialele trebuie sa reziste la coroziune in funcţie de mediul in care se 
lucrează. Alamele nu vor conţine mai mult de 5% in conform cu BS 1400 GrasLG3; pentru 
componentele interne se pot folosi aliaje de aluminiu bronz sau cupru nichel. Corpul si discul 
vanei se vor executa din fonta cenuşie sau nodulara turnata conform cu BS1452 grad minim
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220.
4.2. Dimensiunea, forma, aspectul si descrierea execuţiei lucrării
Execuţia conductei de apa se va realiza conform specificaţiilor din planşele enumerate in 

prezentul caiet de sarcini.
Execuţia conductelor de apa va fi in săpătură cu sânt deschis, cu pereţi verticali sprijiniţi 

pentru a se evita surpările de maluri. Pamantul rezultat din săpătură se depozitează pe o singura 
parte a sântului. Pentru a se lucra la uscat, proiectul prevede ore de epuismente pe timpul 
execuţiei.

La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit si a 
specificaţiilor din listele de cantitati de lucrări. In lungul sântului se vor monta parapete de protecţie 
pe o singura latura (opusa laturii unde s-a depozitat pamantul), iar in locul de circulaţie pietonala 
se vor monta podeţe pietonale si pentru vehicule.

La execuţia conductei de apa si a căminelor de vane se vor utiliza pentru sprijinirea 
malurilor dulapi metalici.

Toate săpăturile se vor semnaliza corespunzător pe timp de zi si noapte prin montare 
de bariere si plăcute semnalizatoare de restricţie sau de deviaţie a circulaţiei. Plăcutele se vor monta 
in colaborare cu Politia.

In toate cazurile in care lucrările se executa sub nivelul apei este necesara epuizarea 
apelor din săpătură pentru a se asigura la uscat montarea tuburilor.

La terminarea lucrărilor se vor efectua proba de presiune si dezinfectia conductelor conform 
specificaţiilor din caietul de sarcini.

Verificarea finala se va consemna intr-un proces verbal încheiat intre proiectant, 
beneficiar, executant si delegatul Inspectoratului de Stat in Construcţii.

Datorita faptului ca traseul conductei de apa se va afla sub carosabil, se va da o 
importanta deosebita compactării umpluturilor. Umpluturile se vor realiza astfel:
-talpa de fundaţie pentru conducta de apa va fi realizata din nisip de grosime de 10 cm, lucrare 
care se va executa la uscat prin efectuarea de epuismente in program continuu. Stratul se 
va compacta cu maiul mecanic, iar umplutura se va face prin asternere cu lopata;
-se pozeaza tubul din PEHD la uscat. Se imbraca tubul in nisip si peste generatoarea superioara 
cu 30cm, după care se se va compacta cu maiul de mana;
- se va face umplutura cu material mărunt din pamant nisipo-argilos sau argilo-nisipos si se va 
compacta cu maiul mecanic. Umplutura se va face in straturi cu grosime de maxim 25 cm, iar 
compactarea se va face cu maiul mecanic prin treceri succesive cu o compactare de minim 92- 
94%;
- peste aceasta umplutura se pot face umpluturi cu pamant neselectat prin împingere cu 
buldozerul in straturi de maxim 30 cm. Acest strat se va compacta cu compresorul cu pneuri 
sau maiul mecanic prin treceri succesive, iar umplutura se va continua pana la cota fundaţiei
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carosabilului. Gradul de compactare trebuie sa fie de 94-96%.
Pentru a se asigura gradul de compactare cerut de normativele si standardele in 

vigoare, pe parcursul lucrărilor se vor lua probe de teren compactate de un specialist 
geotehnician care le va examina in cadrul unui laborator de specialitate. Gradul de compactare 
va corespunde normelor in vigoare.

4.2.1. Rezistenta si stabilitate
Pentru stabilitatea in plan a conductelor de apa, acestea sunt aşezate pe un pat de nisip.
4.2.2. Siguranţa in exploatare
Pentru siguranţa in exploatare, obiectivele se protejează împotriva accesului altor 

persoane si utilaje decât cele de deservire, prin închiderea accesului cu încuietoare.
Buna funcţionare a reţelelor este conferita si de aşezarea acestora in şanţuri pe un pat de 

nisip care sa preia eventualele denivelări ale fundului de sânt. Toate conductele si tuburile sunt 
montate obligatoriu la cota care sa asigure adancimea minima de inghet caracteristica zonei.

Toate materialele utilizate pentru realizarea întregului sistem de alimentare cu apa sunt 
agrementate pentru acest gen de lucrări.

4.2.3. Siguranţa la foc
Pentru siguranţa la foc este important ca pe timpul execuţiei sa nu se depoziteze materiale 

si pamantul in zona hidrantilor de incendiu si sa nu se blocheze accesul mijloacelor auto de 
stingere a incendiilor.

4.2.4. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului
Proiectul, prin insasi specificul sau de rezolvare a alimentarii cu apa, presupune o grija 

deosebita pentru sanatatea oamenilor.
La execuţia lucrărilor de săpături se va avea o deosebita grija ca stratul vegetal sa fie 

pus separat de restul pământului, pentru a fi reaşezat deasupra după terminarea lucrărilor, astfel 
incat sa se refaca zona verde afectata.

4.2.5. Organizarea de şantier
In vederea executării investiţiei propuse in bune condiţii, executantul lucrărilor va asigura 

aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiaţi si care prezintă o garanţie 
in privinţa calitatii acestora.

Persoana juridica achizitoare va asigura accesul la lucrare.
Organizarea de şantier pentru aceasta investiţie consta in amenajarea spatiilor pentru 

depozitarea materialelor necesare, precum si asigurarea utilităţilor aferente lucrării (energie 
electrica, apa, drum de acces, etc.).

Materialele care urmeaza sa fie puse in opera, vor fi asigurate de către executantul 
lucrărilor, împotriva sustragerilor sau a deteriorării acestora.

La depozitarea materialelor pe şantier, executantul va lua toate masurile care se impun 
din punct de vedere al respectării si asigurării normelor PSI.
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4.2.6. Programul de execuţie a lucrărilor, grafice de lucru, program de recepţie
Lucrările necesare a se executa, pentru realizarea investiţiei, se vor face de către 

constructor, pe baza unui grafic de execuţie si control, elaborat de către constructor, de comun 
acord cu beneficiarul si proiectantul lucrării.

Programul de execuţie si control al calitatii lucrărilor executate, întocmit de către proiectant, 
va fi avizat de către inspectoratul in construcţii.

In cadrul acestui program de execuţie si control, se vor preciza principalele faze de 
execuţie, pentru care se necesita întocmirea proceselor - verbale de constatare si recepţie a 
lucrărilor efectuate.

La întocmirea procesului verbal la diferite faze de execuţie vor participa cei trei factori 
interesaţi in derularea investiţiei in derularea investiţiei: beneficiar - executant - proiectant.

Pentru fazele determinate se va solicita de către beneficiar, prezenta delegatului din 
partea Inspectoratul In Construcţii.

4.2.7. Protejarea lucrărilor existente si a materialelor din şantier
Pe tot timpul execuţiei lucrărilor, pana la recepţia definitiva si predarea investiţiei de către 

beneficiar, executantul are obligaţia de a proteja toate lucrările executate sau in curs de execuţie, 
precum si a materialelor din incinta şantierului.

Aceasta se va realiza prin amenajarea de zone protejate provizoriu, prevăzute cu 
încuietori pentru materialele mărunte.

4.2.8. Masurarea lucrărilor
Beneficiarul investiţiei are obligaţia de a delega, pe tot timpul execuţiei lucrării, un 

reprezentant al sau, ca diriginte de şantier - atestat de către Inspectoratul de Stat in Construcţii, in 
vederea urmăririi execuţiei, atat din punct de vedere calitativ, tehnic, cat si economic, a lucrării 
prevăzute in documentaţie.

De asemenea, dirigintele de şantier va confirma toate situaţiile de lucrări prezentate de 
executant si propuse spre decontare.

4.2.9. Laboratoarele contractorului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/77 si ale MLPAT nr. 121/1992 referitoare la 

instituirea recepţiei calitative pe faze determinante a tuturor lucrărilor care transporta si 
depozitează lichide; verificările pe fiecare faza determinanta se vor face prin intermediul 
serviciului CTC al antreprenorului. Fazele determinante pentru lucrările proiectate sunt 
prezentate in prezenta documentaţie.

La executarea lucrărilor de sudura (otel, fonta, polietilena, PVC) executantul va folosi 
sudori (instalatori) calificaţi, autorizaţi de instituţiile acreditate.

4.2.10. Curăţenia pe şantier
Executantul are obligaţia ca, in cadrul masurilor de protecţia muncii, a siguranţei circulaţiei, 

precum si a protecţiei mediului, sa asigure si sa păstreze curăţenia la locul de munca.
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Nu se permite sa se depoziteze materiale ramase din procesul de execuţie, pe zona 
carosabila, pe zona verde sau pe zona de circulaţie, acestea fiind transportate in locuri special 
amenajate.

Materialele reciclabile ramase din procesul de execuţie, vor fi transportate la punctele 
de colectare autorizate si valorificate.

4.2.11. Servicii sanitare
Având in vedere complexitatea redusa a lucrării, executantul va asigura un punct de prim 

ajutor echipat corespunzător, intr-o baraca de şantier.
Punctul de prim-ajutor va fi dotat cu materiale de prima investiţie: fasa sterila, 

pansamente sterile, dezinfectant (spirt medicinal, soluţie de iod, etc.), antinevralgic, paracetamol, 
apa distilata, etc.

Pentru cazurile mai dificile se va apela la serviciile oferite de unităţile sanitare 
specializate, cele mai apropiate.

4.2.12. Relaţii dintre beneficiar si executantul lucrării
Executantul (ofertantul) lucrării, care executa investiţia, va avea relaţii de colaborare cu 

persoana juridica achizitoare (investitor), conform celor stipulate in contractul de execuţie, 
precum si conform legislaţiei in vigoare la data derulării investiţiei.

Consultantul (proiectantul) lucrării va trebui sa aiba relaţii de colaborare cu executantul, 
prin intermediul beneficiarului, conform contractului semnat intre cele doua parti.

4.2.13. Masuri de protecţia muncii
Proiectul s-a întocmit cu respectarea legislaţiei in vigoare pentru protecţia muncii si in 

special in conformitate cu "Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii" aprobat 
cu Ordinul Ministerului MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 publicat in Buletinul Construcţiilor nr.5-6-7-8 
din 1993.

In proiect s-a prevăzut susţinerea conductelor si a canalelor, precum si sprijiniri la lucrările 
proiectate in timpul execuţiei si al exploatării lucrărilor proiectate, executantul si beneficiarul 
lucrărilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protecţie sau de atenţionare adecvate si vor 
executa toate marcajele necesare pentru protecţie si avertizare, precum si cele pentru identificarea 
in viitor a traseelor reţelelor subterane proiectate si executate.

Locurile periculoase trebuie sa fie semnalizate atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de 
circulaţie sau tabele indicatoare de securitate prin mijloace adecvate.

La trasarea lucrărilor, executantul va convoca in mod obligatoriu deţinătorii de instalaţii 
subterane (daca exista) din zona amplasării conductelor si canalelor proiectate; cu aceasta ocazie, 
se va menţiona intr-un proces verbal poziţia instalaţiilor subterane existente.

Daca nu se cunosc exact poziţia reţelelor subterane, executantul va face sondaje pentru 
depistarea lor. Pe timpul execuţiei se vor lua masuri pentru a nu se deteriora instalaţiile existente.
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In afara de cele de mai sus, executantul va respecta toate masurile de protecţia 
muncii, de siguranţa circulaţiei in conformitate cu prevederile legale. La executarea lucrărilor se 
vor respecta:
-Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii aprobat cu Ordinul9/15.03.1993 
MLPAT;
- Norme republicane de proiecta muncii, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii si 
Ministerul Sanatatii nr. 34/20.02.1975 si nr. 60/30.12.1975;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii si sanatatii in munca;
-Ordinul MMPS nr. 225/1995 privind aprobarea Normativului Cadru de acordare si utilizare 
aechipamentului individual de protecţie.

Prezentele instrucţiuni urmeaza sa fie completate si imbunatatite la execuţie si in exploatare. 
Lucrările se vor executa cu muncitori calificaţi, avand instructajul de protecţia muncii la zi.

4.2.14. Masuri de prevenirea si stingerea incendiilor
Beneficiarul si executantul vor asigura accesul autovehiculelor de pompieri la toate 

obiectivele din zona, pe toata durata execuţiei lucrărilor. La execuţia prezentului proiect se vor 
respecta de către executant masurile de prevenirea si stingerea incendiilor existente in vigoare la 
data execuţiei.

4.3. Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării
Pentru o buna execuţie, la lucrare participa:

- investitorul - entitate achizitoare care dispune de sursele de finanţare pentru realizarea 
construcţiei
- consultant - împuternicit de investitor pentru a-l reprezenta in realizarea construcţiei
- Antreprenor - executantul lucrării

Daca in zona şantierului se găsesc construcţii, instalaţii utilitare sau reţele de 
transport, se vor avea in vedere prescripţiile si ordonanţele proiectelor sau ale autoritatilor 
care administrează instalaţiile respective.

Deteriorările ce apar a acestor utilitati existente trebuie imediat notificate 
Consultantului.

Executarea reţelelor de apa se va realiza de către un constructor autorizat. 
Aprovizionarea materialelor se va realiza in condiţiile impuse de standardele si 

normativele care stau la baza execuţiei acestor materiale de către furnizori.
Materialele vor fi insotite de certificatul de calitate al furnizorului.
Executarea reţelelor de alimentare cu apa se va face coordonat cu celelalte reţele si 

instalaţii.
4.3.1. Trasarea si verificarea amplasamentului conductelor
Trasarea conductei de apa se face ţinând cont de:
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© nivelmentul reperelor permanente;
© prevederea, de-a lungul traseului de repere provizorii, legate de reperele 

definitive;
• axele de trasare si unghiurile fixate si legate de obiecte permanente, existente 

pe teren (clădiri, construcţii);
© reperele lucrărilor materializate pe teren conform proiectului.

Executantul poate completa trasarea, fixând puncte intermediare, pe care le 
considera necesare, pentru executarea corespunzătoare a lucrării si verifica in permanenta 
poziţia corecta a reperelor si exactitatea aplicării pe teren a cotelor proiectului.

Trasarea conductei de apa se materializează pe teren prin tarusi amplasaţi pe ax, in 
punctele caracteristice ale traseului, la schimbări de direcţie si la ramificaţiile reţelei.

înainte de începerea execuţiei, executantul împreuna cu beneficiarul vor solicita prezenta 
pe şantier a reprezentanţilor de la toate unităţile care deţin gospodărie subterana cu ajutorul carora 
se vor identifica si marca toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseelor lucrărilor 
proiectate cu reţelele subterane existente in zona si se vor stabili intr-un document scris masurile 
de siguranţa necesar a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.

In situaţia in care se adauga un tronson nou la unul deja existent, executantul lucrării 
va localiza tronsonul existent înainte de verificarea traseului noului tronson. Beneficiarul va 
semnala executantului poziţia aproximativa a vechiului tronson. Executantul va trebui sa 
furnizeze un detector electromagnetic de metale si va trebui sa determine cu precizie poziţia 
vechiului tronson de conducta metalica. In final se va face un sondaj de proba pentru a se 
confirma poziţia conductei existente si pentru a se scoate la iveala secţiunea in care se va face 
jontarea.

4.3.2. Conducte care subtraverseaza drumuri si cai de acces.
Contractantul isi va organiza lucrările in asa fel incat sa nu întrerupă traficul sau sa il 

deranjeze cat mai puţin. înainte de începerea lucrărilor, executantul acestora este obligat sa:
- obţină permisiunea autoritatilor pentru începerea lucrărilor si sa respecte legislaţia 

locala si regulamentele locale;
-sa predea in detaliu propunerile sale beneficiarului si sa obţină aprobarea acestuia.
Conducta va merge in paralel cu drumurile si le va intersecta conform desenului sau 

înţelegerii cu proiectantul.
4.3.3. Excavaţii
Nici o excavatie nu va incepe fara obţinerea de către executantul lucrării a autorizaţiei de 

construire si a ordinului de începere a lucrărilor.
In funcţie de tipul şanţurilor pentru conducte (cu pereţi drepţi, înclinaţi, sau in trepte), 

porţiunea de perete care depăşeşte creasta conductei (când aceasta este aşezata in poziţie corecta
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in sânt) cu cel mult 300mm va fi, daca nu exista alte precizări, cu panta verticala. Distanta dintre 
pereţi si conducta va fi cat mai mica posibil, luandu-se in calcul si spaţiul necesar pentru 
eventualele panouri de susţinere a pereţilor. Aceasta distanta poate avea următoarele valori:

Diametrul conductei (mm)_______________ Distanta de la conducta la pereţi (mm)
D<300 150

300 < D< 650 300
D > 650 500

Este interzisa executarea şanţurilor cu taluz pe sosele, cai de acces, grădini private, sau 
mai aproape de 10m de orice construcţie existenta sau care urmeaza sa fie executata.

Excavarea şanţurilor pentru conducte va avea un avans de cel puţin 15m fata de 
operaţiunile de punere in opera a conductelor. Aici sunt incluse si excavatiile pentru ramificaţii, caz 
in care cei 15m vor fi sapati in toate direcţiile urmate de ramificaţie.

In cazul in care se iveşte vreun obstacol in timpul săpăturilor, se va informa proiectantul si 
se vor hotari masurile necesare a se lua inainte de reluarea operaţiilor de montaj.

In cazul in care executantul nu sapa in avans conform recomandărilor, scoaterea 
conductelor deja montate si repunerea lor vor fi făcute pe cheltuiala acestuia.

Materialul excavat din şanţuri, asfalt, bucăţi de roca sau piatra, beton de la construcţia 
drumurilor, va fi spart si depozitat cu grija, separat de pamantul propriu zis.

In locurile unde şanţurile pentru conducte subtraverseaza drumuri, adancimea acestora 
va fi minim necesara, iar executantul lucrării este încurajat sa folosească fierăstraie speciale 
circulare pentru pregătirea marginilor sântului, in funcţie de materialul ce trebuie sapat.

4.3.4. Sprijinirea transeelor
Săpăturile prevăzute pentru pozarea conductelor de apa se vor sprijini corespunzător 

naturii terenului.
In pământurile coezive, sprijinirea se executa orizontal, iar in pământurile mai puţin 

coezive sprijinirea se executa cu dulapi orizontali alaturati. Demontarea sprijinirilor orizontale se 
face de jos in sus, cate un dulap de fiecare parte.

In terenurile necoezive, sprijinirea se face cu cadre orizontale si dulapi verticali (de lemn 
sau metalici) care se montează pe măsură înaintării lucrărilor de sus in jos.

In terenurile cu ape subterane, sprijinirile se fac prin intermediul palplanselor de lemn sau 
metalice. Palplansele trebuie sa fie încastrate in pamant minim 0,5m.

La sprijinirile orizontale continue, distanta dintre sprijinirile verticale trebuie sa fie adaptata 
in funcţie de adancimea săpăturii si după natura si gradul de umiditate al terenului.

Daca săpăturile sunt executate in apropierea imediata a unor săpături vechi astupate la 
care umpluturanu s-a tasat complet, umplutura acestora trebuie sa fie indepartata. Astuparea 
vechilor săpături trebuie sa se faca numai după terminarea lucrărilor de sapare in zona.
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Demontarea si îndepărtarea sprijinirilor pereţilor săpăturilor la terminarea lucrărilor trebuie 
sa se faca dejos in sus, pe măsură astupării acestora cu pamant sau executării fundaţiei si numai 
sub supravegherea conducătorului locului de munca.

Realizarea sprijinirilor este obligatorie si se va realiza pe toata lungimea săpăturii pentru a 
împiedica prăbuşirea malurilor.

4.3.5. Epuizarea apelor din săpătură
In toate cazurile in care lucrările se executa sub nivelul apei este necesara epuizarea 

apelor din săpătură pentru a se asigura executarea la uscat a montării tuburilor.
Epuizarea apelor din săpătură in teren cu infiltraţii puternice se va face cu motopompa de 

apa de 6,6-12kW .
In cazul in care săpătură întâlneşte un strat nisipos cu infiltraţii puternice, epuizarea apelor 

se poate realiza cu ajutorul filtrelor aciculare.
4.3.6. Inspecţia conductelor si fitingurilor
înainte de punerea in opera, fiecare conducta va fi curatata si se va verifica starea ei. 

Conductele care au fost deteriorate si care, in opinia beneficiarului nu mai pot fi remediate in mod 
satisfăcător, vor fi respinse si îndepărtate de pe şantier.

4.3.7. Pozarea conductelor
Pozarea se va face in conformitate cu: SR 4163-1:1995 Reţele de distribuţie si STAS 

8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup lucrând simultan cate o

echipa.
Programul de montaj va fi transmis spre aprobare proiectantului si beneficiarului la 

începerea lucrărilor. Orice schimbare in programul de montaj va fi transmisa spre aprobare 
proiectantului si beneficiarului care va aviza înainte de punerea ei in aplicaţie.

Este interzis contactul uneltelor de fier si a obiectelor grele cu tronsoanele de conducta. 
Tronsoanele acoperite in exterior cu protecţie anticoroziva vor fi manevrate cu ajutorul unor bucăţi 
de panza moale, cauciuc, curele de piele, sau alte echipamente care sa evite deteriorarea 
protecţiei. Nu se permite utilizarea lanţurilor, a cablurilor de otel sau a altor echipamente 
susceptibile de a distruge protecţia. Orice deteriorare a protecţiei, indiferent de cauza, trebuie 
remediata înainte de probe. Trebuie luate masurile de siguranţa pentru a se evita pătrunderea 
materialelor străine in interiorul ţevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite 
introducerea in conducte a uneltelor, hainelor sau a altor materiale. Conductele si fitingurile vor fi 
manevrate cu echipamente corespunzătoare pentru greutăţile lor. Conductele si fitingurile vor fi 
curatate înainte dejontare.

Pentru stabilirea exacta a poziţiei in plan si a adâncimii de pozare la conductele de apa 
proiectate se va tine cont de conductele de apa existente la care se vor lega acestea, precum si 
de celelalte sondaje.
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Conductele vor fi pozate cu precizie, respectandu-se aliniamentul si elevaţia din desene 
cu o toleranta de 5mm. Intre porţiunile curbe, aliniamentul va fi drept. Lungimea lasata in zonele 
de curbura va fi permisa doar acolo unde se prevede in desen sau cu acordul proiectantului in 
urma unor propuneri bine documentate.

Se vor prevedea si furniza rigle vopsite corespunzător pentru vizare in scopul realizării 
asezarii corecte a tronsoanelor. Riglele vopsite vor fi ridicate pe conducta sau in imediata ei 
apropiere.

Executantul lucrării poate propune proiectantului si alte metode pentru aşezarea corecta a 
tronsoanelor.

Executantul lucrării va trebui sa obţină de la producător toate datele necesare pentru 
manevrarea si jontarea conductelor si se presupune ca si-a stabilit toate fazele si a rezolvat toate 
problemele legate de montaj, înainte de a preda oferta.

Tuburile se aseaza pe marginea sântului, la 1m distanta de partea libera a sântului, in 
lungul acestuia, in vederea coborârii pentru montaj. La tuburile de diametru mic, coborârea in sânt 
se executa folosind frânghii de canepa si chingi, iar la tuburile cu diametru mare se folosesc 
macarale trepied, automacarale, etc. înainte de pozarea tuburilor, se verifica daca nu conţin in 
interior pamant sau alte corpuri si se verifica daca tuburile nu prezintă fisuri sau porozitati vizibile.

In conducta se va introduce un “dop” avand diametrul cu 5mm mai mic decât diametrul 
interior al tronsonului, care va fi deplasat înainte pe măsură ce progresează lucrările. Atunci când 
lucrările sunt oprite, inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu 
capac etanş. Tronsonul va fi fixat in sânt pentru a se evita plutirea lui in cazul in care sântul este 
inundat.

Pentru a împiedica scurgerea apei de ploaie prin sânt, executantul lucrării va astupa 
sântul la anumite distante ce nu vor depăşi 250m. Aceste dopuri vor fi îndepărtate atunci când 
operaţiunile de montaj ajung in dreptul lor.

4.3.8. Fasonarea conductelor
Conductele vor fi fasonate prin taierea perpendicular pe axa lor. După taiere se 

debavureaza tăietură, se sanfreneaza uşor extremităţile ţevilor, se curata cu solvent, după care 
se realizează îmbinarea cu accesoriile necesare, respectandu-se indicaţiile furnizorului.

4.3.9. Execuţia îmbinărilor
îmbinarea tronsoanelor se va face respectând recomandările producătorului, privind 

aceasta specificaţie.
Executantul lucrării va furniza personal de supraveghere instruit cu instrucţiunile de montaj 

(îmbinare) ale producătorului.
Acolo unde producătorul considera necesar, executantul lucrării va avea grija ca echipa 

care va face îmbinările sa fie instruita in mod special. Costurile legate de procurarea 
echipamentelor speciale si de instruirea personalului vor fi incluse in contract. In coturile unde se
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fac îmbinări flexibile, unghiurile de deflectie ale îmbinărilor nu vor depăşi valorile recomandate de 
producător. Pentru coturile cu unghiuri ascuţite se vor prevedea coturi standardizate.

4.3.10. Controlul pozării la nivel al conductelor
Criteriile pentru nivelul si unghiul la care sunt aşezate conductele sunt următoarele:
- grosimea stratului de la creasta conductei pana la nivelul solului va fi conform proiectului, 

dar nu mai puţin de 1000mm;
- panta minima pentru montarea conductelor este de la 1 la 1000. In cazuri bine justificate 

si in mod cu totul exceptional, proiectantul poate admite panta minima de la 0,5 la 1000. La 
blocurile de ancorare adancimea conductei va creste daca este necesar, astfel incat partea 
superioara a blocului de ancorare sa nu depaseasca nivelul solului (in cazul in care se prevăd 
blocuri de ancoraj).

4.3.11. Fundaţia conductelor
Fundaţia conductelor va fi realizata conform proiectului. Clasele de fundaţie care se vor 

utiliza sunt enumerate mai jos:
Clasa fundaţiei Scurta descriere a materialului de fundaţie Standard
A Bloc de beton SR EN 206-1:2002
A2 Beton armat SR EN 206-1:2002
B Material granular 4606-80
S Material granular (fundaţie si de jur împrejur) 4606-80

Materialul granular se va imprastia pe toata latimea si va fi uşor compactat cu mana la 
nivel ce va depăşi cu puţin baza conductei pentru a permite aşezarea conductei la nivelul stabilit.

In continuare se va adauga material granular, avandu-se grija ca aceasta sa umple golurile 
din partea laterala a conductei pentru a se asigura un contact perfect cu ţeava conductei, lasandu- 
se insa capetele neacoperite pe o lungime de 200 mm de ambele parti ale jontarii. In materialul de 
umplutura vor fi întrerupte in continuitatea lor cu umplutura de argila sau alt material aprobat la 
intervale de cel mult 500m. Aceasta bariera are rolul de a opri curgerea apei prin fisuri care pot 
aparea in timpul utilizării. Costul acestor materiale si operaţiuni vor fi incluse in costurile de 
montaj.

4.3.12. îmbinări flexibile
îmbinările flexibile se vor folosi acolo unde conducta intra sau pleaca din cămin si alte 

structuri fixe.
Aceste îmbinări flexibile vor conţine cep si mufa sau cuplaj flexibil, localizate cat mai 

aproape posibil de fata structurii fixe.
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4.3.13. Conţinutul probelor hidraulice - generalităţi
Conductele vor fi supuse la probe hidraulice de presiune care se vor efectua in prezenta 

beneficiarului si vor fi conforme cu BS 8010 sau CP 312.
Probele vor conţine doua sau trei faze.
(i) Probele tronsoanelor pe măsură ce avanseaza montajul;
(ii) Probe pe porţiuni complete de conducta sau porţiuni din lucrare;
(iii) Inspecţie vizuala a legaturilor dintre conductele noi si cele existente.
Cele doua probe vor fi făcute la presiunea maxima. Proba (i) se va face la toate 

tronsoanele de conducta iar (ii) la un grup mai mare de tronsoane gata îmbinate. In cazul in care 
un singur tronson nou este legat intre doua existente, atunci se va face doar prima proba. In toate 
cazurile se va face testul vizual după ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente.

Executantul lucrării va furniza toate materialele necesare testelor.
Nu sunt admise îmbinări care implica tăieri si filetari sau alte prelucrări care ar putea 

deteriora rezultatul final al lucrărilor.
Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui sa fie acceptate de proiectant si vor avea 

cadranele cu diametrul de cel puţin 150mm, gradate incat presiunea de proba sa aiba cel puţin 
75% din presiunea indicata de aparat. Daca este necesar, se vor furniza aparate diferite pentru 
tronsoane diferite.

Toate aparatele de măsură vor fi etalonate si încercate înainte de începerea probelor si la 
intervale regulate după aceea conform solicitărilor proiectantului.

4.3.14. Parametrii de proba
- lungimea maxima de încercare nu va depăşi cele specificate de fabricantul tuburilor;
- unde presiunea de regim este mai mica decât 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie 2 

x presiunea de regim;
- unde presiunea de regim este mai mare decât 6 bar, presiunea de proba trebuie sa fie 

1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 10 bar;
- presiunea de proba pentru fiecare se va aproba de proiectant;
- presiunea de proba se va obţine cu pompa manuala sau cu pompe pentru ridicarea 

presiunii de capacitate mica, comparativ cu pompa manuala;
- tronsonul la care se face proba se umple incet, asigurandu-se evacuarea aerului printr-o 

supapa la căpătui cel mai inalt al conductei. Aceasta parte va ramane cateva ore la o presiune 
constanta si moderata de 1bar la 2 bar pana când presiunea va putea fi pastrata fara introducerea 
unei cantitati suplimentare de apa;

- presiunea se va ridica lent pana la 5 bar. După 5 bar este obligatoriu ca presiunea sa 
creasca in trepte de 2 bar la intervale de 15 minute pana ce se atinge presiunea de proba totala;
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- modalitatea si mijloacele de creştere a presiunii si masurarea pierderilor vor trebui sa fie 
aprobate de proiectant. In general, pierderile se vor măsură prin cantitatea de apa necesara a fi 
pompata pentru refacerea presiunii din conducta;

- tronsonul de lungime max. 500m, va fi considerat satisfăcător din punct de vedere al 
pierderilor daca nu se mai pierd mai mult de 0,02 litri /mm de diametru de conducta pe lungime de 
500m in 24 ore pentru fiecare bar de presiune aplicata timp de 4 ore. Perioada de menţinere a 
presiunii constante va fi prelungita conform instrucţiunilor proiectantului. In cazul in care apar 
variaţii mari de temperatura in timpul zilei, proiectantul poate cere obligativitatea duratei testelor 
de 24 ore;

- in cazul in care rezultatele nu sunt satisfacatoare si se pot determina pierderile la vreunul 
din tronsoane sau îmbinări. Contractantul va repara, înlocui sau reface îmbinarea si va relua 
probele hidraulice pe cheltuiala sa.

Executantul lucrării va programa probele si va instala manometre cu acceptul 
proiectantului.

Executantul lucrării va executa proba de presiune hidraulica numai după executarea 
masivelor de ancoraj. In nici un caz nu vor fi folosite vanele ca elemente pentru închiderea 
capetelor tronsonului.

Toate datele rezultate in urma probei de presiune se consemnează in documente care vor 
fi insusite de proiectant si fac parte din documentaţia care va sta la dispoziţia comisiei de recepţie 
finala.

4.3.15. Probe hidraulice preliminare
Probele preliminare vor fi făcute după ce conducta a fost pozata, jontata, iar sântul a fost 

umplut pana la cel puţin 300mm deasupra ei. îmbinările nu se vor acoperi pana după terminarea 
testelor. Toate tronsoanele vor fi verificate in acest fel.

Proba conductelor se va efectua la presiunea hidraulica prevăzută in proiect după minim 
24ore de la realizarea ultimei lipiri sau imediat după terminarea realizării îmbinărilor cu inel de 
cauciuc pentru tuburile de fonta si la cca. 2 ore după sudare pentru PEHD.

După o spalare prealabila a conductelor se trece la efectuarea probei de presiune. 
Lungimea tronsoanelor de proba este de maxim 500m. La începerea probei de presiune 
tronsoanele de reţea trebuie sa aiba montate toate armaturile. închiderea capetelor tronsoanelor 
se face cu blinduri, flanse oarbe sau capace.

Umplerea conductelor cu apa se începe de la punctul cel mai jos al tronsonului probat si 
numai după montarea dispozitivelor ce asigura eliminarea aerului.

După umplere se recomanda o aerisire finala prin realizarea unei uşoare suprapresiuni, 
pana la eliminarea totala a bulelor de aer din apa. Apoi se procedează la închiderea dispozitivelor 
de aerisire.
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Pentru conductele din polietilena, ridicarea presiunii, după umplere, se face in trepte, 
secţiunile de îmbinare se vor supraveghea permanent pe durata probei de presiune.

După atingerea presiunii de proba de 1,5 PN = 9 bari se menţin tronsoanele de proba sub 
presiune timp de 2 ore.

Manometrul folosit va avea diviziuni de 0,1 bar. Pentru efectuarea probei de presiune se 
folosesc:

- manometre;
- clapete de reţinere;
- dispozitive de aerisire;
- armaturi de închidere;
- contoare sau debitmetre cu diviziuni de 11.
In timpul probei de presiune nu se admit pierderi de apa.
Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurile efectuate se înscriu in fise, 

care vor cuprinde si defecţiunile constatate pe perioada probei si remedierile efectuate.
Scăderea presiunii, după încheierea probei, se face in trepte. Masivele de proba se 

demontează si se indeparteaza.
Daca beneficiarul considera ca un anumit număr de tronsoane de conducta nu a răspuns 

in mod corespunzător la probele de presiune, executantul lucrării este obligat sa refaca probele 
pe şantier înainte de montaj. In acest caz, rezultatele trebuie prezentate beneficiarului spre 
aprobare înainte de reluarea montajului.

Costul acestor probe va fi suportat in întregime de executantul lucrării.
4.3.16. Probe hidraulice finale
Probele finale se vor face după ce intr-o zona s-au pozat, îmbinat si verificat preliminar 

toate tronsoanele.
Aceste probe finale se fac înainte de legarea noilor conducte la sistemul existent.
După legarea noilor conducte la sistemul de distribuţie existent, îmbinările vor fi lasate 

descoperite si se va introduce in întregul sistem lichid la presiunea nominala. Proiectantul, 
beneficiarul si inspectorul, conform "Programului de control” vor trebui sa isi dea avizul la 
inspecţia vizuala finala.

Probele finale se vor face acolo unde o conducta continua a fost aşezata si legata cu doua 
existente, iar conducta noua a trecut cu bine de probele preliminare.

4.3.17. Spalarea conductelor
După ce proba de presiune a fost încheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare nici 

un fel de reparaţii, se trece la spalarea conductelor.
Spalarea se face de către constructor, cu apa pe tronsoane de 100 - 500m.

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A

CAIET DE SARCINI 
Relocare / protejare reţele irigaţii

Pagina
24/29



“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020”

Durata spălării este determinata de necesitatea îndepărtării tuturor impurităţilor din 
interiorul conductei. In cazul in care se spala mai multe tronsoane succesive, spalarea se face 
dinspre amonte spre aval.

4.3.18. Astuparea şanţurilor
Astuparea şanţurilor pentru conducte se va face in doua faze (suportii de susţinere ai 

pereţilor şanţurilor vor fi retraşi gradat, pe măsură ce sântul este umplut avand grija ca aceasta 
retragere sa nu afecteze conductele puse in opera):

(a) . Faza I
Conducta si patul ei vor fi acoperite cu un strat ce va depăşi 300mm creasta ei, lasand 

zonele de legătură descoperite.
In continuare se va aşeza un strat uniform excavat si selectat, cu granulatia de cel mult 

25mm care va fi compactat in straturi nu mai groase de 100 mm după compactare.
Primul strat de cca 30cm va fi compactat manual.
Compactarea umpluturii se va face in asa fel incat sa se realizeze cel puţin 95% din 

densitatea maxima a materialului uscat conform STAS 2914-84, Tabelul 2. Aceasta acţiune va 
incepe cat mai curând in urma pozariiconductei in porţiunea respectiva. Se vor face la început 
încercări privind eficacitatea compactării iar după aceea se vor repeta la intervale propuse de 
Director de proiect.

Patul de beton daca e cazul, se va face cu cel puţin 72 ore înaintea operaţiunilor de 
umplere.

(b) . Faza II
După ce tronsonul de conducta in chestiune a trecut de testele de presiune preliminare, 

golurile lasate in dreptul jontarilor vor fi acoperite respectandu-se aceleaşi reguli ca mai înainte.
Restul sântului va fi umplut cu material excavat cu granulatia de cel mult 100mm aşezat 

uniform in straturi nu mai mari de 200mm grosime după compactare. Metoda de compactare va 
trebui sa duca la densitatea maxima a materialului uscat, conform cu STAS 2914-84, Tabelul 2. 
Sântul va fi umplut fie la nivelul de la care seincep lucrările de refacere, fie pana la suprafaţa 
solului, pastrandu-se o uşoara ridicare fata de nivelul normal al solului, cu panta lina. Aceasta 
ridicatura va fi menţinută pana la expirarea perioadei de garanţie.

Aceste lucrări vor fi începute si terminate cat mai repede.
4.3.19. Punerea in funcţiune a reţelei din polietilena de înalta densitate
Punerea in funcţiune a reţelei se face treptat, pe tronsoane succesive de conducte, astfel:
- se introduce apa in conducta, prin deschiderea treptata a robinetului de la extremitatea 

amonte a porţiunii respective;
- după ce apa a umplut conducta si a ieşit complet limpede, se mai asteapta inca 5minute.
In exploatare trebuie sa se asigure continuitatea distribuirii apei la toate punctele de

consum.
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5. MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA SI 
STINGEREA INCENDIILOR LA EXECUŢIE SI IN EXPLOATARE

Pentru lucrările de tehnica securităţii si protecţia muncii preconizate la elaborarea
documentaţiei tehnice privind execuţia proiectului.
Nr.
crt.

Denumirea
proiectului

Denumirea
obiectivului

Cauzele care ar 
putea aduce 

îmbolnăviri si 
accidente in munca

Masuri preconizate 
pentru evitarea lor

Valoarea
lucrării

1. RETELE 
DE IRIGAŢII

Lucrări 
edilitare: 
- reţele 
irigaţii

Surpări de maluri la 
săpături, accidente 
de circulaţie, căderi 

in gol etc.

Sprijiniri de maluri, 
parapete, sondaje si 

susţineri cabluri, 
placi avertizoare 
pentru dirijarea 

circulaţiei

NOTA IMPORTANTA :
In afara de masurile prevăzute mai sus, executantul va realiza toate celelalte masuri de 

protecţia muncii, siguranţa circulaţiei si PSI care sunt incluse in cotele de cheltuieli indirecte 
conform legislaţiei in vigoare la data elaborării documentaţiei.
Se vor respecta normativele:

® Legea 319/206 cu privire la S.S.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
646/26.07.2006;

• HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Securităţii si Sanatatii in Munca nr. 319/06;

• HG 917/06 -  Cerinţe minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau 
Sanatate la locul de munca;

© HG 1091/06 -  Cerinţe minime de S.S.M. pentru locul de munca;
© HG 1048/06 - Cerinţe minime de S.S.M. pentru utilizarea de către lucratori a 

echipamentelor individuale de protecţie a locului de munca;
0 HG 1051/06 - Cerinţe minime de S.S.M. pentru manipularea manuala a 

maselor care prezintă riscuri pentru lucratori in special afecţiuni dorsolombare;
® HG 300/06 -  Hotarare privind cerinţele minime de S.S.M. pentru şantiere 

temporare sau mobile;
® Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii protecţiei muncii 

nr.90/1996 aprobate prin Ordinul nr.388/96 al M.M.P.S.;
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o Norme generale de protecţia muncii NGPM- 1996 aprobate de MMPS- 
MSNorme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate 
rezultate de la populaţie si din procesele tehnologice avizate de MMPS - 
19/1995;

o Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea 
construcţiilor si instalaţiilor;

© Norme generale de PSI-MI-MLPAT- 1994;
© Norme de P.S.I. si dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru unităţile MP- 

1990;
© Ordinul 462-1993 al M.A.P.P.M privind normele de limitare a emisiilor de 

poluanţi eliminaţi in atmosfera.
Pe baza normelor si normativelor indicate de proiectant precum si normativelor aprobate 

pe parcurs, a experienţei beneficiarului si a recomandării organelor de control, beneficiarul va 
întocmi instrucţiuni de exploatare detaliate pentru fiecare loc de munca respectiv si vor fi insusite 
de personalul de exploatare si întreţinere.

Pentru toate masurile de protecţie a conductelor, va trebui sa se respecte prescripţiile si 
ordonanţele autoritatilor care administrează instalaţiile respective.

Conductele nu pot fi incarnate suplimentar sau neprotejate.
Pentru lucrările de alimentare cu apa sau la căminele de vane trebuie acordata o atentie 

speciala prevenirii sufocării, intoxicării sau exploziilor, aceste lucrări trebuie împrejmuite.
Pereţii transeelor sunt de obicei verticali, pentru a împiedica degradarea pereţilor si 

alunecarea terenului din vecinătatea transeelor, acestea se sprijină cu ajutorul dulapurilor si 
bilelor de brad sau a sprijinirilor metalice de inventar - in funcţie de natura terenului si adancimea 
transeelor.
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6. STANDARDELE, NORMATIVELE SI ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE 
RESPECTATE LA MATERIALE, UTILAJE, CONFECŢII, EXECUŢIE, MONTAJ, 
PROBE, TESTE, VERIFICĂRI

La elaborarea caietului de sarcini si execuţia lucrărilor se au in vedere următoarele 
standarde:
- STAS 6054 -  77 Teren de fundare. Adâncime de inghet;
- SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati 
urbane sirurale;
- SR EN 124:1996 Capace pentru cămine;
- SR 8591 -  97 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;
- SR 4163-1:1995 Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare;
- SR 4163-2:1996 Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul;
-SR 4163-3:1996 Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie si exploatare;
- SR ISO 7005-1:2015 Flanse pentru conducte. Partea 1. Flanse de otel pentru sisteme de 
conducte industriale si de uz general;
- SR ISO 7005-2:2001 Flanse metalice. Partea 2. Flanse de fonta;
- Ordinul nr.536/1997 (modificat si completat) al Ministerului Sanatatii privind Normele de Igiena;
- GP 043/99 Ghid privind proiectarea, execuţia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare utilizând conducte PVC, polietilena si polipropilena;
- C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii 
aferente
-Alte standarde referitoare la lucrări specifice obiectivului de investiţie.

7. CONDIŢIILE DE RECEPŢIE, MĂSURĂTORI, ASPECT, CULORI, TOLERANTE SI 
ALTELE ASEMENEA

Receptionarea lucrărilor de reţele de apa este precedată de controlul riguros al acestora:
- verificarea transeei si patul conductelor;
- verificarea conductei montate in tranşee;
- verificarea la presiune;
- verificarea armaturilor;
- verificarea umpluturilor si a pavajelor refăcute.

Verificarea si recepţia se fac in baza HG nr. 273/1994 modificata si completata, cu 
respectarea prevederilor standardelor si a actelor normative care reglementează efectuarea 
recepţiei obiectivelor de investiţie.

La recepţie va participa in mod obligatoriu in calitate de membru, si un delegat al unitatii 
care urmeaza a asigura exploatarea si întreţinerea reţelei.

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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Punerea in funcţiune a reţelei de apa necesita in prealabil luarea următoarelor masuri 
obligatorii:

- spalarea conductelor;
- instruirea personalului de exploatare (daca este cazul);
- organizarea evidentelor de exploatare.

Spalarea conductelor se face de către executantul lucrării cu apa curata, pe tronsoane de 
100-500m, prin trecerea timp de 10 minute a unui curent de apa cu o viteza de cel puţin 1,5m/s.

8. RESPONSABILITĂŢILE PENTRU TESTE, VERIFICĂRI, PROBE
Conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcţii, conform Hotărârii nr.766/1997 pentru 
aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii si "Regulamentului de verificare si 
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor" aprobat prin 
HGR nr.925/1995 responsabilităţile pentru teste, verificări si probe revin, in conformitate cu 
"Programul de control al calitatii pe timpul execuţiei" prezentat in anexa.
- Executantul, reprezentat prin:

o responsabil C.T.C. de lucrare 
® responsabil laborator de încercări 
© coordonatorul de sudura 
® responsabilul cu metrologia

- Beneficiarul (investitorul) reprezentat prin:
• diriginte de şantier sau agenţi economici de consultanta specializaţi

- Proiectantul, reprezentat prin:
® şeful de proiect complex 
© proiectanţi de specialitate

- Furnizorul, reprezentat prin:

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timişoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGAŢII

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE REŢELE DE IRIGAŢII 
FIŞA TEHNICA F.T. nr. 1

Echipament: Conducta alimentare cu apa PEHD

Nr.
crt.

Specificaţii tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali:

Conducta PEHD, PE100, SDR17, PN10, 
De 200x11.9mm:

Diametru exterior De 200mm 
Grosime perete 11.9mm 
Presiune nominala PN10 bar 

- Masa 11.11 kg/m
Conducta PEHD, PE100, SDR17, PN10, 
De 250x14.8mm:

Diametru exterior De 250mm 
Grosime perete 14.8mm 
Presiune nominala PN10 bar 
Masa 7.15 kg/m

Banda de avertizare si semnalizare a 
conductei

Material: polietilena de culoare 
albastra
Lăţime: 20-25mm;
Grosime: g=0.7mm

Montaj: la 30cm deasupra generatoarei 
superioare a conductei

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare:

- Conform Legii nr. 10/1995 
In conformitate cu legislaţia in 
vigoare

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante:

- Agrement tehnic sau act de 
omologare

- Conform caietului de sarcini
- Conform standardelor in vigoare

Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- Conform înţelegerii acceptata de 

beneficiar si conform legii

- Garanţie min 50 ani de la livrare
Alte condiţii cu caracter tehnic:
-Tuburile se vor livra sub forma de colac 
pentru diametre avand dimensiunea sub 
Dn125mm si in bare de 13m pentru 
dimensiuni mai mari de Dn125mm. 
-Cuplarea conductelor de PEHD se va 
face prin metoda sudurii cap la cap sau 
prin electrofuziune cu echipamente 
agementate tehnic si recomandate de 
producătorul de tuburi.
-In cazul in care este necesara ajustarea 
lungimii tuburilor direct in şantier se vor 
respecta prescripţiile producătorului 
privind taierea tuburilor de PEHD si 
pregătirea capătului pentru cuplare.

Furnizor,

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timişoara Sud” 
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE REŢELE DE IRIGAŢII

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE REŢELE DE IRIGAŢII 
FIŞA TEHNICA F.T. nr. 2

Echipamen t: Vana/Robinet
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali:

Vana fluture complet echipata 
Dn200mm/Dn250mm/Dn300mm/Dn600 
mm, PN10 si prindere cu flanse 
Robinet cu sertar pana complet echipat 
(aerisire/dezaerisire si golire) 0 2 ” 

Domeniu de utilizare -  apa 
potabila

- Corp din fonta ductila
Temperatura de lucru de la 0°C 
pana la +70°C

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare:

- Conform Legii nr. 10/1995 
In conformitate cu legislaţia in 
vigoare

3 Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante:

- Agrement tehnic sau act de 
omologare

- Conform caietului de sarcini
- Conform standardelor in vigoare

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- Conform înţelegerii acceptata de 

beneficiar si conform legii

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
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Alte condiţii cu caracter tehnic:
- Robinetii/vanele vor fi complet echipaţi 
cu reductor si flanse de prindere.______

Furnizor,
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE REŢELE DE IRIGAŢII

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE 
REŢELE DE IRIGAŢII 

FIŞA TEHNICA F.T. nr. 3

Nr.
crt.

Specificaţii tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali:

Diametru nominal Dn200mm, 
Diametru nominal Dn250mm 
Diametru nominal Dn300mm 
Diametru nominal Dn600mm 
Durata viata min. 50ani

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare:

- Conform Legii nr. 10/1995 
republicata in 11.09.2015 
In conformitate cu legislaţia in 
vigoare

3 Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante:

- Agrement tehnic sau act de 
omologare

- Conform caietului de sarcini 
Conform standardelor in vigoare

- SR EN 1401
4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie:

- Conform înţelegerii acceptata de 
beneficiar si conform legii

5 Alte condiţii cu caracter tehnic:
- Fisa de calitate

M J \ \
Proiect Furnizor,

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: RELOCARE RETELE DE IRIGAŢII

PROIECT RELOCARE/PROTEJARE REŢELE DE IRIGAŢII 
FIŞA TEHNICA F.T. nr. 4

__________Echipament: Tub protecţie OTEL__________
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice impuse prin Caietul 
de sarcini

Corespondenţa propunerii tehnice 
cu specificaţiile tehnice impuse 

prin Caietul de sarcini

Producător

0 1 2 3
1 Parametri tehnici şi funcţionali:

Tub OTEL protecţie , 0323.9x8mm:
Diametru exterior De 323.9mm 
Grosime perete 8mm 
Presiune nominala PN6 bar 
Masa 62.32 kg/m

Tub OTEL protecţie , 04O6.8x8mm:
Diametru exterior De 406.8mm 
Grosime perete 8mm 
Presiune nominala PN6 bar 
Masa 78.6 kg/m

Tub OTEL protecţie , 05O8x8mm:
Diametru exterior De 508mm 
Grosime perete 8mm 
Presiune nominala PN6 bar 
Masa 98.64 kg/m

Tub OTEL protecţie , 0813x1Omm:
Diametru exterior De 813mm 
Grosime perete 10mm 
Presiune nominala PN6 bar 
Masa 158.82 kg/m

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare:

-Conform Legii nr. 10/1995
-In conformitate cu legislaţia in vigoare

3 Condiţii privind conformitatea cu 
standardele relevante:
- Agrement tehnic sau act de omologare

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timişoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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-Conform caietului de sarcini 
-Conform standardelor in vigoare

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
-Conform înţelegerii acceptata de beneficiar 
si conform legii; 2 ani

5 Alte condiţii cu caracter tehnic:
-Tuburile se vor livra la dimensiunile 
solicitate.
-Cuplarea conductelor se va face prin 
metoda sudurii cap la cap sau prin alta 
metoda cu echipamente agementate tehnic 
si recomandate de producătorul de tuburi. 
-In cazul in care este necesara ajustarea 
lungimii tuburilor direct in şantier se vor 
respecta prescripţiile producătorului privind 
taierea tuburilor de OL si pregătirea 
capătului pentru cuplare.

Proiectant

'O'JcT

Furnizor,
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PROGRAMUL
de control al calitatii execuţiei lucrărilor pe şantier 

Reţele irigaţii -  Revizia 2
Compania Naţionala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in calitate de beneficiar, reprezentat

prin.................................................... .
in calitate de executant, reprezentat 
prin......................................................

S.C. PROTELCO S.A. in calitate de proiectant, reprezentat
prin.............................................

In conformitate cu normele tehnice in vigoare la întocmirea documentaţiei tehnice, 
cei menţionaţi mai sus au stabilit de comun acord următorul program pentru controlul 
calitatii lucrărilor pe şantier:

Nr.
crt.

Lucrări care se controlează sau 
se recepţionează calitativ si 
pentru care trebuie întocmite 

documente scrise

/^T wTa a/ 7 \  ̂

Documentele 
care se încheie 

PV-proces verbal 
PV. la - proces 
verbal lucrări 

ascunse 
PV.fd -  proces 

verbal faza 
determinanta 
PV.r -  proces 

verbal recepţie

Cine întocmeşte 
si semnează:
I = inspecţia in 

construcţii 
B=beneficiar 
E=executant 
P=proiectant

Numărul si data 
actului întocmit

0 2 3 4
1. Predare-primire amplasament PV.r B+E+P
2. Lucrări pregătitoare trasare

- axe si ampriza lucrărilor, reperi PV.r B+E+P
3. Lucrări de terasamente

-profil săpătură si cote fundare PV.r B+E
-natura terenului de fundare PV.r B+E
-pregătirea patului de fundare a PV.r B+E
conductei
-verificarea calitatii compactării PV.r B+E

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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Montarea conductei 
-pozare conducte si tub 
protecţie, asigurând cotele 
pantele conform proiect 
-montare conducta in 
subtraversarile existente 
-imbinari tuburi, fitinguri 
-montare folie de avertizare

de
si PV.fd

PV.r

PV.r
PV.r

B+E+P

B+E

B+E
B+E

Lucrări de construcţii 
-poziţionarea exacta a golurilor 
in pereţii căminelor de pe 
reţelele de conducte, înainte de 
betonare si efectuarea probelor 
de etanşeitate
-realizarea izolaţiilor hidrofuge si 
termice la cămine 
-subtraversari de drumuri

PV.r

PV.Ia

PV.r

B+E

B+E

B+E
Instalaţii hidraulice 
-montare instalaţii hidraulice in 
cămine si pe traseul reţelelor de 
conducte
-spalare conducte____________

PV.r

PV.r

B+E

B+E
Efectuare probe
-execuţie umpluturi parţiale la 
conducte
-probe de presiune pentru 
conducte

PV

PV.fd

B+E

B+E+P
Lucrări de umpluturi 
-realizare umpluturi finale 
-verificarea calitatii compactării

PV.r
PV.r

B+Ë
B+E / t $ r -
i±b+e+p_ .Recepţie la terminarea lucrărilor PV.fd

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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Nota:
Verificarea lucrărilor se va efectua in conformitate cu Normativul C56-02 si Legea 

10/1995.
Proiectantul va fi convocat pentru verificarea calitatii de către beneficiar, in raport cu 

stadiul de execuţie si problemele ivite la lucrare.
Delegaţii imputerniciti cu verificarea calitatii lucrărilor in curs de execuţie sunt:

Beneficiar: Diriginte de şantier si alte organe de control ale beneficiarului, 
Proiectant: Sef de proiect, proiectant de specialitate,
Executant: Conducere şantier, organe C.T.C.,
Inspectoratul in Construcţii: organe de control ale inspecţiei.

Executantul va anunţa in scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare, cu minim 10 zile 
înaintea datei la care se va face verificarea.

La recepţia obiectivului, un exemplar completat din prezentul program se va anexa la 
cartea construcţiei.

Beneficiar, Proiectant, Constructor, Inspectoratul in
Construcţii,

€

Proiectare si Execuţie "Varianta de Ocolire Timisoara Sud” 
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PROGRAM PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A 
REŢELELOR DE IRIGAŢII 

CONFORM NORMATIV P130/1999

1. G eneralităţi
1.1. Prezentele instrucţiuni s-au elaborat având la bază indicaţiile din Legea nr. 10/1995 

privind asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calitatea 
construcţiilor, normativ indicativ P130-99 "Normativ privind comportarea in timp a 
construcţiilor".
1.2. Supravegherea curenta a stării tehnice a construcţiilor are caracter permanent. 
Durata ei coincide cu durata de serviciu efectivă a obiectelor de construcţie urmărite.
2. Scopul

- cunoaşterea în fază incipientă a situaţiilor şi cazurilor care periclitează aptitudinea 
pentru exploatarea normală a construcţiei sub aspectul neîndeplinirii cerinţelor de 
calitate stabilite prin legislaţia în vigoare.

- observarea stării instalaţiilor şi a echipamentelor pentru depistarea deficientelor 
apărute în comportarea acestora şi identificarea degradărilor şi a avariilor 
provenite din:

o exploatare curentă;
o acţiunea umană (incidente tehnice, incendii, explozii, efracţii, etc.);
o fenomene naturale (seisme, inundaţii, alunecări de teren, etc.), 

în vederea luării măsurilor de intervenţie necesare.
- adoptarea măsurilor corespunzătoare de remediere, care să asigure menţinera în 

bună stare de funcţionare instalaţiilor aferente construcţiei şi preîntâmpinarea 
degradărilor grave ale acestora.

- evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzătoare a instalaţiilor 
şi a echipamentelor electrice.

- limitarea costurilor de întreţinere şi reparaţii.

3. C lasificarea construc ţie i
Categoria de importanţă - „C”
Clasa de importanţă a amenajării -  III

Proiectare si Execuţie "Varianta de O colire T im işoara Sud” 
TIRRENA SCAVI S.p.A
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4. Durata
Pe toată durata de existentă a construcţiei.

5. Responsabili
Deţinătorul reţelei: OUAI.
întrucât reţelele de apa relocate vor trece in proprietatea deţinătorului, urmărirea 
comportatii in timp a acestora intra in sarcina deţinătorului.

6. Organizarea si con ţinu tu l ac tiv ita tii de urm ărire
6.1. Supravegherea curenta a stării tehnice se executa vizual, prin observare directă şi 
cu ajutorul unor mijloace de măsurare simple, de uz curent.
6.1.1 .Fenomenele urmărite prin observaţiile vizuale sau dispozitive simple de măsurare
- etanşeitatea conductelor si armaturilor;
- funcţionare corecta a armaturilor;
- menţinerea pe poziţie a conductelor, echipamentelor, armaturilor, gurilor de vizitare, 
pieselor de curăţire;
- precizia de indicare si reglaj a aparatelor de m asuri si automatizare aferente 
echipamentelor.

6.1.2. Zonele de observaţie
- pentru etanşeitatea conductelor se vor controla zonele de,.lasafnblare a Meciurilor si 
armaturilor;
- pentru etanşeitatea armaturilor in zonele de asamblare si la tijele de manevrare;
- pentru poziţia conductelor se vor controla dispozitivele de sprijin si ancorare.

6.2. Organizarea supravegherii curente a stării tehnice a obiectelor de construcţii din 
dotare este sarcina beneficiarului de dotaţie sau a unităţii de exploatare, sau 
responsabilul cu urmărirea numit în acest scop şi o face în situaţia:

-  verificării periodice - obligatoriu la interval de trei luni în scopul depistării unor 
aspecte noi apărute în exploatarea şi comportarea construcţiilor;

-  verificării operative - după producerea unor evenimente care pot afecta 
construcţia (seisme, inundaţii, alunecări de teren, furtuni puternice, loviri
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accidentale, expunere accidentală la acţiunea agenţilor 
zăpadă etc.) sau la primirea unor sesizări a responsabilul!

7. Procedee de investigare, urm ărire si masuri 
Se va urmări comportarea în timp a următoarelor părţi de

-  comportarea sub sarcinile dinamice a suprastructurii.
-  apariţia de anomalii in funcţionarea conductei proiectate.
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onstrucţii : 6 ^ »

8. Va lorificarea rezultate lor urm ăririi com portării in tim p a co n s tru c ţiilo r
8.1. Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor si măsurile obţinute în activitatea 
de urmărire a comportării în timp a unei construcţii vor fi consemnate într-un proces- 
verbal de constatare la care se va anexa şi relevee cu porţiuni şi mărimea fisurilor în 
elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va înainta conducerii unităţii 
care va dispune următoarele:

a) Luarea masurilor de întreţinere si reparaţii legale, sprijinirea elementelor 
deteriorate sau alte intervenţii în vederea evitării accidentelor de orice fel.

b) Transmiterea către elaboratorul proiectului, a procesului-verbal de constatare şi a 
listei măsurilor de la punctul "a", solicitând în baza unei comenzi expertizarea 
situaţiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare.

c) Efectuarea lucrărilor noi, indicate de proiectant si recepţionarea lor.
8.2. Materialele de la punctele a, b, c se vor anexa la "Cartea tehnica a construcţiei", în 
jurnalul evenimentelor din Normativul C 167-88.
8.3. Beneficiarul are obligaţia sa întocmească anual o situaţie privind starea tehnica a 
construcţiei, potrivit modelului din anexa nr.3 din indicativul P 130-99.
8.4. Prezentele instrucţiuni scrise ale proiectului se vor ataşa la "Cartea tehnica a 
construcţiei" prin grija beneficiarului sau a unitatii de exploatare a construcţiei.
în afara prevederilor din normativul menţionat la punctul 1 vor fi efectuate următoarele 
controale:

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Ce se 
urmăreşte

Intervalul 
de timp

1. Conducte Etanşeitate Zilnic
2. Prizări şi armături Etanşeitate Zilnic

3. Traversări drumuri Integritate
Etanşeitate Zilnic
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9. Cadrul legal
- Legea 10/1995 - privind calitatea construcţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- OG nr. 29/2000 - privind reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea 

economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
325/2002;
HGR nr 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în
construcţii;conducerea şi asigurarea în construcţii; stabilirea categoriei de 
importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în 
timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi 
echipamente noi în construcţii, autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analiză 
şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite 
în construcţii);
P 130-1999 - Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor;
P 95-1977 - Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii;
MP 031-2003 - Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării 
construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale;
Ordin MAI Nr. 166/27 iulie 2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente.

' o ^ c ' r întocmit,
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Nr.
Crt.

ACTIVITATEA
DESFASURATA

CERINŢE DE SECURITATE 
SI SANATATE

RISCURI POSIBILE MASURI DE PREVENIRE OBSERVAŢII

0 1 2 3 4 5

1 Trasare, pozare 
conducte apa-canal, 
lucrări întreţinere 
reţele, montare vane

-efectuarea periodica a 
instructajului specific;
-verificarea cunoaşterii si 
respectării instrucţiunilor de 
lucru si de securitate.

Risc mecanic: accidente 
mecanice, lovire la cap, 
corp, membre, prindere 

EIP

-pornirea echipamentelor numai 
după prinderea corecta si 
asigurarea pieselor in mişcare, 
montarea apărătorilor;
- marcarea vizibila a armaturilor 
prin semne care sa indice sensul 
de închidere si sensul de 
mişcare al fluidului in conducta 
-dotarea cu echipamente de 
protecţie;
-interzicerea staţionarilor 
nejustificate a lucratorilor in 
dreptul robinetelor, armaturilor, 
conductelor sub presiune 
-efectuarea controlului medical 
la angajare si periodic

2 Trasare, pozare 
conducte apa-canal, 
lucrări întreţinere 
reţele, montare vane

- respectarea instrucţiunilor 
proprii si a legislaţiei privind 
circulaţia rutiera.

' f c  / V ' ___\

Risc de lovire de către 
mijloacele de transport 

care aprovizionează 
punctul de lucru sau pe 

traseul de deplasare

\

*  w

- iluminarea corespunzătoare a 
cailor de acces si a zonei de 
lucru pe timpul nopţii;
- curatarea, asigurarea împotriva 
derapării si alunecării a cailor de 
circulaţie si acces.
- pilotarea mijloacelor de 
transport, când este necesar;
- deservirea mijloacelor de 
transport numai de către 
personal calificat, autorizat, 
instruit corespunzător;
-utilizarea vestelor 
reflectorizante pentru lucrări in 
carosabil si delimitarea cu banda 
avertizoare a zonei de lucru.

II i -  I II
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0 1 2 3 4 5

3 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-respectarea instrucţiunilor 
proprii.

Risc datorita surpării, 
alunecării pământului

-soluţii tehnice pentru eliminarea 
pericolelor de accidentare;
-asigurarea pereţilor sântului;
-avertizarea lucratorilor asupra 
pericolelor de surpare in zona de 
lucru;
- realizarea unei demarcaţii 
efective intre zona săpăturilor si 
vecinătăţi;

4 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

-instruire periodica 
instrucţiuni de lucru si 
instrucţiuni proprii ssm; 
-instruirea periodica privind 
respectarea indicatoarelor 
de securitate

Risc mecanic datorita 
pornirii accidentale a unor 
mecanisme, mijloace de 
transport sau ridicat

- deservirea mijloacelor de 
transport numai de către 
personal calificat, autorizat, 
instruit corespunzător;
- verificarea si interzicerea 
utilizării mijloacelor de ridicat cu 
defecţiuni la sistemul de direcţie, 
franarel;
-amplasare indicatoare de 
securitate

5 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

-instruire periodica 
instrucţiuni de lucru si 
instrucţiuni proprii ssm;

Risc mecanic datorita 
datorita mersului in 
marsarier fara semnalizare 
sau ghidare a mijloacelor 
de transport, ridicat.

-organizarea judicioasa a locului 
de munca situat in imediata 
vecinătate a unor mijloace de 
transport, de ridicat;
-executarea lucrărilor complexe 
sub directa supraveghere a 
conducătorului locului de munca; 
-afişarea instrucţiunilor proprii la 

locul de munca.

6 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-purtarea EIP Risc mecanic datorat 
jetului de ulei/apa pierdut 
datorita neetanseitatilor 
instalaţiei, flanselor, 
armaturilor, îmbinărilor 
sudate sau la efectuarea 
probelor

- verificarea vizuala a integrităţii 
conductelor, armaturilor, 
îmbinărilor prin sudura si a celor 
demontabile, la începerea 
manevrelor;
- interzicerea staţionarii in 
dreptul conductelor, armaturilor, 
îmbinărilor prin sudura si in spatii 
inguste;
-interzicerea accesului 
persoanelor străine in zona de 
lucru;
- monitorizarea stării de sanatate 
a personalului.
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0 1 2 3 4 5
7 Pozare

conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

- instrucţiuni proprii 
privind prevenirea si 
stingerea incendiilor; 
-planul de autoaparare 
împotriva incendiilor;

Risc datorat pericolului 
de explozie al 
recipientelor sub 
presiune (butelii de 
oxigen, acetilena)

-dotarea cu echipamente 
pentru stingerea incendiilor, 
pichete de incendii complet 
echipate, instinctoare.
- amplasarea si 
semnalizarea prin 
indicatoare de securitate a 
locurilor de depozitare a 
buteliilor sub presiune.
- interzicerea fumatului si 
folosirii focului deschis in 
încăperile destinate 
depozitarii subst. Inflamabile;
- degajarea cailor de acces 
la mijloacele si instalaţiile de 
prevenire si stingerea 
incendiilor;
-utilizarea de EIP 
corespunzător.

8 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

- instruirea riguroasa 
pentru cunoaşterea 
instrucţiunilor de lucru si 
de securitate.

Risc de împroşcare 
material incandescent 
in vecinătatea 
executării lucrărilor de 
sudura.

- amplasarea paravanelor de 
protecţie in timpul executării 
lucrărilor de sudura;
- utilizarea EIP;
- persoana insarcinata cu 
supravegherea operaţiilor si 
luarea masurilor de 
securitate necesare;
- atenţionarea colegilor si 
pastrarea distantei 
corespunzătoare
- efectuarea controlului 
medical la angajare si 
periodic conform legislaţiei in 
vigoare.
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0 1 2 3 4 5

9 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

- elaborarea si respectarea 
instrucţiunilor de lucru si de 
securitate.

Risc electric: atingere 
directa din cauza unor 
defecte de protecţie sau 
izolaţie a cablurilor de 
alimentare, conductorilor, 
a instalaţiilor electrice.

- izolarea de protecţie a pârtilor 
active ale instalaţiilor si 
echipamentelor electrice;
- utilizarea dispozitivelor 
speciale pentru legări la pamant 
si in scurtcircuit;
- folosirea mijloacelor de 
protecţie electroizolante;
- alimentarea la tensiune foarte 
joasa de protecţie;
- egalizarea potenţialelor si 
izolarea fata de pamant a 
platformei de lucru.
- amplasarea si asigurarea unei 
distante minime de securitate 
pentru echipamentele electrice;
- executarea intervenţiilor la 
instalaţiile electrice numai de 
către electricieni autorizaţi si 
instruiţi pentru lucrul respectiv;
- delimitarea materiala a locului 
de lucru;
- executarea verificărilor 
periodice ale masurilor tehnice 
de protecţie împotriva atingerilor 
directe.

10 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

- instruirea lucratorilor 
privind consecinţele 
nerespectarii disciplinei 
tehnologice si a restricţiilor 
de securitate;
-elaborarea si respectarea 
instrucţiunilor de lucru si de 
securitate.

Risc electric: prin atingere 
indirecta din cauza unor 
defecţiuni a instalaţiilor de 
impamantare si legare la 
nul, lipsa circuite protecţie

- folosirea tensiunilor foarte 
joase de securitate;
- legarea la pamant; 
legarea la nul de protecţie;
- izolarea suplimentara de 
protecţie a utilajului;
- egalizarea potenţialelor;
- deconectarea automata in 
cazul apariţiei unei tensiuni sau 
curent de defect periculoase;
- folosirea mijloacelor de 
protecţie electroizolante.

11 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-cunoaşterea caracteristicilor 
tuturor substanţelor cu care 
se lucrează si a masurilor de 
prim ajutor in caz de contact 
cu pielea

Risc chimic: arsuri cu 
plumb fierbinte si bitum 
fierbinte

-respectarea instrucţiunilor 
tehnice specifice de lucru
-utilizarea corecta si curenta a 
EIP din dotare
-asigurarea materialelor igienico- 
sanitare
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12 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-întocmire plan de aparare 
împotriva incendiului; 
-instrucţiuni privind 
prevenirea si stingerea 
incendiilor

Risc datorita substanţelor 
inflamabile, gaze 
inflamabile, explozive, 
incendiu

-dotarea cu dispozitive si 
echipamente pentru combaterea 
incendiului;
-dispozitivele de stingerea 
incendiilor accesibile, uşor de 
manipulat.
-semnalizarea de securitate a 
locurilor cu pericol de explozie, 
incendiu;
-masuri pentru asigurarea 
sistemului de alarmare, de 
comunicare, prim ajutor, 
evacuare si salvare;
-utilizare EIP corespunzător;

interzicerea fumatului 
si a focului deschis in locurile cu 
pericol de explozie;

13 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-elaborarea si respectarea 
instrucţiunilor de lucru si de 
securitate.

Risc chimic : explozii in 
canale si cămine de 
vizitare datorita 
emanaţiilor de gaze toxice 
sau inflamabile

-lucrările se vor efectua numai 
de către personal calificat si 
autorizat.
-accesul in cămine se va face 
numai după aerisirea prin 
ridicarea capacelor căminelor in 
care se lucrează si a celor din 
amonte;
-conducătorul locului de munca 
verifica efectuarea aerisirii; 
-interzicerea utilizării flăcării 
deschise pentru detectarea 
existentei gazelor din cămine.
- efectuarea controlului medical 
la angajare si periodic conform 
legislaţiei in vigoare.
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14 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-efectuarea periodica a 
instructajului la locul de 

munca evidenţiind riscurile 
de infectare cu agenţi 

biologici;

Risc biologic : expunere la 
bacterii la intervenţiile la 
canalizările menajere

-dotarea cu echipament 
individual de protecţie (mânuşi 
de protecţie, masca de protecţie 
)•
-curatarea EIP după utilizarea la 
lucrări de canalizare menajera; 
-interzicerea ca lucratorii sa 
manance sau sa bea in locurile 
de intervenţie la canalizare, 
-acordarea materialelor igienico- 
sanitare si a alimentaţiei de 
protecţie;
-control medical periodic specific 
locului de munca;

15 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

- instruirea lucratorilor in 
domeniul situaţiilor de 
urgenta;
- stabilirea legaturilor cu 
serviciile specializate, de 
prim ajutor, salvare , 
pompieri.

Riscuri datorate 
calamitatilor naturale

- dotarea cu pichete de incendii 
echipate corespunzător si cu 
stingatoare de incendiu;
- dotarea cu sisteme de 
alarmare.
- desemnarea lucratorilor 
responsabili cu aplicarea 
masurilor de prim ajutor, 
stingerea incendiilor si 
evacuarea lucratorilor;
- dotarea cu truse de prim ajutor;
- dotarea cu masti de gaze.

16 Trasare,
pozare
conducte apa- 
canal, lucrări 
întreţinere 
reţele,
montare vane

-efectuarea periodica a 
instructajului la locul de 
munca cu evidenţierea 

riscurilor existente la locul 
de munca

Risc datorita solicitărilor 
fizice : utilizarea ET si 

sculelor necoresp., 
decalibrate, afecţiuni 

osteo-musculo-articulare 
la lucrul in poziţii fortate, in 

spatii înguste, greu 
accesibile, la manipularea 

pieselor de gabarit si 
greutate mare.

-truse pentru intervenţii dotate 
cu scule si dispozitive certificate 
pentru meseria de 
instalator/sudor instalaţii de apa 
si sanitare;
-dotarea cu EIP corespunzător 
riscurilor existente (mânuşi de 
protecţie, bocanci cu bombeu 
metalic, centura abdominala); 
-interzicerea folosirii sculelor si 
dispozitivelor decalibrate si 
improvizate;
-evitarea transportării manuale a 
greutăţilor mari
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17 Pozare

conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-monitorizare nivel zgomot Risc fizic: hipoacuzie 
datorita zgomotului produs 
de ET (freza, compresor, 

etc)

-echipamente tehnice 
performante, cu nivel zgomot 
redus
-utilizarea mijloacelor individuale 
de protecţie auditiva când este 
cazul
-efectuarea controlului medical 
periodic

18 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-respectarea instrucţiunilor 
de lucru si a instrucţiunilor 
proprii de securitate a 
muncii;
-instruirea pentru 
cunoaşterea si aplicarea 
metodelor de acordare de 
prim ajutor in caz de 
asfixiere.

Risc datorita acţiunilor 
greşite:

Executarea lucrărilor in 
cămine adanci de către o 

singura persoana 
nesupravegheata

- dotarea cu dispozitive pentru 
ridicat capacele căminelor; 

-încadrarea instalatorului intr-o 
formaţie de lucru.de minim 3 
persoane, cu conducător direct, 
cu sarcini de lucru stricte, la 
intervenţiile accidentale sau la 
lucrările de reparaţii curente; 
-lucratorul care intra in cămine 
adanci va fi legat cu o funie de 
centura de siguranţa si va fi 
susţinut de colegii din exterior, 
care-l supraveghează; 
-organizarea si pregătirea 
prealabila a intervenţiei; 

-folosirea EIP.
19 Pozare

conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-efectuarea periodica a 
instructajului la locul de 
munca cu evidenţierea 
riscurilor existente la locul 
de munca

Risc datorita acţiunilor 
greşite: neasigurarea ET 

in timpul intervenţiilor

-dotarea cu lămpi electrice 
pentru iluminat la locul de 
munca alimentate la max.24V
-legarea la pamant a ET 
acţionate electric.
-pornirea ET după anunţarea 
prealabila a tuturor lucratorilor 
din perimetrul de lucru al 
acestuia;
-executarea săpăturilor in 
apropierea cablurilor electrice 
subterane după scoaterea 
acestora de sub tensiune sau cu 
deosebita atentie, sub 
supravegherea şefului de lucrări.
-efectuarea controlului medical 
periodic conform Legii 319/2006
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20 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-instruirea si testarea 
periodica a lucratorilor 
privind cunoaşterea si 

respectarea instrucţiunilor 
de lucru si a instrucţiunilor 

specifice de securitate.

Risc datorita acţiunilor 
greşite: cădere de la 

inaltime

-prevederea de balustrade sau 
bare de protecţie la locurile la 
care se coboara de la sol la o 
adâncime mai mare de 1,5m;
-scările de acces in cămine vor fi 
curate, rezistente, uşoare, 
conform standardelor;
-asigurarea unui iluminat 
corespunzător.
-asigurarea corespunzătoare a 
scărilor;
-asistarea lucratorului care 
lucrează in cămine de o 
persoana aflata la sol;
-marcarea de protecţie si 
avertizare a zonelor periculoase; 
-folosirea încălţămintei de 
protecţie si a echipamentului 
pentru lucrul la inaltime; 
-executarea de sprijiniri pentru 
prevenirea surpării malurilor de 
pamant.
-control medical apt pentru lucrul 
la inaltime al lucratorilor

21 Pozare
conducte,
lucrări
întreţinere in 
cămine / 
canale

-cunoaşterea si respectarea 
instrucţiunilor de lucru si a 
sarcinilor de serviciu; 
-verificarea periodica a 
cunoştinţelor tehnice si de 
securitate

Risc datorita omisiunilor: 
neutilizarea EIP din dotare 

si echipamentelor de 
protecţie colectiva

— - —

-dotarea cu EIP conform 
normativelor in vigoare; 
-verificarea purtării EIP 
-personalul isi desfasoara 
activitatea numai in locurile 
pentru care a fost instruit, 
-încadrarea salariaţilor si 
efectuarea controlului medical la 
angajare si periodic conform 
legislaţiei in vigoare.
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se 
vor face sondaje pentru identificarea reţelelor. In cazul in 
care situaţia existenta din teren nu concorda cu cea 
prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de 
şantier.
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea 
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale 
drumului se vor face sondaje pentru identificarea 
reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din 
teren nu concorda cu cea prezentata in 
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vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor 
de şantier.
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale 
drumului se vor face sondaje pentru identificarea 
reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren 
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea 
reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu concorda cu cea prezentata in 
documentaţie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor 
de şantier.

INVESTITOR ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

îot:'3S TIRRENA SCAVI ̂rrT\t$t e u tn ix b o t

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE PROIECTANT DE SPECIALITATE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SJL SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT FAZA PROIECT l\

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD"

P.T. + D.D.E.
C

Data : 03.2020 F
VERIFICATOR TEHNIC

NUMĂR PROIECT: 10036 3

______________ REVIZII

NR. REV. DATA

rev. 2 03.2020

SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PROFILE TRANSVERSALE 
RETELE IRIGAŢII 

P2 - KM 7+720 
P3 - KM 8+980

Scara : %

NUMĂR PLANŞA 

10036-VOTM-RI-PT-15
T?



LEGENDAProfil transversal P4
Km 9720 —  —  —  Tub de protecţie conducta

----- —  —  Conducta de irigaţii proiectata
------------------ Conducta de irigaţii existenta

Cv | | Cămin vane proiectat
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Profil transversal P12 
Km 19720

Profil transversal P13 
Km 20380
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înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje pentru identificarea 
reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu concorda cu cea prezentata in 
documentaţie, se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor 
de şantier. Cv □
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SECŢIUNEA A-A
Capac si rama 

TTec a rosa Me Mortar de ciment

SECŢIUNEA B-B

V ^ y /W A y /W Ä

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

©  Conducta PEHD, De250 proiectata 
©  Vana fluture Dn250 proiectata 
©  Adaptor flansa Dn250

©  Conducta A1, De250 existenta 

©  Sa bransare Dn250-50 
©  Robinet aerisire/dezaerisire 2"
©  Piesa trecere prin perete cămine 
©  Cămin apa

©  Cos acces

©  Rama fonta 
©  Capac metalic

©  Manşon de larga toleranta Dn250mm 

©  Tub protecţie OL 04O6.8mm
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CĂMIN CV2- 1.4mx1.5mxh.var. 
SECŢIUNEA A-A

Capac si rama 
necarosabile Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.
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SECŢIUNEA A-A

Capac si rama Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.
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A INFRASTRUCTURII RUTIERE SJL

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

TIRRENA SCAVIípA
M i i i * . - «  # » v f •  tbêtéi

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT D E N U M IR E  P R O IE C T F A 7 A  P R O IFC T R E V IZ II D E N U M IR E  P L A N Ş A

P.T. + D.D.E. N R . R E V . D A T A S E M N .
PROIECTARE SI EXECUŢIE rev. 2 03.2020 öMäsr

DETALIU CĂMIN CV5
"VARIANTA DE OCOLIRE =, REŢELE IRIGAŢII

TIMISOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018
Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

i

Scara: %

N U M Ă R  P R O IE C T : 10036
N U M Ă R  P L A N Ş A

L î l---------------
10036-VOTM-RI-PD-25



CĂMIN CV6- 1,4mx1.5mxh.var 
SECŢIUNEA A-A

Capac si rama 
mecarosabile Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SJL

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD"

N UM ĂR  C O N TR A C T: 92/87467/19.12.2018

N U M Ă R  P R O IE C T : 10036

SECŢIUNEA B-B

FAZA PROIECT 
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

NR. REV.

rev. 2

LEGENDA

©
©

©
©
©
©

©
©
©

Conducta PEHD, De300 proiectata 
Vana fluture Dn300 proiectata 
Adaptor flansa Dn300 

Conducta A1, De300 existenta 

Sa bransare Dn300-50 
Robinet golire 2"
Piesa trecere prin perete cămine 
Cămin apa

Cos acces

Rama fonta 
Capac metalic

Manşon de larga toleranta Dn300mm

Tub protecţie OL 05O8mm

Basa

REVIZII

W j #

DATA

03.2020

SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DETALIU CĂMIN CV6 
RETELE IRIGAŢII

Scara: %

NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-PD-26



CĂMIN CV7, CV9, CV11, CV14, CV19, CV21, CV23, CV25- 1,4mx1 .ömxh.var

SECŢIUNEA A-A
LEGENDA

Capac si rama Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

©
©
©
©
©
©
©
©
©
@
©

Conducta PEHD, De200 proiectata 
Vana fluture Dn200 proiectata 
Adaptor flansa Dn200

Conducta A1, A2, A3, A4, A5 - De200 existenta 

Sa bransare Dn200-50 
Robinet aerisire/dezaerisire 2"
Piesa trecere prin perete cămine 
Cămin apa

Cos acces

Rama fonta 
Capac metalic

Manşon de larga toleranta Dn200mm 
Tub protecţie OL 0323.9mm

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SJL

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT FA 7A  PR O IEC T REVIZII DENUMIRE PLANŞA

P.T. + D.D.E. NR. REV. DATA SEMN.
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE 
TIMISOARA SUD"

»
rev. 2 03.2020 JA—-eAneb#, DETALIU CĂMIN CV7, CV9, CV11 

CV14, CV19, CV21, CV23, CV25

NUMĂR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018
Data : 03.2020

Ï
K t  I t L t  IR IG A I ll

VERIFICATOR TEHNIC Scara: %

NUMĂR P R O IE C T: 10036 i J NUMĂR PLANŞA

A
10036-VOTM-RI-PD-27



CĂMIN CV8, CV10, CV12, CV13, CV20, CV22, CV24, CV26 - 1 ,4mx1,5mxh.var
SECŢIUNEA A-A

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMĂR P R O IE C T : 10036

FAZA PROIECT 
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

Conducta PEHD, De200 proiectata 
Vana fluture Dn200 proiectata 
Adaptor flansa Dn200

Conducta A1, A2, A3, A4, A5 - De200 existenta 

Sa bransare Dn200-50 
Robinet golire 2"
Piesa trecere prin perete cămine 
Cămin apa

Cos acces

Rama fonta 
Capac metalic

Manşon de larga toleranta Dn200mm 

Tub protecţie OL 0323.9mm 

Basa

LEGENDA

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2

I
03.2020

DENUMIRE PLANŞA

DETALIU CĂMIN CV8,CV10,CV12 
CV13, CV20, CV22, CV24, CV26

REŢELE IRIGAŢII

Scara: %

NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-PD-28



GAMIN CV16, CV17-1.4mx1.5mxh.var 
SECŢIUNEA A-A

LEGENDA

Capac si rama 
'7Tecarosa5île— Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

SECŢIUNEA B-B

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

■=» TIRRENA S C A V I a

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMĂR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT I

P.T. + D.D.E.
<

Data : 03.2020 I
VERIFICATOR TEHNIC

©
©
@

©

©

Conducta PEHD, De600 proiectata 
Vana fluture Dn600 proiectata 
Adaptor flansa Dn600 

Conducta CdP1, De600 existenta 

Sa bransare Dn600-50 
Robinet aerisire/dezaerisire 2"
Piesa trecere prin perete cămine 
Cămin apa

Cos acces

Rama fonta 
Capac metalic

Manşon de larga toleranta Dn600mm 
Tub protecţie OL 0813mm

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2 03.2020 cMébjjT
< 3

1 —

DENUMIRE PLANŞA

DETALIU CĂMIN CV16, CV17 
RETELE IRIGAŢII

Scara: %

NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-PD-29



LEGENDA
CĂMIN CV15, CV18- 1.4mx1.5mxh.var 

SECŢIUNEA A-A
Capac si rama Mortar de ciment

înainte de începerea lucrărilor de execuţie ale drumului se vor face sondaje 
pentru identificarea reţelelor. In cazul in care situaţia existenta din teren nu 
concorda cu cea prezentata in documentaţie, se va contacta proiectantul in 
vederea revizuirii proiectului/emiterii dispoziţiilor de şantier.

©  Conducta PEHD, De600 proiectata 
(2) Vana fluture Dn600 proiectata 
© ) Adaptor flansa Dn600

( 4) Conducta CdP1, De600 existenta

( 5) Sa bransare Dn600-50 
© ) Robinet golire 2"
( 7) Piesa trecere prin perete cămine 
©  Cămin apa

( 9) Cos acces

@) Rama fonta 
(11) Capac metalic

© ) Manşon de larga toleranta Dn600mm 

© ) Tub protecţie OL 0813mm 

(14) Basa

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
Si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018

NUMĂR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT 
P.T. + D.D.E.

Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2 

n  r \ \ \

03.2020 DETALIU CĂMIN CV15, CV18 
REŢELE IRIGAŢII

£ 0 Scara: %

NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-PD-30



300

350

K "
II

1200 max. 2700 1200 300

L - VARIABIL IN FUNCŢIE DE
LUNGIMEA PORŢIUNII DE TRAVERSARE

CONDUCTA TUB PROTECTOR DISTANTIER

DIAMETRUL EXTERIOR 
Dc NOMINAL (mm)

DIAMETRUL EXTERIOR 
Dtx GROSIME DE PERETE 

(mm)

LUNGIME
TUB
(m)

TIP

200x5 323.9 x 8
23+23+20+24+
24+27+28+21 AZ 2-55

250x14.8 406.4 x 8 47+26 AZ 2-55

300 508x8 25 AZ 2-55

600 813x 10 22+26 AZ 2-55

NOTA
■ LA EXECUŢIE SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE NORMATIVE:
- STAS 9312-87-SUBTRAVERSARI DE CAI FERATE SI DRUMURI CU CONDUCTE
- SR 7335/6-98 PROTECŢIE ANTICOROZIVA CONSTRUCŢII ÎNGROPATE

PROTEJAREA CONDUCTELOR LA SUBTRAVERSARE
- STAS 7335/6-98 PROTECŢIE ANTICOROZIVA, IZOLAREA EXTERIOARA

A TUBULUI DE PROTECŢIE CU BENZI DIN POLIETILENA APLICATE LA RECE 
CONF. DIN 30670 CU SUPRAPUNERE DE 25 mm.

- L , D c, Dt -SE VOR PRECIZA IN PROIECT PENTRU FIECARE CAZ.
- DETALIUL "A" SE VA UTILIZA NUMAI PENTRU PRELUNGIREA TUBURILOR 

DE PROTECŢIE EXISTENTE.

SECŢIUNEA „A-A"

r h

POZ.

DISTANTIER

TUB PROTECTOR
COLIER FIXARE CU 
ŞURUB DE STRÂNGERE
ÎNCHIDERE TIP F
COLIER FIXARE CU 
ŞURUB DE STRÂNGERE

CONDUCTA

DENUMIREA

SR EN ISO 3183/2013

SR 7335-6-98

NR.DESEN sau STAS BUC.

AZ2-55

L235NB

OTEL INOX
CAUCIUC SINTETIC 

ARMAT SAU NEARMAT

OTEL INOX
---------FEHD
Dn200,Dn250

Dn300, Dn600

MATERIAL

INVESTITOR

?5
COMPANIA NAŢIONALA D£ ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

TIRRENA SCAVI SfiA *trfrtia « i î v â v  c

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 
92/87467/19.12.2018

NUM ĂR P R O IE C T: 10036

FAZA PROIECT 
P.T. + D.E.

Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2

' a \ \

03.2020 DETALIU TUB PROTECŢIE OL

Scara: %

A) NUMĂR PLANŞA

/ k ) ) 10036-VOTM-RI-DE-31



DETALIU POZARE 
CONDUCTA IN SÂNT

P a m a n t

DETALIU TIP SUDURA PEHD

SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE SUDURA CAP LA CAP

înainte de începerea lucrărilor de 
execuţie ale drumului se vor face 
sondaje pentru identificarea 
reţelelor. In cazul in care situaţia 
existenta din teren nu concorda cu 
cea prezentata in documentaţie, se 
va contacta proiectantul in vederea 
revizuirii proiectului/emiterii 
dispoziţiilor de şantier.

Mufa electrosudabila

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT FAZA PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD"

P.T. + D.E.

NUMĂR CONTRACT: Data : 03.2020
92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC

NUMĂR PROIECT: 10036



nivel sol

NOTA:

Acest detaliu este valabil si in cazul montării altui număr 

de anozi, aceştia amplasandu-se la distanta de 3 m 

unul fata de altul;

4 Anod galvanic NACE
RPO/96-96 3 zinc 99 ,99%

3 Folie avertizoare PVC

2 Priza de potenţial 1

1 Cablu CYY cupru 1x6 mm2

Poz Denumirea Standard
Plan Buc Material Obs.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
Si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT D E N U M IR E  P R O IE C T FA ZA  PR O IEC T

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD"

P.T. + D.E.

NUMĂR CONTRACT: Data : 03.2020
92/87467/19.12.2018 VERIFICATOR TEHNIC

NUM ĂR P R O IE C T : 10036

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

DETALIU MONTAJ GRUP DE 
ANOZI PRIN INTERMEDIUL 

PRIZEI DE POTENŢIAL
rev. 2 03.2020

r a Scara: %
Jjft I NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-DE-33



A
A - A

B B

A

B- B
SCARA 1:2

NOTA:

- Amestecul regulator de coroziune (poziţia 3)este format din:
- bentonita 75 %;
- gips 20 %;
- sulfat de sodiu 5 %.

4 Masa activa
NACE
RPO/96-96 1 zinc 99,99

3 Amestec regulator de coroziune

2 Sac de ambalare 1
fibre liberiene 
STAS 6051-90

1 Bara de conexiune 1
otel zincat 
STAS 908-90

banda
25x4x1700

Poz Denumirea Standard
Plan Buc Material Obs.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 
92/87467/19.12.2018

NUMĂR PROIECT : 10036

FAZA PROIECT 
P.T. + D.E.

Data : 03.2020

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect 
ing. Ivo Procacci

Sef Echipa Proiectare 
ing. Silivan Moldovan

Inginer Proiectant / a k  
ing. Elena Manea

Inginer Verificat U V O 
ing. Daniela Soimari

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2

. 0 )
" M

03.2020

DENUMIRE PLANŞA

ANOD GALVANIC PENTRU 
LEGARE LA PAMANT

Scara: %

NUMĂR PLANŞA

10036-VOTM-RI-DE-34



alamire

conducta / 

tub protecţie

alamire
\  iiw y /j 

\  ^_ —  —  —

/ / / / / / / /  /  / /  /  /  / ' /  / V /  /  I

/ / / /  /  /  /  /  / /  /  / , 7 /  / A /  /  zi
20 10

50
sudura

3 Izolaţie 1
mastic si banda 
oentru reparaţii

2 Papuc 1 cupru

1 Cablu CYY 1 cupru 1 x 6  m m 2 
1 X 25 mm2

Poz Denumirea Standard
Plan Buc Material Obs.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE M U S T R A R E  

A INFRASTRUCTURII Rl/TIERE S A

ANTREPRENOR
si

PROIECTANT GENERAL

TIRRENA SCAVI S.p.A.

TIRRENA SCAVI s
cocSioiM* *ut e Ori

PROIECTANT DE SPECIALITATE

SC PROTELCO SA

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD"

NUMĂR CONTRACT: 
92/87467/19.12.2018

NUMĂR PROIECT: 10036

FAZA PROIECT REVIZII DENUMIRE PLANŞA

P.T. + D.E.
— NR. REV. DATA SEMN.

rev. 2 03.2020 DETALIU CONEXIUNE 
CABLURI

Data : 03.2020

\VERIFICATOR TEHNIC Scara: %
3 NUMĂR PLANŞA
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