COTA REF. 86.0

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTE PROIECT | | 90.04 | 89.81 | 89.79 | 89.29 | 89.29 | 89.79 | 89.81 | 93.97 | 94.04 | 94.06 | 94.15 | 94.06 | 94.04 | 93.97 | 90.37 | |
| COTE TEREN | 89.82 | 90.04 | 90.04 | 90.05 | 90.06 | 90.06 | 90.07 | 90.08 | 90.13 | 90.08 | 90.07 | 89.98 | 89.99 | 89.99 | 90.02 | 90.37 | 90.29 |
| DISTANTE | -39.43 | -15.08 | -14.74 | -14.24 | -13.74 | -13.24 | -12.74 | -12.24 | -6.00 | -4.25 | -3.50 | 0.00 | 3.50 | 4.25 | 6.00 | 11.39 | 39.49 |

Km 15420

| INVESTITOR | PROIECTANT GENERAL | AMPLASAMENT | DENUMIRE PROIECT | FAZA PROIECT | | REVIZII | | | DENUMIRE PLANSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. | D P CONSULT S.A. |  | PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT | PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT | Manager de Proiect: ing. Silivan Moldovan | NR. REV. | DATA | SEMN. | PROFILURI TRANSVERSALE |
| | | | NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 | Data : 03.2023 | Sef Echipa Proiectare: ing. Raul Cocis | | | | Scara : 1:100 |
| | | | NUMAR PROIECT : 556 | VERIFICATOR TEHNIC | Inginer Proiectant Poduri: ing. Attila Takacs | | | | NUMAR PLANSA |
| | | | | | Inginer Proiectant Drumuri: ing. Valentin Oaida | | | | 556-VOTM-PC-362 |