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INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

PROIECTANT GENERAL

a1 10 AREI BEYOND THE LIUITS
OIJ SULT

THE Wi
<
D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUTIE
"VARIANTA DE OCOLIRE
TIMISOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

FAZA PROIECT
PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Manager de Proiect

ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Raul Cocis

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

Data : 03.2023

NUMAR PROIECT : 556

VERIFICATOR TEHNIC

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri
ing. Valentin Oaida

REVIZII

NR. REV.

DATA

SEMN.

DENUMIRE PLANSA
PROFILURI TRANSVERSALE

Scara 1:100

NUMAR PLANSA

556-VOTM-PC-519




