
Verificator de proiecte atestat MDLPA: Număr referat conform registrul de evidenţă
Ing. ŞES CIPRIAN Nr. 11 /01.03.2023
Certificat Seria CA V nr. 10477 -  Instalaţii sanitare Is, I

REFERAT
privind verificarea la cerinţele fundamentale de calitate, 

conform cu Legea 10/1995 republicată, cu modificări şi completări ulterio 
A - Rezistenţă mecanică şi stabilitate 
B - Securitate la incendiu 
C - Igienă, sănătate şi mediu înconjurător 
D - Siguranţă şi accesibilitate în exploatare 
E - Protecţie împotriva zgomotului 
F - Economie de energie şi izolare termică 
G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

a proiectului: PROIECTARE Şl EXECUŢIE „VARIANTA DE OCOLIRE, TIMIŞOARA SUD

Specialitatea: Instalaţii sanitare - Is
Verificarea s-a executat pentru faza: Proiect tehnic -  Rest de executat.

1. DATE DE IDENTIFICARE:
Proiectant general S.C. DP CONSULT S.A.

Str. Dragoş Vodă, nr. 5, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Proiectant de specialitate instalaţii S.C. QUANTUM INSTALS.R.L.

Str. Moţilor, Nr. 17, Loc. Aiudul de Sus, Jud. Alba
Investitor Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Amplasament Parcare de scurta durata stanga Km 10+670 si dreapta Km 19+870 pe 

varianta de ocolire, Timişoara sud
Data prezentării proiectului la verificare 01.03.2023

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI Şl ALE CONSTRUCŢIEI:
2.1. Caracteristicile principale ale proiectului

Funcţia principală: Parcare de scurta durata cu grup sanitar,
Regim de înălţime: P
Categoria de importanţă a construcţiei/instalaţiei (conf. HG 766/1997) -  C, normală,
Clasa de importanţă a construcţiei (conf. P100-1/2019) -  III

2.2. Caracteristicile principale ale proiectului
- Alimentarea cu apă rece a imobilelor se va realiza de la puţurile prevăzute a se realiza, apa din puţuri va fi pompată în 

rezervoare supraterane, un rezervor având o capacitate de minim 5000 de litri, iar din rezervoare, apa va ajunge în interiorul 
clădirilor prin intermediul unor grupuri de pompare de tip hidrofor care au următoarele caracteristici: Q=1,03 l/s, H=35 mH20 si 
vas de expansiune cu volumul de 100 litri,

- Pompele de la puţuri se vor dimensiona în funcţie de indicaţiile oferite de studiul geo-hidrologic;
- De la rezervoarele de apă la grupurile sanitare, apa este distribuită prin intermediul conductelor din PEHD PE100 PN10 

050 mm, fiecare grup sanitar va avea conductă proprie de alimentare;
- Apele uzate menajere din interiorul grupului sanitar vor fi direcţionate către căminele de canalizare menajeră din incintă, 

urmând a se deversa în bazinul vidanjabil cu capacitate de 54,00 mc
- Pentru instalaţile exterioare de canalizare menajeră se vor utiliza conducte şi fitinguri din policlorură de vinii neplastifiată, 

tip PVC-KG SN 8 Dn 160 mm, Dn 200 mm, Dn 315 mm şi Dn 630 mm;
Instalaţia de distribuţie a apei reci şi a apei calde
- La distribuţia apei reci şi a apei calde se va utiliza conducte şi fitinguri din polipropilenă PPR. Necesarul de apă caldă 

menajeră este preparat local cu un boiler termo electric cu o serpentina cu capacitate de 300 litri.
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- Distribuţia pentru alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare va fi de tip inferioară ramificată şi se va realiza 
cu conducte PPR montate îngropat în pereţi şi pardoseală. Diametrele conductelor de alimentare cu apă a obiectelor sanitare 
sunt indicate pe planşele anexate. Conductele montate îngropat în pereţi şi pardoseală vor fi izolate cu tuburi termoizolante din 
cauciuc sintetic cu grosimea g= 9 mm.

Instalaţia de canalizare a apelor uzate menajere
- La canalizarea menajeră interioară se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KA 0  32 mm, 0  40 mm, 0  50 mm, 0  75 

mm, 0110 mm, conform planşelor anexate
Instalaţia de canalizare a apelor pluviale
- Apele pluviale de la invelitorile imobilelor de tip terasa sunt captate prin intermediul unor receptori (2 buc/imobil) si 

conduse spre canalizarea pluvială de incintă prin intermediul tuburilor de tip PVC-KA Dn110mm in interior si PVC-KG SN8 
Dn110mm in exterior
3. DOCUMENTE CARE S-AU PREZENTAT LA VERIFICARE:
3.1. Tema de proiectare - nu este prezentată;
3.2. Certificat de urbanism - nu este prezentat;
3.3. Autorizaţie de construire: nu este prezentată;
3.4. Avize obţinute: nu sunt prezentate;
3.5. Proiect tehnic nr. 556/2022;
A. PIESE SCRISE 

memoriul tehnic 
breviare de calcul 
standarde si normative 
program de faze determinante 
program de control al calitatii lucrărilor 
caiete de sarcini 
Alte documente: Nu

B. PIESE DESENATE
556-VOTM-PS-01

556-VOTM-PS-02

556-VOTM-IS-01
556-VOTM-IS-02

556-VOTM-IS-03

556-VOTM-IS-04

556-VOTM-IS-05

556-VOTM-IS-06

556-VOTM-IS-07

556-VOTM-IS-08

556-VOTM-PL-01

556-VOTM-PL-02

556-VOTM-PL-03

556-VOTM-PL-04

556-VOTM-DET-01

556-VOTM-DET-02

556-VOTM-DET-03

556-VOTM-DET-04

Plan de situaţie -  Plan Parcare Scurta Durata Stanga 

Plan de situaţie -  Plan Parcare Scurta Durata Dreapta 

Plan Fundaţie -  Instalaţii Sanitare

Plan Parter -  Distribuţie Apa Rece si Apa Calda Menjaera -  Instalaţii Sanitare 

Plan Parter -  Canalizare Menajera si Pluviala -  Instalaţii Sanitare 

Plan Invelitoare -  Instalaţii Sanitare

Schema Izometrica -  Distribuţie Apa Rece si Apa Calda Menajera -  Instalaţii Sanitare

Schema Izometrica -  Canalizare Menajera -  Instalaţii Sanitare

Schema Izometrica -  Canalizare Menajera -  Instalaţii Sanitare

Schema Izometrica -  Canalizare Pluviala -  Instalaţii Sanitare

Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga

Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga

Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga

Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga

Detalii -  Put Forat -  Instalaţii Hidraulice

Detalii -  Racordarea Gurilor de Scurgere la Canalizarea Pluviala -  Instalaţii Sanitare

Detalii -  Gura de Scurgere -  Instalaţii Sanitare

Detalii -  Pozare Conducta Canalizare cu Sprijiniri -  Instalaţii Sanitare
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4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII
4.1. în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se şi ştampilându- 
se conform Normelor legale.
4.2. Verificatorul nu răspunde pentru eventualele modificări ce ar putea apare pe parcursul execuţiei şi care nu i-au 
fost aduse la cunoştinţă. Proiectantul va supune verificării Dispoziţiile de şantier şi orice completări aduse proiectului 
prezentat spre verificare. Orice modificare adusă documentaţiei verificate, fără acceptul Verificatorului, atrage nulitatea 
verificării şi exonerarea de răspundere a Verificatorului.

Am primit patru exemplare Am predat patru exemplare
Verificator de proiecte atestat MDLPA

3477
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ROMÂNIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE Şl ADMINISTRAŢIEI

C E R T I F I C A T  
DE ATESTARE  

TEHNICO - PROFESIONALĂ

In aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

urmare cererii înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu 
nr. 153062/2021

urmare promovării examenului organizat, conform art. 3 din Ordinul MDLPA nr.817/2021, 
în sesiunea de atestare tehnico - profesională 2021

SE ATESTĂ

De profesie: INGINER DIPLOMAT
Judeţul/Sectorul: CLUJ
Localitate: SAT FLOREŞTI (COM. FLOREŞTI)

VERIFICATOR DE PROIECTE
Domeniul de atestare tehnico-profesională: Is — Instalaţii sanitare aferente construcţiilor, cu 
excepţia instalaţiilor de gaze naturale combustibile şi a instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate

NIVELUL: I

Titularului acestui certificat i se acordă toate drepturile legale.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR P U B L I C ^ ^ ^ N |^ R A Ţ I E I

Data emiterii: tîe * L X -



M INISTERUL DEZVOLTĂRII, LU CR ĂRILO R PU BLICE Ş l ADMINISTRAŢIEI

P ro fe s ia : IN G IN

Valabilă de la:

A T E S T A T  \  PSn, .
ER d i p l o m a t  V E R | F | C A T O R  d e  P R O IE C TE

* rADomeniul de atestare tehnico-profesionali • Is - Instalaţii sanitare aferente >1 
construcţiilor, cu ■?/
excepţia instalaţiilor de gaze naturale combustibile $i a instalaţiilor de gaze ‘ -y Semnătura titu larul 
petroliere lichefiate ¿ ¿ Y
Nivelul: 1 /nM bşţşJcgknD âţie este valabilă însoţită de certificatul de atestarrrchnico-

profeăfoiraiS'Se expert tehnic verificator de proiecte

Data em iterii: S © T I 3  (



Beneficiar:

Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A.
Loc. Bucureşti, Sector 1, Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Jud. Ilfov 
Tel.: 0212 643 247

P ro ie c ta n t de s p e c ia lita te

Quantum
INSTAL

S.C. QUANTUMiINSTAL S.R.L.

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrării: 

Beneficiar:

Proiectant General: 
Proiectant de Specialitate: 
Nr. Proiect:

PROIECTARE Şl EXECUŢIE „VARIANTA DE OCOLIRE
TIMIŞOARA SUD”>
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A
Loc. Bucureşti, Sector 1, Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Jud. 
Ilfov
S.C. DP CONSULT S.A.
S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
556

Faza: Proiect Tehnic -  Rest de Executat
Obiect: Instalaţii Sanitare

9

Februarie 2023
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Quantum S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba, Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr. 17|

IN S T A L | te l.; + 4 0  7 4 3  1 5 0  9 3 0  I

Proiect; Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
CHIRICUŢÂ

Pagina: 01\PT+DE\IS\01
i

BO R D ER O U

A.PIESE SCRISE

Document nr. Denumire document
01\PT+DE\IS\00 Foaie de prezentare

01\PT+DE\IS\01 Borderou

01\PT+DE\IS\02 Lista de semnaturi

01\PT+DE\IS\03 Memoriu tehnico-justificativ

01\PT+DE\IS\04 Caiete de sarcini

01\PT+DE\IS\05 Programul privind asigurarea calităţii

01\PT+DE\IS\06 Program privind fazele determinante

01\PT+DE\IS\07 Fişe tehnice

B.PIESE DESENATE
Planşa nr. Denumire planşa Scara

556-VOTM-PS-01 Plan de situaţie -  Plan Parcare Scurta Durata Stanga 1:500
556-VOTM-PS-02 Plan de situaţie -  Plan Parcare Scurta Durata Dreapta 1:500
556-VOTM-IS-01 Plan Fundaţie -  Instalaţii Sanitare 1:50
556-VOTM-IS-02 Plan Parter -  Distribuţie Apa Rece si Apa Calda 

Menjaera -  Instalaţii Sanitare
1:50

556-VOTM-IS-03 Plan Parter -  Canalizare Menajera si Pluviala -  
Instalaţii Sanitare

1:50

556-VOTM-IS-04 Plan Invelitoare -  Instalaţii Sanitare 1:50
556-VOTM-IS-05 Schema Izometrica -  Distribuţie Apa Rece si Apa 

Calda Menajera -  Instalaţii Sanitare
1:40

556-VOTM-IS-06 Schema Izometrica -  Canalizare Menajera -  Instalaţii 
Sanitare

1:30

556-VOTM-IS-07 Schema Izometrica -  Canalizare Menajera -  Instalaţii 
Sanitare

1:30

556-VOTM-IS-08 Schema Izometrica -  Canalizare Pluviala -  Instalaţii 
Sanitare

1:30

556-VOTM-PL-01 Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga 1:200/1:500
556-VOTM-PL-02 Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga 1:200/1:500
556-VOTM-PL-03 Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga 1:200/1:500
556-VOTM-PL-04 Profil longitudinal -  Parcare Scurta Durata Stanga 1:200/1:500
556-VOTM-DET-01 Detalii -  Put Forat -  Instalaţii Hidraulice -

556-VOTM-DET-02 Detalii -  Racordarea Gurilor de Scurgere la 
Canalizarea Pluviala -  Instalaţii Sanitare

-

556-VOTM-DET-03 Detalii -  Gura de Scurgere -  Instalaţii Sanitare -
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Proiect: Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
CHIRICUŢĂ

Pagina: 01\PT+DE\IS\01

556-VOTM-DET-04 Detalii -  Pozare Conducta Canalizare cu Sprijiniri 
Instalaţii Sanitare

Data,

Februarie 2023

lntnr>mit

ITA



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

Ob
se

rva
ţii

Quantum S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba, Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr. 17|
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Proiect: Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
CHIRICUŢĂ

Pagina: 01\PT+DE\IS\02
i

LISTA DE SEMNATURI

Manager de Proiect:

Şef Echipă Proiectare:

Inginer Proiectant Instalaţii:

Desenat:



Nr. Proiect: 556 
Februarie 2023

Proiectant :
S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.

Instalaţii Sanitare

PROIECTARE Şl EXECUŢIE 
„VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD”

Proiect Tehnic- Rest de executat

MEMORIU TEHNICO-JUSTIFICATIV

Beneficiar:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Loc. Bucureşti, Sector 1, Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Jud. Ilfov

Tel.: 0212 643 247
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Proiect: Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timisoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

I.S, întocmit: Ing. Chiricuta Sebastian Pagina: 01/PT+DE/IS/03

C U P R IN S  '

1. M em oriu te h n ic  genera l.................................................. ................................. 3
1 In fo rm aţii generale p riv ind  o b ie c tivu l de in ve s tiţii ................................. 3

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiţii........................... ................................. 3

1.2 Am plasam ent.................................................................. ................................. 3

1.3 Ordonator principal de c re d ite .................................... ................................. 3

1.4 Investitorul........................................................................ ................................. 3

1.5 Beneficiarul Investiţiei.................................................... ................................. 3

1.6 Elaboratorul proiectului................................................. ................................. 3

2 Prezentarea o p ţiu n ii aprobate  în cadru l docum enta ţie i de avizare a lu c ră rilo r de in te rve n ţii
A

2.1 Particularităţi ale amplasamentului:........................... ................................. 4

a) Descrierea am plasamentului....................................... ................................. 4

b) Topografia ........................................................................ ................................. 4

C) Clima si fenomenele naturale specifice zonei......... ................................. 4

d) Geologia si seism icitatea.............................................. ................................. 4

e) Devierile si protejările de utilităti a fec ta te ................. ................................. 4

o Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrările definitive si

provizorii........................................................................................ ................................. 4

g) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii si altele asem enea......... ................................. 4

2.2 Soluţia tehn ică:............................................................... ................................. 4

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiţii.............. ................................. 4

b) Trasarea lucrărilo r......................................................... ................................. 5

c) Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din şantier............................. ................................. 5

d) Organizarea de şantier................................................. ................................. 6

II. M em orii tehn ice  pe s p e c ia lită ţ i................................... ................................. 6

a) Memoriu de d rum uri...................................................... ................................. 6

b) Memoriu Instalaţii Exterioare....................................... ................................. 6

b.1) Instalaţii exterioare de alimentare cu a p ă ................ ................................. 6

b.2) Instalaţii exterioare de canalizare a apelor uzate menajere............................. .............................7

b.3) Instalaţii exterioare de canalizare a apelor pluviale .............................7
b.4) Cămine de canalizare.................................................... .............................8
b.5) Protejări re ţe le ................................................................ .............................9
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Proiect:

I.S.

Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556

întocmit: Ing. Chiricuta Sebastian

Data:

Pagina:

02.2023

01/PT+DE/IS/03
3

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIEjC/aVULDETNVES\TITtt

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiţii
PROIECTARE Şl EXECUŢIE „VARIANTA DE OCOLIRE 
EXECUŢIE
1.2 Amplasament
Cele doua grupuri sanitare modulare si reţelele de alimentare cu apa, respectiv de canalizare 
care fac obiectul prezentei documentaţii vor fi realizate pe varianta de ocolire Timişoara Sud 
(varianta de ocolire ce urmeaza a se realiza) prin amenajarea a două parcari rapide, fiecare 
parcare fiind prevăzută cu un grup sanitar.

1.3 Ordonator principal de credite
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Loc. Bucureşti, Sector 1, Jud. Ilfov,
Tel.: 0212 643 247

1.4 Investitorul
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Loc. Bucureşti, Sector 1, Jud. Ilfov,
Tel.: 0212 643 247

1.5 Beneficiarul Investiţiei
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
Str. Dinicu Golescu, Nr. 38, Loc. Bucureşti, Sector 1, Jud. Ilfov,
Tel.: 0212 643 247

1.6 Elaboratorul proiectului
Proiectant general:
S.C. DP CONSULT S.A.
Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 5

Proiectant de specialitate:
S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
Str. Moţilor, Nr. 17, Loc. Aiudul de Sus, Jud. Alba 
TEL.: 0743 150 930
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INSTAL

S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba, Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr. 171

I te l . :+40 7 4 3  150 930  I

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

întocmit: Ing. Chiricuta Sebastian Pagina: 01/PT+DE/IS/03

Proiect:

I.S.

Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timisoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

2 PREZENTAREA OPŢIUNII APROBATE IN CADRUL 
DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENŢII

2.1 Particularităţi ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului

b) Topografia

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

d) Geologia si seismicitatea

e) Devierile si protejările de utilităti afectate

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrările 
definitive si provizorii

g) Căile de acces permanente, căile de comunicaţii si altele asemenea

2.2 Soluţia tehnică:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie tratează proiectarea instalaţiilor sanitare la două imobile identice având 
destinaţia de grupuri sanitare. Imobilele vor fi construcţii modulare de tip containere complet echipate, 
au regimul de înălţime P, acestea fac parte din două parcări situate pe varianta de ocolire Timişoara 
Sud, jud. Timiş.

Imobilele (Grupurile sanitare) se încadrează în:
■ categoria de importanţă (conf. HG 766/1997): C - normală;
■ clasa de importanţă a construcţiei (conf. P100/1 -2013): III;
■ zona seismică (conf. P100/1-2013): ag=0,20.

Pentru obţinerea unor construcţii şi instalaţii de calitate, la realizarea, menţinerea şi pe întreaga
durată de existenţă a construcţiilor, este obligatorie respectarea următoarelor cerinţe fundamentale 
aplicabile (conform cu Legea nr. 10:1995 republicată în 2015, cap. 1, art. 5):

A. Rezistenţă mecanică şi stabilitate;
B. Securitate la incendiu;
C. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
D. Siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
E. Protecţie împotriva zgomotului;
F. Economie de energie şi izolare termică;
G. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
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Proiectul a fost elaborat cu respectarea următoarelor normative şi standarde în vigoare:
- I9 - 2022 -  Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente

clădirilor;

- STAS 1478/90 -  Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. 
Prescripţii fundamentale de proiectare.

- STAS 1795-87-Canalizări interioare;  ̂ I
- STAS 4273/83 -  Construcţii hidrotehnice. încadrarea în clasa de importanţă;
- STAS 9470 -  Ploi maxime. Intensităţi, durate, frecvenţe;
- SR 1846 - 1/2006 -  Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
- SR 1846 - 2/2007 -  Determinarea debitelor de ape meteorice;
- STAS 6054/77 -  Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii 

Socialiste România;
- NP -  084 -  03 -  Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice.
- P118/2-2013 -  Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a ll-a - Instalaţii 

de stingere;
- P118/3-2015 -  Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a lll-a, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- Legea 458/2002 -  privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- NTPA 002/2002 -  Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 

canalizare ale localităţiilor şi direct în staţiile de epurare;
- Legea nr. 10/1995, Lege privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;

Este obligatorie verificarea proiectelor de instalaţii sanitare la cerinţele fundamental aplicabile: 
A, B, C, D, E, F şi G, de către un verificator de proiecte la specialitatea Is sau Saac. Verificatorul va fi 
atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene conform 
cu precizările Legii nr. 10:1995, republicate în 2015.

b) Trasarea lucrărilor

Se realizează de către antreprenorul lucrării pe baza datelor de trasare furnizate de proiectant. 
Materializarea pe teren a lucrărilor se face prin şablonare. Picheţii şi şabloanele trebuie să 

materializeze: axa circulaţiilor carosabile şi înălţimea umpluturii sau adâncimea săpăturii;
înaintea începerii lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare:
- defrişări, daca e cazul
- curăţirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni
- decaparea si depozitarea pământului vegetal
- asanarea zonei drumului prin îndepărtarea apelor de suprafaţa sau subterane

c) Protejarea lucrărilor executate si a materialelor din şantier

Pe durata execuţiei lucrărilor pana la recepţia finala, constructorului îi revine ca obligaţie 
protejarea materialelor si a lucrărilor realizate cu respectarea tehnologiei de execulie si a prevederilor 
din caietele de sarcini, in scopul asigurării parametrilor proiectaţi si a calitatii lucrărilor.



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

I O
bs

er
va

ţii
Quantum

INSTAL

S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba. Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr, 17|

| tel.: +40 7 4 3  150 9 3 0  I

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

întocmit: Ing. Chiricuta Sebastian Pagina: 01/PT+DE/IS/03

Proiect:

I.S.

Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

In acest sens constructorul va iJa masuri deosebite privind: '
• Depozitarea materialelor in spatii amenajate;
• Transportul si punerea in opera in timp optim;
• Respectarea masurilor impuse de furnizorul de materiale.

Pentru protejarea lucrărilor de terasamente din pamant, executantul va lua masuri de scurgere a 
apelor pluviale prin executarea de scurgeri in zonele de băltire.

Pentru betoanele si mortarele ce se vor executa manual in zona lucrării, cimentul va fi depozitat in 
magazia de şantier (pentru cimentul in saci) si in lăzi asigurate la intemperii (ciment vrac).

De asemenea, antreprenorul general trebuie sa ia masuri de protecţie a lucrărilor deja executate 
împotriva degradării pe perioada de iarna sau pe timp ploios.

d) Organizarea de şantier

A se vedea documentaţia separata -  Drumuri.

II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂŢI

a) Memoriu de drumuri

A se vedea documentaţia separata -  Drumuri.

b) Memoriu Instalaţii Exterioare

In baza unor analize tehnico-economice si cu acordul deţinătorilor reţelelor de utilităţi existente, 
pot fi racordate reţelele proiectate la reţelele de utilităţi publice existente în zonă.

b.1) Instalaţii exterioare de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă rece a imobilelor se va realiza de la puţurile prevăzute a se realiza, apa din 
puţuri va fi pompată în rezervoare supraterane, un rezervor având o capacitate de minim 5000 de litri, iar 
din rezervoare, apa va ajunge în interiorul clădirilor prin intermediul unor grupuri de pompare de tip 
hidrofor care au următoarele caracteristici: Q=1,03 l/s, H=35 mH20 si vas de expansiune cu volumul de 
100 litri,

Pompele de la puţuri se vor dimensiona în funcţie de indicaţiile oferite de studiul geo-hidrologic. 
Conductele de alimentare din PEHD PN10 050 mm vor fi pozate îngropat în sol, toate conductele 
însumând o lungime totală de 135 m, la o adâncime minimă de -0.90 m, distanţă calculată de la 
generatoarea superioară a conductei şi până la cota terenului amenajat, în vederea protejării acesteia 
împotriva îngheţului. Traseul conductelor de alimentare se va realiza astfel:

- de la puţurile forate la rezervoarele de apă, prin intermediul unor conducte din PEHD PE100 
PN10 050 mm;

- de la rezervoarele de apă la grupurile sanitare, apa este distribuită prin intermediul conductelor 
din PEHD PE100 PN10 050 mm, fiecare grup sanitar va avea conductă proprie de alimentare, 
presiunea din instalaţiile de apa va fi asigurata de grupurile hidrofor, se va urmări pe planurile de 
situaţie.
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din PEHD PE100 PN10 025 mm la cişmele, însumând o lungime totală de 55 m.
Pentru a se asigura posibilitatea golirii conductei de alimentare cu apă acesta se va monta cu o 

pantă de minimum 2%0 în sensul contrar curgerii apei în conductă.

b.2) Instalaţii exterioare de canalizare a apelor uzate menajere

Apele uzate menajere din interiorul grupului sanitar vor fi direcţionate către căminele de canalizare 
menajeră din incintă, urmând a se deversa în bazinul vidanjabil cu capacitate de 54,00 mc.

Din bazinul vidanjabil, apa este preluata cu maşini speciale de vidanjare si transportata la o staţie 
de epurare din apropiere in baza unui contract cu un operator de reţele apa canal licenţiat.

Se recomanda vidanjarea bazinului la maxim 15 zile pentru a nu se realiza 
procesul de fermentare a fecalelor si emanare de gaze. Nu se recomanda 
supradimensionarea bazinului vidanjabil întrucât capacitatea maşini speciale 
de vidanjare este uzual de 12mc

Pentru instalaţile exterioare de canalizare menajeră se vor utiliza conducte şi fitinguri din 
policlorură de vinii neplastifiată, tip PVC-KG SN 8, cu mufă şi garnitură de cauciuc. Diametrele folosite 
pentru reţeaua de canalizare menajeră sunt 0200 mm. Dimensiunile conductelor au rezultat în urma 
calculului hidraulic, pentru care s-a respectat regimul de viteze economice şi gradul de umplere maxim 
admis.

Traseul conductelor de canalizare sunt indicate pe planşele anexate prezentei documentaţii. La 
montajul îngropat al conductelor de canalizare se asigură adâncimea minimă de protecţie contra 
îngheţului de -0.90 m (cont. STAS 6054), măsurată la nivelul finit (după amenajare) al terenului până la 
generatoarea superioară a conductelor.

Lungimea conductelor în funcţie de diametrul acestora:
PVC-KG SN8 Dn 200 mm L=70 ml
Total L=70 ml

b.3) Instalaţii exterioare de canalizare a apelor pluviale

Apa pluvială care se acumulează pe zona carosabila (asfaltata) a celor două parcări va fi 
colectată prin intermediul gurilor de scurgere proiectate. Gurile de scurgere prevăzute in prezentul 
proiect sunt cu montaj normal (cu depozit si cu sifon) in număr de 26 bucăţi. Gurile de scurgere 
proiectate se vor racorda la canalizarea pluvială din incinta parcărilor prin intermediul conductelor din 
PVC-KG SN8 Dn 160 mm.

Apa pluvială acumulată pe suprafaţa zonei carosabile (asfaltată) a variantei de ocolire 
Timişoara Sud va fi condusă către rigolele deschise, urmând a se amenaja rigole pe ambele părţi 
laterale ale variantei de ocolire; pe porţiunea de drum unde s-a prevăzut a se amenaja cele doua 
parcări, rigolele deschise situate pe aceaşi parte laterală cu parcările rapide vor fi înlocuite cu o 
conductă din PVC-KG Sn8, Dn 630 mm, unul dintre rolul acestei conducte este de a transporta apa 
pluviala acumulată în rigolele deschise de la un capăt la celălalt capăt al parcărilor rapide amenajate pe 
varianta de ocolire.

Conducta din PVC-KG Dn 630mm va colecta şi transporta:
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- apa pluvială colectată de către rigolele deschise de pe zona caroskbilă (asfaltată) a variantei de
ocolire, pe porţiunile unde s-au prevăzut a se amenaja parcările;

- apa pluvială acumulată pe zona asfaltată din incinta parcărilor;
- apa pluviala de pe grupurile sanitare;

Rigolele deschise proiectate în exteriorul incintei parcărilor vor descărca obligatoriu prin 
intermediul unor separatoare de hidrocarburi prevăzute în proiectul de Drumuri.

Lungimea conductelor în funcţie de diametrul acestora:
PVC-KG SN8 Dn 160 mm L=396,00 ml
PVC-KG SN8 Dn 200 mm L=94,00 ml
PVC-KG SN8 Dn 315 mm L=16,00 ml
PVC-KG SN8 Dn 630 mm L=460.00 ml
Total L=966,00 ml

Racordurile proiectate care vor descărca apa pluvială provenită de la gurile de scurgere şi 
rigole, se vor poza pe un pat de nisip şi se vor proteja împotriva şocurilor mecanice, deteriorări si 
înfundări, in timpul execuţiei drumului şi zonei pietonale cu pietriş. Săpăturile se vor realiza cu mijloace 
de mica mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la lucrările executate in zona cu alte reţele subterane 
existente.

Toate materiale utilizate în lucrările prezentului proiect trebuie să fie noi având caracteristicile 
tehnice şi performanţele ce pot asigura indicatorii solicitaţi prin prezentul proiect.

Tuburile folosite pentru realizarea reţelei de canalizare vor fi din PVC-KG SN8 Dn 160 mm, Dn 
200 mm, Dn 315 mm şi Dn 630 mm cu mufă şi îmbinare uscată cu inel de cauciuc.

b.4) Cămine de canalizare

Pe traseele canalelor s-au prevăzut cămine: 
de schimbare direcţie 
de vizitare

Pe traseul reţelei de canalizare sunt prevăzute 12 cămine de canalizare menajeră şi 17 
cămine de canalizare pluvială, realizate din beton şi 5 guri de preluare / de descărcare apă 
pluvială. Căminele de canalizare sunt cămine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 800 mm şi 
Dn 1200 mm, cu racorduri la conductele de canalizare şi adâncime variabilă. Căminele vor fi acoperite 
cu ramă şi capac de tip carosabil.

Amplasarea căminelor poate fi urmărită pe Planurile de situaţie din partea desenată.
Căminele prevăzute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundaţia, camera de 

lucru şi coşul de acces. Structura de rezistenţă a căminelor se execută din beton simplu şi beton armat. 
Clasele de beton care se vor utiliza sunt arătate în tabelul de mai jos:
Beton tip Clasa Domeniul de aplicare
I C 6/ 7,5 egalizări şi pante
II C12/15 beton armat pereţi şi plăci
III C016/20 beton armat prefabricat în pereţi şi plăci
Pentru armare se vor folosi armături din oţel beton marca OB 37 şi PC 52
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Trepte din oţel
Acestea vor fi executate din oţel învelite in PVC 0  20 mm fixate în cofraj şi înglobate în beton la turnare 
sau din oţel protejat anticorosiv cu elastomeri. îmbinarea elementelor se realizează cu garnituri elastice. 
Treptele vor fi dispuse vertical, aşezate alternativ, având următoarele dimensiuni: lăţimea 200 mm, 
înălţimea (perpendicular pe perete) 150 mm, distanta între trepte pe verticală 300 mm.
Pentru evitarea alunecării piciorului în dreapta sau stânga, lăţimea treptei (cea paralela cu peretele) va 
fi mai joasa faţă de înălţimea treptei (cea perpendiculara pe perete) cu 30 mm.
Prima treaptă a scării de acces, va fi fixată la maximum 40 cm distanta de la capac, iar ultima treaptă va 
fi fixată la minimum 30 cm deasupra radierului.

Capace pentru cămine
Capacele vor fi capace carosabile, tip greu, prevăzute cu sistem de închidere si siguranţă si cu garnitura 
de cauciuc pentru evitarea zgomotelor.

Se vor utiliza capace din fonta cu următoarele caracteristici:
capac si rama din fonta de forma circulara cu greutate de minim 70kg, capace clasa D250; 
dispozitive de zăvorâre auto blocant cu arc (fără şurub) din otel inoxidabil; 
suprafeţele de sprijin vor fi continue si prelucrate mecanic;
garnitura de amortizare din cauciuc butandien stirenic (SBR) cu grad de duritate Shore de
80 grade, având in secţiune profilul T;
garnitura va fi lipita in forma definitiva de rama capacului;

Capacele şi ramele pentru cămine vor fi din fonta cu o deschidere de 0  600 şi 0  800 mm după 
STAS 2308-81.

Ramele şi capacele trebuie să nu prezinte defectele prevăzute în STAS 782-64 ca de exemplu: 
defecte de suprafaţă şi de structuri, goluri, crăpături, incluziuni etc., care să influenţeze rezistenţa 
produsului.

b.5) Protejări reţele

înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe 
şantier delegaţi de la toate unităţile deţinătoare de gospodarii subterane si supraterane, cu ajutorul 
cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului 
lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces 
verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau 
accidente.

Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor 
face sondaje manuale în prezenta delegatului unităţii ce administrează instalaţiile respective.

c) Memoriu Instalaţii Interioare

Pentru imobilul studiat în funcţie de destinaţia încăperilor precizate în planurile de arhitectură şi 
stabilite împreună cu beneficiarul investiţiei avem următoarele dotări:

>  Parter:
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■ Grupuri sanitare: vas WC-uri stativ din oţel inoxidabil antivandalism, vas WC-uri 
persoane cu dizabilităţi, lavoare, lavoare pentru persoane cu dizabilităţi, pisoare şi 
sifoane de pardoseală;

■ Boxe: lavoar şi sifoane de pardoseală;
■ Camera tehnică: centrala electrică, boiler termo electric cu o serpentina, lavoar şi 

sifon de pardoseală.
C.1. Instalaţia de distribuţie a apei reci şi a apei calde
La distribuţia apei reci şi a apei calde se va utiliza conducte şi fitinguri din polipropilenă PPR . 

Necesarul de apă caldă menajeră este preparat local cu un boiler termo electric cu o serpentina cu 
capacitate de 300 litri.

Distribuţia pentru alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare va fi de tip inferioară 
ramificată şi se va realiza cu conducte PPR montate îngropat în pereţi şi pardoseală. Diametrele 
conductelor de alimentare cu apă a obiectelor sanitare sunt indicate pe planşele anexate. Conductele 
montate îngropat în pereţi şi pardoseală vor fi izolate cu tuburi termoizolante din cauciuc sintetic cu 
grosimea g= 9 mm.

Conductele de alimentare şi legăturile la armăturile de serviciu ale obiectelor sanitare se vor 
prevedea cu robinete de închidere şi reglaj. Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis.

Diametrele conductelor din polipropilenă utilizate în prezentul proiect sunt: 0  20x2.8 mm, 0  
25x3.5 mm, 0  32x4.5 mm, 0  40x5.6 mm şi 0  50x6.9 mm, conform planşelor anexate.

îmbinarea conductelor se face prin folosirea echipamentului specific. La traversarea elementelor 
de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. 
Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

C.2. Instalaţia de canalizare a apelor uzate menajere:
Pentru canalizarea apelor menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de tip 

PVC-KA cu mufe şi garnituri de cauciuc, special destinate instalaţiilor de canalizare pentru construcţii, 
etanşarea îmbinărilor făcând-se cu inele de cauciuc.

La canalizarea menajeră interioară se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KA 0  32 mm, 0  40 
mm, 0  50 mm. 0  75 mm, 0  110 mm, conform planşelor anexate.

Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin intermediul conductelor de 
canalizare menajeră, realizate din PVC-KA fiind deversate gravitaţional în căminele de canalizare 
menajeră proiectate, urmând a fi deversate în bazine vidanjabile, tratate in volumul de rezistenta.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare folosind piese de racordare cu garnitură de 
etanşare din cauciuc. WC-urile se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare 
(flexibile) cu garnitură de etanşare din cauciuc.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă 
hidraulică. Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat. Se vor respecta pantele normale de racordare 
a obiectelor sanitare, conform prevederilor STAS 1795.

Ventilarea primară (directă) a coloanelor de canalizare menajeră se va realiza prin prelungirea 
coloanelor de canalizare 0  75 mm, deasupra învelitorii imobilului cu minim 0,50 m. Coloanele de 
ventilare se vor prevedea cu căciuli de ventilare.
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i îLa ieşirea în exterior a conductelor de canalizare din clădire se asigură adâncimea minimă de 
protecţie contra îngheţului de -0,9 m (cont. STAS 6054), măsurată la nivelul fijjiy^uftătjaiiienajare) al 
terenului până la generatoarea superioară a conductelor.

C.3. Instalaţia de canalizare a apelor pluviale:
Apele pluviale de la invelitorile imobilelor de tip terasa sunt c a p t a ţ i / f ) r i i v i n l ^ r i  

(2 buc/imobil) si conduse spre canalizarea pluvială de incintă prin intermediul tub irilo^eJiD  rUu-NA 
Dn110mm in interior si PVC-KG SN8 Dn110mm in exterior.

III. BREVIARE DE CALCUL

a) Breviare de calcul pentru dimensionarea reţelei stradale de canalizare pluviala

Debitele de ape meteorice se determină, de regulă, admiţând ca model o ploaie de calcul 
uniform distribută pe întregul bazin de canalizare, cu intensitate constantă pe durata de concentrare 
superficială şi de curgere prin canal.

Pentru dimensionarea canalelor colectoare s-a avut în vedere STAS 1846/2-2007, care 
reglementează determinarea debitului de apă pluvială, precum şi de clasa de importanţă a lucrării -  
clasa III conform STAS 4273/83.

La determinarea debitelor de ape meteorice trebuie să se ţină seama de regimul precipitaţiilor, 
relief şi condiţiile de scurgere, permeabilitatea solului.

Debitul de calcul pentru ape meteorice se stabileşte luându-se în considerare numai debitul 
ploii de calcul Qp, în l/s, care se calculează cu relaţia:

Q = m x S x O x l ,  (1.1)
în care, m este un coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, care ţine seama 

de capacitatea de înmagazinare în timp a canalelor şi de durată ploii de calcul t:
m = 0,8 pentru t< 10 min; m= 0,9 pentru t> 40 min;
S -  aria suprafeţei bazinului de canalizare aferent secţiunii de calcul, in ha;
0  -  coeficient de curgere aferent suprafeţei S, care se calculează cu relaţia:

= ( 1.2)

qc -  debitul de apa de ploaie căzută pe suprafaţa S, care ajunge in canal, in l/s;
qP -  debitul de apa de ploaie căzută pe suprafaţa S, in l/s;
1 -  intensitatea normală a ploii de calcul, in funcţie de frecventa f si durata ploii de calcul t, 

conform STAS 9470-73, in l/sha.
Valorile coeficientului de curgere 0, în funcţie de natura suprafeţei bazinului de canalizare, sunt 

indicate in tabelul 1.
Tabel 1. Valorile coeficientului de curgere 0  SR 1846-2-2007
Natura suprafeţei Coeficientul de

curgere
învelitori metalice, de ardezie, ţiglă, sticlă 0,95
Terase asfaltate 0,85....0,90
Pavaje de asfalt, din piatră sau alte materiale, cu rosturi umplute 0,80....0,85
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Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip ..0,70
Drumuri de piatră spartă (macadam) ..0,50
Drumuri pietruite ..0,30
Terenuri de sport, grădini ..0,20
Incinte si curţi nepavate, neînierbate ..0,25
Terenuri agricole ..0,15
Parcuri si suprafeţeîmpadurite ..0,10
La ploi de intensitate ridicată sau durată mare, valoarea coeficientului de scurgere este variabilă 

în timp: la începutul ploii, când solul este uscat, coeficientul 0  are valori mici -  o cantitate importantă de 
apă se infiltrează în sol sau, dacă temperature este ridicată, se evaporă; pe măsură ce ploaia continuă, 
coeficientul de scurgere 0  creşte datorită saturării solului.

Intensitatea ploii de calcul, s-a determinat în funcţie de frecvenţa f şi de durata ploii de calcul 
conform STAS 9470 - 73. Conform acestui STAS, municipiul Timişoara se încadrează în zona 13 de 
calcul a ploii maxime, iar frecvenţa ploii este 1/10, fiind aleasă în funcţie de clasa de importanţă, cf. 
NP133-2013 (pentru localităţi cu populaţie > = 100.000 locuitori).

Diametrul colectoarelor s-a determinat pentru fiecare tronson în funcţie de debitul total şi panta 
de curgere a colectorului. Debitul total ce trece prin secţiunea de capăt a unui tronson este suma 
debitelor aferente tuturor tronsoanelor din amonte.

Formula de calcul pentru determinarea diametrului este:
0= AxkxR2/3x l 1/2 în care:.
Q = debitul de calcul al tronsonului [m3/s];
A = aria secţiunii de curgere [m2];
k = Coeficient adimensional cu valoare k = 90 pentru canale din tuburi de PAFSIN / PVC; 
R = raza hidraulică a secţiunii de curgere [m];
I = panta radierului canalului.

C A L C U L U L  IN S T A L A Ţ I E I  D E  C A N A L IZ A R E  P L U V IA L A
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P a rca re  d e  s c u rtâ  d u ra tă  K m  10+670.00
frontonul 1
QPA CP1 20 24 20 24 243 52 234.382 0,10 0.55 0.65 351 60 5 0537 5.537 VIO 425 ' oeo’ 12.28 0 012 0,0027 830 410.20 1,50 0.03 0.10 0.50 0.8
CP1 CP2 •53.42 53.56 846 44 133956 0.10 0,95 0 65 1223 6G 5 1 144 6 144 1/10 410 0.80 40.12 0.040 0,0027 630 410.20 V50 0.10 0.19 0.58 1.02
CP2 CP3 47.33 115 99 1429.92 2262 96 0.10 095 0.85 2X7 60 5 1,933 5953 1/10 295 080 86.30 0 065 0,0027 630 410.50 1.50 0.16 0 .3 0.75 1 14
CP3 - CP 4 51.61 167,60 20=617 464 2259.33 0,10 0 55 0.85 3427 60 5 2.793 7.793 1/10 380 0.80 104.18 0.104 0 0027 630 410.20 1.50 025 C 33 0 66 1.29
CP4 CP 5 50.97 213 $7 2694 53 464 4284.3 0 10 0,55 0.65 4335 60 5 3.643 8,643 1/10 355 080 126.53 0127 0.0027 630 410.20 1 50 031 0.37 090 1.35
CP 5 - GV n.87 23044 2340 85 454 4495.83 0 10 0,95 065 4545 60 5 3 841 8.641 1/10 350 080 127.30 0 127 0.0027 630 410.20 1.50 0.31 0.37 050 1,35

P a rca re  d e  s c u r tâ  d u ra tă  K m  19+870.00
Tronsonul 1
GPA CP5 10.83 1038 134 13 212.269 0.10 035 0 65 154 60 5 0.181 5.181 1/10 425 oao ' 6,59 0.007 0.0316 630 31330 1.10 002 0,1 0.5 0.5
CP5 a CP6 51 49 6237 768.50 1216.84 0 10 0.95 0.85 1111 50 5 1.040 5.040 1/10 410 0,80 35.45 0 036 0.0316 630 313 SO 1 10 0 12 0.21 0.71 0.78
C?6 . CP7 51 5 113.B7 1402 75 2221.6 0 1G 0.95 065 2029 60 5 1.853 6,898 t/10 335 oso 64,11 0,064 0 0016 630 313,83 1,10 0.20 029 0.81 O.SS
CP 7 CP8 32 34 148.21 1802 45 454 2352.56 0.10 095 0,85 XM5 60 5 2.437 7,437 1/10 350 0.80 9259 0.093 0,0016 630 313.60 M O 0.30 0.36 0.89 0.93
CP 8 . Cp 9 32-37 175.53 2201.53 464 8484.1 0.10 095 0,65 3522 60 5 2 976 7.976 1/10 355 0.80 105 78 0 .1 « 0.CO1S 630 313.® M O 0 34 0.39 0.92 1.01
CP 9 CPIO 30 48 2 9 9 .« 2577 29 464 4078.73 0,10 0 95 0.65 4155 50 5 3.484 8.434 1/10 365 0.30 121.S3 0 122 0.0016 630 31163 1.10 0 39 0.42 094 1.03
CP10 GV 24.25 233.31 287825 464 455V 98 0.10 Q.S5 0 65 4553 60 Ş 3683 8,359 1/10 3S0 0.90 128 73 0.129 0.0016 630 313.30 1.10 0.41 0.44 096 1.06



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

I O
bs

er
va

ţii
Quantum

IN S T A L

S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L. |
|Romania - Alba, Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr. 17|

| te l . :+40 743  150 9 3 0  I

Proiect: Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timisoara Sud”

Proiect Tehnic -  Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Data: 02.2023

I.S. întocmit: Ing. Chiricuta Sebastian Pagina: 01/PT+DE/IS/03
13

b) Breviar de calcul'

CALCULUL DEBITULUI DE CONSUM MENAJER:
Qmed zi = C|sp'N/1000 
Q m a xz i = Kzi-qsp* N/1000* 14 
Qmax orar =  Ko-Msp-N/14-3600 

unde:
qsp = necesarul specific de apă rece 
Qmed zi = debitul de apă mediu zilnic 
Qmaxzi = debitul de apă maxim zilnic 
Qmax orar = debitul de apă maxim orar 
Kzi = coeficient de variaţie a debitului zilnic de apă (conform STAS 1343/1-91- tabel 1) 
Ko = coeficient de variaţie a debitului orar de apă (conform STAS 1343/1-91- tabel 2) 
N = numărul de persoane

CALCULUL DEBITULUI DE APE UZATE MENAJERE:

Acest debit de ape uzate menajere reprezintă 100% din debitul de consum menajer: 
Rezulta astfel următorul tabelul:

Calcul Rsp N k2i k0 ^med zi ^max zi ^max orar
(l/pers»zi) (m 3 /zi) (m 3/h) (l/s)

1 .Necesar de apă 15 1000 1.30 2.00 15 0.813 0.451
2. Debit ape uzate 15.000 0.813 0.451

Pentru dimensionarea bazinului de vidanjare s-a considerat restitutia de 100%.

IV. CAIETE DE SARCINI

A se vedea volumul “Caiete de Sarcini” anexat prezentei documentaţii.

V. PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII9

A se vedea volumul “Programul privind asigurarea calităţii" anexat prezentei documentaţii.

VI. PROGRAM FAZE DETERMINANTE

A se vedea volumul “Programul faze determinante” anexat prezentei documentaţii.

VII. FISE TEHNICE
9

A se vedea volumul “Fişe tehnice" anexat prezentei documentaţii.

(l/pers-zi,
(m3/zi)
(m3/h)
(l/s)
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VIII. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE

A se vedea voluml de drumuri.

Data I întocmit,
Februarie 2023
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CAIET DE SARCINI NR. 1

TERASAMENTE PENTRU LUCRĂRI DE
- C 169-88 -  Normativ privind executarea lucrărilor de terasam 

construcţiilor civile şi industriale;
- Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării constru 

completările aferente;

GENERALITĂŢI
Dispoziţii generale pentru executant
Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va 
desfăşura următoarele activităţi:

- studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în 
borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şiinstrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face 
trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi 
executate;

- va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi 
cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate.

în timpul execuţiei:
- va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţileşi 

sortimentele necesare;
- va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute 

în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu 
caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect;

- va asigura forţă de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de 
execuţieşi cu termenele parţiale stabilite;

- va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect (tipul 
materialului, diametre, pante, adâncimea de pozare, pat de material, montaj, etc.).

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de 
execuţieşi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, 
inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs.
Această documentaţie împreună cu procesele verbale de lucrări ascunse, documentele care atestă 
calitatea materialelor, instalaţiilor, celelalte documente care atestă bună execuţie sau modificările 
stipulate de proiectant în urma deplasărilor în teren, vor fi puse la dispoziţia organelor de îndrumare - 
control.
Modificările de orice fel ale prevederilor proiectului tehnic se vor executa numai cu avizul proiectantului. 
Modificările consemnate în caietul de procese verbale vor fi stipulate si în partea desenată a 
documentaţiei, în scopul informării beneficiarului la punerea în funcţiune despre elementele reale din 
teren. în caz contrar, executantul devine direct răspunzător de eventualele consecinţe negative cauzate 
de nerespectarea proiectului.
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Dispoziţii generale pentru beneficiar
Beneficiarului, prin dirigintele de şantier, îi revin următoarele sarcini:

- Recepţiadocumentaţiei tehnice primite de la proiectant şi verificarea pieselor scrise şi desenate, 
precum şi a corespondenţei dintre acestea, exactitatea elementelor principale (lungimi, diametre, 
trasee, etc.);

- Sesizarea proiectantului de orice neconcordanţă sau situaţie specifică apărută la execuţie, în 
scopul analizei comune şi găsirii rezolvării urgente;

- Anunţarea proiectantului în vederea prezentării la fazele determinante: 
trasare reţele, punere în funcţiune sau alte situaţii;

- Neacceptarea modificărilor faţă de proiectul tehnic fără avizul proiectantului;
- Urmărirea ritmică a execuţiei lucrărilor în scopul respectării documentaţiei tehnice, participarea 

conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calităţii lucrărilor, la confirmarea lucrărilor ascunse 
şi a cantităţilor de lucrări, efectuate de executant la nivelul fiecărei faze determinante;

- Neacceptarea sub nici un motiv a trecerii la o altă fază sau recepţia lucrărilor executate fără 
atestarea tuturor elementelor care concură la o bună calitate a materialelor şiexecuţiei;

- Pentru orice nerespectare a prevederilor proiectului tehnic, beneficiarul, prin dirigintele de 
şantier, va solicita sprijinul proiectantului în scopul clarificării problemelor.

LUCRĂRI PREMERGĂTOARE
înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe 
şantierdelegaţi de la toate unităţiledeţinătoare de gospodarii subterane si supraterane, cu ajutorul 
cărora se vor identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului 
lucrărilor proiectate cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces 
verbal măsurile de siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau 
accidente.
Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face 
sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţiile respective.
In cazul in care, pe amplasamentul pe care urmeaza a se executa lucrări de terasamente sunt informaţii 
asupra posibilităţii existentei unor corpuri explozibile, se va solicita in prealabil prezenta organelor de 
specialitate, iar daca in timpul executariisapaturilor se întâlnesc astfel de corpuri explozibile, se vor opri 
imediat lucrările, anuntandu-se de urgenta beneficiarul si proiectantul lucrării pentru adoptarea de 
masuri corespunzătoare.
NATURA TERENULUI
Situaţia geotehnică a amplasamentului trebuie să fie cunoscută de Antreprenor pe baza documentaţiei 
studiului geotehnic.
TRASAREA LUCRĂRILOR PE TEREN Şl PREGĂTIREA TRASEULUI
Trasarea conductelor pe teren se va face pe baza datelor de pe planul de situaţieşi a sondajelor 
efectuate pe teren în zona gospodăriilor subterane existente.
Traseul amplasamentului conductelor pe teren se va materializa prin ţăruşi vizibili.
La trasarea lucrărilor pe teren se va ţine cont de următoarele:

- Nivelmentul de-a lungul traseului să fie efectuat cu precizia stabilită în proiect
- Să se prevadă repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele definitive
- Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele construcţiilor existente
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- Să se marcheze pe teren intersecţiile traseului canalului cu traseele construcţiilor existente 
subterane

- Să se preia de executant sau beneficiar reperele lucrării materializate pe teren.
Trebuie prevăzut ca lucrările pregătitoare să cuprindă pregătirea şicurăţarea traseului de tot ce ar putea 
împiedica bună desfăşurare a lucrărilor.
EXECUTAREA SĂPĂTURILOR, SPRIJINIRILOR, EPUISMENTELOR, UMPLUTURI 
Executarea săpăturilor
Lucrările de săpare a transeelorşi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu planurile de 
săpături din proiect şi a tehnologiei de execuţie indicate în specificaţiile acestuia.
Antreprenorul poate aduce modificări în privinţa tehnologiei de execuţie cu obligaţia asigurării cotei de 
fundare, dimensiunilor construcţieişistabilităţii săpăturilor.
Lucrările se vor executa întotdeauna din aval în amonte. Tranşeele pentru montarea canalelor se 
execută cu pereţi verticali sau în taluz, în funcţie de natura solului şispaţiul disponibil pentru executarea 
săpăturilor.
La adâncimi mari şi în cazul unor condiţii hidrologice nefavorabile, tranşeele se execută de multe ori 
combinat: partea superioară se execută mecanizat (în taluz), iar partea inferioară manual (cu pereţi 
verticali).
Săpăturile se pot executa manual sau mecanizat. Săpăturile în gropi deschise se vor executa numai în 
pământuri fără apă subterană, sau cu apă subterană epuizată, printr-unul din procedeele de mai jos:

- pompare directă din incinta săpăturii cu colectarea apei prin şanţurişi conducerea ei spre puţuri 
de epuisment;

- pompare din puţuri forate echipate cu coloane filtrante;
- colectarea şi pomparea prin reţele de filtre aciculare;
- alte sisteme de epuizare, care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini şi pentru care se 

întocmesc caiete speciale.
Săpăturile vor fi executate în funcţie de prevederile proiectului şi normativului C169:

a) Cu taluz vertical, fără sprijiniri, de obicei în gropi de fundare de mică adâncime sau în terenuri 
de consistenţă foarte ridicată (marnă, roci stâncoase, argile tari);

b) Cu taluz vertical cu pereţisprijiniţi cu dulapi de lemn sau metalici, orizontali sau verticali, cu filete 
şispraituri (numai reglabile). Filetele, cadrele de susţinere, spraiturileşi tehnologia de execuţie 
se vor preciza de către Antreprenor care are obligaţia să execute săpătura la dimensiunile 
cerute prin proiect.

c) Cu taluz înclinat, de regula cu borne de 0,5 - 1,0 m lăţime la fiecare 2m inaltime, înclinarea 
taluzurilor şilăţimea bornelor se adoptă în funcţie de natura terenului. Antreprenorul poate 
aduce modificări elementelor de mai sus, cu condiţia asigurării stabilităţii săpăturilor pe toată 
durata execuţiei lucrărilor.

Antreprenorul este obligat sa urmărească în permanenţă stabilitatea pereţilor săpăturilor sprijiniţişi să i-a 
operativ măsurile necesare.
Antreprenorul este obligat să delimiteze conturul săpăturilor prin parapeţi sau alte mijloace de protecţie 
în scopul prevenirii accidentelor, al bunei desfăşurări a circulaţiei, etc. Se vor amenaja de asemenea, 
oriunde este necesar, pasarele provizorii.
Se va respecta în mod obligatoriu cota de fundare prevăzută în proiect. Modificarea acesteia se va 
putea face numai cu acordul Investitorului şi Consultantului, acord care atrage după sine şi dreptul 
Antreprenorului la plata lucrărilor suplimentare în cazul coborârii cotei.
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Săpăturile se vor executa manual sau mecanizat aşa cum va stabilii Antreprenorul, cu următoarele 
condiţii:

a) să se respecte planul de săpătură;
b) să se asigure forma plană şi regulată a platformelor şi taluzurilor;
c) la săpăturile ce se efectuează în apropierea lucrărilor existente acestea să nu fie efectuate de 

mijloace de săpare mecanică;
d) Antreprenorul nu va solicita costuri suplimentare faţă de oferta adjudecată.

Depozitarea pământului săpat se va face în afara amplasamentului construcţiei, nefiind permisă sub nici 
un motiv depozitarea, nici chiar provizorie, în apropierea săpăturilor pentru a nu se declanşa fenomene 
de alunecare sau surpare.
înainte de începerea lucrărilor de excavaţii Antreprenorul va întocmi şi va supune spre aprobare 
Investitorului un grafic de execuţie la a caruiconcepţie se tine seama de următoarele:

a) la obiecte apropiate sau adiacente lucrările de fundare trebuie să se defăşoare începând cu 
construcţia cu cota cea mai joasa;

b) timpul de execuţie al săpăturilor şipărţii subterane a construcţiilor sa fie minim pentru a ţine 
săpătura cât mai puţin deschisă.

c) să fie precizate toate măsurile necesare anticipate de Antreprenor pentru protejarea reţelelor de 
conducte, cablurilor electrice sau telefonice şiinstalaţiilor subterane, cunoscând ca eventualele 
stricăciuni ale acestora vor fi reparate şi plătite de Antreprenor.

In cazul săpăturilor executate sub nivelul freatic, Antreprenorul va ţine seama la întocmirea ofertei de 
obligaţia ce-i revine de a asigura epuizarea permanenta a apelor subterane, în care scop este necesar 
să se asigure utilaje de rezerva care să poată fi operativ puse în funcţiune.
Orice deteriorări care se vor produce (ravinari de taluze, înmuierea terenului de fundare atrăgând după 
sine necesitatea coborârii cotei de fundare, desprinderea hidrizolaţiei, etc.) vor fi remediate şi suportate 
integral de Antreprenor.
Săpăturile pentru canale sau conducte se vor executa conform profilului longitudinal şiprofilelor din 
proiect, cu următoarele precizări:

- lungimea unui tronson de săpătură pentru conductele de canalizare, în zone construite, nu va 
depăşi 100m, trecerea la celalat tronson fiind condiţionată de terminarea completă a umpluturilor 
la cel în lucru.

- Lungimea tronsoanelor de săpătură pentru conductele de alimentare cu apă va fi cea stabilită 
prin proiect. La executarea săpăturilor se va tine seama si de prevederile normativului I 22-99.

Terenul vegetal se va sapă şi depozită separat, urmând a fi folosit pentru acoperiri de taluzeşispaţii 
verzi.

Executarea umpluturilor
Umpluturile se vor executa cu pămât rezultat din săpăturile şanţurilor.
Nu se vor permite de către Investitor folosirea pentru umpluturi:

a) a pământurilor vegetale;
b) a pământurilor cu substanţe organice;
c) a pământurilor cu conţinut de materiale diverse (cărămizi, bolovani, lemn, fiare rezultate în 

general din demolări).
Antreprenorul are obligţia de a asigura prin compactare cu maiul mecanic:
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a) pentru umpluturi în jurul construcţiilor si în tranşeele conductelor din afara zonelor carosabile un
grad de compactare de 80% Proctor.

b) Pentru umpluturi în tranşeele conductelor în zone carosabile şi umpluturi în corpul drumurilor un 
grad de compactare de 95% Proctor.

c) Pentru umpluturi de amenajare a platformelor 90% Proctor.
Neîndeplinirea gradului de compactare da dreptul Investitorului ca pe baza verificărilor de laborator, să 
ceară Antreprenorului reexcavarea şi recompactarea umpluturii, lucrări al căror cost se suportă de 
Antreprenor.
Pentru umplerea transeelor conductelor se va proceda după cum urmează:

a) într-o prima etapa tranşeea se va umple parţial până la 20 -  30cm peste partea superioara a 
tubului lăsându-se libere zonele de îmbinare între ţevi sau mufe (normativ I 22-99). Această 
măsură are drept scop evitarea plutirii conductei în caz de ploi abundente.

b) pământul care se aşează în jurul tubului nu trebuie să aibă pietre sau bolovani cu dimensiunea 
mai mare de 5 cm. Bulgării de pământ se vor sparge înaintea aşternerii umpluturii;

c) umplutura din prima etapă va fi compactată cu maiul de mană în straturi de maximum 20 cm.
d) după efectuarea probei de presiune şi remedierea eventualelor defecţiuni se executa restul 

umpluturii. Aceasta se va executa în straturi de 30 - 40 cm compactate cu maiul mecanic.
e) în cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului 

îmbrăcăminţii rutiere, iar în cazul conductelor pozate în zone necarosabile până la 10 cm de la 
nivelul terenului, în acest din urmă caz peste umplutură urmează a se aşterne fie alte straturi 
prevăzute în proiectul de amenajare a platformei, fie 20 - 30 cm de pământ vegetal.

Săpătura generală şi săpăturile se execută numai după trasarea construcţieişi verificarea acesteia de 
către beneficiar. După execuţiafundaţiilor, înainte de turnarea betonului în pereţi sau execuţia zidăriei se 
retrasează axele construcţieişi se materializează construcţia pe fundaţii.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI, UMPLUTURĂ Şl COMPACTAREA 
PĂMÂNTULUI DE UMPLUTURĂ
în funcţie de importanţaconstrucţiei, volumul acesteia, natura terenului de fundare, sistemul constructiv, 
proiectantul, prin obligaţiile de proiectare şiasistenţă tehnică va fi chemat pe şantier pentru verificarea şi 
consemnarea în scris a lucrărilor în faze ascunse, ca:

- trasarea axelor construcţiei;
- adâncimea de fundare;
- natura terenului de fundare.

Se vor lua probe pentru verificarea compactării umpluturilor mai ales acolo unde cota terenului amenajat 
este mai sus decât cota terenului natural.
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CAIET DE SARCINI NR. 2

CAIET DE SARCINI PENTRU CONDUCTE DIN POLICLORURA DE VINIL
Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execuţiei, execuţia, verificarea şirecepţia 

lucrărilor de montaj a reţelei de canalizare menajera.
La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative:
UNI EN 1401-1/1998 -Tuburi din PVC rigid pentru conductele de canalizare ape uzate civile şi

industriale
- Recomandări pentru punerea în operă a conductelor îngropate din PVC
- Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Dimensiuni
- Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Dimensiuni
- Ţevi din policlorură de vinii neplastifiată. Dimensiuni
- Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ
- Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim admisibile
- Construcţii de beton, beton armat, şi beton precomprimat
- Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
- Execuţiaşi încercarea racordurilor şireţelelor de canalizare
- Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 1: Generalităţişidefiniţii
- Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 2: Condiţii de performanţă
- Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 3: Prescripţii generale de 
proiectare
- Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor. Partea 4: Dimensionare hidraulică 
siconsideraţii referitoare la mediu
- Reţele de distribuţie. Prescripţii de proiectare
- Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţieşi exploatare
- Legea privind calitatea în construcţii
-Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţiişiinstalaţii aferente acestora. 
Anexa: - Cartea tehnică a construcţiei
- Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi 
completările aferente.

ISO/DTR7073 
SR ISO 11922-2:2008 
SR ISO 161-1:2008 
SR ISO 161-2:2008 
STAS 6054-77 
STAS 2250-73 
STAS 10102-75 
SR 8591-97 
SR EN 1610-2000 
SR EN 752-2008 
SR EN 752-2008 
SR EN 752-2008

SR EN 752-2008

STAS 4163/1-95 
STAS 4163/3-96 
Legea 10-1995 
HG 343/2017

Legea 50-1991

LUCRĂRI PREMERGĂTOARE
înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe 
şantierdelegaţi de la toate unităţiledeţinătoare de gospodării subterane, cu ajutorul cărora se vor 
identifica şi marca pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate 
cu reţele sau construcţii subterane existente în zonă şi se vor stabili într-un proces verbal măsurile de 
siguranţă necesare a fi luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.
Pentru depistarea gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face 
sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.
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MATERIALE Şl ECHIPAMENTE
Condiţii generale
Pentru reţeaua de canalizare menajera s-a prevăzut tubulatură din PVC-KG cu mufă SN8Dn 125 
mm,Dn160 mm.Dn 315 mm si Dn630 mm.
Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate. Fiecare dintre 
acestea vor fi marcate corespunzător şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie, după caz. 
Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi 
normele specifice date de furnizor.
Domenii de aplicare. Caracteristici si avantaje
Policlorura de vinii (PVC) este un material termorigid obţinut prin polimerizarea clorurii de vinii. Se 
prezintă sub formă de pudră amorfă de culoare albă.
Produsele din PVC se fabrică dintr-un amalgam numit „mixtură PVC” care se amestecă cu diferiţi aditivi 
de prelucrare, coloranţişi materiale de umplutură. Ţevile din PVC se produc prin extrudare, iar fitingurile 
prin injecţie.
Ţevileşi fitingurile din PVC rigid sunt destinate reţelelor de canalizare gravitaţională a apelor uzate 
menajere şi a apelor pluviale. Conductele de canalizare din PVC se utilizează atât în interiorul clădirilor, 
pentru conductele principale (îngropate sau la suprafaţă) cât şi în exterior (îngropate). Temperatura 
maximă admisibilă a apei menajere nu trebuie să depăşească 60°C. în aceste condiţii de exploatare, 
durata de viaţă a acestor reţele este de min. 50 ani.
Caracteristicile generale ale materialului:
- densitate: 1,37 v 1,47 kg/dm3
- sarcina unitara maximă: > 48 MPa (480 kgf/cm2)
- modul de elasticitate: 3000 v 3500 MPa
- coeficient de dilatare termică liniară: 0,06 -r 0,08 mm/m°C
- conductivitate termică: 0,13 Kcal/hm°C
- rezistenţa electrică superficială: >1012 W
- alungirea la rupere:<10%.
Utilizarea ţevilor de policlorură de vinii are o serie de avantaje tehnice şi economice:
- durata de viaţă ridicată
- greutate specifică mică, din această cauză manipularea, transportul şi montajul se realizează uşorşi 
rapid
- eficienţa în utilizare, rezistenţa la coroziune, rezistenţa la îmbătrânirea accelerată, siguranţa în 
exploatare, durata mare de folosinţă
- comportare bună în condiţiile terenurilor agresive, rezistenţa la microorganismele din apele reziduale
- pierderile de sarcină sunt minime deoarece nu se formează excrescenţe în interiorul conductelor, 
coeficienţii de depuneri interne fiind minimi
- materiale ecologice, îmbinări perfect etanşeşi nu permit formarea depunerilor şi dezvoltarea coloniilor 
de alge.
PRESCRIPŢII DE LIVRARE, TRANSPORT Şl DEPOZITARE
Ţevile din PVC trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi netedă, să nu aibă defecte de 
importanţă, ca de exemplu rizuri, crater, deformaţii etc. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PVC 
trebuie să fie drepte, culoarea lor să fie uniformă şi de aceeaşinuanţă, suprafaţa interioară şi exterioară 
să fie netedă, fără fisuri, arsuri sau cojeli.
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Ţevile din PVC se fabrică şi se livrează sub forma de bare drepte cu lungimi de 1, 2, 3, 4 şi 6 metri. 
Extremităţileţevilor vor fi debavurate şi curate.
Manipularea şi transportul ţevilor din PVC se face cu grija pentru a se feri de lovituri. în timpul 
transportului ţevile trebuie să se sprijine pe toată lungimea lor. Nu se admite transportul împreună cu 
alte obiecte cu muchii tăietoare. I
La încărcare - descărcare şi diverse alte manipulări în depozite şi pe şantier, ţevile din PVC nu vor fi 
aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale. în timpul transportării pe 
şantierşi mai ales în timpul aşezării dea lungul săpăturilor, trebuie evitată târârea tuburilor pe teren, 
deoarece se pot produce daune ireparabile din cauza şanţurilor, pietrelor şi altor obiecte existente în 
zonă.
Ţevile din PVC vor fi aşezate pentru transport numai pe suprafeţe drepte şi netede sprijinite continuu pe 
toată lungimea lor, în stive ce nu depasesc 0,75 m înălţime. Materialele vor fi bine sprijinite lateral 
pentru a nu se răsturna unele peste altele în timpul transportului.
Se recomandă ca la încărcarea în mijloacele de transport, la început să se aşezeţevile cele mai grele, 
pentru a evita deformarea celor mai uşoare. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de 
cânepă sau nylon sau similare.
Descărcarea se va efectua astfel încât să se evite căderea ţevilor unele peste altele, pe suprafeţe tari 
sau cu muchii ascuţite. Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui să aibă platformă 
suficient de mare astfel încât conductele sa nu atârne în afara ei. Conductele vor fi manevrate conform 
recomandărilor producătorului.
Fitingurile şi armăturile se vor ambala şi livra în cutii sau în pungi de plastic.
Conductele şi fitingurile din PVC pot fi depozitate în aer liber, dar nu mai mult de 2+3 luni. La depozitare 
mai îndelungată se va asigura protecţie împotriva radiaţiilor solare cu ecrane (copertine) opace care nu 
împiedică aerisirea.
Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice, stivuite 
pe traverse de lemn astfel încât să nu provoace deformarea mufelor din seria orizontală de jos.
La depozitarea în vrac, înălţimea maximă la care pot fi suprapuse conductele fără a se produce 
deformarea lor în rândurile inferioare este de 1,5 m. în timpul depozitării, chiar şi temporar, ţevile trebuie 
să se sprijine pe toată lungimea lor.
Conductele depozitate în vrac se aşează prin alternanţa capetelor nemufate cu a celor sanfrenate, 
astfel încât să se realizeze o suprafaţăetanşă, mufele rămânând în exterior. Când se utilizează bare de 
sprijin, acestea trebuie să aibă cel puţin 7,5 cm lăţimeşi să fie aşezate la distanţe egale de 1+2 m, 
respectiv la 0,5 m de capetele conductelor.
Inelele de etanşare se depozitează în locuri uscate şiracoroase, protejate de razele solare şi ferite de 
contactul cu substanţe chimice, uleiuri minerale, combustibili.
în şantier, unde temperatura poate depăşi 25 grade C trebuie evitată depozitarea tuburilor înfiletate unul 
în altul deoarece se produce ovalizarea tuburilor situate în stratele de jos (datorită greutăţii excesive). 
La temperaturi joase creşte probabilitatea ruperii tuburilor din PVC.
TRASAREA LUCRĂRILOR
Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşiamplasaţi pe axul viitoarelor tranşee la 
intervale de cca. 25+50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil, în vârfurile de 
unghi ale acestora, la tangentele de intrare şiiesire din curbele realizate prin pozarea tuburilor, în axul 
căminelor, în punctele de branşament, în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conducta,



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

Ob
se

rva
ţii

Quantum
INSTAL

S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba, Aiudul de Sus. str. Moţilor, nr, 17|

| tel.: +40 7 43  150 930  I

Proiect: Proiectare şi execuţie 
.Varianta de ocolire Timişoara Sud”

Proiect Tehnic- Rest de Executat

Nr. Pr.: 556 Dala: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
CHIRICUŢÂ

Pagina: 01/PT+DE/IS/Û4
9

în punctele cu masive de probă şi de ancoraj) şimarcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe 
planşe.
Fiecare taruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la o distanţă care să-i asigure împotriva 
degradării în timpul executării săpăturilor, al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea sântului. 
De asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament, din 50 în 50 m, pe axul traseului. 
Respectarea întocmai a cotelor de pozare şi a pantelor conductei prevăzute în proiect prezintă o 
deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase 
intermediare, ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei, sau 
împiedică golirea completă a conductei în caz de avarii şireparaţii.
EXECUTAREA SĂPĂTURILOR
Executarea săpăturile va începe numai după organizarea completă a lucrărilor şi aprovizionarea, pe 
tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale, palplanşe, etc.) şi a 
utilajelor necesare pentru executare, astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de 
timp. in zonele în care este pământ vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare. 
Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şipregatire a terenului, astfel încât să se 
prevină inundarea tranşeelor din ploi, să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar 
putea fi stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ.
în terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe tronsoane relativ scurte, de max. 15v20 m, 
executarea urmând să se facă foarte rapid.
Săpăturile se vor limita la tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor 
lucrărilor, inclusiv probele de etanşeitate.
La executarea săpăturilor, depozitarea pământului se va face la cel puţin 0,50 m depărtare de marginea 
tranşeei, pe o singură parte a tranşeei, aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor 
pentru conducta.
La execuţia săpăturilor se vor folosi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. în lungul şanţului 
se vor monta parapete, iar în locul de traversare a acestuia se vor monta podeţe prefabricate 
corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni, vehicule), 
în zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături manuale.
Săpătura ultimilor 20 cm până la cota inferioară a şanţului se va face cu 2t 3 zile înainte de pozare, în 
execuţie manuală. Lăţimeaşanţurilor se prevede de min.0,8m, adâncimea fiind variabilă funcţie de 
adâncimea de îngheţ, care este de -0,9 m, deasupra generatoarei superioare a conductelor, a pantei 
longitudinale şi în funcţie de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şifaţă de 
care trebuie pozate conductele dedesubt sau deasupra celor existente.
Adâncimea minimă de îngropare a conductelor din PVC este determinată de adâncimea minima de 
îngheţşi de traficul stradal. Adâncimea maximă de îngropare este determinată de umplutura şi de 
grosimea peretelui conductei.
Amenajarea şanţului trebuie să fie sub cota determinată de profilul longitudinal şi să respecte panta 
prevăzută de proiectant.
Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm, până la cota inferioara a şanţului, se va face numai atunci 
când au fost aduse lângă şanţ tuburile din PVC şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare. 
Fundul şanţului trebuie să fie neted, fără pietre şi rădăcini, de rezistenţăcorespunzatoare pentru 
susţinerea conductei, respectiv a patului de susţinere.
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In cazul în care prin saparea mecanizată a şanţului nu se poate asigura netezimea fundului şanţului, se 
va proceda la îndepărtarea manuală a pământului din ultimul strat de 20 cm, iar în cazul în care sunt 
necesare umpluturi de egalizare a fundului, trebuie efectuată compactarea acestora.

POZAREA CONDUCTELOR i
După executarea şanţului pe traseul şi la adâncimea dată în proiect, se nivelează fundul săpăturii cu un 
strat de nisip sau pământ mărunţitselectionat. Lăţimea minimă a şanţului este B = D+0,50 m (pentru 
diametre mai mici sau egale cu 400 mm).
Necesitatea executării patului de susţinere se decide în funcţie de calitatea solului de la fundul şanţului. 
Se renunţă la patul de susţinere când solul prezintă o rezistenţă bună la încărcare şi este granulos. 
Compactarea fundului şanţului trebuie efectuată şi în asemenea cazuri.
în toate celelalte cazuri se execută pat de susţinere, cu grosimea minimă de 10 cm, iar în cazul solului 
stâncos sau pietros, cu grosime minimă de 15 cm.
în cazul solurilor nefavorabile -  cu conţinut ridicat de materii organice, sol uşor sub nivelul apei freatice 
-  este recomandabilă consolidarea fundului prin executarea unei fundaţii sub patul de susţinere.
Ca material pentru patul se susţinere pot fi utilizate solurile uşor compactabile, granuloase sau slab 
impermeabile, lipsite de aglomerări şi cu granulaţie cu Dmax <20 mm.
După poziţionarea tuburilor în săpătură, deasupra acestora se aşterne un strat de pământ selecţionat 
sau nisip în grosime mai mare de 10 cm, măsurat de la generatoarea superioară a tubului. Acest strat 
va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului 
trebuie executată cu mare grijă, manual, încercând să se evite deplasarea tuburilor.
Pentru compactarea manuală se recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite, 
încercând să se evite deplasarea tuburilor. Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi 
niciodată vertical.
Partea superioara a şanţului se va reumple cu materiale rezultate din săpătură curăţat de elemente cu 
diametru mai mare de 10 cm şi de fragmente vegetale şi animale, fiecare strat de 15-20 cm fiind 
compactat separat.
Compactarea mecanizată, cu bătătoare mecanice grele, poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 
m deasupra conductei. Datorită coeficientului de dilatare termică liniară, tuburile de polietilenă pot 
acumula tensiuni dacă sunt blocate la extremităţi, fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra 
tubului se va executa pentru toata conducta în aceleaşicondiţii de temperatură externă, de preferinţă în 
perioadele mai puţin calde ale zilei. Se repetă operaţia pentru zone de 20-30 cm, avansându-se într-o 
singură direcţie, din aval în amonte.
Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei 
superioare a tubului în prima zonă, reacoperirea până la 15-20 cm în zona adiacentă şi punerea 
nisipului în jurul tubului (patul de pozare) în zona cea mai avansată.
Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. în nici un caz nu se vor 
efectua montaje la temperaturi sub -5°C. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la 
temperaturi sub +5 °C.
înainte de începerea pozării, tuburile din PVC trebuie verificate unul câte unul pentru a descoperi 
eventualele defecte de fabricaţie. Capetele, mufele, garniturile trebuie să fie toate în stare bună. Piesele 
speciale de îmbinare vor fi ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie.
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îmbinarea ţevilor din PVC cu alte tipuri de material se va face prin mufare. în condiţii speciale, operaţia 
de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundaţiei gropii, 
pereţilor, protecţiei tubului.
Coborârea tuburilor în şanţ se executa manual, tuburile din PVC fiind uşoareşi cu lungimi mici. Acolo 
unde conductele din PVC se pozează suprateran, susţinereaşi fixarea acestora se face respectând 
următoarele:
- fiecare conductă şi piesă de legătură se fixează separat
- locul de prindere se fixează pe mufă sau sub mufă
- prinderea conductelor se realizează prin intermediul unei protecţii elastice din 
cauciuc.

Conductele pot fi montate pe console de-a lungul pereţilor sau suspendate.
La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de 
pământ, lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată.
SISTEME DE ÎMBINARE
Tuburile şi racordurile din PVC pot fi unite între ele cu ajutorul sistemelor de tip rigid sau elastic, 
îmbinările rigide (nedemontabile -  prin lipire) se recomandă pentru terenuri stabile, în zone fără 
activitate seismică accentuată şi în zone cu dilatări termice liniare scăzute. îmbinarea se realizează cu 
mufă pe tubul care trebuie unit sau cu manşon cu mufe duble.
îmbinările elastice (demontabile -  etanţare cu inele de cauciuc elastomerice) se recomandă pentru 
terenuri instabile, în zone seismice şi cu dilatări termice liniare ridicate.
La extremitatea sa netedă, tubul din PVC poate fi tăiat în mod normal pe axa lui cu ajutorul unui 
fierăstrău cu dinţi fini sau cu freză. Pentru introducerea extremităţii astfel obţinute în mufă (atât în cazul 
îmbinărilor rigide, cât şi în cazul celor elastice), aceasta trebuie teşită după un unghi precizat de către 
producător menţinând la extremitate o grosime indicată de asemenea de producător.
La realizarea îmbinărilor se recomandă respectarea prescripţiilor producătorului în ceea ce priveşte 
pregătirea şi realizarea îmbinărilor.
Operaţii executate la rece
Datorită proprietăţilor fizice, ţevile din PVC rigid pot fi prelucrate la rece (îndoite). în acest caz, îndoirea 
sub curbura mică se realizează în poziţia orizontală a conductei, mai ales în cazul tronsoanelor mai 
lungi, dar mufele nu trebuie să prezinte tensiuni.
Operaţii executate la cald
Operaţiile executate la cald se bazează pe proprietatea PVC-ului de a fi maleabil la temperaturi ridicate, 
în aceasta stare PVC-ul se modelează uşor, iar după răcire îşimenţine deformarea produsă. Prelucrarea 
la cald se efectuează la temperaturi de 130-^140°C. La temperaturi mai mari, PVC-ul se carbonizează, 
încălzirea se execută prin insuflare cu aer cald, cu lampa de benzina sau cu arzator cu gaze. 
îndoirea conductelor se poate executa la cald, după cum urmează:
- prin umplere cu nisip
- cu ajutorul unui agent adecvat, de exemplu tub de cauciuc, arc din inox.
La metoda umplerii cu nisip, capătul conductei taiate la dimensiunea cerută se astupă cu un dop de 
cauciuc, iar conducta se umple cu nisip preîncalzit. După compactarea nisipului, se astupă şi capătul 
celălalt al conductei cu ajutorul unui dop de cauciuc. Conducta încălzită se îndoaie după şablonul dorit. 
Pentru schimbarea direcţiei în plan a conductelor din PVC, se recomandă utilizarea racordurilor 
şijoncţiunilor speciale realizate tot din PVC.
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PROBA DE ETANŞEITATE
Proba de etanşeitate la conductele de canalizare din PVC se efectuează conform STAS 3051 -91. 
Conducta trebuie să asigure debitele de calcul pentru scurgerea lichidelor pe toată lungimea ei. La 
verificarea tranşeeişi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei, aliniamentul, 
panta părţii inferioare a tranşeişi natura terenului.
Se admit următoarele abateri limită fata de proiect:
- la pante ±10%
- la cote ± 50 mm fără a depăşi abaterile admise pentru pante.
Verificarea de etanşeitate se va face pe porţiuni, după terminarea lucrărilor de montaj, după ce betonul, 
chitul şi mortarul au ajuns la rezistenţa proiectata şi înainte de executarea umpluturilor.
Se admit umpluturi de pământ parţiale, lăsând îmbinările libere.
Proba de etanşeitate se va face pe tronsoane de cel mult 500 ml, la o presiune de 5*102 
N/mm2,presiune măsurata la capătul aval a tronsonului. înainte de umplerea cu apă se vor bloca 
extremităţile tronsonului supus probei.
Pierderile de apă în canale închise executate din conducte de PVC sunt de 0.002 l/m2 pe o durata 
de încercare de minim 15 min.
Dacă rezultatele probei de etanşeitate nu sunt corespunzătoare, se iau măsuri de remediere, după care 
se reface proba.
Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din 
documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării.
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CAIET DE SARCINI NR. 3

CAIET DE SARCINI PENTRU CONDUCTE DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE
La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative:

- 19-2015
- 11-1994

din PVC, neplastifiate;
- 17-2011 

clădirilor;
- PE 107/1995
- C56-2002 

construcţiilor;
- HG 343/2017

- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;
-Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilortehnico- sanitare şi tehnologice

- Normativ privind proiectarea, execuţiaşi exploatarea instalaţiilor electrice aferente

- Normativ pentru proiectarea şiexecuţiareţelelor de cablurielectrice;
-Normativ pentru verificarea calităţiişirecepţia lucrărilor de instalaţii aferente

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţiişiinstalaţii aferente acestora. 
Anexa: Cartea tehnică a construcţiei
Legea 50-1991 - Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toatemodificărileşi completările
din aferente
SR 1846-2006 - Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare
SR ISO 3607 - 95 - Ţevi de polietilenă PE. Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile de perete
STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ
STAS 8591 - 97 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
SR EN 1610-2000 - Execuţiaşi încercarea racordurilor şireţelelor de canalizare
SR ISO 3458-95 - Asamblări între fitinguri şiţevi de polietilenă sub presiune.încercarea de rezistenţă la
smulgere
SR ISO 3503-95 - Asamblări între fitinguri şiţevi de polietilenă sub presiune.încercarea de etanşeitate la 
presiune interioară.
SR ISO 3663-95 - Ţevişi fitinguri de polietilenă sub presiune, serie metrică. Dimensiunile flanşelor.

în timpul executării săpăturilor şi a lucrărilor de execuţie se vor respecta normele generale şi specifice 
de protecţia muncii. Se vor avea în vedere următoarele:
Legea securitâţiişisănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele metodologice de aplicare, elaborate de 

Ministerul Muncii şiProtecţiei Sociale;
Normele generale de protecţia muncii elaborate în comun de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei şi Ministerul Sănătăţii;
Norme specifice de protecţie a muncii pentru construcţiihidroedilitare.
Protecţia muncii se va asigură şi prin folosirea dispozitivelor de inventar specifice, a semnelor 

convenţionaleşi a indicatoarelor de securitate.

MATERIALE Şl ECHIPAMENTE 
Condiţii generale

Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate. Fiecare dintre 
acestea vor fi marcate corespunzatorşi vor fi însoţite de certificate de calitate şi de garanţie, după caz.

Se va respecta în totalitate tehnologia de execuţie a lucrărilor din prezenta documentaţie tehnică şi 
normele specifice date de furnizor.
Domenii de aplicare. Caracteristici şi avantaje

Printre principalele domenii de utilizare a conductelor de PEHD se numără: reţele de distribuţie a apei 
potabile, reţele de canalizare, instalaţii de tratarea apelor, etc.

Utilizarea ţevilor de polietilenă de înaltă denşitate are o serie de avantaje tehnice şi economice:
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manipularea şi montarea uşoară, 
productivitatea ridicată şi eficientă la punerea în operă, 
rezistenţa la coroziune, 
rezistenţa la îmbătrânirea accelerată, 
siguranţă în exploatare, 
durata mare de foloşinţă.

Polietilena este un material plastic, o răşinăobţinută prin sinteza chimică de polimerizare a etilenei, 
derivat al petrolului. Polimerul utilizat pentru tubulatura din polietilenă are o structură moleculară ce garantează 
păstrarea caracteristicilor mecanice pentru cel puţin 400.000 - 500.000 ore de funcţionare, la presiunea de 
utilizare şi o temperatură a fluidului de +20°C.

PRESCRIPŢII DE LIVRARE, TRANSPORT Şl DEPOZITARE
Ţevile din PEHD trebuie să aibă suprafaţa interioară şi exterioară curată şi lucioasă, să nu aibă defecte, 

ca de exemplu rizuri, crater, deformaţii etc. La examinarea cu ochiul liber ţevile din PEHD trebuie să fie drepte, 
culoarea lor sa fie uniformă şi de aceeaşinuanţă, suprafaţa interioară şi exterioară să fie netedă, fără fisuri, arsuri 
sau cojeli.

Conductele şi accesoriile PEHD, rezultate din polimerizarea etilenei, sunt furnizate în general în 
următoarele moduri:

în colaci de 50 sau 100 m pentru diametre de până la 90 mm, sau sub formă de bare, la solicitarea
clienţilor

sub forma de bare de 6 - 12 m, pentru diametre mai mari de 90 mm. Extremităţileţevilor vor fi 
devaburateşi curate.

La transportul conductelor, planurile de încărcare trebuie să fie lipsite de asperităţi. Tuburile în colaci 
trebuie să fie aşezate, de preferinţă, la orizontală. Fixarea încărcăturii se poate face cu funii sau benzi de cânepă 
sau nylon, sau similare; totodată tuburile nu trebuie să fie niciodată în contact direct cu acestea pentru a nu 
provoca abraziuni sau deformaţii. Toate vehiculele care vor transporta conducte vor trebui sa aibă platformă 
suficient de mare astfel încăt conductele să nu atârne în afara ei.

Dacă încărcarea, manipularea şi descărcarea conductelor se execută cu mijloace mecanizate sau cu 
braţul unui excavator, tuburile să fie legate nu prea strâns în zona centrală. Dacă aceste operaţii se execută 
manual, trebuie să se evite tragerea tuburilor pe suprafeţe sau pe obiecte dure sau ascuţite. în ambele cazuri se 
vor respecta strict recomandările producătorului.

Depozitarea ţevilor tip bară se face în rastele metalice pentru a le proteja de acţiuni mecanice. Planul pe 
care se depozitează conductele trebuie să fie nivelat, să nu aibă asperităţi sau pietre ascuţite. înălţimea 
depozitului pentru conducte în forma de bare nu trebuie să depăşească 2 m. Pentru tuburile în colaci care se 
depozitează la orizontală, înălţimea poate să fie mai mare de 2 m. Se vor asigura împotriva căderii de la înălţime. 
Când tuburile sunt depozitate în spaţii deschise un timp mai îndelungat (1 an) este preferabilă protejarea lor de 
razele solare, cu o copertină opacă, dar cu poşibilitate de aerisire. Depozitarea în aer liber nu va depăşi 2 ani, 
pentru a nu influenţa calitatea ţevilor sub acţiunea razelor U.V. Locul de depozitare va fi curat şi uscat fixat la cel 
puţin 2 m distanţă de orice sursă de căldură.

Racordurile şi accesoriile sunt în general furnizate în ambalaje. Dacă sunt ambalate se recomandă 
atenţie sporită la manipulare, transport şi depozitare pentru a nu se provocă deformări ale acestora, efectul fiind 
nepotrivirea între ele sau cu alte materiale.

TRASAREA LUCRĂRILOR
Trasarea conductelor se materializează pe teren prin ţăruşiamplasaţi pe axul viitoarelor trasee la 

intervale de cca. 25-50 m şi la toate punctele caracteristice (la cotiri în plan şi în profil, în vârfurile de unghi ale 
acestora, la tangentele de intrare şiieşire din curbele realizate prin pozarea tuburilor, în axul căminelor, în



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

Ob
se

rva
ţii

Quantum
INSTAL

S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
|Romania - Alba. Aiudul de Sus, str. Moţilor, nr. 17|

| tel.: +40 7 4 3  150 9 30  I

Nr. Pr.: 5 5 g Data: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
CHIRICUŢĂ

Pagina: 01/PT+DE/IS/04 
15

Proiect: Proiectare şi execuţie 
„Varianta de ocolire Timişoara Sud’

Proiect Tehnic- Rest de Executat

punctele de branşament, în punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conductă, în punctele cu maşive 
de probă şi de ancoraj) şimarcaţi în conformitate cu notaţiile punctelor de pe planşe.

Fiecare ţăruş va avea doi martori amplasaţi perpendicular pe ax la distanţa care să-i asigure împotriva 
degradării în timpul executării săpăturilor, al depozitării pământului şi al circulaţiei pe marginea şanţului. De 
asemenea se plantează ţăruşi pe porţiunile de aliniament, din 50 în 50 m, pe axul traseului.

Respectarea întocmai a coţelor de pozare şi a pantelor conductei prevăzute în proiect prezintă o 
deosebită importanţă pentru a nu se crea între căminele de golire şi de aerisire puncte înalte sau joase 
intermediare, ceea ce provoacă formarea unor pungi de aer şi diminuarea debitului conductei, sau împiedică 
golirea completă a conductei în caz de avarii şireparaţii.

EXECUTAREA SĂPĂTURILOR
Executarea săpăturile va începe numai după completa organizare a lucrărilor şi aprovizionarea, pe 

tronsoane dinainte precizate, a tuturor materialelor (conducte, piese speciale etc.) şi a utilajelor necesare pentru 
executare, astfel încât tranşeele să stea deschise o perioadă cât mai mică de timp. în zonele în care este pământ 
vegetal se va depozita separat pentru a putea fi valorificat ca atare.

Execuţia săpăturilor se va face după o prealabilă nivelare şi pregătire a terenului, astfel încât să se 
prevină inundarea tranşeelor din ploi, să se asigure o scurgere normală a apelor superficiale care ar putea fi 
stânjenită de realizarea săpăturilor şi a depozitelor de pământ. în terenuri alunecătoare săpăturile se deschid pe 
tronsoane relativ scurte, de max. 15-20 m, executarea urmând să se facă foarte rapid. Săpăturile se vor limita la 
tronsonul pentru care sunt asigurate toate cele necesare realizării tuturor lucrărilor, inclusiv probele de presiune.

La executarea săpăturilor, depozitarea pământului se va face la cel puţin 0,50 m depărtare de marginea 
tranşeei, pe o singură parte a tranşeei, aceea opusă căii de acces şi transport a tuburilor şi materialelor pentru 
conducta. La execuţia săpăturilor se vor foloşi sprijiniri corespunzătoare naturii terenului întâlnit. Din aceasta 
cauză este necesară executarea unor construcţii care sa împiedice alunecarea terenului şi surparea malurilor.

în pământurile coezive sprijinirea se execută orizontal. în pământurile mai puţincoezive sprijinirea se 
execută cu dulapi orizontali alăturaţi. Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos în sus, câte un dulap de 
fiecare parte. în terenuri necoezive sau slab acvifere, sprijinirea se face cu dulapi bătuţi vertical peste care se 
montează dulapi orizontali, între care se montează spraiţuri orizontale. Demontarea sprijinirilor orizontale se face 
de jos în sus, câte un dulap de fiecare parte, pământul bătându-se în straturi de câte 20 cm. în terenurile cu ape 
subterane abundente, sprijinirile se fac prin intermediul palplanşelor de lemn sau metalice. Palplanşele trebuie să 
fie încastrate în pământ minimum 0,50 m. în lungul şanţului se vor monta parapete, iar în locul de traversare a 
acestuia se vor monta podeţe prefabricate corespunzătoare scopului pentru care s-au prevăzut (pietoni, 
vehicule).

Săpăturile se vor executa manual. în zona reţelelor subterane existente se vor executa numai săpături 
manuale. Săpătura ultimilor 20 cm până la cota inferioară a şanţului se va face cu 2-3 zile înainte de pozare, în 
execuţie manuală. Lăţimeaşanturilor s-a prevăzut a fi de cca. 0,80 - 0,90 m, adâncimea fiind variabilă funcţie de 
adâncimea de îinghet, care este de -0,9 m, deasupra generatoarei superioare a conductelor, a pantei 
longitudinale şi în funcţie de reţelele edilitare subterane existente cu care se intersectează şifaţă de care 
conductele trebuie pozate dedesubt sau deasupra.

Operaţiunea de săpare a ultimilor 20 cm, până la cota inferioară a şanţului, se va face numai atunci când 
au fost aduse langăşanţ tuburile din PEHD şi au fost pregătite toate piesele speciale necesare. în toate cazurile 
în care lucrările se execută sub nivelul apei este necesară epuizarea apelor din săpătura pentru a se asigura 
executarea în uscat a montării tuburilor.
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POZAREA CONDUCTELOR
Pozarea conductelor în şanţuri se va efectua în mod obligatoriu pe un strat de nisip de 0,15 m. De 

asemenea, lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m grosime de fiecare parte a conductei, grosime ce 
rezultă din condiţialăţimiişanţului de pozare:
Bmin = Dext + 0,40 m, indicat de producătorul de conducte.

Conductele nu se vor poza pe cât posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. în nici caz nu se vor efectua 
montaje la temperaturi sub -5°C. Nu se recomandă prelucrarea mecanică a ţevilor la temperaturi sub +5 °C.

Coborârea conductelor în şanţ se poate executa manual în cazul conductelor uşoare sau cu ajutorul 
trepiedului şi a macaralei, în cazul conductelor grele. Conductele se coboară în şanţ una câte una pe măsură ce 
se sudează între ele sau se mufează (funcţie de semifabricatul de pornire). înainte de coborârea în şanţ a 
conductelor se execută pe fundul şanţului un pat de nisip de cca. 10-15 cm grosime. Montarea conductelor se 
face dinspre aval către amonte.

Odată realizată poziţionarea tuburilor în săpătură, deasupra acestora se aşterne un strat de pământ 
selecţionat sau nisip în grosime mai mare de 10 cm, măsurat de la generatoarea superioara a tubului. Acest 
strat va trebui să înconjoare tubul de fiecare parte. Compactarea stratului până la 2/3 din grosimea tubului trebuie 
executată cu mare grijă, manual, încercând să se evite deplasarea tuburilor. Pentru compactarea manuală se 
recomandă utilizarea bătătorului din lemn cu muchii rotunjite, încercând să se evite deplasarea tuburilor. 
Compactarea va trebui să fie aplicată tubului doar lateral şi niciodată vertical.

Partea superioară a şanţului se va reumple cu materiale rezultate din săpătura curăţat de elemente cu 
diametru mai mare de 10 cm şi de fragmente vegetale şi animale, fiecare strat de 15-20 cm fiind compactat 
separat.Compactarea mecanizată, cu bătătoare mecanice grele, poate fi practicată numai de la înălţimea de 1 m 
deasupra conductei. Datorită coeficientului de dilatare termică liniară, tuburile de polietilenă pot acumula tensiuni 
dacă sunt blocate la extremităţi, fapt pentru care umplerea primilor 50 cm deasupra tubului se va executa pentru 
toată conducta în aceleaşicondiţii de temperatură externă, de preferinţă în perioadele mai puţin calde ale zilei. Se 
repetă operaţia pentru zone de 20-30 cm, avansându-se într-o singură direcţie, din aval în amonte.

Lucrările se vor efectua pe trei porţiuni consecutive: reacoperirea până la 50 cm deasupra generatoarei 
superioare a tubului în prima zonă, reacoperirea până la 15-20 cm în zona adiacentă şi punerea nisipului în jurul 
tubului (patul de pozare) în zonă cea mai avansată. Pentru stabilizarea temperaturii conductei cu cea a terenului, 
una din extremităţile conductei va trebui menţinută în permanenţă liberă pentru a se putea mişca. în condiţii 
speciale, operaţia de pozare poate fi îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundaţiei 
gropii, pereţilor, protecţiei tubului. La terminarea lucrărilor se îndepărtează toate materialele de construcţie 
rămase precum şi surplusul de pământ, lăsându-se traseul lucrărilor în stare curată.

SISTEME DE ÎMBINARE
Ţevile de polietilenă se pretează la diferite metode de îmbinare şi prezintă o varietate largă de posibilităţi 

de alegere a acestora în baza evaluarilortehnico-economice specifice. Racordurile sunt împărţite în două 
categorii fundamentale: nedemontabile şi demontabile.

Pentru îmbinarea conductelor şi montarea accesoriilor la conducte se pot utiliza asamblări demontabile
şi rigide.

Asamblările demontabile pot fi:
- cu flanşeşicontraflanşe

mufe şi racorduri de compresiune 
alte sisteme demontabile

îmbinările rigide se pot realiza astfel: 
sudură cu jet de aer cald 
sudură cu extruder portabil 
sudură cap la cap cu termoplacă
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sudarea cu racorduri electrosudabile
Piesele speciale de îmbinare vor ii ţinute pe şantier în magazie până la folosirea lor în execuţie, 

îmbinarea ţevilor PEHD cu alte tipuri de material se va face prin îmbinare cu flanşe pentru care ţevile PEHD se 
vor prevedea cu o piesă specială adaptor cu flanşa la care se ataşează o flanşă liberă din oţel inoxidabil 
acoperită cu PP montată pe conducta sau prin mufare.

Amplasarea reţelelor de distribuţiefaţă de alte reţele este următoarea: 
conducte apă - cabluri electrice 0,6 m; 
conducte apă - conducte apă 0,5 m.

PROBA DE PRESIUNE
Conducta trebuie să asigure debitele de calcul la presiunile de serviciu pe toată lungimea ei. La 

verificarea tranşeeişi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei, aliniamentul, panta părţii 
inferioare a tranşeişi natura terenului.

Se admit următoarele abateri limită:
la pante ± 10% faţă de proiect; 
la cote ± 5 cm faţă de cote proiectate.

Verificarea hidraulică, de rezistenţăşi de etanşeitate se va face înainte de executarea umpluturilor. Nu se 
admite încercarea pneumatică. încercarea se face pe porţiuni de conducte pe care au fost montate toate 
armaturile şi a căror lungime nu trebuie să depăşească 200 m. Proba se va face la o presiune de 1,5 Pn = 1,5 x 6 
= 9 bari cu toate armăturile şi anexele montate. înainte de a se ridica presiunea la valoarea prescrisă se va 
asigură evacuarea aerului din conductă.

în cazul în care după 30 minute de la oprirea presiunii de proba nu apar scurgeri vizibile, proba se 
consideră reuşită. Numai în acest caz se poate trece la umplerea şanţului, în zona îmbinărilor, cu nisip până la 15 
cm peste partea superioară a conductei şi în continuare cu pământ. închiderile provizorii realizate la cele două 
capete ale tronsonului supus probei se vor îndepărta numai atunci când se realizează joncţiunea cu tronsonul 
următor. Pentru ca probele de presiune sa dea rezultate corecte, este necesar să se urmărească realizarea 
următoarelor condiţii:

la probele de apă să se asigure evacuarea completă a aerului din conductă, odată cu umplerea 
acesteia cu apă, evacuarea aerului să se facă prin stuţuri cu robinet, amplasate la partea superioară a capacelor 
de probă, la capătul amonte al tronsonului care se încearcă.

în timpul încercării să se urmărească cu rigurozitate variaţiile de temperatură ale conductei.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR ANEXE
Executarea construcţiilor accesorii pe conductele de legătură dintre utilaje are ca regulă generală 

punerea în funcţiune a reţelei din aval spre amonte. Construcţiile anexe se vor executa concomitent cu realizarea 
conductelor de legătură, în ordinea prevăzută în profilele longitudinale.
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CAIET DE SARCINI NR. 4

CAIET DE SARCINI PENTRU CĂMINE DIN BETON

Prezentul caiet de sarcini se referă la pregătirea execuţiei, execuţia, verificarea şirecepţia
lucrărilor de montaj a căminelor de pe traseul conductei de canalizare.
La elaborarea caietului de sarcini se au în vedere următoarele principale standarde şi normative:
STAS 2308-81 
STAS 6002-88 
SR 4163/1-95 
STAS 6054-77 
SR ISO 5208-96 
STAS 10102-75- 
C56

Legea 10-1995 - 
HG 343/2017

Legea 50-1991

STAS 1846-2006

Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare 
Alimentări cu apă. Cămine pentru branşamente de apă. Prescripţii tehnice 
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare 
Teren de fundare. Adâncimea de îngheţ
Robinetărie industrială. încercări la presiune pentru aparatele de robinetărie 
Construcţii de beton, beton armat, şi beton precomprimat 
Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţiişi a instalaţiilor 
aferente
Legea privind calitatea în construcţii
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţiişiinstalaţii aferente 
acestora. Anexa: Cartea tehnică a construcţiei 
Legea privind autorizarea executării construcţiilor cu toate modificările şi 
completările aferente
Canalizări exterioare. Determinarea debitelor de apă de canalizare

Domeniul de lucrări
Pe traseul conductei de canalizare s-au prevăzut cămine de trecere si de intersecţie.
Căminele prevăzute pe traseul canalelor se compun din trei elemente: fundaţia, camera de lucru şicoşul 
de acces.
Structura de rezistenţă a căminelor se execută din elemente de beton prefabricate.
Căminele se vor instala pe întreaga lungime a reţelei de canalizare la intervale cuprinse intre 10 si 60 
metrii.
Date prezentate
Indiferent de materialul ales pentru construcţie, Contractantul va pregăti desene de construcţie pentru 
cămine. Calculele vor demonstra capacitatea căminelor de a suporta toate încărcările de trafic şi ale 
solului. Desenele de construcţie vor include toate detaliile, inclusiv listele cu armături şi detalii ale 
treptelor.
LUCRĂRI PREMERGĂTOARE
înainte de începerea execuţiei, beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor convoca pe 
şantierdelegaţi de la toate unităţiledeţinătoare de gospodării subterane cu ajutorul cărora vor identifica 
şi marca toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului lucrărilor proiectate cu reţelele 
subterane existente în zonă. într-un proces verbal se vor stabili măsurile de siguranţă necesare a fi 
luate pentru evitarea unor eventuale deranjamente sau accidente.
Pentru depistarea acelor gospodării subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate, se vor face 
sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.
MATERIALE Şl ECHIPAMENTE 
Condiţii generale
Pe reţeaua de canalizare s-au prevăzut cămine din beton de trecere si de intersecţie.
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Pentru executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi echipamente omologate. Fiecare dintre 
acestea vor fi marcate corespunzatorşi vor ii însoţite de certificate de calitate şi de garanţie, după caz. 
Domenii de aplicare. Caracteristici ş i avantaje 
Căminele din beton sunt prevăzute cu trepte de acces în interior din otel beton.
Căminele sunt proiectate pentru instalare subterană. I
Avantaje cămine din beton:

- grad de etanşare ridicat - nu permit infiltrarea sau exfiltrarea apelor vehiculate
- rezistenţa ridicată la presiunea pământului (presiuni laterale) şi la presiunile cauzate de trecerea 

autovehiculelor de mare tonaj pe deasupra căminelor (presiuni verticale)
- sunt prevăzute cu piese de trecere din PVC
- izolarea se face în interior cu mortar special cu proprietăţi impermeabilizante
- montare: în trotuare, zone cu spaţiu verde, alei pietonale, zone carosabile.

Materiale ş i echipamente
Capacele şi ramele pentru cămine vor fi din material compozit, carosabile, pentru zone de circulaţie cu 
trafic greu.
Capacele vor fi prevăzute cu balama, sistem antifurt si garnitura antizgomot si vor avea orificii de 
aerisire.
Capacele vor fi etanşeşi bine fixate în cadru, pentru a nu vibra la trecerea vehiculelor. Vor avea 
posibilitatea de blocare iar pentru deschiderea lor se va folosi o unealtă specifică. Capacele şi ramele 
vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mişcarea când se circula peste ele. 
"Ansamblurile" capac-ramă trebuie să fie ţinute împreună tot timpul. Toate capacele şi ramele folosite 
vor fi unse înaintea montării.
Ramele şi capacele trebuie să nu prezinte defectele prevăzute în STAS 782-79 ca de exemplu: defecte 
de suprafaţăşi de structuri, goluri, crăpături, incluziuni etc., care să influenţezerezistenţa produsului, 
în toate situaţiile, ramele şi capacele de cămin vor fi construite astfel încât să permită reglarea în funcţie 
de cota drumului.
Cămine de vizitare
Căminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegerii si întreţinerii acestora, pentru 
curăţirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor, avand dimensiuni 
care sa permita introducerea uneltelor si utilajelor specifice.
Materiale şi armături pentru beton
Betonul utilizat pentru cămine va fi de clasa C6/7.5 pentru betonul de egalizare şi C20/25 pentru 
elementele structural ale căminelor (radier, pereţi, placa peste cămin).
Armăturile utilizate vor fi din oţel beton OB 37 şi PC 52.
Treptele de acces la interiorul căminelor sunt prevăzute din oţel protejat anticoroziv.
Conectori pentru racord la cămin
în pereţii căminului vor fi prevăzuţişiinstalaţi conectori speciali pentru racorduri la cămin, care să asigure 
un racord etanş între conducte şi cămine. Conectorul va fi de tipul aprobat de Consultant de 
Supervizare. Conductele racordate la cămin vor fi cu coroana aliniată la suprafaţa peretelui, iar radierul 
nu va intra în cămin în aceste puncte.
Piese de trecere
Prima piesă de conductă racordată la fiecare cămin va fi o piesă mai scurtă, care să permită reducerea 
momentelor de torsiune rezultate din tasarea căminului sau a conductei racordate. Diametrul acestei 
piese va fi egal cu 1,5 din diametrul interior al conductei, cu o lungime de aproximativ 0,6 metri.
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Scările căminelor
Treptele realizate din oţel protejat anticoroziv vor fi înglobate în beton şi se vor monta înainte de 
turnarea betonului în pereţi.
La căminele cu adâncimi mai mari de 5,00m se vor prevedea scări de acces cu coş de protecţieşi 
balustradă.
Toate construcţiile metalice vor fi protejate anticoroziv.

MONTARE CĂMINE DE BETON
Cote
Cotele pentru capacele căminelor vor fi după cum urmează in:

•  trotuare, drumuri sau alăturat acestora: marginea superioară a capacelor va fi stabilită la cota 
finală a drumului sau trotuarului;

•  zone deschise, în afara drumurilor şi trotuarelor: marginea superioară a capacelor va fi stabilită 
la cotele finale ale drumurilor şi trotuarelor sau deasupra cotei naturale a solului.

Excavare ş i reumplere
Specificaţiile pentru lucrări de pământ pentru structuri de conducte vor fi aceleaşi cu cele din cadrul 
Caietului de sarcini pentru terasamente şi nu se mai repetă aici.

Orificii pentru racordări ulterioare
Se vor lăsa deschideri (orificii) în cămine pentru a permite racordarea ulterioară la cămine sau pentru 
racordarea la alte porţiuni de canalizare care nu sunt incluse în acest Contract. Aceste deschideri vor fi 
blocate corespunzător pentru a preveni intrarea materiilor străine în cămine.

Testarea căminelor
Contractantul va asigura apa, forţa de muncă, conductele, coturile şi alte echipamente necesare pentru 
realizarea testelor, şi nici un cămin sau altă lucrare nu se va acoperi înainte de verificare.
Testele care se vor aplica căminelor vor consta din umplerea lor cu apă până la 10 cm sub placa de 
acoperire sau nivelul solului şi, după alocarea a 24 de ore pentru saturarea betonului, se reumplu până 
la nivelul iniţial.
Astfel, pierderea de apă trebuie să fie mai mică decât echivalentul a 2 cm pentru întreaga suprafaţă a 
căminului, dupaurmatoarele 24 de ore. în cazul neîndeplinirii acestei condiţii, se va proceda la 
repararea căminului şi la repetarea testelor.
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CAIET DE SARCINI NR. 5

URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A LUCRĂRILOR

Prezentulcaiet de sarcini se refera la urmărirea in timp a construcţiilor 
La elaborareacaietului de sarcini se au învedereurmatoareleprincipale standard si normative:
- Legea 10/1995 —Legeaprivindcalitateaînconstructii
- Legea 578/2002 -  In complectare la legea 10 din 1995 privindcalitateaînconstructii
- STAS 4273-83 -  încadrarea in clasa de importanta a constructiilorhidrotehnice
- HG 343/2017 -Regulament de recepţie a lucrărilor de constructiisiinstalatiiaferenteacestora.
Anexa: Carteatehnica a construcţiei
- HGR nr. 766/1997 -  Regulamentprivindurmarireacomportariiînexploatare,
interventiileîntimpsipostutilizareaconstructiilor
- HGR nr. 272/1994 -Regulamentprivindcontrolul de stat al calitatii in construcţii
- P 130-1999 -  Normativprivindcomportarea in timp a construcţiilor

încompletareaprezentuluiCaiet de Sarcini, Antreprenorultrebuiesărespecteprevederilelegilor, 
standardelorşinormelorînvigoare

URMĂRIREA CURENTĂ A COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR
Urmărireacurentăeste o activitate de urmărire a comportăriiconstrucţiilor care constă din 

observareaşiînregistrareaunoraspecte, fenomeneşiparametrice pot semnalamodificări ale 
capacităţiiconstrucţiei de a îndeplinicerinţele de rezistenţă, stabilitateşidurabilitatestabiliteprinproiecte.

Urmărireacurentă a comportăriiconstrucţiilor se efectueazăprinexaminarevizuală direct 
şidacăestecazul cu mijloace de măsurare de uzcurent permanent sautemporare.

Urmărireacurentă se vaefectua la intervale de timpprevăzuteprininstrucţiunile de 
urmărirecurentă, dar nu mairar de o dată pe an şiîn mod obligatoriudupăproducerea de 
evenimentedeosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc.)

Personalulînsărcinat cu efectuareaactivităţii de urmărirecurentă, vaîntocmirapoartecevor fi 
menţionateînJurnalulevenimentelorşivor fi incluseînCarteaTehnică a construcţiei. In cazulîn care se 
constatădeteriorăriavansate ale structuriiconstrucţiei, 
beneficiarulvasolicitaîntocmireauneiexpertizetehnice.

încadrulurmăririicurente a construcţiilor, la apariţiaunordeteriorărice se considerăcă pot 
afectarezistenţa, stabilitateaşidurabilitateaconstrucţieiproprietarulsauutilizatorulvacomanda o 
inspectareextinsăasupraconstrucţiei respective urmatădacăestecazul de o expertizătehnică.
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PREVEDERI PRIVIND INSPECTAREA EXTINSĂ A UNEI CONSTRUCŢII
Inspecţiaextinsă are ca obiect o examinaredetaliată, din punct de vedere al rezistenţei, 

stabilităţiişidurabilităţii, a tuturorelementelor structural şinestructurale, a îmbinărilorconstrucţiei, a 
zonelorreparateşi consolidate anterior, precum şiîncazurispeciale a terenuluişizoneloradiacente.

Aceastăactivitate se efectueazăîncazurideosebiteprivindsiguranţaşidurabilitateaconstrucţiilor cum ar fi:
a. deteriorărisemnificativesemnalateîncadrulactivităţii de urmărirecurentă;
b. dupăevenimenteexcepţionaleasupraconstrucţiilor (cutremur, foc, explozii, alunecări de teren etc.) şi 
care afecteazăutilizareaconstrucţiilorîncondiţii de siguranţă;
c. schimbareadestinaţieisau a condiţiilor de exploatare a construcţiei respective. 
Inspectareaextinsăasuprauneiconstrucţii se vaefectua de cătrespecialiştiatestaţi, cu 
experienţăîndomeniulcercetăriiexperimentale a construcţiilor.
încadrulinspectăriiextinse se utilizeazădispozitive, aparatură, instrumente, echipamenteşimetode de 
încercarenedistructiveşi/sau parţial distructive.
învedereaasigurăriiposibilităţii practice de efectuareaacesteiinspectăriextinse, se vorprevedeacondiţii de 
acces la elementelestructuraleşinestructurale, îmbinări etc.
Inspectareaextinsă se încheie cu un raportscrisîn care se cuprind, separate 
observaţiileprivinddegradărileconstatate (tip, cauze, gradulşiefectulacestora), măsurilenecesare a fi 
luatepentruînlăturareaefecteloracestordegradări, precum şi, dacăestecazul, extindereamăsurilorcurente 
(anterioare) de urmărire a comportăriiîntimp.
Raportulprivindefectuareainspectăriiextinse se include înCarteaTehnică a construcţieirespective şi se 
vorluatoatemăsurilepentruexecuţiaeventualelorintervenţii, reparaţiisauconsolidăriînscriseînacestraport.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE INVESTITORULUI:
a) stabilescîmpreună cu proiectantulaceleconstrucţii a cărorcomportareurmează a fi 
supusăurmăririispeciale, menţionândaceastaîn nota de comandăşiînproiectul de execuţie; 
asigurăfondurilenecesaredesfăşurăriiacesteiactivităţi;
b) asigurăîntocmireaproiectului de urmărire special şicomunicăîntocmirealui la Inspecţia de Stat 
înConstrucţii, LucrăriPublice, Urbanism şiAmenajareaTeritoriului;
c) comunicăproprietarilorşi/sauutilizatorilor, care preiauconstrucţiileobligaţiilece le 
revinîncadrulurmăririicurenteşidacăestecazulobligaţiilece le revinîncadrulurmăririispeciale;
d) asigurăîntocmireaşipredareacătreproprietari a Cărţiitehnice a construcţiei.
e) asigurăprocurareaaparaturii de măsurăşi control prevăzutăprinproiectele de urmărire, 
montareaşicitirea de zero.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROPRIETARULUI
a) răspunde de activitateaprivindurmărireacomportăriiconstrucţiilor sub toateformele;
b) organizeazăactivitatea de urmărirecurentăprinmijloaceşi personal propriusauprin contract cu o 
firmăspecializatăînaceastăactivitate, pe bazaproiectului de execuţieşiainstrucţiunilor date de proiectant;
c) comandăproiectul de urmărirespecială, asigurăfondurilenecesareactivităţii de urmărire special 
şicomandăefectuareaurmăririispecialeprinfirmecompetente;
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d) comandăinspectareaextinsăsauexpertizetehnice la construcţiiîncazulapariţieiunordeteriorărice se 
consider că pot afectadurabilitatea, rezistenţaşistabilitateaconstrucţiei respective 
saudupăevenimenteexcepţionale (cutremur, foc, explozii, inundaţii, alunecări de terenetc);
e) comandăexpertizetehnice la construcţiile la care s-adepăşitdurata de serviciu, cărora li se 
schimbădestinaţiasaucondiţiile de exploatare, precum şi la cele la care se 
constatădeficienţesemnificativeîncadrulurmăririicurentesauspeciale;
f) comunicăinstituireaurmăririispeciale la Inspecţia de Stat înConstrucţii, LucrăriPublice, Urbanism 
şiAmenajareaT eritoriului;
g) asigurăpăstrareaCărţiitehnice a construcţieişiţine la zijurnalulevenimentelor;
h) iaumăsurilenecesaremenţineriiaptitudiniipentruexploatare a construcţiiloraflateînproprietate 
(exploatareraţională, întreţinereşireparaţii la timp) şipreveniriiproduceriiunoraccidente pe 
bazadatelorfurnizate de urmărireacurentăşi/sauspecială.
i) la înstrăinareasauînchiriereaconstrucţiilor, stipuleazăîn contract îndatoririlecedecurg cu privire la 
urmărireacomportăriiînexploatareaacestora;
j) participă, pe bazadatelorce le deţin, la ancheteleorganizate de 
diverseleorganepentrucunoaştereaunor aspect privindcomportareaconstrucţiilor;
k) normalizeazăpersoanele care efectueazăurmărireacurentăşispecială, denumiţiresponsabili cu 
urmărireacomportăriiconstrucţiilor, încazulîn care aceştiaefectueazăurmărirea special trebuiesă fie 
autorizaţi de cătrelnspecţia de Stat ÎnConstrucţii, LucrăriPublice, Urbanism şiAmenajareaT eritoriului, 
conform Instrucţiunilorprivindautorizarearesponsabililor cu urmărireaspecială a comportăriiînexploatare 
a construcţiilor;
l) asigurăluareamăsurilor de intervenţiiprovizorii, stabilite de proiectantîncazulunorsituaţii de 
avertizaresaualarmareşicomandăexpertizatehnică a construcţiei.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE PROIECTANTULUI
a) elaboreazâprogramul de urmărireîntimp a construcţieişiinstrucţiunileprivindurmărireacurentă;
b) stabilescîmpreună cu investitoriişi/sau cu proprietariiaceleconstrucţii care sunt 
supuseurmăririispeciale;
c) elaboreazăproiectele de urmărire special
pentruconstrucţiilenoicâtşiîncazulconstrucţiiloraflateînexploatare, pe bazauneicomenzi;
d) urmărescaplicareaproiectului de urmărire special şi introduce 
înacestproiecttoatemodificărilecesurvindatorităsituaţiilor de pe teren;
e) predau la recepţia de la terminarealucrărilor, investitoruluişi/sauproprietaruluiproiectul de 
urmărirespecială a construcţiei cu toatemodificărilesurvenite, pentruincludereaînCarteatehnică a 
construcţiei;
f) asigurăprinproiectul de execuţieaccesul la punctele de urmărirecurentăşispecială (implicit 
şipentruinspectareaextinsă);
g) participă la recepţiaaparaturii de măsurareşi control stabilită a fi montatăprinproiectul de 
urmărirespecială, încazurileprevăzuteînproiectacordăasistenţătehnică la montareaaparaturii;
h) stabilescînbazamăsurătorilorefectuate pe o duratămailungă de timp,
intervalelevalorilorcaracterizândstarea "normală", precum şivalorilelimită de "atenţie", "avertizare", sau
de "alarmare"
pentruconstrucţie;
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i) asigurăluareaunordecizii de intervenţiiîncazulîn care sistemul de urmărire a 
comportăriiconstrucţieisemnalizeazăsituaţiianormale, decizie pe care o 
comunicăînscrisinvestitoruluisauproprietarului;
j) participă la cerereşicomandăîntocmireaunorbănci de date privindcomportareaconstrucţiilor de 
diferitetipuri (înfazele de construcţieşiexploatare) înscopulîmbunătăţiriiactivităţii de proiectare.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE EXECUTANTULUI:
a) efectueazăurmărireacurentă a construcţiilor pe care le execută pe durataexecuţiei, dacăeste stipulate 
în contract;
b) monteazamijloacele de observareşimăsurareînconformitate cu prevederileproiectului de 
urmărirespecială, asigurândprotecţiaşiobservarealor pe timpulexecuţieiconstrucţiei, până la 
admiterearecepţiei de la terminarealucrărilor, când le predăinvestitoruluişi/sauproprietarului cu proces 
verbal;
cjatenţionează pe proiectantasupraneconcordanţelor cu prevederileproiectantului de urmărire special 
rezultate pe timpulexecuţieispreaefectuacorecturilenecesareîndocumentaţiapentruCarteatehnică a 
construcţiei;
d) întocmescşipredauinvestitoruluişi/sauproprietaruluidocumentaţianecesarăpentruCarteatehnicăa 
construcţiei;
e) asigurăpăstrareaşipredareacătreutilizatorşi/sauproprietar a datelormăsurătorilorefectuateînperioada 
de execuţie a construcţiei;
f) încazulîn care
seexecutareparaţiisauconsolidăriîntocmescşipredauinvestitoruluişi/sauproprietaruluidocumentaţianeces 
arăpentruCarteatehnică a construcţiei.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR Şl ADMINISTRATORILOR
a) răspund de realizareaobligaţiilorcontractualestabilite cu proprietarul, privindactivitatea de urmărire a 
comportăriiconstrucţiilor, sub toateformele;
b) asigurăîntreţinereacurentă a construcţiei;
c) menţinîn stare de exploatare normal mijloacele de observareşimăsuraremontate pe 
construcţiileaflateînutilizaresauadministrare;
d) semnaleazăproprietaruluidegradărilesurveniteîntimpulexploatăriiconstrucţiei, pentruluarea de 
cătreacesta a măsurilor de intervenţiinecesarepentrureparaţiisauconsolidări.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE RESPONSABILILOR CU URMĂRIREA COMPORTĂRII 
CONSTRUCŢIILOR
a) cunoscîndetaliuconţinutulinstrucţiunilorsau a proiectului de urmărirespecială a 
comportăriiînexploatareaobiectivuluipentru care au fostautorizaţi;
b) cunoscîndetaliuCarteatehnică a construcţiei; întocmescşipăstreazăşicompletează la 
ziJurnalulevenimentelor;
c) participă la recepţiaşimontareaaparaturii de măsurareşi control conform instrucţiunilorsauproiectului 
de urmărirespecială;
d) controleazărespectareacondiţiilorcuprinseîninstrucţiunilesauproiectul de urmărirespecială a 
comportăriiînexploatareşi a celorprevăzuteînCarteatehnică a construcţiei;
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e) controlează (la intervaleleprevăzuteşiimediatdupăoriceevenimentdeosebit, cutremur, inundaţie, 
ploaietorenţialăcăderemasivă de zăpadă, supraîncărcareaaccidentală cu materiale, alunecare de teren, 
incendiu, explozieş.a.) stareatehnică a construcţiei, înscopulpuneriiînevidenţă a acelorelemente de 
construcţii care prinstarea de degradaresauprincondiţiile de exploatarereprezintă un 
pericolpentrusiguranţaşistabilitateaconstrucţiei;
f) solicit efectuareauneiexpertize, a
uneiinspectăriextinsesauaaltormăsuriprinfirmesauspecialiştiautorizaţi, încazulconstatăriiunordegradări;
g) întocmescrapoarteleprivindurmărireacurentă a construcţieişiparticipă la 
întocmirearapoartelorprivindurmărireaspecială a construcţiei;
h) cunoscprogramulmăsurătorilorcorelat cu fazele de execuţiesauexploatare;
i) asigurăsesizareacelorîndrept la apariţiaunorevenimentesaudepăşireavalorilor de control, pentru a 
luamăsurilecorespunzătoare.

OBLIGAŢII Şl RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR URMĂRIRII CONSTRUCŢIILOR
a) participă la avizareaproiectului de urmărirespecială;
b) cunoscîndetaliuconţinutulinstrucţiunilor de urmărirecurentăsau a proiectului de urmărirespecială;
c) cunoscconstrucţia, caracteristicilegenerale ale structurii, materialelefolosite, dimensiunile, 
caracteristicile, condiţiile de fundareale mediului etc.;
d) cunoscobiectiveleurmăririicurentesauspeciale (caracteristici, fenomene, mărimi, criterii de apreciere, 
condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizareşialarmareetc.);
e) participă la comanda, recepţia, verificareaşidepozitareaaparaturii de măsurareşi control;
f) cunoscmetodele de măsurarestabilite;
g) cunoscdetaliile de montajpentrufiecarepunct de măsurăşiaparat, precum 
şiverificărilenecesareînainteşidupămontareşirealizeazămontareaaparaturii;
h) cunoscprogramulmăsurătorilor, corelat cu fazele de execuţiesauexploatare;
i) cunoscmodul de înregistrareşi de arhivare a datelor (tabele, fişe, programe calculator, ş.a.) 
acordămaximăimportanţăpăstrăriişiaccesibilităţiidatelor;
j) cunoscmodul de prelucrareprimarăşi de comparare cu valorile de control (normale, de atenţie, 
avertizare, alarmare) şiefectueazăacestelucrări;
k) asigurăsesizareacelorîndrept la apariţiaunorevenimentesaudepăşireavalorilor de control, pentru a 
luamăsurilecorespunzătoare;
i) întocmescrapoarteleprivindurmărireacurentăsauspecială a construcţiei.
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CAIET DE SARCINI NR. 6

PLAN DE SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (SSM)

A. MĂSURI DE SĂNĂTATE SI SECURITATE ÎN MUNCĂ SI DE SECURITATE LA INCENDII
f  T

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta:
-  prevederile Regulamentului privind protecţiaşi igiena muncii în construcţiiaprobat de MLPAT 

prin Ordinul nr. 9/N/1993
-  Normativului C300-94 privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata execuţiei lucrărilor
-  Legea nr. 319-2006 - Legea securităţiişisănătăţii in muncă
-  Legea 307/2006-modificată prin OUG nr.70/2009 - privind apărarea impotrivaincendiilor 

De asemenea se vor respecta şi următoarele măsuri:
-  încheierea unui proces-verbal privind circulaţia in zonele de lucru şi îngrădirea corespunzătoare 

a acestora;
-  înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de sănătate şi 

securitate în munca, să posede echipamentul de protecţieşi de lucru, să nu fie
bolnav, obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice;

-  sculele, dispozitivele şi utilajele să fie în stare de funcţionare, corect racordate la reţeaua 
electrică şi legate la pământ;

în conformitate cu normele privind privind securitatea şi sănătatea în muncă se vor 
realiza dotările corespunzătoare activităţilor specifice care fac obiectul prezentului proiect.

B. CERINŢE MINIME DE SECURITATE SI SĂNĂTATE PE ŞANTIER
f t I

în conformitate cu prevederile HGR nr.300/2006, cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pe şantier vor viza următoarele aspecte:

1. Pe toată durata realizării lucrării, angajatorii şi lucrătorii independenţi sunt obligaţi să respecte 
prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce 
priveşte:

-  menţinereaşantierului in ordine şiintr -o stare de curăţenie corespunzătoare;
-  alegerea amplasamentului posturilor de lucru în funcţie de condiţiile de acces la 

aceste posturi;
-  stabilirea căilor şi zonelor de acces/circulaţie;
-  manipularea în condiţii de siguranţă a materialelor;
-  întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiuneşi periodic al echipamentelor de 

muncă utilizate, în vederea eliminării defecţiunilor care ar putea afecta securitatea şi 
sănătatea lucrătorilor;

-  delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare a materialelor;
-  stocarea/evacuarea deşeurilorşi a materialelor rezultate din realizarea obiectivului 

prezentat;
-  interacţiunile cu alte activităţi care se realizează în apropierea şantierului.
2. în vederea asigurării şimenţineriisecurităţiişisănătăţii lucrătorilor din şantier în condiţiile 

prevăzute de lege, angajatorii au în principal următoarele obligaţii:
-  să respecte prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE;



înt
oc

mi
t 

Da
ta 

Ob
se

rva
ţii

Quantum , iS.G. QUANTUM INSTAL S.R.L.
IRomania - Alba. Aiudul de Sus. str. Moţilor, nr. 17|

INSTAL I t e l . :+ 4 0  7 4 3  1 5 0  9 3 0  I

Proiect: Proiectare şi execuţie
„Varianta de ocolire Timisoara Sud”

Proiect Tehnic- Rest de Executat
I

Nr. Pr.: 5 5 6 Data: 02.2023

întocmit: ing. Sebastian 
i CHIRICUŢÂ

Pagina: 01/PT+DE/IS/04
27

I I

-  să îndeplinească şi să urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate de către toţi
lucrătorii din şantier;
să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor minime generale pentru locurile de muncă 
din şantier;
să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau ale şefului
de şantierşi să le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;
să informeze lucrătorii independenţi cu privire la măsurile de securitate şi sănătate care trebuie
aplicate pe şantierşi sa pună la dispoziţie acestora instrucţiuni adecvate;
să redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi să le transmită coordonatorilor în
materie de securitate şi sănătate.
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să fie informaţi pe înţelesul lor, asupra măsurilor care 
trebuie luate privind securitatea şi sănătatea personalului muncitor pe şantier.
Pentru realizarea lucrărilor tratate în prezenta documentaţie, cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru locurile de muncă din şantier, în principal, sunt (aceste măsuri nu sunt 
limitative, ci doar informative):
materialele, echipamentele şi orice alt element care prin deplasare ar putea afecta securitatea
şi sănătatea lucrătorilor trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur;
accesul pe orice suprafaţă care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă
se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă;
instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de electrocutare prin 
atingere directă ori indirectă;
căile şiieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi sa conducă în modul cel mai 
direct posibil într-o zonă de securitate;
căile şiieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia 
naţională care transpune Directiva 92/58/CEE;
este necesar să fie prevăzute suficiente dispozitive corespunzătoare pentru stingerea 
incendiilor;
dispozitivele neautomatizate de stingerea incendiilor trebuie să fie accesibile şiuşor de 
manipulat;
lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive;
în timpul lucrului temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de 
metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi lucrătorii; 
posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună în măsura în care este 
posibil, de suficientă lumina naturală; iar atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de 
lumină artificială, portabilă protejate contra şocurilor;
zonele cu acces limitat trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea 
lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective, iar zonele periculoase trebuie 
semnalizate în mod vizibil;
angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment; 
trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de munca o cer; 
natura locaţiei lucrărilor impune utilizarea grupurilor sanitare ale beneficiarului şi de către 
muncitori sau montarea unor cabine WC - ecologice;
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-  intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate vizibil şi clar;
-  lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice care le pot afecta securitatea 

şi sănătatea;
-  lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte prin mijloace de protecţie

colectivă; l
-  materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite 

răsturnarea ori căderea lor;
-  în caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în 

zonele periculoase;
-  căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul 

balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordura, o mână 
curenta şiprotecţie intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent; în paralel, se vor 
utiliza centurile de siguranţă şi/sau alte mijloace sigure de ancorare;

-  schelele trebuie să fie concepute şi construite astfel încât să se evite prăbuşirea sau 
deplasarea lor accidentală;

-  platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, 
protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte;

-  schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare;
-  instalaţiile de ridicat, accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de 

fixare, de ancorare şi de sprijin trebuie să fie rezistente, corect instalate şi utilizate, întreţinute în 
stare buna de funcţionare, verificate periodic şi manevrate de lucrători calificaţi, cu o pregătire 
corespunzătoare; instalaţiile de ridicat şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât 
cele pentru care sunt destinate;

-  maşini pentru manipularea materialelor trebuie să fie ergonomice, menţinute în stare buna de 
funcţionare şi utilizate in mod corect;

-  operatorii maşinilor pentru manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară;
-  uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie ergonomice, menţinute în stare bună de 

funcţionare, folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate şi manevrate de 
către lucrători având pregătirea corespunzătoare.

Cerinţele inserate mai sus nu au caracter limitativ şi nu sunt exhaustive, ele putând fi 
completate cu oricare altele menite să asigure securitatea şi sănătatea muncitorilor pe şantier.

4. Primul ajutor,intervenţii în situaţii de urgenţă
Trusa de prim ajutor se află la loculstabilitşicomunicat de cătrecoordonatorulşantierului. 

Stabilirealocului de amplasare a trusei de prim ajutor se face la prima instruire SSM 
efectuataangajaţilorînainte de intrarea pe şantier. înacelaşi mod fiecaresubanteprenorvatrebuisăaibă pe 
şantiertruse de prim ajutorsuficiente ca numărşiconţinutpentrutoţimuncitoriidizlocaţiîn zona 
şiadaptatănaturiiriscurilor evaluate pentrufiecare tip de lucrareexecutată.

Beneficiarul va dota organizarea de şantier cu un pichet de incendiu cu dotare completă, 
semnalizat cu inscripţiiuşor de identificat în caz de situaţii deosebite şi va afişa o listă cu numerele de 
telefon ale reprezentanţilor săi care pot interveni în cazuri deosebite de accidente sau situaţii de 
urgenţăţpompieri, salvare, poliţie, ITM, ISC, etc.), dar şi ale serviciilor specializate locale ale organelor 
în drept a interveni pentru normalizarea situaţieişi îndepărtarea pericolelor, sau limitarea efectelor.
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C. Organizarea de şantier
în zona lucrării există condiţii pentru realizarea unei organizări de şantier provizorii. 

Măsurarea lucrărilor executate de constructor va fi făcută atât de către acesta cât şi de dirigintele de 
şantier (responsabilul cu execuţia). Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor de pe şantier sunt în 
sarcina constructorului care va lua măsuri de amenajare a unor spaţii de depozitare a materialelor, 
precum şi paza acestora prin organizarea de şantier. Curăţenia pe şantier este obligaţia constructorului 
şi constă în asigurarea unor spaţii de depozitare a materialelor, căi de acces libere care să nu 
determine accidente de muncă.

La realizarea lucrărilor se va respecta Legea 10/1995 -  Legea calităţii în construcţii. Nu 
se va pune în operă nici un produs care nu are agrement tehnic, normă tehnică sau standard de 
produs. Legile şi normativele nu sunt limitative. Conducerea şantierului este datoare să ia orice măsură 
privind sănătatea şi securitatea în muncă , necesară desfăşurării în deplină siguranţă a muncii pe 
şantier.

Organizările de şantiertrebuiedotată cu containerepentrubirouri, vestiare, grupsanitar cu 
apăpotabilăşicanalizarelocalăşi/sau WC-uriecologice. Toatecontainereletrebuieracordate la 
instalaţiaelectricăcentralizată de iluminat.

Antreprenoriişisubantreprenoriivoraveaînsantierîndotaretruse de prim
ajutoriarmanagerul de proiectvaorganiza la sediulorganizării de şantier al beneficiarului un punct de prim 
ajutor. Toţicontractanţiivorasiguraalimentaţia de protecţiemai ales pentrusezonulcald/rece.

Conform HG 300/2006, executantul va întocmi propriul Plan de securitate şi sănătate în 
muncă pe parcursul executării lucrărilor ce fac obiectul prezentului proiect şi va desemna o persoană 
pentru coordonarea activităţii în materie de sănătate şi securitate în muncă.

D. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDII
Executarea lucrărilor la care face referire prezentul proiect se vor face numai de către 

personal autorizat, după semnarea în prealabil a FIŞEI PERSONALE DE SECURITATE LA INCENDII şi 
a celei de SĂNĂTATE Şl SECURITATE ÎN MUNCĂ.

E. MĂSURI PRIVIND PROTECJIA MEDIULUI
Având în vedere activităţile specifice lucrărilor propuse prin proiect, se considera că nu 

sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor.
Deşeurile sunt de tip deşeuri rezultate din construcţii, modul de gospodărire se va face conform 

legislaţiei în vigoare. Executantul are sarcina de a colecta şi evacua deşeurile rezultate din activitatea 
desfăşurată în locurile indicate de Primăria comunei pe teritoriul căruia se desfăşoară activitatea şi de a 
face dovada predării acestora sau va încheia un contract cu o societate autorizată în preluarea 
deşeurilor rezultate din construcţii.

După terminarea lucrărilor se vor evacua toate materialele rămase, se vor dezafecta 
terenurile şi platformele de lucru ocupate de constructor. Este strict interzisă blocarea căilor de acces, 
sau depozitarea materialelor pe trotuar, pe stradă aducând astfel prejudicii circulaţiei normale în zonă.

Protecţia aerului
Principalele surse de poluanţi ce ajung în atmosferă sunt:

-  praful rezultat din activităţile specifice lucrărilor din cadrul prezentului proiect;
-  gazele de eşapament de la mijloacele de transport ce vor accesa obiectivul.

Cum mijloacele de transport sunt surse mobile, în vederea protecţiei mediului sunt 
reglementări specifice.
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Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor
Pentru utilajele folosite în cadrul procesu lui tehnologic, respectiv utilaje pentru 

terasamente executate mecanizat, utilaje folosite pentru manevrarea materialelor şi utilajelor este 
prevăzut un număr redus de ore de funcţionare, iar zgomotul generat de aceasta nu este de natură să 
deranjeze vecinătăţile.

Zgomotul produs în cadrul obiectivului analizat este situat la un nivel redus şi nu 
necesită măsuri speciale de reducere a acestuia.

Protecţia solului si subsolului> i
Ca măsuri de protecţie privind poluarea solului şi subsolului, s-au prevăzut depozite 

pentru colectarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor, evacuarea lor în timp util, conform celor 
precizate la punctele anterioare

Protecţia împotriva radiaţiilor
In cadrul obiectivului de investiţie analizat nu sunt surse generatoare de radiaţii.
Protecţia fondului forestier
Nu este cazul.
Protecţia ecosistemelor, biodiversitătii si ocrotirii naturii
Protecţia ecosistemelor se realizează prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a 

deşeurilor, prin respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului, respectiv prin respectarea 
celor prezentate în această documentaţie. Protecţia ecosistemelor terestre se realizează prin măsurile 
de protecţie a calităţii aerului şi prin colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor în locuri special 
amenajate, preluate de unităţi specializate.

Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional
Se va realiza prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a deşeurilor, prin 

interzicerea depozitării materialelor sau deşeurilor în zona spaţiilor verzi sau pe trotuar.
Gestiunea deşeurilor
Deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv conform legislaţiei în vigoare 

şi evacuate în locuri special amenajate, preluate de unităţi specializate.
Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase
Substanţe toxice şi periculoase nu au fost identificate în cadrul activităţii prezentate.
Gestiunea ambalajelor
Ambalajele de lemn sau hârtie cu care sunt prevăzute diverse materiale utilizate la 

realizarea obiectivului, vor fi colectate selective în containere speciale şi preluate de unităţi de profil. 
Verificarea calităţiişirecepţia lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor normative 
prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C.56-2002 “Normativ pentru verificarea 
calităţii şirecepţia lucrărilor de instalaţiiaferenteconstrucţiilor" şiîmbunătăţite prin metodologia de aplicare 
a instrucţiunilor din Legeal 0/1995 privind "calitatea în construcţii".

în execuţie, constructorul va asigura pe propria răspundere respectarea prevederilor 
prezentului proiect, Ord. 91/1991 al MLPAT, Legea 50/1991 şi a normativelor privind sănătatea şi 
securitatea în muncă aferente lucrărilor de construcţii - montaj şi de prevenire a incendiilor.

Se impune cu necesitate respectarea normelor tehnice specifice execuţiei, de 
securitate şi sănătate în muncă şi de securitate la incendii. Se vor respecta fazele determinante la care 
va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice modificare faţă de proiect fără avizul proiectantului îl 
absolvă pe acesta de orice responsabilitate.
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Antreprenorij| este obligat sa instruiască angajaţii săi la locul de munca şi să ţină
seama de calificarea profesională şi de modul cum fiecare muncitor poate să-şi însuşească noţiunile din 
instructajul făcut, încât să poată folosii fără pericol instalaţiile, utilajele, sculele şi uneltele la locul de 
muncă unde este repartizat, insistând în special asupra accidentelor provenite din nerespectarea 
instructajului, dându-se exemple concrete.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fără a avea instructajul de sănătate şi securitate 
înmuncă şi de securitate la incendii, făcut, însuşit şi consemnat în scris. Obligaţia efectuării instructajului 
o au cei ce organizează, controlează şi conduc procesele de muncă.

Ori de câte ori un angajat este mutat de la un loc de muncă la altul i se va face 
instructajul la noul loc de muncă, chiar dacă este aceiaşi unitate. Pentru instructajul de sănătate şi 
securitate în muncă se vor avea în vedere cel puţin capitolele:

-  Mijloace individuale de protecţie;
-  Dispozitive de securitate şi sănătate în muncă;
-  încărcarea, descărcarea şi depozitarea materialelor;
-  Electrosecuritatea;
-  Terasamente;
-  Schele, eşafodaje şi scări;
-  Montarea prefabricatelor şi a utilajelor tehnologice;
-  Sudura;
-  Instalaţii şi maşini de ridicat.

Antreprenorul va prelucra cu angajaţii săi măsurile enumerate mai sus împreună cu alte măsuri 
pe care le găseşte necesar a fi luate în vederea asigurării executării lucrărilor în bune condiţii de 
calitate, fără accidente sau incendii.

F. STANDARDE, NORMATIVE Şl ALTE PRESCRIPŢII DE PROIECTARE 
F.1. NORME PRIVIND SĂNĂTATEA Şl SECURITATEA ÎN MUNCĂ
La proiectarea şiexecutia lucrărilor se vor respecta normele privind sănătatea şi 
securitatea in muncă prevăzute de :

-  Legea nr.319/2006 -  Legea securităţiişisănătăţii în muncă;
-  HG 1048/2006 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea de către lucrători a 

echipamentului individual de protecţie la locul de muncă;
-  HG 1051/2006 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 

maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiunidorsolombare;
-  HG 1091/2006 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
-  HG 1146/2006 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea in muncă, de către 

lucrători, a echipamentelor de muncă;
-  HG 1425/2006 -  Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
-  HG 493/2006 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 

riscurile generate de zgomot -  modificată prin HG nr.601/2007;
-  HG 971/2006 -  Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de 

muncă;
-  HG 1876/2005 -  Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 

riscurile generate de vibraţii;
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Legea 130/2002 -  Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în 
450/2006;
H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerinţele minime 
şantierele temporare sau mobile;
F.2. NORME SPECIFICE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCEf
ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007, al ministrului administraţie 
Normelor generale de apărareîmpotriva incendiilor;
ORDIN nr. 1.822/394 din 2004, al ministrului transporturilor, constrî 
ministrului de stat, ministruladministraţieişi internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind 
clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la 
foc;
Ordin nr.786/2005 al ministrului administraţieişi internelor privind modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului administraţieişi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor 
generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
ORDIN nr.1.184 din 6 februarie 2006, al ministrului administraţieişi internelor pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şiasigurareaactivităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
Normativ P.118/2-2013 -  Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
F.3. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUIi f
ORDIN nr.95 din 12 februarie 2005, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind 
stabilirea criteriilor de acceptare şiprocedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţionalădedeşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
H.G. nr.856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilorşi pentru aprobarea listei 
cuprinzanddeşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
ORDIN nr.756 din 26 noiembrie 2004 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 
aprobarea Normativului tehnicprivind incinerarea deşeurilor
Ordin nr.757/26-11-2004 (M.M.G.A.), ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 
aprobarea Normativuluitehnic privind depozitarea deşeurilor;
Ordin nr. 1.230/2005 - al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului 
tehnic privind depozitarea deşeurilor;
OUG nr.195/2005 -  privind protecţia mediului -  aprobată prin Legea 265/2006 
OUG nr.78/2000 -  privind regimul deşeurilor

Data:
Februarie 2023

întocmit,
ing. Sebastian CHIRICUŢĂ
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Lista Privind,

PROGRAMUL PRIVIND ASIGURAREA CALITATII

Denumirea lucrării: „PROIECTARE Şl EXECUŢIE „VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD”

Beneficiar:
Proiectant:
Proiectant de Specialitate:
Nr. Proiect:
Categoria de importanta a lucrării: 
Faza:
Obiectul:

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A 
S.C. DP CONSULT S.A.
S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
556
C construcţie de importanta normala 
Proiect Tehnic -  Rest de Executat 
Instalaţii Sanitare

Nr.
Crt.

Lucrări ce se verifica sau se 
recepţionează calitativ si 

pentru care trebuiescintocmite 
documente scrise

Documentul care se 
întocmeşte:

---------------V V mCine exâc im  \  
controlul 

semneazâsxV^
s ^s i^a t^ ţfpK ii-ip ţ'ocm it 
^ţa;ve ilţ^ffe ':executate

0 1 2 3
1, Predare amplasament PV C+B+P
2. Trasarea în plan a conductei 

de canalizare şi de alimentare 
cu apă,execuţia săpăturii, la 
şanţul de pozare a conductelor 
până la atingerea cotei de 
fundare si pregătirea şi 
executarea patului de pozare a 
conductelor

P V C+B+P

3. Execuţia săpăturii, la sântul de 
pozare a conductelor pana la 
atingerea cotei de fundare

PVLA C+B

4. Pregătirea si executarea 
patului de pozare a 
conductelor
- execuţia patului de nisip
- verificarea cotei de pozare
- verificarea calitatii patului de 
pozare

PVLA C+B

5. Montare conducte si cămine; 
Pozarea conductelor între 
CP1-CPn si CM1 - CMn, unde 
n=numarul căminelor; pante, 
îmbinare tuburi şi piese, 
execuţia căminelor;

PVLA C+B+P

6. Controlul calitatii pozării, 
îmbinării si montării 
conductelor

PVLA C+B

7. - Probe de etanşeitate;
- Probe de presiune;

PV C+B+l

8. Realizarea umpluturilor şi a 
compactării inclusiv 
sistematizarea

PVRC C+B+P
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P.V.L.A. - proces verbal de lucrări ascunse; P.V.R.C. - proces verbal de recepţie calitativa;P.V. - proces verbal; I- 
I.C.L.P.U.A.T.; B-Beneficiar; E-Executant; P -  Proiectant

Proiectant de specialitate,
S.C. QUANTUM INSTAL SRL

Beneficiar,
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Denumirea lucrării: PROIECTARE Şl EXECUŢIE „VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD”
Amplasament:

Investitor:
Proiectant:

Cele două parcări si reţelele din incinta acestora vor fi amplasate pe varianta 
de ocolire Timişoara Sud ce urmează a se realiza împreună cu acestea 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
S.C. DP CONSULT S.A. "

Proiectant de Specialitate: S.C. QUANTUM INSTAL S.R.L.
Nr. Proiect: 556
Obiectul: INSTALAŢII SANITARE
Categoria de importanta a lucrării: C construcţie de importanta normala

PROGRAM PRIVIND FAZELE DETERM 
REŢELE DE CANALIZARE

Proba de etanşeitate areţelelor de canalizare conform C56-2002 si 19-2015.
Nr. Crt. T ro n s o n L (m ) D iam etru Obs.

0 1 2 3 4
P arcare  d e s cu rtă  d u ra tă  s tân g a

1 . B.V.-CM6 35 Dn 200 mm, PVC-KG SN 8 Canalizare menajeră
2 . CP3-CP3.3 47 Dn 200 mm, PVC-KG SN 8 Canalizare pluvială
3. G.V.-GPA 229 Dn 630 mm, PVC-KG SN 8 Canalizare pluvială

P arcare  de  s cu rtă  d u ra tă  d reap ta
6 . B.V.-CM12 30 Dn 200 mm, PVC-KG SN 8 Canalizare menajeră
7. CP8-CP8.3 47 Dn 200  mm, PVC-KG SN 8 Canalizare pluvială
8 . G.V.-GPA 230 Dn 630 mm, PVC-KG SN 8 Canalizare pluvială

Participanţii la recepţia calitativa a lucrărilor, vor fi anunţaţi cu 5 zile înainte de ajungerea în faza de 
execuţie programata, prin grija antreprenorului general.

întocmit,
Proiectant

Accept, Diriginte de şantier,
Investitor/Beneficiar



Nr.
Crt.

Specificaţii tehnice impuse 
prin Caietu de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice 
cu specificaţiile tehnice impuse 

prin Caietul de sarcini
Producător

0 1 ~ H  n 3
1 Parametrii tehnici si funcţionali

Date tehnice:
-Tip pompa: electropompa ape curate, tip hidrofor
-Presiune nominala: PN 6
-Debit pompare setata: 1.03 l/s
-înălţime de pompare setata: 35 mH20
-Racorduri:

| Aspiraţie: filetat 2"/ PN 6 
Refulare: filetat 2"/ PN 6 

-Date motor:
Putere absorbita : 3 kW 
Turaţie maxima: 2,850 rpm 
Tensiune nominala: 1~230 V, 50 Hz 
Consum de curent.: A 
Grad de protecţie:
Toleranta permisa tensiune: +/-10 %

Vas de expansiune sub presiune cu membrana
- Capacitate nominala: 1001
- Presiune de lucru: 6 bar

/

! )

2 Specificaţii de performanta si condiţii privind siguranţa in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj şi PIF a sistemului si a 
echipamentelor electrice şi de automatizare in funcţionare.

3
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante
Aparatul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor in vigoare. 
Se vor respecta cerinţele standardului ISO 9001

4 Condiţii de garanţie si postgarantie
- Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanţie: 
(zile)
- Durata de viaţă, minim garantată: (ani)
- Garanţie minimă pentru echipament: (luni de la P.I.F.)

5 Alte condiţii cu caracter tehnic
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului
Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj
Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de conformitate/dedaraţîe de
conformitate a calităţii
Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere In funcţiune si 
exploatare/intretinere în limba română

întocmit:
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(cv

R.A.
B. V. 
G.V. 
G.P.A.
C. H. 
c . t .  
c . r .  
a .s .

LEGENDA:
C ă m in e  p e n tru  c a n a liz a re  m e n a je ra  d in  b e to n  D n  8 0 0  m m , p ro ie c ta te ;
C ă m in e  p e n tru  c a n a liz a re  p lu v ia la  d in  b e to n  D n  8 0 0  m m  s i D n  1 2 0 0  m m , p ro ie c ta te ;
C ă m in e  p e n tru  v a n a  a p a , p ro ie c ta t;
C o n d u c te  d e  a lim e n ta re  c u  a p a  re c e  d in  P E H D  D e  2 5  m m  s i D e  5 0  m m , p ro ie c ta te ;
In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  u z a te  m e n a je re , d in  P V C -K G  D n  2 0 0  m m  S N 8 , p ro ie c ta ta ;
C o n d u c ta  p e n tru  ra c o rd a re a  g u r ilo r  d e  s c u rg e re  s i b u r la n e le , d in  P V C -K G  D n  1 6 0 m m  s i D n 2 0 0  m m  S N 8 , p ro ie c ta te ; 
In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  p lu v ia le , d in  P V C -K G  D N  3 1 5  m m  S N  8, p ro ie c ta ta ;
In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  p lu v ia le , d in  P V C -K G  D N  6 3 0  m m  S N  8 , p ro ie c ta ta ;
G u ra  d e  s c u rg e re  c u  d e p o z it ş i s ifo n , p ro ie c ta ta ;
P u t fo ra t p e n tru  a lim e n ta re a  g ru p u r ilo r  s a n ita re  c u  a p a  p o ta b ila , p ro ie c ta t;
R e z e rv o r  a p a  s u p ra te ra n , a va n d  c a p a c ita te a  d e  m in im  5 0 0 0  d e  litr i, p ro ie c ta t;
B a z in  v id a n ja b il a p a  u z a ta  m e n a je ra  c u  V = 5 4 m c , p ro ie c ta t;
G u ra  d e  v a rs a re  a  a p e i p lu v ia le  c o le c ta te , p ro ie c ta ta ;
G u ra  d e  c o le c ta re  a  a p e i p lu v ia le , p ro ie c ta ta ;
C ă m in  h id ro fo r , Q = 1 .0 3  l/s , H = 3 5  m h ^ O  +  v a s  h id ro fo r  V = 1 0 0 1 , p ro ie c ta t;
C o ta  te re n ;
C o ta  ra d ie r;
A d â n c im e  s ă p ă tu ră .

B E T Ö R  
D N 1200 

c . t .= 9 1 .0 2 . 
c . r .= 8 8.86 
a .s_ j^2 .26 
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F A Z A  P R O IE C T  
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REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023 

VERIFICATOR TEHNIC

D E N U M IR E  P L A N Ş A

.

P LA N  P A R C A R E  S C U R T A  
D U R A T A  S T A N G A
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LEGENDA:
C ă m in e  p e n tru  c a n a liz a re  m e n a je ra  d in  b e to n  D n  8 0 0  m m , p ro ie c ta te ;
C ă m in e  p e n tru  c a n a liz a re  p lu v ia la  d in  b e to n  D n  8 0 0  m m  s i D n 1 2 0 0  m m , p ro ie c ta te ; 

cv C ă m in e  p e n tru  v a n a  a p a , p ro ie c ta t;
ppHDCMso—  C o n d u c te  d e  a lim e n ta re  c u  a p a  re c e  d in  P E H D  D e  2 5  m m  s i D e  5 0  m m , p ro ie c ta te ;

- - - - - - - - - - - - - In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  u z a te  m e n a je re , d in  P V C -K G  D n  2 0 0  m m  S N 8 , p ro ie c ta ta ;
C o n d u c ta  p e n tru  ra c o rd a re a  g u r ilo r  d e  s c u rg e re  s i b u r la n e le , d in  P V C -K G  D n  1 6 0 m m  s i D n 2 0 0  m m  S N 8 , p ro ie c ta te ; 

—  In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  p lu v ia le , d in  P V C -K G  D N  3 1 5  m m  S N  8 , p ro ie c ta ta ;
In s ta la ţ ie  d e  c a n a liz a re  a p e  p lu v ia le , d in  P V C -K G  D N  6 3 0  m m  S N  8 , p ro ie c ta ta ;
G u ra  d e  s c u rg e re  cu  d e p o z it ş i s ifo n , p ro ie c ta ta ;

( 2 )  P u t fo ra t p e n tru  a lim e n ta re a  g ru p u r ilo r  s a n ita re  c u  a p a  p o ta b ila , p ro ie c ta t;
R .A .  R e z e rv o r  a p a  s u p ra te ra n , a va n d  c a p a c ita te a  d e  m in im  5 0 0 0  d e  litr i, p ro ie c ta t;
B .  V .  B a z in  v id a n ja b ii a p a  u z a ta  m e n a je ra  c u  V = 5 4 m c , p ro ie c ta t;
G . V .  G u ra  d e  v a rs a re  a  a p e i p lu v ia le  c o le c ta te , p ro ie c ta ta ;
G . P . A .  G u ra  d e  c o le c ta re  a  a p e i p lu v ia le , p ro ie c ta ta ;
C .  H . C ă m in  h id ro fo r , Q = 1 .0 3  l/s, H = 3 5  m H 20  + v a s  h id ro fo r  V = 1 0 0 1 , p ro ie c ta t;
c . t .  C o ta  te re n ;
c . r .  C o ta  ra d ie r;
a .s .  A d â n c im e  s ă p ă tu ră .
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C a te g o ria  de  im p o r ta n ta  "C" • conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o rta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006
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Scara : i :so
N U M Ă R  P LA N Ş A

556-VOTM-IS-01

0200

LEGENDA:

R E V IZ II

D A T A

D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  D E O C O L IR E  
T IM IŞ O A R A  S U D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  T E H N IC  
R E S T  DE E X E C U T A T

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023
Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

NUM ĂR PR O IEC T : 556

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată;
i------ i Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;

Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;

— Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;
®  Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
®  Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
®  Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
B Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 
WC Vas WC;
LV Lavoar;
P Pisoar;
SP Sifon de pardoseală.
PC Piesa de curăţire
RT Receptor Terasa
CM Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
CP Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
CV Căciulă de ventilare



Tr. 3.1 
L= 1.6 m ,

Tr.°3.2
ruf^-Wmti

Tr. 3.2 
L= 0.7 m 

Tr. 3.3 
L= 0.7 n T  
Tr. 3.3 

L= 0.7 m

Camera pompe

Hol acces Grup sanitar

AA'

Tr.f.5 . 
L= 0.5 m

Tr. 1.7 
L= 0.2 m

Grup sanitar B Tr. 1.4 
L= 6  m

»015

iO,ÎS

LEGENDA:

1000,50— Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată; 
f = 3  Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;

Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
^  Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;

_  — Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;
®  Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
®  Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
®  Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
B Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
WC Vas WC;
LV Lavoar;
P Pisoar;
SP Sifon de pardoseală.
PC Piesa de curăţire
RT Receptor Terasa
CM Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
CP Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
CV Căciulă de ventilare

Tr. 4.2 
0.8m

■<[r. 2.1 
L= 2.9 m

C a te g o ria  d e  im p o r ta n ta  "C" - conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o r ta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

IN V E S T IT O R

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  DE O C O L IR E  
T IM IŞ O A R A  S U D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  TE H N IC  
R E S T  DE E X E C U T A T

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

ISULT
D P C O N S U L T  S .A .

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023
Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

N U M ĂR  PR O IEC T : 556

R E V IZ II

N R . R EV . D A T A S E M N .
D E N U M IR E  P L A N Ş A

P LA N  P A R T E R  
D IS T R IB U Ţ IE  A P A  R E C E  SI 

A P A  C A L D A  M E N A J E R A  
IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara: 1 :50

N U M Ă R  P L A N Ş A  

5 5 6 -V O T M -IS -0 2



0110

CT si Camera pompesanitar F Tr.3.2.V-05O

Tr.2.3.O-011O

0110

Tr.2.1.0-050

Grup sanitar
Hol acces Grup sanitar

/ /M l __

1.3-0-0501

IN V E S T IT O R

m
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

ISULT
D P C O N S U L T  S .A .

D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  DE O C O LIR E  
T IM IŞ O A R A  SU D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  TE H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

N U M ĂR  P R O IE C T : 556

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023 

VERIFICATOR TEHNIC

NR. R E V

R E V IZ II

D A TA S E M N .
D E N U M IR E  P L A N Ş A

P LA N  P A R T E R  
C A N A L IZ A R E  M E N A J E R A  

SI P L U V IA L A  
IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

S c a r a :  1 :50

N U M Ă R  P L A N Ş A

556-VOTM-IS-03

•0 20-0.20

050

2.70

ţ ,0 3  7^o>'*> 30/̂ j ■ P .

OUANTUiV.
IN S T A  L

CIr,

C a te g o ria  d e  im p o r ta n ta  
c la s a  d e  im p o r ta n ta  
C la s a  d e  im p o r ta n tă : 
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l:

"CN-conform HG 766-94 
"III" conform P100-1/06’T?nfor"II" conform STAS 10100/0-75
ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

j
A/  \

±0.00 ^

Tr.4.3.0-0110



C a te g o ria  d e  im p o r ta n ta  "C" - conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o rta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

LEGENDA:

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;

&  Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;

Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
Vas WC;
Lavoar;
Pisoar;
Sifon de pardoseală.
Piesa de curăţire 
Receptor Terasa
Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
Căciulă de ventilare

IN V E S T IT O R

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

KTOM ne UUTS

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SJL

CONSULT
D P C O N S U L T  S .A .

AMPLASAMENT D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  D E  O C O L IR E  
T IM IŞ O A R A  SU D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  T E H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

N U M ĂR  PR O IEC T : 556

F A Z A  PRO IEC1 
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTA

r

T

Dala : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

________

R E V IZ II

N R . R E V . D A T A S E M N .
D E N U M IR E  P LA N Ş A

P LA N  IN V E L IT O A R E  
IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara: i:50
N U M Ă R  P LA N Ş A

556-VOTM-IS-04



Tr. 4.3

Tr. 2.1 
L= 2.9 m

Tr. 1.1 
L= 1.1 m

Tr. 1.2 
L= 1.1 m

Tr. 1.3
L=0.85m Tr. 1.4

L= 0.2 mŢr. 1.5 
L= 0.5

C a te g o ria  d e  im p o r ta n ta  "C" - conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o r ta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;

Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
Vas WC;
Lavoar;
Pisoar;

Sifon de pardoseală.
Piesa de curăţire 
Receptor Terasa
Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
Căciulă de ventilare

D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  D E O C O L IR E  
T IM IŞ O A R A  S U D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  TE H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023
Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

NUM ĂR P R O IE C T : 556

R E V IZ II

N R . R EV . D A T A S E M N .
IN V E S T IT O R

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

SMT0O4K I KTOM ne UHTS

CONSULT
D P C O N S U L T  S .A .

AMPLASAMENT
D E N U M IR E  P L A N Ş A

S C H E M A  IZ O M E T R IC A  
D IS T R IB U Ţ IE  A P A  R E C E  SI 

A P A  C A L D A  M E N A J E R A  
IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara: 1:40

N U M Ă R  P L A N Ş A

556-VOTM-IS-05



LEGENDA:

CV

075

Spre CM I v  ~ W j

Y .1 .4 .0 -0 1 1 0

Spre CM

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;

®  Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
®  Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
®  Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
B Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
WC Vas WC;
LV Lavoar;
P Pisoar;
SP Sifon de pardoseală.
PC Piesa de curăţire
RT Receptor Terasa
CM Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
CP Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
CV Căciulă de ventilare

0110

WC
Tr.2.8.V-0125

C a te g o r ia  d e  im p o rta n ta  "C" ■ conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o r ta n tă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

IN V E S T IT O R

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA .

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

f  âT TO MJK I  

< 0
aero» ne imn

p
N S U LISULT

D P C O N S U L T  S.A.

AMPLASAMENT D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  DE O C O LIR E  
T IM IŞ O A R A  S U D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  T E H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

N U M ĂR  P R O IE C T : 556

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

R E V IZ II

N R . R E V . D A TA S E M N .
D E N U M IR E  P LA N Ş A

S C H E M A  IZ O M E T R IC A  
C A N A L IZ A R E  M E N A JE R A  

IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara 1 :30

N U M Ă R  P L A N Ş A

556-VOTM-IS-06



CV
TI (M03)

075

CV
f l  (M Ö 4 )

050 075

LV  x Tr.3.3.O-05O 
050

Tr.3.2.Q-05O

Spre CM [

LEGENDA:

er— -ië>

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;

— Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;
®  Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
®  Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
®  Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
B Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
WC Vas WC;
LV Lavoar;
P Pisoar;
SP Sifon de pardoseală.
PC Piesa de curăţire
RT Receptor Terasa
CM Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
CP Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
CV Căciulă de ventilare

C a te g o ria  de  im p o r ta n ta  "C" - conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o rta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o r ta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

IN V E S T IT O R

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S JL

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

îatiojukI

^ 3
Kioto ne uun

I SU L.T
D P C O N S U L T  S .A ,

AMPLASAMENT D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  D E  O C O L IR E  
T IM IŞ O A R A  S U D ” 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  TE H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

N U M ĂR  P R O IE C T : 556

F A Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

R E V IZ II

N R . R EV . D A T A S E M N .
D E N U M IR E  P L A N Ş A

S C H E M A  IZ O M E T R IC A  
C A N A L IZ A R E  M E N A J E R A  

IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara 1:30

N U M Ă R  P L A N Ş A

556-VOTM-IS-07



(TOI)
RT

3&

LEGENDA:

Conductă de alimentare cu apă rece, din PEHD De 50 mm, PN 10, proiectată; 
Instalaţie de distribuţie apă rece potabilă, din PPR mm, proiectată;
Instalaţie de distribuţie apă caldă menajeră, din PPR, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape uzate menajere, din PVC, proiectată;
Instalaţie de canalizare ape pluviale, din PVC, proiectată;

®  Coloană de alimentare cu apă potabilă, proiectată;
®  Coloană colectare apă uzată menajeră, proiectată;
®  Coloană colectare apă pluvială, proiectată;
B Boiler termo electric cu o serpentina, având capacitatea de V=300 I, P=9.0 kW, 400V, proiectat; 
WC Vas WC;
LV Lavoar;
P Pisoar;
SP Sifon de pardoseală.
PC Piesa de curăţire
RT Receptor Terasa
CM Cămin canalizare menajera din beton Dn800 mm 
CP Cămin canalizare pluviala din beton Dn800 mm 
CV Căciulă de ventilare

3 U A N T U M
l/VSTAL

S .R L

'SÛT

C a te g o ria  d e  im p o r ta n ta  "C" - conform HG 766-94
c la s a  d e  im p o r ta n ta  "III" conform P100-1/06
C la s a  d e  im p o r ta n ţă : "II" conform STAS 10100/0-75
Z o n a  s e is m ic ă  d e  c a lc u l: ag=0,20g, Tc=1,0s conform Normativ P 100/1-2006

IN V E S T IT O R

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

P R O IE C T A N T  G E N E R A L

Krön ne uun

CONSULT
D P C O N S U L T  S .A .

D E N U M IR E  P R O IE C T  
P R O IE C T A R E  SI E X E C U Ţ IE  

"V A R IA N T A  D E O C O L IR E  
T IM IS O A R A  S U D " 

E L A B O R A R E  P R O IE C T  TE H N IC  
R E S T  D E E X E C U T A T

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

N U M ĂR  P R O IEC T : 556

FA Z A  P R O IE C T  
PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

R E V IZ II

N R . R E V . D A T A S E M N .
D E N U M IR E  P L A N Ş A

S C H E M A  IZ O M E T R IC A  
C A N A L IZ A R E  P L U V IA L A  
IN S T A L A Ţ II S A N IT A R E

Scara : 1 :30

N U M Ă R  P L A N Ş A

556-VOTM-IS-08
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oo 89
.9

0

89
.9

4

Adâncime săpătură [m] p

1
.2

0

1.
16

Cota excavatie [m] 
ÔO 89

.8
0

89
.8

4

o

Profil [km +m ]
o

900+0

CM 6

BETON
DN800

I.6I/S
.2 m /s

5.78

5.78

Date conducta

1:500 92

91

90

CP3
BETON
DN1200

89

88

Date hidraulice

Cota teren [m]

Distante
Partia le  [m ]

C um u la te  [m ] 0.00

Acoperire [m]

Cota inferior tub [m]

Adâncime săpătură [m] «

Cota excavatie [m]

Profil [km +m ]

Tr.1.1 - PVC SN8 D200- L=47m

D 200 - l=7 .4% o 
Q m a x= 3 6 .6 l/s  
V m a x= 1 .3 m /s

31.34

CP3.1
BETON
DN800

g

31.34

CP3.2
BETON
DN800

CP.3.3
BETON
DN800

D 200 - l=49.0% o 
Q m a x= 1 0 1  2I/S 
V m a x= 3 .6 m /s

8.24

39.58

7.03

46.61
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Date conducta

1:1000

oo
CM

CP5
BETON
DN1200

Tr.1 - PVC SN8 D630 - L=113m Tr. 1 - PVC SN8 D630 - L= 116m

Date hidraulice
D 630 - l=2 .8% o 
Q m a x= 4 4 6 .1 l/s  
V m a x= 1 .6 m /s

CO
Cota teren [m] £

CO 91
.0

7

90
.2

0 m
005 90

.4
6

91
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2

89
.9

3

Distante
Partia le  [m ] 14.70 46 .70 51.57 46.78 44 04 24 .98
C um u la te  [m ] O.OO 1 4 7 0 61.40 112.96 159.74 203.79 228 .77

. inAcoperire [m] 5

2
.1

0

1
.1

0

0.
91

1.
09

1.
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0.
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0

Cota inferior tub [m] 2
CD

co
0 6co 88

.4
7
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.6

1

88
.7

4 coco
cdco 88

.9
3

Adâncime săpătură [m] jn 28
3

1.
83

1.
64

1.
82

2.
26

1
.1

0

0

Cota excavatie [m] 2
co

CM
cdco 88

.3
7

88
.5

1 co
cd
co

CD

r 88
.8

3

0

Profil [km +m ]
0 0+

01
5

0+
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0+
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3

0+
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0
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Date conducta Tr
SN8 P

1:500 92

2 - PVi
200 -

BV

rç ,
î i ! ;mPVC SN8 D200 - L=24m

CM7 
E ETON 
(Î)N800
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DN8QCDN80d
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DN800
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DN800

91 IO
o
C\J 90 I

89
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3O
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E
n
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(fi Ö
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Date hidraulice
D 200 - l=6 .3% o 
Q m a x= 3 3 .6 l/s  
V m a x= 1 .2 m /s

Cota teren [m]

91
.2

3

91
.2

3

91
.2

3

91
.2

3

91
.2

3

91
.2

3

Distante
Partia le  [m ] 4.00 8.96 3.58

4.35 7.58

C um u la te  [m ]
0 . 0 0

4 00 12.96
1 6 3 £ 20 .89 28.47

Acoperire [m] O o (O
05
o

-a-
05
O

05
Ö

cooo
o

Cota inferior tub [m]

89
.9

9 C\l0  
Ö01

2.006

60 06 90
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2
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.1

7

Adâncime săpătură [m] cq cö co
CM CM CM

CD

Cota excavatie [m]
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.8

9

89
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2

89
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7
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Profil [km +m ]
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0
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Date conducta

Date hidraulice
D2
Qi
Vrh¡

X) -1=6. 
i]nax=33  

a x = 1 .2 i

Cota teren [m] ™
05 91

.2
3

Distante
Partia le  [m ] 5.78

C um u la te  [m ] 0.00 5.78

Acoperire [m] Ş 0.
90

0
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6
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Cota inferior tub [m] §
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Date hidraulice

Cota teren [m]

Distante
Partia le  [m ]

C u m u la te  [m ] 0.00

Acoperire [m]

Cota inferior tub [m]

Adâncime săpătură [m] «n

Cota excavatie [m]
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VERIFICATOR TEHNIC

Tr.2.2  - PVC SN8 D200 - L=47m

D 200 - l= 7 .9% o  
Q m a x= 3 8 .1 l/s  
V m a x= 1 .4 m /s

31 .29

31.29

D 200 - l=50.0% o 
Q m a x= 1 0 2 .3 l/s  
V m a x= 3 .7 m /s

8.34

39 63
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Date conducta Tr2.1 - PVC SN8 D630 - L= 115m Tr2.1 - PVC SN8 D630 - L=  115m
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Date hidraulice
D 630 - l= 1 .6% o  
Q m a x= 3 3 3 .0 l/s  
V m a x=  1.2m /s
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DETALIU CĂMIN - DN1200mm
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sistem rutier
proi< ;ctat

Racordare la cai nin de vizitare

- g r a t a r

A - A

> 1:20

4.03n
UD
CNJ

U ?

cri Sc s i c r  —-

■+

LO
"Tzr-

0.035±0.07

-33.1 &

0.386

0.64
0.51

0.538-

-33.41-

1.15

74.06

<p rz?n

-0 28.80- 
-0 30.08- 
-0 31.36- 
-0 40.32-

i

1

36
’

4 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 .9 6

Loc pentru marcare

'Loc pentru marcare
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S tra t ru tie r

U m p lu tu ră  c o m p a c ta tă  la  95%  P ro c to r 

U m p lu tu ră  co m p a c ta tă  la 95%  P roc to r

G rilă  de  a v e rtiz a re  d in  po lie tilenă  
d e  c u lo a re  m aro

U m p lu tu ră  m a n u a lă  cu m a te ria l g ra n u la r 
g ra nu la ţia  m a x . 2 0  m m  ( n is ip  ) 
c o m p a c ta t la 85 %  P roc to r

P a t d e  n is ip  pe n tru  poza rea 
tubu lu i

S pa iţu ri m e ta lic  te lesco p ic

— . — «----------------
«  ’ .

• ;  ••
O
CO

v s M v \y \V S c CN

D ula p i m e ta lic i de  in ve n ta r 
50 x2 0 0 x3 0 0 0

F ila te  m e ta lice

S pa iţu ri m e ta lic  te lesco p ic  
(1 0 tfj L=  0 .9 -2 .5 0  la 2 m

U m p lu tu ră  co m p a c ta tă  
la 95%  P roc to r
S pra iţu ri m e ta lic e  te lesco p ice  
( 8 t f ) L = 0 .6 -1 .5  la 2 m

U m p lu tu ră  m a n u a lă  cu  m a te ria l g ranu la r 
g ra n u la ţia  m ax. 20  m m  ( n is ip  ) 
c o m p a c ta t la 85 %  P ro c to r

S tra t s u p o rt de  n is ip

C o n d u c tă  de  cana liza re

j 30 | 40 | Dn | 40 j 30

, 0.8 + Dn .

i

D u la p i m e ta lic i de  in ve n ta r 
5 0 x2 0 0 x3 0 0 0

G rilă  d e  a v e rtiz a re  d in  po lie tilenă  
de  c u lo a re  m aro 
U m p lu tu ră  com p ac ta tă  
la  9 0 %  P roc to r

Í
C o n d u c tă  de  cana liza re

0.8 + Dn

N O T A :
-  P o z a re a  cond uc te i se  fa c e  pe un pa t de  n is ip  d e  m in im  10 cm  g ros im e fiind  ap o i în g lo b a tă  în tr-u n  m a te r ia l g ranu la t 
(n is ip ), c o m p a c ta t la 85%  P ro c to r pâ nă  la 30  cm  d e a s u p ra  g e n e ra to a re i s u p e rio a re  a conducte i;
- D e a su p ra  g e n e ra to a re i s u p e rio a re  a  conducte i, la o  d is ta n ţă  de 50 cm , s e  va  po za  ba nd a  d e  a ve rtiza re  din 
p o lie tile n ă  de cu lo a re  m aro ;
-  T ra n şe e a  în  ca re  se  va  m o n ta  co n d u c ta  d e  c a n a liz a re  va  Fi e x e c u a ta ta  cu s p rijin ir i cu du lap i m e ta lic i d e  inventar;
-  E s te  o b lig a to riu  să  se  fo lo s e a s c ă  sp rijin ire a  m a lu r ilo r  s ă p ă tu ri de  la o  a d â n c im e  m ai m are  de 1,3 m.
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