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1. FIŞA PROIECTULUI

T I T L U L  P R O I E C T U L U I :

A M P L A S A M E N T :

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" 

ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE 
EXECUTAT

Jud TIMIŞ, fn

B E N E F I C I A R :  SC DP CONSULT SA
Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 5 
tel: 0264.435.022, 0264.435.014 
office_dpconsult@yahoo.com

P R O I E C T A NT_ G E N E R A L :  SC MAUM STUDIO SRL
Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod 
nr. 68 ap. 23 
tel: 0731.55.55.94 
weareMAUMstudio@gmail.com 

DATA: ,  FEBRUARIE 2023

F-AZA: PthDE-REST DE EXECUTAT

NR P R O I E C T : 04 /2019

întocmit
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2. BORDEROU DE PIESE SCRISE Şl DESENATE
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PIESE SCRISE
1 . DOVADA LUARE IN EVIDENTA OAR
2 VERIFICARE PROIECT LA CERINŢA A,B,C,D,E,F
3 DEVIZ ESTIMATIV
4 FIŞA PROIECTULUI
5 BORDEROU DE PIESE SCRISE Şl DESENATE
6 MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA
7 MEMORIU TEHNIC STRUCTURI
8 MEMORIU TEHNIC INSTALAŢII
9 CAIETE DE SARCINI

PIESE DESENATE
ARHITECTURA

556-VOTM-PT-CCI-02-PGA-001 Plan de încadrare 1:10000
556-VOTM-PT-CCI-02-PSS-002 Plan de situaţie PARCARE DE SCURTA DURATA 1:1000
556-VOTM-PT-CCI-02-PSS-003 Gard împrejmuire 1:25
556-VOTM-PT-CCI-02-PSS-004 Organizare şantier PARCARE DE SCURTA DURATA 1:1000

C I GRUP SANITAR PARCARE STANGA

556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-100 Plan de situaţie PARCARE DE SCURTA DURATA STANGA 1:500

556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-101 Plan parter grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-102 Plan mobilier - grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-103 Plan tavane parter grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-104 Plan invelitoare grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-SCT-105 Secţiunea aa grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-SCT-106 Secţiunea bb grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-107 Faţada nord est grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-108 Faţada nord-vest grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-109 Faţada sud - est grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-110 Faţada sud - vest grup sanitar 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-111 Detalii -  detaliu terasa acces 1:10
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-112 Detalii -  detaliu fundaţie si trotuar 1:10
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-113 Detalii -  detaliu copertina acces 1:10
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-114 Detalii -  detaliu atic spate 1:10
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-115 Detalii -  detaliu atic lateral 1:10
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-116 Tablou tamplarie 1 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-117 Tablou tamplarie 2 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-118 Desfasurata baie barbati 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-119 Desfasurata baie femei 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-120 Desfasurata baie persoane cu dizabilitati 1:50
556-VOTM-PT-CCI-12-DT-121 Plan trasare grup sanitar - stanga 1:50

C2 GRUP SANITAR PARCARE STANGA

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-200 Plan de situaţie PARCARE DE SCURTA DURATA STANGA 1:500

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-201 Plan parter grup sanitar 1:50
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556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-202
556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-203
556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-204
556-VOTM-PT-CCI-22-SCT-205
556-VOTM-PT-CCI-22-SCT-206
556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-207
556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-208
556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-209
556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-210
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-211
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-212
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-213
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-214
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-215
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-216
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-217
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-218
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-219
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-220
556-VOTM-PT-CCI-22-DT-221

Plan mobilier - grup sanitar
Plan tavane parter grup sanitar
Plan invelitoare grup sanitar
Secţiunea aa grup sanitar
Secţiunea bb grup sanitar
Faţada nord est grup sanitar
Faţada nord - vest grup sanitar
Faţada sud - est grup sanitar
Faţada sud - vest grup sanitar
Detalii -  detaliu terasa acces
Detalii -  detaliu fundaţie si trotuar
Detalii -  detaliu copertina acces
Detalii -  detaliu atic spate
Detalii -  detaliu atic lateral
Tablou tamplarie 1
Tablou tamplarie 2
Desfasurata baie barbati
Desfasurata baie femei
Desfasurata baie persoane cu dizabilitati
Plan trasare grup sanitar - stanga
PAVILIOANE

556-VOTM-PT-CCI-32-PDT-300
556-VOTM-PT-CCI-32-PDT-301
556-VOTM-PT-CCI-32-PDT-302
556-VOTM-PT-CCI-32-PDT-303

Plan de situaţie -  pavilioane parcare de scurta durata
Plan pavilioane
Secţiuni pavilioane
Faţada pavilioane
BAZIN APA

556-VOTM-PT-CCI-42-PDT-401
C5

Bazin apa 55 mc - planuri + secţiuni 
BAZIN vidanjabil

556-VOTM-PT-CCI-52-PDT-501
556-VOTM-PT-CCI-52-PDT-502

Bazin vidanjabil 75 mc 
-̂ Bazin vidanjabil 75 mc

- planuri

- secţiuni

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:50
1:50
1:50
1:50

1:50

1:50
1:50

data întocmit
februarie 2023
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3. MEMORIU GENERAL

3.1. O B I E C T U L  D O C U M E N T A Ţ I E I

Denumirea obiectivului:

Amplasamentul obiectivului:

PROIECTARE SI EXECUŢIE
"VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT
Judeţul TIMIŞ fn

Proiectantul lucrării:

Beneficiarul lucrării:

Faza de proiect:

SC MAUM STUDIO SRL
Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 68 ap. 23
tel: 0731.55.55.94
silivan.moldovan@gmail.com
SC DP CONSULT SA în calitate de proiectant general 
Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 5 
tel: 0264.435.022, 0264.435.014 
office_dpconsult@yahoo.com 
PthDE REST DE EXECUTAT

DELIMITAREA ZONEI STUDIATE
Teren situat in Judeţul TIMIŞ, in jurul oraşului Timişoara. 

DESCRIEREA PARCELEI
Terenul studiat se află în jurul oraşului Timişoara.

ELEMENTE DE TEMA
Prezenta documentaţie s-a întocmit în vederea autorizării şi execuţiei pentru obiectivul
PROIECTARE SI EXECUŢIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIM IŞOARA SUD"" ce urmează a se
realiza pe terenul situat pe raza judeţului Timiş, în proximitatea oraşului localităţii Timişoara.
SURSE DOCUMENTARE
Baza topografică
Studiu Geotehnic
Legea 350/2001
Legea 50/1991

3.2. Î N C A D R A R E A  I N L O C A L I T A T E  SI  Z O N A
AMPLASAREA PARCELEI
Terenul studiat se situează pe ambele laturi ale traseului propus pentru drumul de ocolire al 
municipiului Timişoara, fiecare parte deservind câte un sens de deplasare. Frontul la circulaţia 
auto propusă este de 230 m. Suprafaţa totală a parcărilor şi a amenajamentelor este de 15710 
mp.

SC MAUM STUDIO SRL / tel: 0731.55.55.94 / sinvan.moldovan@gmail.com
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3.3. S I T U A Ţ I A  E X I S T E N T Ă

REGIMUL JURIDIC
Terenul este în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş în urma exproprierilor efectuate pentru 
varianta de ocolire a municipiului Timişoara.
REGIMUL ECONOMIC 
Folosinţă actuală: fâneaţă şi teren arabil 
Destinaţia zonei: drumul de ocolire Timişoara 
REGIMUL TEHNIC 
Caracteristicile parcelei:
Suprafaţă teren 15140 mp conform planului de situaţie anexat.
CARACTERUL ZONEI STUDIATE
Zona studiată are in prezent un caracter agricol.
CĂILE DE COMUNICAŢIE
Terenul studiat este o extindere a circulaţiei auto propuse pe care o va deservi, accesul putând fi 
făcut din ambele sensuri de deplasare. Frontul la circulaţia auto propusă este de 230m.

VECINĂTĂŢI , FOND CONSTRUIT EXISTENT
Parcela se învecinează cu proprietăţi private, vecinătăţi:

MAUM dbr
studio arhitectură

Est: terenuri agricole
Vest: terenuri agricole
Sud: terenuri agricole
Nord: terenuri agricole
ECHIPARE EDILITARA
In zonă există reţea publică de energie electrică .

3.4. S I T U A Ţ I A  P R O P U S Ă

ELEMENTE DE TEMA
La cererea beneficiatului se propun spre construire două grupuri sanitare şi amenajarea celor 
două parcări de scurtă durată, cu dotările caracteristice unor astfel de funcţiuni. Fiecare dintre 
cele două parcări va avea ca dotare un imobil dedicat grupurilor sanitare precum şi anexelor 
necesare acestora, are regim de înălţime parter, Hmaxim =3,40 m, suprafaţă construită totală 
de 115,20mp şi suprafaţă utilă de 105,63 mp. Are în componenţa un grup sanitar separat 
pe sexe, un grup sanitar pentru p er s oane cu handicap, o cameră pentru tabloul electric şi 
una pentru centrală termică. Accesul la WC-ul public se face din spaţiul parcării.
Fiecare dintre cele două parcări va avea şi zone dedicate luării mesei sub forma unor pavilioane 
acoperite, din lemn, cu mobilier dedicat, iluminat artificial şi coşuri de gunoi. Parcările sunt 
dimensionate pentru a permite staţionarea a 11 autovehicule de transport sau autocare/ 
autobuze precum şi a 18 locuri de parcare pentru autoturisme, trei dintre acestea fiind dedicate 
persoanelor cu dizabilităţi. Accesul în fiecare parcare va fi efectuat prin intermediul unei benzi de 
decelerare, un drum de distribuţie, ieşirea fiind prin intermediul unei benzi de decelerare.
Fiecare dintre imobile va avea o amprentă la sol de aproximativ 115 mp, împreună cu 
construcţiile anexe însumând o ocupare la nivelul solului de aproximativ 179 mp/directie. Terenul 
propus pentru amenajare, excluzând benzile de accelerare şi de decelerare are suprafaţa de 
15710 mp iar indicii urbanistici propuşi sunt: POT = 1,52% şi CUT = 0,015.

BILANŢ TERITORIAL-

CONSTRUCŢII
CIRCULAŢII AUTO/PARCARE 
ZONE VERZI_____________

SITUAŢIA PROPUSA
mp %
115,2 1,46
4360 55,51
3380_______ 43,03

SC MAUM STUDIO SRL / tel: 0731.55.55.94 / silivan.moldovan@gmail.com
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TOTAL 7855 100%
P.O.T. 1,52%
S. TEREN: 15710 mp

S. CONSTRUITA Clădire 1: 115,2 mp
S. CONSTRUITA Clădire 2: 115,2 mp
TOTAL S. CONSTRUITA: 230,4 mp
POT = 1,46%

S. DESFASURATA Clădire 1: 115,2 mp
S. DESFASURATA Clădire 2: 115,2 mp
TOTAL S. DESFASURATA: 230,4 mp
CUT= 0.015

suprafaţa teren: 15710 mp
cota ±0.00 C I -  stanga km 10+670 +91,00 m
cota ±0.00 C2 -  dreapta km 19+870 +91,10 m
regim de inaltime existent: -

regim de inaltime propus: P
nr. parcari in incinta existente: 0 loc
nr. parcari in incinta propuse: 30 loc /directie
nr.garaje auto existente: 0
nr.garaje auto propuse: 0
inaltimea maxima comisa: 2,45 m
inaltime maxima coama: 2,45 m
Categoria de importanţă: C, conform HG 766-97
Clasa de importanţă: - III, conform P 100/1-2013
Clasa de importanţă: III, conform STAS 10100/0-75
Zona seismică de calcul: ag=0,20g, Tc=0,7s, conform Normativ P 100/1-2013
Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă: sOk = 1,5 kN/m2, conform CR-1-1-3-2005

REGIMUL DE INALTIME
Regimul de inaltime propus este de: P

ACCESE SI PARCĂRI PROPUSE
Accesul se va face exclusiv auto şi se realizează de pe centura ocolitoare.
Staţionarea si parcarea autoturismelor se va realiza in parcarea amenajata.
Se propun in total cate 12 parcari pentru camioane si autocare, si cate 18 pentru autoturisme.
Din ele cate 3 vor fi dimensionate pentru persone cu dizabilitati. Dimensiunea în plan al unui
parcaj este de 2,5x5,Om pentru parcarea 
21,0x4,0 pt camioane.

normala, 4,0x5,0 parcare persoane cu dizabilitati si

DEPOZITAREA $1 EVACUAREA DEŞEURILOR
Deşeurile menajere vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi evacuate de către firme 
specializate în acest domeniu._Se vor dispune si 10 coşuri de gunoi in zona destinata publicului 
(grupuri sanitare si pavilioane masa). Se va realiza colectare selective.

STRUCTURA
Structura clădirii va fi executată din fundaţii BA, structură metalică, şarpantă metalică.

ÎNCHIDERI SI FINISAJE
La interior se vor folosi zugrăveli lavabile, pardoselile vor fi executate din sapa epoxidica 
antiderapanta. Pereţii băilor vor fi placaţi cu placi ceramice.
Ferestrele si uşile vor fi termopan cu tâmplărie din aluminiu.

SC MAUM STUDIO SRL / tel: 0731.55.55.94 / silivan.moldovan@gmail.com
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ADAPOST DE PROTECŢIE CIVILA
Nu s-a prevăzut adapost de protecţie civila conform HG nr.37 din 12/01/2006 privind 
modificarea art.l din H.G. nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţie la care este 
obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civila.

UTILITĂŢI EDILITARE
Clădirile vor fi racordate la toate reţelele existente in zonă.
Toate spatiile neaerisite natural vor fi ventilate cu instalaţie mecanizata de ventilaţie daca este 
cazul. Imobilul va fi racordat la reţelele existente de electric.
Centrala termica va fi electrica.
Instalaţii sanitare
Clădirea va fi prevăzută cu instalaţii de apă rece, apă caldă, canalizare menajeră pentru obiectele 
sanitare din bai, bucătărie, centrală termică. Racordurile de apă rece se va face din put forat. 
Canalizarea se va realiza in bazinul vidanjabil.
Instalaţii de încălzire
Se va face prin amplasare de centrale murale la parterul clădirii.
Instalaţii de climatizare si ventilaţii - Nu este cazul.
Instalaţii electrice
Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă vor fi executate din condutori de cupru, consumatorii 
fiind racordaţi în cascadă în tablouri şi tabloul general.
Casa va fi prevăzută cu instalaţii de paratrăsnet şi protecţie prin legare la pământ.
Instalaţii de utilizare gaze naturale
Instalaţia de utilizare gaze naturale va deservi receptorii: centrala termica.
Ape pluviale
Apele pluviale rezultate de pe acoperişul clădirii, considerate curate (nu necesita procese 
prealabile de tratare)

PROCESE TEHNOLOGICE
Produsele ce pot rezulta in urma exploatării sunt:
-  deseurile se vor depozita in pubele si se vor colecta de firme specializate. -  se va realiza 
colectare selective.

LUCRĂRI PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR
Se estimează ca încărcările cu poluanţi în apele colectate de pe platforma drumului expres vor 
fi mai mari decât concentraţiile maxim admisibile conform Normativelor în vigoare.
Astfel, pentru reducerea concentraţiilor de poluanţi, au fost proiectate următoarele tipuri de 
lucrări:
>- Bazine de sedimentare,
>- Separatoare de grăsimi.
în cazul în care apele meteorice colectate de pe platforma drumului expres sunt evacuate în 
emisari naturali (cursuri de apă, văi) epurarea se va realiza în bazine de sedimentare urmate 
de separatoare de grăsimi .
Rolul bazinelor de sedimentare este de a asigura o decantare grosiera a particulelor în timp 
ce separatoarele de grăsimi au rolul de a separa prin flotaţie grăsimile (substanţele mai 
uşoare decât apa), sedimentând în acelaşi timp şi o parte din suspensiile coloidale. 
în cazul în care apele meteorice vor fi descărcate pe terenul înconjurător, epurarea se va 
realiza în bazine de sedimentare urmate de separatoare de grăsimi iar apoi de bazine de 
dispersie. Rolul acestora este de a proteja terenurile înconjurătoare împotriva eroziunii.

SC MAUM STUDIO SRL / tel: 0731.55.55.94 / sîlivan.moldovan@gmail.com
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LUCRĂRI PENTRU PROTECŢIA FAUNEI
Pentru protecţia faunei, proiectul a prevăzut împrejmuirea drumului expres cu plasă de sârmă 
rolul acestora fiind de a nu permite trecerea animalelor de pe o parte pe cealaltă a 
drumului. Astfel, vor fi evitate coliziunile animalelor cu vehiculele care vor rula pe drumul 
expres.
înălţimea împrejmuirii a fost aleasă în aşa fel încât animalele să nu o poată depăşi. Funcţie de 
animalele specifice zonelor traversate au fost alese garduri cu următoarele înălţimi:
>- In zonele împădurite H = 1,80 m,
>- In zonele neîmpădurite H = 1,50 m.
Pe traseul drumului expres nu au fost identificate trasee de migrare a animalelor, acestea 
putând a utiliza cazone de trecere, zonele podurilor, pasajelor precum şi a viaductelor 
proiectate.

LUCRĂRI DE PEISAGISTICA
La întocmirea proiectului de peisagistica se va tine cont de următoarele:
- materialele propuse trebuie sa fie compatibile cu zona climatica, caracteristicile pedologice, 

hidrologice si litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic sa fie plantat;
- sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie sa fie pretabil pentru zona respectiva;
- oportunitatea necesităţii unui sistem de irigare funcţie de particularităţile climatice ale 

zonei, corelat cu exigentele fata de apa ale materialului dendrologic peisagistic propus;
caracteristicile materialului peisagistic solicitat cum ar fi diametrul tulpinei, corelat cu varsta, 
calitatea precum si recomandările provind lucrările de întreţinerea a acestora;
- pe planul de situaţie se vor preciza locaţiile speciilor propuse in incinta spatiilor de servicii si 
parcărilor de scurta durata;
- in cadrul proiectului de peisagistica trebuie precizat diametrul la colet, inaltimea speciilor 

propuse si varsta acestora;
- se vor prevedea, in funcţie de spaţiul disponibil, perdele de protecţie in lungul drumului 

expres pe toata lungimea deschiderii la aceasta;

LUCRĂRI PENTRU PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE
Evaluările de zgomot efectuate pe baza valorilor de trafic din anul 2030 au evidenţiat ca în 
perioada de operare a drumului expres, va fi depăşită valoarea de 50 dB(A) reglementată la 
faţada clădirilor prin STAS 10009/2017.
Pentruîncadrarea nivelului dezgomotîn limita admisibilă, au fost prevăzute în proiect panouri 
de protecţie împotriva zgomotului. înălţimea acestora este H =  2,5 -3  m funcţie de distanţa 
faţă de zonele locuite.
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3.4. Î N D E P L I N I R E A  C E R I N Ţ E L O R  D E  C A L I T A T E _________________

CERINŢA "A" -  REZISTENTĂ SI STABILITATE CONF. LEGEA 117/2015. CERINŢA "A" CONF. LEGEA 
10/1995
Toate lucrările se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de execuţie întocmit de către un 
inginer constructor, verificat conform legislaţiei în vigoare şi cu avizul expertului tehnic.
CERINŢA "B" -  SECURITATE LA INCENDIU CONF. LEGEA 177/2015. CERINŢA "C" CONF. LEGEA 
10/1995
Prin proiectul propus clădirea va respecta toate prevederile normativului de siguranţă la foc P 118 -  
99.
CERINŢA "C" -  IGIENĂ. SĂNĂTATE. MEDIU CONF. LEGEA 117/2015. CERINŢA "D" CONF. LEGEA 
10/1995

Măsuri pentru protecţie fată de noxele din exterior: Noxele exterioare sunt sub media admisă. 
Anvelopa clădirii este etanşă. Tâmplăriile exterioare vor avea capacităţi de izolare bună.
Măsuri pentru asigurarea calităţii aerului în funcţie de destinaţia spatiilor, activităţi si număr 
ocupanţi: Pentru asigurarea aportului de aer proaspăt s-a prevăzut o instalaţie de ventilare compusă 
dintr-o centrala de tratare aer 1500mc/h şi tubulatura aferentă. Toate încăperile dispun de suprafaţă 
necesară de fereastră pentru ventilarea şi iluminarea naturală.
Controlul climatului radiativ-electromagnetic: Nu este cazul.
Posibilităţi de menţinere a igienei: Clădirea este racordată la reţeaua de apă şi canalizare respectiv 
reţeaua de electricitate, telefonizare, gaze naturale. Aceste branşamente vor fi verificate şi 
dimensionate conform Proiect Instalaţii. In zonele umede, grupuri sanitare, băi şi oficii se vor 
prevedea finisaje de gresie, faianţă şi obiecte sanitare noi.
Mediul termic si umiditatea: în spaţiul special amenajat al centralei termice, aflată într-o încăpere 
special proiectată pentru aceasta, s-au proiectat să se monteze echipamentele care asigură 
producerea energiei termice necesare încălzirii spaţiilor în perioada rece a anului şi preparării apei 
calde de consum. Clădirea va fi izolata termic.
Toate spatiile neventilate natural se vor ventila mecanic.
Iluminatul natural si artificial: Toate încăperile sunt iluminate natural. Iluminatul artificial va folosi 
corpuri de iluminat eficiente energetic şi va fi conceput pentru o utilizare optimă din punct de vedere 
al economiei energetice.
Alimentarea cu apă si igiena apei: Putui forat cu suprafaţa de 7 mp se află într-o zonă protejată, 
înconjurat de spaţiu verde. Puţul forat are o zonă de protecţie sanitară de 10 m, circulară, cu centrul 
pe poziţia forajului. Cabina care protejează puţul este din beton armat, fiind hidroizolată pe toată 
suprafaţă împotriva infiltraţiilor. Accesul în puţ se face printr-un chepeng.
Instalaţia electrică cuprinde instalaţia de iluminat şi prize, de tip etanş, instalaţia de legare la priza 
de pământ şi este deservită de tabloul electric de joasă tensiune de tip etanş, pentru alimentarea 
şi comanda pompei imersate. Cablul electric de alimentare seva racorda la tabloul de la rezervorul 
de apă.
Puţul va avea o adâncime de 120 - 150 m, iar apa extrasă va fi analizată pentru a se stabili dacă 
este potabilă. Nu se accepta folosirea apei nepotabile. Pompa submersibila se va dimensiona în 
funcţie de rezultatul pompărilor experimentale.
Igiena evacuării apelor uzate: Stotie pompe ape uzate este o construcţie subterană tip cheson cu 
pereţi circulari din beton armat şi chepeng de acces şi este prevăzută cu un bazin de acumulare şi 
pompare a apei uzate.
Instalaţia electrică cuprinde instalaţia de iluminat, prize şi forţă de tip etanş, deservite de un tablou 
electric de joasă tensiune de tip etanş de alimentare şi de un tablou de automatizare al grupului
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de pompare, tot de tip etanş. Cablul electric de alimentare se va racorda la tabloul de distribuţie de 
la WC-ul public.
Igiena evacuării deşeurilor solide: Colectarea deşeurilor se va face selectiv, conform contract 
salubritate.
Protecţia calităţii apelor:
Staţia de epurare mecano-bioloaică este un echipament îngropat care serveşte la colectarea şi 
tratarea apelor menajere şi pluviale de pe platforme.
Protecţia aerului: Nu există surse poluante pentru aer.
Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor: Sub pardoseli noi se vor prevedea straturi care vor 
asigura o protecţie împotriva vibraţiilor provenite din paşi.
Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu există radiaţii emise.
Protecţia solului si a subsolului, a ecosistemelor terestre si acvatice: Nu se vor lucra cu materiale care 
să aibă efect negativ asupra solului.
Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public: Nu este cazul.
Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul
Protecţia împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăţi: Nu este cazul reflexiei 
supărătoare a luminii către vecinătăţi, deoarece nu există suprafeţe mari de geamuri . Nu se propun 
materiale noi sau finisaje care reflectă lumina într-un mod supărător.
CERINŢA "D" -  SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE CONF. LEGEA 117/2015. CERINŢA "B" CONF. LEGEA 
10/1995

Siguranţa circulaţiei pietonale:
Alunecarea: Se vor propune în toate încăperile interioare pardoseli antiderapante de gresie, LVT sau 
compozit mineral. în exterior pavajele vor fi la fel antiderapante. Panta rampei de acces pentru 
persoane cu cărucior va fi sub limita maximă admisă.
împiedicarea: Denivelările şi rosturile între elmentele pardoselilor interioare şi pavajului în exterior 
vor fi sub limitele admisibile.
Coliziune: Lăţimea liberă a căilor pietonale nu în toate cazurile satisfac cerinţele normativului de 
proiectare 68/2002.
Siguranţa circulaţiei pe rampe si trepte exterioare: Se vor construi terasele si trouarele din curtea 
clădirii, astfel încât să corespundă normativelor în vigoare. Trotuarele si terasele de acces au panta de 
maxim 8%, putând fi folosite de persoane cu dizabilităţi locomotor.
Treptele scării se vor finisa astfel încât să nu există pericolul de alunecare pe aceste trepte.
Cădere în gol: Toate balustradele vor fi min 90 cm.
Iluminat de siguranţă: Se prevede iluminat de securitate de evacuare şi pentru continuarea lucrului.
Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate: Clădirile nu dispun de lift, elevator sau alt 
mijloc de transport mecanizat.
Siguranţa cu privire la riscuri provenite de instalaţii: Toate instalaţiile se vor face astfel încât să nu 
există riscuri în timpul exploatării. Se vor respecta toate normativele în vigoare.
Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere: Toate suprafeţele vitrate ale clădirii sunt accesibile 
pentru întreţinere din interior. Zona podului este accesibilă din interior prin intermediul unor scări. 
Elementele şarpantei şi a învelitorii sunt accesibile pentru întreţinere.
Siguranţa la intruziuni si efracţii: Sistem de supraveghere video cu circuit închis si acces cu zăvor 
electromagnetic conform Proiect de Instalaţii.
CERINŢA "E" -  PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONF.  LEGEA 117/2015. CERINŢA "F" CONF. 
LEGEA 10/1995

Măsuri de protecţie fată de zgomotul din exteriorul clădirii
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Tamplaria propusa va a asigura o protecţie bună împotriva zgomotului exterior datorat traficului. 
Măsuri de protecţie acustică în interior, zgomot aerian
Pereţii despărţitori vor fi din zidărie de cărămidă cu goluri de 25 cm care oferă o protecţie 
satisfăcătoare între două încăperi. Ghenele de instalaţii vor fi fonolizolate.
Măsuri de protecţie la zgomot structural
Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de cărămidă cu goluri de 11 sau 25 cm care 
oferă o protecţie satisfăcătoare între două încăperi. Plăcile inermediare vor avea 3 cm fonoizolatie, 
astfel se poate considera va fi o izolare fonică satisfăcătoare între etajele clădirii.
CERINŢA "F" -  ECONOMIE DE ENERGIE CONF. LEGEA 117/2015. CERINŢA "E" CONF. LEGEA 10/1995 
Izolare termică
Clădirea va avea pereţi din zidărie de cărămidă cu goluri si va fi termoizolata cu vata bazaltica min 15 
cm. Placa pe sol se va termoizola cu termoizolatie 10 cm. La niveul planşeului peste parter, acesta a 
fost termoizolat cu 20 cm vata minerala. Tâmplăriile exterioare vor avea o izolare termică ridicata. 
Economie de electricitate
Iluminatul artificial va folosi corpuri de iluminat eficiente energetic şi va fi conceput pentru o utilizare 
optimă din punct de vedere al economiei energetice. Se vor utiliza cabluri şi conductoare din cupru, 
dimensionate astfel încât căderea de sensiune să se încadreze în normele în vigoare. Echipamentele 
electrice vor fi eficiente energetic. Se va utiliza iluminatul natural, iar în lipsa acestuia se utilizează 
corpuri de iluminat cu sursă LED cu eficacitate luminoasă >50 Im/W. Pentru comanda iluminatului se 
vor utiliza senzori de mişcare în încăperile, unde acest tip de comandă se justifică.

NORME GENERALE DE PROTECŢIA MUNCII:
Se vor respecta prevederile Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă -  nr. 319 din 2006."
La execuţia lucrărilor se vor respecta de asemea cu stricteţe, prescripţiile din:
- Regulamentul privind protecţia şi igiena în construcţii -  MLPAT 9/N15.III.1993.
- Normele departamentale de protecţia muncii în activitatea de construcţii -  montaj, aprobate cu 
Ordinele nr,1253/D din 29 oct.1980, vol.l, 5, 8.
- Normele specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie , montaj prefabricate şi finisaje în 
construcţii. IM-006-1996.
- Normele specifice de protecţia muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje în 
construcţii. IM-007-1996.
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Lucrările de construcţie vor fi executate numai cu firme de profil specializate. Toate materialele 
vor fi depozitate pe terenul beneficiarului in spatii amenajate. Deseurile rezulate se vor evacua de 
către firme specializate la depozite de deşeuri speciale.
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3.6. L U C R Ă R I  N E C E S A R E  O R G A N I Z Ă R I I  DE  Ş A N T I E R

Toate lucrările se vor desfasura exclusiv pe proprietatea beneficiarului lucrării, fara a afecta in niciun 
fel domeniul public sau parcelele vecine.
Amplasarea construcţiei este evidenţiata in planul de organizare de şantier.
Accesul persoanelor străine in şantier va fi restricţionat.
Pe perioada organizării de şantier vor fi amplasate baraci vestiare pentru muncitori si grup sanitar 
ecologic.
Pe perioada organizării de şantier vor fi amplasate si utilizate pe şantier utilaje si echipamente 
specifice activitatii de construcţii si instalaţii.
Pentru materiale se vor amenaja spatii de depozitare. Materialele mici/de valoare si sculele vor fi 
depozitate in containere depozit, iar materialele mari se vor depozita in spatii special amenajate, 
împrejmuite cu gard sau pe platforma balastata amenajata.
In interiorul şantierului vor fi stabilite zone pentru colectarea deşeurilor, fiind amplasate mai multe 
coşuri de gunoi si containere, clasificate după tipurile de deşeuri precum deşeuri din construcţii 
moloz, lemn, plastic, metal, deşeuri menajere. Se vor încheia contracte cu societăţi specializate 
pentru colectarea deşeurilor din şantier. Toate containerele vor fi curatate periodic, conform 
programului stabilit cu societatea respectiva.
Trebuie menţionat faptul ca in zona accesului principal in şantier se va amenaja o rampa de spalare 
pentru maşinile care ies din şantier, astfel incat sa fie evitata murdărirea carosabilului la ieşirea din 
şantier.
Toate drumurile si caile de acces vor fi curatate periodic si vor fi păstrate libere de orice obstacole. 

ASIGURAREA SI PROCURAREA DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE
Materialele si echipamentele vor fi aprovizionate prin grija antreprenorului general si a 
subantreprenorilor acestuia. Acestea vor fi livrate in şantier fie de producator/furnizor direct, ca 
urmare a contractelor încheiate cu aceştia, fie utilizând mijloace proprii de transport sau închiriate in 
acest sens.
Materialele vor fi depozitate in spatii special amenajate si vor respecta condiţiile de transport si 
depozitare impuse de producător.

UTILITĂŢI
In zona nu exista o dotare edilitara care sa asigure o buna funcţionare a obiectivului prin bransare la 
reţelele stradale si satesti.
Pentru perioada organizării de şantier vor fi amplasate tablouri electrice pentru măsurare si 
distribuţie curent electric. Vor fi alimentate barăcile, instalaţia de iluminat exterior, precum si 
echipamentele electrice, după cum e necesar pe parcursul execuţiei lucrărilor. Tablourile electrice 
pentru măsurare vor fi prevăzute cu priza de impamantare cu buletin de verificare.
Tot pentru perioada organizării de şantier se va asigura alimentarea cu apa, după cum e prevăzut pe 
planul de organizare de şantier.

ACCESE SI ÎMPREJMUIRI
Şantierul va fi împrejmuit, pe perioada funcţionarii, de asemenea se vor prevedea acces auto si 
pietonal in incinta din strada._Acest gard va fi protejat cu plase împotriva prafului, pe întreg 
perimetru de lucru.

GESTIUNEA DEŞEURILOR
Principiile de gospodărire a deşeurilor sunt reducerea pierderilor de materiale, recuperarea, 
refolosirea şi reciclarea materialelor ori de câte ori este posibil.
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Desurile generate in cadrul organizării de şantier sunt deşeuri specifice activitatilor de construcţii si 
instalaţii. Acestora li se adauga deseurile menajere rezultate din activitatea administrativa.
Conform clasificării din Anexa nr.2 a HG 856/2002 aceste deşeuri sunt considerate deşeuri 
nepericuloase, cu excepţia deşeurilor de ambalaje rezultate din utilizarea substanţelor toxice si 
periculoase si a uleiului uzat. Gestionarea acestor deşeuri se face conform prevederilor Legii 
456/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale recicla bile.
Cantităţile de deşeuri generate pe amplasament sunt înregistrate şi monitorizate lunar, conform 
legislaţiei în vigoare.

GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE 51 PERICULOASE
Clasificarea substanţelor toxice si periculoase se va realiza conform OUG nr. 200/2000.
Substanţele vor fi trecute intr-o lista cu substanţele periculoase, ce va fi tinuta la gestionar.
De asemenea se va întocmi un dosar pe şantier care va cuprinde fisele tehnice de securitate ale 
acestor substanţe si va fi instruit personalul privind utilizarea acestora.

SURSE DE POLUANT! SI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 
Protecţia calitatii apelor
Apele uzate rezultate de pe amplasament sunt de trei tipuri: ape uzate menajere, ape uzate de tip 
tehnologic si ape pluviale convenţional curate.
- apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare si din procesele tehnologice sunt colectate in 
bazinul vidanjabil etanş.
- apele pluviale -  se colectează in reţeaua de canalizare de ape pluviale.
Protecţia atmosferei
Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat nu produce impact negativ asupra factorului de 
mediu - aer, deoarece tehnologia de producţie utilizata prevede masuri de protecţie a factorului de 
mediu aer.
In timpul desfăşurării activitatii obiectivului, aerul poate fi poluat prin:
Sursele mobile - sunt reprezentate de autovehiculele aflate in tranzit, care livrează materiale pe 
şantier.
Circulaţia autovehiculelor pe zonele delimitate reprezintă traficul de incinta. Deşi mişcarea fiecărui 
vehicul reprezintă o sursa liniara, in ansamblu, platformele pe care are loc traficul de incinta 
reprezintă o sursa de suprafaţa la sol, deschisa, cu emisii nedirijate avand rate variabile.
Protecţia împotriva zgomotului si a vibraţiilor
Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalaţii, 
trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:
- Zgomot de sursa;
- Zgomot de câmp apropiat;
- Zgomot de câmp indepartat.
Fiecăruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.
In procesul tehnologic, sursele de zgomot si vibraţii sunt:
- flexuri, aparate sudura, maşini de găurit, compresor, maşini de polizare, malaxor statie betoane, 
autoutilitare, CIFE, motostivuitor, excavatoare, buldozere, buldoexcavatoare etc.
Suplimentar impactului acustic, utilajele cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea 
in punctul de lucru, constituie surse de zgomot si vibraţii.
Se considera ca impactul zgomotului si vibraţiilor pe parcursul funcţionarii şantierului este mediu spre 
redus.
Protecţia solului si subsolului
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Posibilitatea poluării solului şi subsolului rezidă din modul de colectare, manipulare şi depozitare a 
materiilor prime, a produselor finite si a deşeurilor.
Stratul vegetal va fi dislocat, iar după finalizarea lucrărilor de execuţie se vor reamenaja spatiile 
exterioare.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE 
ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE
Avind in vedere faptul ca nu exista surse de poluanţi pe perioada executării lucrărilor de constructi a 
obiectivului nu se impun masuri de lucrări de reconstrucţie ecologică sau de monitorizare a mediului 
pe parcursul realizării obiectivului.
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se 
folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest 
sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări 
necorespunzătoare. Se vor evita transmitarea de vibraţii puternice la structurile învecinate.
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VARIANTA DE OCOLIRE TIM ISOARA SUD -  rest de executat

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.01. Termoizolatii
februarie 2023, faza PTh-DE

CS -  FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru TERMOIZOLATII VATĂ BAZALTICĂ şi POLISTIREN

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice privind execuţia termoizolatiilor la pardoseli, acoperişuri si plansee, 
in conformitate cu indicaţiile din proiect si in conformitate cu legea 10/1995, privind calitatea in construcţii. 
Produsele vor avea agremente tehnice valabile. Se vor respecta cu strictete prescripţiile de punere in opera ale 
producătorului.
Amplasare:
-  placa pe sol- termoizolare cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm
-  invelitoare vata bazaltica 250 mm sau 2x125 mm
- pereţi exteriori vata bazaltica 2x75 mm
- pereţi compartimentare vata bazaltica 75 mm
PANOURI TERMOIZOLANTE DE FAŢADA -  se vor trata in CS.02 Panouri termoizolante de faţada
Termoizolatia se va dimensiona in conformitate cu calculul termic specific zonei geografice in care se va amplasa lucrarea. 
Acest capitol se citeşte împreună cu Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE a termoizolatiilor.
11.1. MATERIALE UTILIZATE
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA TERMOIZOLATIILOR

Tipul elementului (sistem de alcătuire) Planşe care guvernează lucrarea, (amplasare) nota
Termoizolatii pereţi Planşe arhitectura Vezi CS EL
Termoizolatii planesee Planşe arhitectura Vezi CS EL
Termoizolatii acoperiş Planşe arhitectura Vezi CS EL
Pereţi gips carton Planşe arhitectura Vezi CS EL

Pentru toate lucrările de zidărie se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv piesele 
desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul materialului Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Vata bazaltica pertii 
exteriori, pereţi 
gipscarton

1200 (1000) x600mm 
grosime 150 mm 
grosime 100 mm 
grosime 75 mm

pentru lucrări de termoizolare pereţi exteriori 
grosime izolatii:150 mm
pereţi de compartimentare gips carton -se va folosii vata 
bazaltica cu caracter fonoizolant
grosime izolaţii: 75 mm

Polistiren extrudat sub 
sapa parter, structura, 
elevaţii

1000x600mm 
grosime,lOOmm

pentru lucrări de termoizolare sub pardoseala parter 
grosime izolaţii:
100 mm planseu sub sapa parter
100 mm peste sapa parter
100 mm - elevaţii beton 50 cm sub CTA
100 mm - pereţi exteriori 50 cm peste CTA

Vata bazaltica 
invelitoare

1000x600mm grosime, 250mm 
cu canale ventilare 
1000x600mm grosime, 250mm

pentru lucrări de termoizolare peste structura invelitoare 
grosime izolaţii: 250 mm 
pentru lucrări de termoizolare acoperiş terasa 
grosime izolaţii: 250 mm

Accesorii Bariera vapori, Membrana de 
difuzie

MATERIALE UTILIZATE 
Vata bazaltica

Conductivitate termica:minim 0,036 W/mk
Materialul de baza este vata bazaltica in forma de saltele de 1200x600cm sau 1000x600mm.Grosimea saltelelor de
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termoizolatie va fi 75,250 mm. Se va folosii termoizolatie incombustibila.
Vata bazaltica se va monta pe zidaria de cărămidă.
Fonoizolatii: se va folosii vata bazaltica cu caracter foinoizolant 

Polistiren extrudat
Se va realiza termoizolarea pardoselior la nivelul parterului si a structurii (fundaţii, elevaţii)
Accesorii
Bariera de vapori in spatii umede - daca este cazul 
Banda adeziva bariera vapori pentru etanseizare.
Cleme si şuruburi pentru fixarea termoizolatiei de startul suport.

LUCRĂRI CONEXE
Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrările de termoizolare.
Suprafeţele elementelor de susţinere vor fi plane, clar definite.
In cazul unor pereţi de compartimentare cu izolare fonica panoul rezultat va avea un miez de vata bazaltica in grosime de 
7,5cm.
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrărilor de termoizolatii:

-montarea panourilor din gips carton.
-pardoseli si sape
-monatrea unor instalaţii sanitare sau electrice 
-lucrări structurale plansee si elevaţii

CERINŢE DE CALITATE
Vata bazaltica se va procura de la un singur producător. Se vor avea in vedere prescripţiile tehnice ale producătorului. 
Materialele folosite trebuie sa fie certificate de laboratoare de încercări acceptate de autoritatile cu jurisdicţie in domeniu. 
Polistirenul se va procura de la un singur producător. Se vor avea in vedere prescripţiile tehnice ale producătorului. 
Materialele folosite trebuie sa fie certificate de laboratoare de încercări acceptate de autoritatile cu jurisdicţie in domeniu. 
Contractorul va furniza Arhitectului:
a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de testare
b) Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sâ se schimbe furnizorul unui material.
c) Certificate de calitate pentru materiale folosite.
Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului mostre de izolaţii.
Toate materialele şi accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate.
De comun acord proiectant -  beneficiar se vor stabili tipurile de materiale folosite.
Echipament
înainte de comandarea si livrarea oricăror materiale la şantier se vor pune la dispoziţia consultantului spre aprobare 
următoarele mostre:
-termoizolatie din placi polistiren celular/extrudat cu grosimea de 10 cm 
-termoizolatie din placi de vata minerala cu grosimea de 7,5 10 si 15 cm
Acolo unde este cazul pentru fiecare tip de material cate doua mostre. Prin aprobarea mostrelor de consultant se înţelege si 
aprobarea materialelor.

DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau 
furnizorului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor păstră uscate si ferite de deteriorări din cauza intemperiilor, 
insorire directa, contaminarea suprafeţei,coroziune, sau alte cauze. Saltele de termoizolatie se vor stivui plat pentru a 
preveni încovoierea lor.
Vata bazaltica va fi manipulata in asa fel incat sa nu se deterioreze .

întocmit:
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C S - EL: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru TERMOIZOLAŢII 
I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările. 04/2019  
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura
* Alte note semnificative Nu este cazul

(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
pentru TERMOIZOLATII VATA BAZALTICA si POLISTIREN

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI (d+e)
11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente din panouri din gips carton:________________
Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Vata bazaltica in pereţii exteriori Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Vata bazaltica peste structura invelitoare Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Vata bazaltica acoperiş terasa Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Polistiren extrudat sub si peste sapa parter Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Vata bazaltica in pereţi din gips carton Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările de termoizolare se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare
11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj.
Se va verifica daca stratul suport este corespunzător pregătit urmarindu-se daca este asigurata planeitatea necesara, 
umiditatea stratului suport.
Stratul suport nu trebuie sa aiba straturi neaderente sau care se pot coşcovi;
Suprafaţa stratului suport trebuie sa fie continua, neteda, fara asperitati si reliefuri.
A se verifica in prealabil cu bolobocul. Abaterile de la planeitate la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime vor fi maximum 4 
mm.
Termoizolatia se va executa după terminarea si controlarea lucrărilor prevăzute sau stratul termoizolant, precum si 
termoizolarea tuturor lucrărilor de construcţii, montaj care ar putea dauna izolaţiei.
Suprafeţele suport ale termoizolatiei trebuie sa fie pregătite prin curăţirea cu maturi si perii de eventuale murdarii, praf sau 
resturi de tencuiala

11.1.2.2. Prelucrarea termoizolaţiei
Pentru prelucrarea saltelelor de vată se va folosi un cutter. In nici un caz nu este permisa ruperea.
Debitarea se face cu ajutorul unui dreptar si a unui cutter. Se vor verifica golurile de montaj înaintea execuţiei. Dimensiunea 
de debitare a fisiei de vata bazaltica va trebuii sa fie cu 2cm mai mare pentru a permite o aşezare fixa.

11.1.2.3. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:
• toate elmentele se vor trasa premergător execuţiei.
•  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existenta pe şantier.
• In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
•  în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Condiţii de mediu:
Se vor asigura si se vor menţine condiţiile de mediu necesare pentru montarea termoizolatiei conform recomandărilor 
producatorului.Temperatura încăperii: pentru fixarea termoizolatiei pe schelet (grinzi,capriorijse vor asigura minimum 4 
grade C. Nu se vor depăşi 35 grade C daca se utilizează surse de căldură temporare, 
ventilare: se vor ventila spatiile, conform necesităţilor, pentru uscarea straturilor suport.
Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrările de termoizolare.

-termoizolare sub pardoseala parter.
-termoizolarea planseului peste ultimul nivel.
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-aplicarea termoizolatiei in pereţi din gips carton cu rol de fonoizolatie.

Generalităţi:
Se vor examina straturile suport, grinzile de lemn, ancorajele înglobate, precum si structura, in prezenta montatorului, 
pentru confomitate cu cerinţele de tolerante la montaj si alte condiţii care afecteaza performanta ansamblurilor specificate 
in acest capitol.
Nu se va incepe montajul înaintea corectării situaţiilor nesatisfacatoare.
Piesele înglobate in beton si celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp inainte, pentru coordonarea cu 
ceilalţi subantreprenori.Termoizolatia va fi fixata pe scheletul de susţinere in cazul in care montajul se face ve pe verticala 
sau înclinat. Fixarea se va realiza cu şurub sau plasa de sirma.
Nu este permisa comprimarea termoizolatiei.
Execuţia scheletului suport.
Scheletul suport este diferit funcţie de poziţia stratului termoizolant:

1. sapa in cazul plăcii pe sol
2. elevaţie beton in cazul soclului
3. perete cărămidă, in cazul pereţilor exteriori
4. structura metalica in cazul pereţilor exteriori la grupuri sanitare
5. schelet metalic in cazul pereţilor de compartimentare
6. tabla cutata in cazul invelitorii
7. sapa beton panta in cazul acoperişului terasa

Execuţia termoizolatiilor

Termoizolatie din placi de polistiren extrudat (placa pe sol si soclurile):
-manipularea materialelor la locul de punere in opera 
-pozarea plăcilor, inclusiv ajustarea plăcilor care nu se potrivesc 
-întinderea masticului bituminos pe suprafaţa suport
-aplicarea si presarea plăcilor de polistiren extrudat la poziţie peste masticului bituminos 
-umplerea rosturilor dintre plăcile de polistiren cu granule de mastic bituminos 
-ungerea pe o fata a plăcilor cu mastic bituminos
-taierea(crestarea) plăcilor de polistiren pt. a se mula pe suprafaţa curba daca este cazul

Termoizolatie din placi de vata minerala :
pereţi:
Termoizolatia se va monta intre elementele scheletului suport (grinzi) si se va fixa de acestea pentru a nu permite 
eventualele deplasări. Unde este cazul termoizolatia se va monta in 2 straturi pentru a evita punţile termice. Montajul se va 
realiza in mediu uscat.
Panourile izolatoare din vată bazaltică sunt aşezate prin fixare mecanică. Panourile trebuie poziţionate una lângă alta 
pentru a asigura continuitatea stratului izolator; acest lucru va contribui la îmbunătăţirea performanţelor termice, acustice 
şi de siguranţă la incendiu ale soluţiei de perete pe care este instalată.
în cazul panourilor cu densitate dublă, latura cu densitate mai mare (partea în care există inscripţii sau semne) trebuie să fie 
orientată spre exterior, adică spre golul de aer. Fixarea panourilor izolatoare trebuie efectuată cu ajutorul ancorelor de disc 
(de obicei din plastic), pentru a contracara forţele orizontale datorate acţiunii vântului şi a garanta stabilitatea sistemului în 
timp. Numărul de ancore variază în funcţie de suportul caracteristic şi de geometria clădirii (în general recomandăm 
aplicarea cu cel puţin 2 ancore pe panou, totuşi este necesar un calcul precis pentru a determina numărul de ancore 
necesare geometriei necesare).

Ancorele trebuie să fie suficient de lungi pentru a trece prin grosimea izolaţiei şi a pătrunde în zidărie în spate până la 
atingerea stratului „mecanic fiabil".

Structură de susţinere - profite verticale verticale şi / sau traverse

Structura portantă, realizată utilizând profile verticale şi / sau traverse, este fixată pe suporturile metalice de ancorare 
pentru a mânca sarcinile de pe structura sistemului de faţadă.

în mod similar cu ceea ce se întâmplă pentru consolele metalice, modelul şi frecvenţa structurilor de fixare trebuie, de 
asemenea, să fie determinate în conformitate cu un calcul specific, luând în considerare, de asemenea, modularitatea 
suprafeţei exterioare de finisare. Prezenţa elementelor transversale trebuie evaluată în raport cu condiţiile de încărcare 
orizontală (vânt şi geometrie) cântărind pe structură.

Pentru a reduce incidenţa podurilor termice cauzate de prezenţa structurilor portante şi pentru a asigura continuitatea 
stratului izolat, este de preferat ca fixarea elementelor în verticală şi traversare să fie externă panoului izolator. în acest fel
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este posibil să se optimizeze contribuţia termică, acustică şi la protecţia împotriva incendiilor a panoului izolator din vată 
bazaltică.

Acoperiş pe tabla trapezoidala

Elementele termoizolante vor fi fixate mecanic.

Pentru a obţine rezistenţa la sucţiunea vântului, sunt utilizate în funcţie de stratul suport elemente de fixare 
corespunzătoare. Independent de aceasta la plăcile de format mare (2400 x 1200 mm) se vor folosi 5 elemente de fixare 
pentru a obţine o fixare uniformă (sau conf prescripţii producători). Fixarea are loc în colţuri şi în mijlocul plăcii.

Acoperiş terasa

Lipirea plăcilor termoizolante La acest tip de montaj trebuie obţinută o îmbinare de contact prin aplicarea uniformă şerpuit 
sau în benzi a adezivului în starea de constrcţie între fiecare placă termoizolatoare şi stratul suport. Consumul reprezintă d. 
ex. 200 g/m2 . La solicitări ale vântului chiar şi mai mult.

Bariera de vapori:
Se va monta bariera de vapori conform următoarelor cerinţe:
-bariera de vapori va fi extinsa pana la extremităţile suprafeţelor protejate si se va asigura in poziţie cu şuruburi mecanice 
sau adezivi. Bariera de vapori va fi extinsa pestediversele goluri in suprafeţele termoizolate, inclusiv peste cele umplute cu 
termoizolatie.
-Bariera de vapori va fi prinsa de schelet sus, jos si lateral, perimetral golurilor si la suprapuneri; şuruburile vor fi distanţate 
la 400mm interax. Rosturile orificiilor provocate de ţevi, conducte, doze electrice si repere similare vor fi etanşate cu banda- 
bariera de vapori.
înţepăturile in bariera de vapori vor fi reparate imediat inainte de acoperirea cu placi de gipscarton sau alte elemente de 
construcţie.
Se vor monta saltele fonoizolante in locurile indicate inainte de montarea panourilor de gipscarton.
Membrană de difuzie
Se va monta membrană de difuzie conform următoarelor cerinţe.
- se va monta membrană de difuzie pe toata suprafaţa invelitorii.
- fâşiile se vor monta de jos in sus (in cazul acoperşurilor).
-se va realiza o suprapunere de lOcm.
Controlul calitatii lucrărilor
Lucrările de termoizolatii, majoritatea lor fiind lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica pe etape de execuţie incheindu-se 
proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate următoarele:
-  calitatea suportului -  rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatări făcute conform normelor in vigoare;
-  calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;
-  poziţionarea si ancorarea pieselor metalice (daca este cazul);
-  calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecărui strat, inclusiv a celorlalte lucrări de construcţii aferente;
-  daca este cazul, se pot face si verificări prin sondaje prin desfacerea izolaţiei si probe de laborator asupra materialelor. 
Lucrările nu se executa la temperaturi de sub 8 grd. C iarna, de peste 30 grd. C vara. Lucrările de izolaţii nu se vor executa pe 
ploaie, soare direct sau vânt puternic.
Lucrările de izolaţii se aplica numai pe suport uscat.
Materialele utilizate la lucrările de izolaţii se depozitează in medii uscate si încălzite.

VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI
Terminarea lucrărilor se constata de proiectant si beneficiar numai după ce se constata ca au fost executate, toate lucrările 
prevăzute in proiect si prin dispoziţii de şantier si sunt de calitate. Se încheie proces -  verbal de recepţie pe categorii de 
lucrări. Nu se prevăd abateri de la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevăzute in 
standardele de referinţa specifice menţionate.
Verificările se fac de către proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta 
proceselor verbale de recepţie pentru lucrări ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se 
verifica uzual calitatea lucrărilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrări sunt aproximative. Pe parcursul lucrărilor pot aparea modificări. Acestea nu influenţează 
preţul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de execuţie, respectiv va măsură la fata 
locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria răspundere. Decontarea se va face pe baza recepţiei si a 
măsurării cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.
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III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE 
Normativ C112-86, amorsaj cu soluţie bituminoasa 
Normativ C138-80 
NTR 943-80
Ordin IGSIC nr. 70/2.08.89 
STAS 7539-89 
Normativ C259-1982 
NP 40/84
STAS 6472-3-84, Termotehnice Calculul rezistentei la transfer termic si la stabilitatea termica 
STAS 6472-5-72, principii de calcul si de alcătuire pentru acoperişuri ventilate;
Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolaţii termice la construcţii C107/82.

întocmit:
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.02. Panouri termoizolante de faţada
februarie 2023, faza PTh-DE

C S - FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru PANOURI TERMOIZOLANTE DE FAŢADA

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Prezentul capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările ce urmeaza sistemul de panouri termoizolante.
Panourile termoizolante de faţada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor greutate, la vânt, la acţiuni 
mecanice si la alte sarcini.
Panourile termoizolante de faţada trebuie sa asigure atat protecţia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid cat si 
protecţia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranţa la incendiu. 
Daca nu se precizează altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de faţada in conformitate cu 
normativele si STAS- urile in vigoare.
Amplasare:
- pereţi exteriori 150 mm
Acest capitol se citeşte împreună cu Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE a termoizolatiilor.
11.1. MATERIALE UTILIZATE
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA PANOURILOR

Tipul elementului (sistem de alcătuire) Planşe care guvernează lucrarea, (amplasare) nota
Panouri pereţi exteriori Planşe arhitectura Vezi CS EL

Pentru toate lucrările de zidărie se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv piesele 
desenate.

11.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul materialului Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Panouri termoizolante 
pereţii exteriori

1200 (1000) x600mm 
grosime 150 mm

pentru lucrări de termoizolare pereţi exteriori 
grosime izolatii:150

Accesorii Bariera vapori, flashing-uri si 
ancadramente standard si 
speciale
•elemente de fixare 
•elemente de etanseizare

MATERIALE UTILIZATE

Materiale de baza - tabla otel zincata vopsita in câmp electrostatic, vata minerala bazaltica 
Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in câmp electrostatic etc.
Panou termoizolant de 15 cm grosime. Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in câmp electrostatic si izolaţie 
din vata minerala.
Se montează pe o structura de metal formata din montanţi verticali si rigle orizontale
Executantul isi va asuma răspunderea cu privire la integralitatea lucrărilor, adica va lua in calcul atat lucrările principale cat si 
cele auxiliare care rezulta in mod obligatoriu din listele de lucrări, chiar si in cazul in care acestea nu sunt specificate in mod 
explicit.
AVANTAJE
a) asigurarea termoizolatiei, hidroizolatiei si fonoizolatiei
b) micşorarea timpului de execuţie al construcţiei
c) instalarea simpla si rapida
d) costuri reduse pentru încălzire /răcire a spatiilor interioare
e) echiparea construcţiei cu instalaţii termice de mici dimensiuni
f) reducerea costului energie



VARIANTA DE OCOLIRE TIM ISOARA SUD -  rest de executat

g) lipsa cheltuielilor de întreţinere specifice construcţiilor din materiale clasice
h) menţinerea pe termen lung a proprietăţilor panourilor si implicit a construcţiei din care fac parte
i) lipsa pierderilor datorita faptului ca fabricarea se face la lungimile cerute de beneficiar, suprafaţa comandata de beneficiar 
este egala cu suprafaţa ce trebuie închisa

LUCRĂRI CONEXE
Suprafeţele elementelor de susţinere vor fi plane, clar definite.
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrărilor

-montarea termoizolatiei, tamplariei si panourilor din gips carton la interior.
-pardoseli si sape
-monatrea unor instalaţii sanitare sau electrice 
-închidere invelitoare

CERINŢE DE CALITATE
Contractorul va prezenta arhitectului specificaţiile producătorului si certificatele de calitate pentru toate materialele 
utilizate.
înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, 
accesoriile si tehnologia aprobate. Pereţii mostra se executa acolo unde se cer de către inginer. Pe durata execuţiei lucrării 
pereţii mostra nu se vor distruge sau deteriora
Toate caracteristicile vor fi verificate după montaj de către consultantul desemnat de către beneficiar. Se vor verifica: 
-corespondenta cu proiectul,
-  caracteristici geometrice,
-  planeitate,
-  orizontalitate,
-  alinierea îmbinărilor dintre panouri,
-  aspect estetic si curăţenie,
-  caracteristici mecanice,
-  stabilitatea montanţilor si a panourilor,
-  materiale.

DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau 
furnizorului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor păstră uscate si ferite de deteriorări din cauza intemperiilor, 
insorire directa, contaminarea suprafeţei,coroziune, sau alte cauze. Saltele de termoizolatie se vor stivui plat pentru a 
preveni încovoierea lor.
Plăcile vor fi manipulate in asa fel incat sa nu se deterioreze . 

întocmit:
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C S - EL: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PANOURI TERMOIZOLANTE DE FAŢADA 
I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările. 04/2019
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura
* Alte note semnificative Nu este cazul

(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
pentru PANOURI TERMOIZOLANTE DE FAŢADA

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI (d+e)
11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente din panouri din gips carton:________________
Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Panouri termoizolante pereţii exteriori Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările de termoizolare se citeşte memoriu tehnic, caietul de sarcini special, programu de control, respectiv
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare

Antreprenorul închiderilor cu pereţi termoizolanti va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialităţi, in scopul obţinerii de 
la aceştia a ansamblului de planuri de detalii ale lucrărilor lor pentru a putea in cunoştinţa de cauza realiza lucrările sale de 
execuţie.
începerea montajului pereţilor termoizolanti se va face numai după verificarea execuţiei următoarelor lucrări ca suport:

-verificarea construcţiei suport realizată de întreprinzătorul anterior în ceea ce priveşte perpendicularitatea şi alinierea, în 
caz contrar pot apare probleme grave în cursul pozării panourilor din cauza decalării plăcilor.;
-  linearitatea şi planeitatea montanţilor si a cosoroabelor;
-alinierea panourilor si suprafeţelor de acoperiş;
-  verificarea distanţei dintre cosoroabe şi comparaţia încă odată cu tabelele de încărcare ale producătorului panourilor;
-se va asigura o săgeată liberă a tuturor panourilor de acoperiş. în cazul distanţelor mai mari între cosoroabe, acestea nu 
trebuie pozate, la faţa superioară, coplanar cu cantul superior al fermei acoperişului, ci trebuie montate mai sus cu cel puţin 
mărimea săgeţii admisibile a panourilor plus o distanţă de siguranţă. Elementele de construcţie, aşa cum sunt aceste 
panouri, nu pot prezenta o săgeată de mărimea L/150, unde L reprezintă distanţa între cosoroabe;
-  se va avea in vedere alegerea corectă a elementelor de fixare.

La recepţie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a 
abaterilor, a poziţionării elementelor fata de axe, grinzi si centuri.
Elementele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate se demolează si se refac corect. Acest lucru decalând începerea 
executării pereţilor din panouri termoizolante pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.
Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute in documentaţie sunt complet terminate, toate 
verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările fata de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice si de calitate de execuţie, 
precum si constatările in cursul execuţiei de către organele de control.
Se încheie proces verbal de recepţie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare. 
Plecând de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa pereţii din panouri 
termoizolante va trebui sa-si realizeze lucrările in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj.
Se vor inspecta zonele si condiţiile in care urmeaza sa se execute faţada uşoara din panouri termoizolante.Nu se vor incepe 
lucrările înainte de întrunirea condiţiilor satisfacatoare: - mediu curat, - toate etapele de construire premergătoare 
finalizate.
înainte de construirea faţadei uşoare din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a 
fi inchisa.
înainte de începerea execuţiei, se vor face următoarele acţiuni pregătitoare:

-  degajarea frontului de lucru;
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-  asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; 
aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; 
trasarea si verificarea axarii faţadei;
verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a faţadei uşoare din panouri termoizolante; 
poziţionarea golurilor de usi si ferestre etc.c)

Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate.
La execuţia faţadei uşoare din panouri termoizolante se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile:
La structura peretelui:

-  abatere de 2 mm pentru structura de metal;
abatere de 5 mm pentru montarea panourilor;La dimensiunile golurilor:- abatere de 5 mm;

La planeitatea suprafeţelor: 
abatere de 5 mm;

La rectiliniaritatea muchiilor:
-  abatere de 5 mm;

La verticalitatea muchiilor si a suprafeţelor
-  - abatere de 5 mm.

11.1.2.2. Prelucrarea termoizolaţiei
Se vor verifica golurile de montaj înaintea execuţiei.
11.1.2.3. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:

• toate elmentele se vor trasa premergător execuţiei.
• se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existenta pe şantier.
• In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
• în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Ancoraje

-  Ancorarea faţadei uşoare de structura clădirii respectiv soclu beton si stâlpii structurii principale se face conform 
proiectului de structura

Condiţii de mediu:
Se vor asigura si se vor menţine condiţiile de mediu necesare pentru montarea termoizolatiei conform recomandărilor 
producatorului.Temperatura încăperii: pentru fixarea termoizolatiei pe schelet (grinzi,capriori)se vor asigura minimum 4 
grade C. Nu se vor depăşi 35 grade C daca se utilizează surse de căldură temporare, 
ventilare: se vor ventila spatiile, conform necesităţilor, pentru uscarea straturilor suport.
Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrările de termoizolare.

-termoizolare sub pardoseala parter.
-termoizolarea planseului peste ultimul nivel.
-aplicarea termoizolatiei in pereţi din gips carton cu rol de fonoizolatie.

Generalităţi:
Daca panourile trebuie taiate pe şantier se va folosi întotdeauna un fierăstrău cu mişcări alternative (pendular). Nu se vor 
folosi freze abrazive sau polizoare unghiulare. După taiere se va îndepărtă orice urma de spân de pe suprafaţa panourilor si 
orice denivelări de la capete.

Când se taie sau se găureşte materialul este obligatorie purtarea echipamentelor de protecţie. La lucrările in tabla, toate 
cusăturile vor fi asigurate cu nituri sau falturi, in conformitate cu regulile valabile din tehnica construcţiilor. Schelele de 
montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat. Costul acestora va fi calculat in preturile unitare. 
Montarea si întreţinerea schelelor se va face conform Prescripţiilor legale de Prevenire a accidentelor. Executantul 
semnează pe propria răspundere pentru respectarea acestor prescripţii. Pe baza unor înţelegeri prealabile, schelele vor fi 
lasate si la dispoziţia altor executanţi.
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ. înainte de executarea comenzilor 
si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale. Se vor folosi si instala corect subansamblurile 
recomandate de furnizor pentru fixarea panourilor pe structura. Toate fixările vor fi executate estetic si in asa fel incat sa se 
asigure o ancorare suficienta împotriva rafalelor de vânt. Se vor respecta prescripţiile de punere in opera ale producătorului. 
Profilele de susţinere a panourilor trebuie sa fie montate astfel incat sa asigure planeitatea peretelui in tolerantele 
admisibile.
Numărul si dimensiunile dispozitivelor de prindere se vor determina prin proiect de panotaj, întocmit de executant, cu
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respectarea normativelor in vigoare si a indicaţiilor furnizorului.
Toate cusăturile vor fi asigurate cu nituri sau falturi, in conformitate cu regulile valabile din tehnica construcţiilor si 
prescripţiile tehnice ale furnizorului.
Protecţiile de tabla pentru scaunul acoperişului (punctul de sprijin la îmbinarea suprafeţelor acoperişului) vor fi executate cu 
atentie deosebita. Executantul este singurul garant al etanseitatii si funcţionalităţii de durata a acoperişului.
Lucrările cuprind sorturile de tabla de la străpungeri, sorturile de tabla de la rosturile antiseismice si de dilatare precum si 
toate sorturile necesare conform detaliilor de execuţie.
Costurile rezultate in urma neetanseitatii vor fi suportate, in valoare nelimitata, de executant.
Descrieri:

-  panoul va fi agrementat pentru rezistenta la foc conform normelor in vigoare
— panouri din tabla de otel
— zincate pe ambele fete
— protecţie la coroziune pentru învelişul exterior
— protecţie la coroziune pentru învelişul interior
— culoare standard-alb aluminiu RAL 9006
— material izolator-poliuretan rigid cu celulele închise, rezistent la foc, netoxic si fara HCFC
— benzi de etansare, anticondens aplicate de producător
— grosimea panoului: 80 mm
— mod de îmbinare -  ascuns
— fixarea cu şuruburi autofiletante zincate -  conf. Specificaţie producător

Se vor respecta detaliile furnizorului pentru rosturile in câmp, colturi, elemente de capat, socluri, atice. Pentru detaliile de 
soclu si atice -vezi detalii din proiect.
Antreprenorul va prezenta spre avizare proiectantului general si beneficiarului detalii de execuţie si eşantioane înainte de 
comandare si punere in opera.

VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI
Terminarea lucrărilor se constata de proiectant si beneficiar numai după ce se constata ca au fost executate, toate lucrările 
prevăzute in proiect si prin dispoziţii de şantier si sunt de calitate. Se încheie proces -  verbal de recepţie pe categorii de 
lucrări. Nu se prevăd abateri de la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevăzute in 
standardele de referinţa specifice menţionate.
Verificările se fac de către proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta 
proceselor verbale de recepţie pentru lucrări ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se 
verifica uzual calitatea lucrărilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrări sunt aproximative. Pe parcursul lucrărilor pot aparea modificări. Acestea nu influenţează 
preţul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de execuţie, respectiv va măsură la fata 
locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria răspundere. Decontarea se va face pe baza recepţiei si a 
măsurării cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE
C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la clădiri cu alta destinaţie decât locuirea
C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor
C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit
SR EN 11116: 2002 Pereţi cortina -  Rezistenţa la încărcarea data de vânt -  Exigenţe de performanta
SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei -  Clasificarea exigenţelor de performanţă
SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei-lncercare de laborator la presiunea statică
SR EN 13010: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei -  încercări de laborator la presiunea dinamică a
aerului şi la pulverizarea apei
SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină -  Permeabilitatea la aer -  încercări de laborator
SR EN ISO 717-1: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 1: Izolarea la 
zgomot aerian
SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 2: Izolarea la 
zgomot de impact
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STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii
STAS 6156-86 Acustica in construcţii. Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile 
şi parametri de izolare acustica.
STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor 
STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente 
STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii. încărcări datorită procesului de exploatare
STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale 
STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii. încărcări date de vânt 
STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii. încărcări date de zăpadă
STAS 10101/2A1-87 Acţiuni in construcţii. încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice
P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale
ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină 
(ÎNCERC)
EN 1991-Eurocode 1 Acţiuni asupra sistemelor structurale 
EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la acţiuni seismice 
EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

întocmit:
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.03. Panouri de faţada
februarie 2023, faza PTh-DE

CS -  FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru PANOURI DE FAŢADA

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Prezentul capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările ce urmeaza sistemul de panouri de faţada.
Panourile de faţada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor greutate, la vânt, la acţiuni mecanice si la 
alte sarcini.
Daca nu se precizează altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de faţada in conformitate cu 
normativele si STAS- urile in vigoare.
Amplasare:
- placare pereţi exteriori
Acest capitol se citeşte împreună cu Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE al panourilor.
11.1. MATERIALE UTILIZATE
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA PANOURILOR

Tipul elementului (sistem de alcătuire) Planşe care guvernează lucrarea, (amplasare) nota
Panouri pereţi exteriori Planşe arhitectura Vezi CS EL

Pentru toate lucrările de zidărie se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv piesele 
desenate.

11.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul materialului Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Panouri 1200 (1000) x600mm 
grosime 50 mm

panouri din tabla cutata montate cu nervurile orizontale,
din otel, zincata pe ambele fete, cu protecţie la coroziuni si
vopsita pe fata exterioara RAL 9010
panouri din tabla cutata montate cu nervurile verticale, din
otel, zincata pe ambele fete, cu protecţie la coroziuni si
vopsita pe fata exterioara RAL 9010
panouri din tabla plana, din otel, zincata pe ambele fete,
cu protecţie la coroziuni si vopsita pe fata exterioara RAL
9010
panouri din tabla plana, din otel, zincata pe ambele fete, 
cu protecţie la coroziuni si vopsita pe fata exterioara RAL 
1021

Accesorii Bariera vapori, flashing-uri si 
ancadramente standard si 
speciale
•elemente de fixare 
•elemente de etanseizare

MATERIALE UTILIZATE 

Materiale de baza
-  tabla otel zincata vopsita in câmp electrostatic, vata minerala bazaltica 

Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in câmp electrostatic etc. 
-dispozitivele de prindere vor fi cele recomandate de furnizor

LUCRĂRI CONEXE
Suprafeţele elementelor de susţinere vor fi plane, clar definite.
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrărilor

-montarea termoizolatiei, tamplariei si panourilor din gips carton la interior.
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-pardoseli si sape
-monatrea unor instalaţii sanitare sau electrice 
-închidere invelitoare

CERINŢE DE CALITATE
Contractorul va prezenta arhitectului specificaţiile producătorului si certificatele de calitate pentru toate materialele 
utilizate.
înaintea începerii lucrării, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, produsele, 
accesoriile si tehnologia aprobate. Pereţii mostra se executa acolo unde se cer de către inginer. Pe durata execuţiei lucrării 
pereţii mostra nu se vor distruge sau deteriora
Toate caracteristicile vor fi verificate după montaj de către consultantul desemnat de către beneficiar. Se vor verifica:

-  corespondenta cu proiectul,
-  caracteristici geometrice,
-  planeitate,
-  orizontalitate,
-  alinierea îmbinărilor dintre panouri,
-  aspect estetic si curăţenie,
-  caracteristici mecanice,
-  stabilitatea montanţilor si a panourilor,
-  materiale.

DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau 
furnizorului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor păstră uscate si ferite de deteriorări din cauza intemperiilor, 
insorire directa, contaminarea suprafeţei,coroziune, sau alte cauze. Saltele de termoizolatie se vor stivui plat pentru a 
preveni încovoierea lor.
Plăcile vor fi manipulate in asa fel incat sa nu se deterioreze .

întocmit:
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C S- EL: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PANOURI TERMOIZOLANTE DE FAŢADA 
I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările. 04/2019
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura
* Alte note semnificative Nu este cazul

(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
pentru PANOURI DE FAŢADA

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI (d+e)
11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente din panouri din gips carton:________________
Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Panouri termoizolante pereţii exteriori Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările de termoizolare se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare

Antreprenorul închiderilor cu tabla va trebui sa se sincronizeze cu celelalte specialităţi, in scopul obţinerii de la aceştia a 
ansamblului de planuri de detalii ale lucrărilor lor pentru a putea in cunoştinţa de cauza realiza lucrările sale de execuţie.
începerea montajului pereţilor termoizolanti se va face numai după verificarea execuţiei următoarelor lucrări ca suport:

-verificarea construcţiei suport realizată de întreprinzătorul anterior în ceea ce priveşte perpendicularitatea şi alinierea, în 
caz contrar pot apare probleme grave în cursul pozării panourilor din cauza decalării plăcilor.;
-linearitatea şi planeitatea montanţilor 
-alinierea panourilor si suprafeţelor de acoperiş;
-s e  va avea in vedere alegerea corectă a elementelor de fixare.

La recepţie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a regulilor tehnologice care asigura rezistenta si stabilitatea, a 
abaterilor, a poziţionării elementelor fata de axe, grinzi si centuri.
Elementele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate se demolează si se refac corect. Acest lucru decalând începerea 
executării pereţilor din panouri termoizolante pana in momentul in care se va asigura suportul necesar.
Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute in documentaţie sunt complet terminate, toate 
verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările fata de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice si de calitate de execuţie, 
precum si constatările in cursul execuţiei de către organele de control.
Se incheie proces verbal de recepţie conform prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare. 
Plecând de la planurile generale de arhitectura si de la planurile sale, antreprenorul care va executa pereţii din panouri 
termoizolante va trebui sa-si realizeze lucrările in perfecta sincronizare cu celelalte parti.

11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj.
Se vor inspecta zonele si condiţiile in care urmeaza sa se execute faţada din panouri. Nu se vor incepe lucrările inainte de 
întrunirea condiţiilor satisfacatoare: - mediu curat, - toate etapele de construire premergătoare finalizate, 
înainte de construirea faţadei uşoare din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a 
fi închisa.
înainte de începerea execuţiei, se vor face următoarele acţiuni pregătitoare: 

degajarea frontului de lucru;
asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire;

-  aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;
-  trasarea si verificarea axarii faţadei;

verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a faţadei uşoare din panouri termoizolante; 
poziţionarea golurilor de usi si ferestre etc.

Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei rigle gradate.



VARIANTA DE OCOLIRE TIM ISOARA SUD -  rest de executat

La execuţia faţadei se vor respecta următoarele abateri maxime admisibile:
La structura peretelui:

-  abatere de 2 mm pentru structura de metal;
-  abatere de 5 mm pentru montarea panourilor;La dimensiunile golurilor:- abatere de 5 mm;

La planeitatea suprafeţelor:
abatere de 5 mm;

La rectiliniaritatea muchiilor: 
abatere de 5 mm;

La verticalitatea muchiilor si a suprafeţelor
-  - abatere de 5 mm.

11.1.2.2. Prelucrarea
Se vor verifica golurile de montaj înaintea execuţiei.
11.1.2.3. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:

• toate elmentele se vor trasa premergător execuţiei.
•  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existenta pe şantier.
• In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
• în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Ancoraje

-  Ancorarea faţadei de structura clădirii respectiv soclu beton si stâlpii structurii principale se face conform 
proiectului de structura

Condiţii de mediu:
Se vor asigura si se vor menţine condiţiile de mediu necesare pentru montarea termoizolatiei conform recomandărilor 
producatorului.Temperatura încăperii: pentru fixarea termoizolatiei pe schelet (grinzi,capriori)se vor asigura minimum 4 
grade C. Nu se vor depăşi 35 grade C daca se utilizează surse de căldură temporare, 
ventilare: se vor ventila spatiile, conform necesităţilor, pentru uscarea straturilor suport.
Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrările de termoizolare.

-termoizolare sub pardoseala parter.
-termoizolarea planseului peste ultimul nivel.
-aplicarea termoizolatiei in pereţi din gips carton cu rol de fonoizolatie.

Generalităţi:
Daca panourile trebuie taiate pe şantier se va folosi întotdeauna un fierăstrău cu mişcări alternative (pendular). Nu se vor 
folosi freze abrazive sau polizoare unghiulare. După taiere se va îndepărtă orice urma de spân de pe suprafaţa panourilor si 
orice denivelări de la capete.

Când se taie sau se găureşte materialul este obligatorie purtarea echipamentelor de protecţie. La lucrările in tabla, toate 
cusăturile vor fi asigurate cu nituri sau falturi, in conformitate cu regulile valabile din tehnica construcţiilor. Schelele de 
montaj, de lucru si de asigurare nu sunt calculate separat. Costul acestora va fi calculat in preturile unitare. 
Montarea si întreţinerea schelelor se va face conform Prescripţiilor legale de Prevenire a accidentelor. Executantul 
semnează pe propria răspundere pentru respectarea acestor prescripţii. Pe baza unor înţelegeri prealabile, schelele vor fi 
lasate si la dispoziţia altor executanţi.
Toate materialele utilizate vor fi testate in prealabil de furnizor si vor fi atestate calitativ. înainte de executarea comenzilor 
si livrarea materialelor furnizorii vor prezenta mostre de produse si materiale. Se vor folosi si instala corect subansamblurile 
recomandate de furnizor pentru fixarea panourilor pe structura. Toate fixările vor fi executate estetic si in asa fel incat sa se 
asigure o ancorare suficienta împotriva rafalelor de vânt. Se vor respecta prescripţiile de punere in opera ale producătorului. 
Profilele de susţinere a panourilor trebuie sa fie montate astfel incat sa asigure planeitatea peretelui in tolerantele 
admisibile.
Numărul si dimensiunile dispozitivelor de prindere se vor determina prin proiect de panotaj, întocmit de executant, cu 
respectarea normativelor in vigoare si a indicaţiilor furnizorului.
Toate cusăturile vor fi asigurate cu nituri sau falturi, in conformitate cu regulile valabile din tehnica construcţiilor si 
prescripţiile tehnice ale furnizorului.
Protecţiile de tabla pentru scaunul acoperişului (punctul de sprijin la îmbinarea suprafeţelor acoperişului) vor fi executate cu 
atentie deosebita. Executantul este singurul garant al etanseitatii si funcţionalităţii de durata a acoperişului.
Lucrările cuprind sorturile de tabla de la străpungeri, sorturile de tabla de la rosturile antiseismice si de dilatare precum si 
toate sorturile necesare conform detaliilor de execuţie.
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Costurile rezultate in urma neetanseitatii vor fi suportate, in valoare nelimitata, de executant.
Descrieri:

-  panoul va fi agrementat pentru rezistenta la foc conform normelor in vigoare
— panouri din tabla de otel
— zincate pe ambele fete
— protecţie la coroziune pentru învelişul exterior
— protecţie la coroziune pentru învelişul interior
— culoare standard-alb RAL 9010
— material izolator-poliuretan rigid cu celulele închise, rezistent la foc, netoxic si fara HCFC
— benzi de etansare, anticondens aplicate de producător
— grosimea panoului: 80 mm
— mod de îmbinare-ascuns
— fixarea cu şuruburi autofiletante zincate -  conf. Specificaţie producător

Se vor respecta detaliile furnizorului pentru rosturile in câmp, colturi, elemente de capat, socluri, atice. Pentru detaliile de 
soclu si atice -vezi detalii din proiect.
Antreprenorul va prezenta spre avizare proiectantului general si beneficiarului detalii de execuţie si eşantioane înainte de 
comandare si punere in opera.

VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI
Terminarea lucrărilor se constata de proiectant si beneficiar numai după ce se constata ca au fost executate, toate lucrările 
prevăzute in proiect si prin dispoziţii de şantier si sunt de calitate. Se încheie proces -  verbal de recepţie pe categorii de 
lucrări. Nu se prevăd abateri de la prevedrile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt prevăzute in 
standardele de referinţa specifice menţionate.
Verificările se fac de către proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea prevederilor din proiect, existenta 
proceselor verbale de recepţie pentru lucrări ascunse, existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se 
verifica uzual calitatea lucrărilor si se dispune refacerea celor necorespunzatoare executate.
Cantitatile din listele de lucrări sunt aproximative. Pe parcursul lucrărilor pot aparea modificări. Acestea nu influenţează 
preţul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va consulta planurile de execuţie, respectiv va măsură la fata 
locului si va determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria răspundere. Decontarea se va face pe baza recepţiei si a 
măsurării cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar si antreprenor.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE
C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la clădiri cu alta destinaţie decât locuirea
C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor
C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale clădirilor de locuit
SR EN 11116: 2002 Pereţi cortina -  Rezistenţa la încărcarea data de vânt -  Exigenţe de performanta
SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei -  Clasificarea exigenţelor de performanţă
SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei-lncercare de laborator la presiunea statică
SR EN 13010: 2002 Pereţi cortină -  Impermeabilitatea la acţiunea apei -  încercări de laborator la presiunea dinamică a
aerului şi la pulverizarea apei
SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină -  Permeabilitatea la aer -  încercări de laborator
SR EN ISO 717-1: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 1: Izolarea la 
zgomot aerian
SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 2: Izolarea la 
zgomot de impact
STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii
STAS 6156-86 Acustica in construcţii. Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile 
şi parametri de izolare acustica.
STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor 
STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente 
STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii. încărcări datorită procesului de exploatare
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STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale 
STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii. încărcări date de vânt 
STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii. încărcări date de zăpadă
STAS 10101/2A1-87 Acţiuni in construcţii. încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice
P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale
ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină 
(ÎNCERC)
EN 1991-Eurocode 1 Acţiuni asupra sistemelor structurale 
EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la acţiuni seismice 
EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

întocmit:

\



CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.04. Hidroizolatii
februarie 2023, faza PTh-DE

C S - FMA: CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru LUCRĂRI DE HIDROIZOLATII 

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest capitol reprezintă proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate a hidroizolatiilor şi se citeşte împreună cu Caietul de 
Sarcini de punere în operă: CS-EL
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II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE a hidroizolatiilor
11.1. MATERIALE UTILIZATE
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA HIDROIZOLATIILOR.

Tipul elementului(sistem de alcătuire) Planşe care guvernează lucrarea, (amplasare) Nota
Hidroizolatii orizontale Setul de planşe arhitectura. Vezi CS EL
Hidroizolatii verticale Setul de planşe arhitectura si structura Vezi CS EL
Hidroizolatii pensulate Setul de planşe arhitectura Vezi CS EL

Pentru toate lucrările de hidroizolatii se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE
Felul materialului Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Membrana termosudabila Sul din material bituminös pentru lucrări de hidroizolatii orizontale si verticale la 
terase, fundaţii, elevaţii

Membrana EPDM sudata, 
rezistenta la UV

Sul din material EPDM pentru lucrări la invelitoare

Amorsa pentru lucrări de hidroizolatii orizontale si verticale
Izolaţii pensulate Hidroizolarea băilor

Membrana termosudabila - Materialul constitutiv al membranelor hidroizolatoare este bitumul modificat cu polimeri 
plastomerici APP (polipropilena atactica), armat cu fibra de sticla sau poliester.
Membrana EPDM sudata, rezistenta la UV -  EPDM (Etilen-Propilen-Dien-Monomer) este o membrana monostrat sintetic 
100% vulcanizat in folii epdm de diferite grosimi, stabila din punct de vedere chimic cu rezistenta la UV si Ozone practic 
nelimitata. Nu conţine plastifianti.
Amorsa - Amorsajul este un produs alcătuit din materiale pe baza de bitum, răşini, stabilizatori minerali si elastomeri. 
Membrane izolatoare lipite la rece - In cazul lucrărilor de hidroizolatii unde nu se pot executa lucrări cu flacara deschisa se 
vor adopta tehnologii de execuţie la rece.
Izolaţii pensulare - hidroizolatie flexibila, impermeabila folosita pentru etansarea spatiilor umede.

LUCRĂRI CONEXE
Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrările de hidroizolatii:
Hidroizolatii orizontale in zona băilor, hidroizolarea teraselor, hidroizolarea elevaţiilor si fundaţiilor.
Suprafeţele suport vor fi plane fara străpungeri . In cazul in care hidroizolatia este străpunsă de anumite elemente de 
construcţi (armături, instalaţii, etc) se vor lua măsuri speciale de hidroizolare.
Lucrări conexe ce se vor corela cu hidroizolatiile:

-fundaţii si elevaţii, plăci 
-şape
-învelitoare
-lucrări de instalaţii sanitare termice si electrice 

Antreprenorul va prezenta o data cu proiectul următoarele desene de execuţie:
1. Planuri şi secţiuni cu identificarea zonelor care se izolează, tipurile de hidroizolatie adoptate, pantele, gurile de 
scurgere, ancorări, ventilaţii etc.
2. Detalii de alcătuire şi protecţie a hidroizolatiilor proiectate.
3. Detalii de racordare la elementele care străpung, despart sau intersectează planul construcţiei.

CERINŢE DE CALITATE
Constructorul va prezenta dirigintelui de şantier specificaţiile producătorului pentru materialele utilizate la lucrare spre 
aprobare, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu condiţiile specificate. Se vor furniza de asemenea 
instrucţiunile de manipulare, depozitare si protecţie pentru fiecare material.
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Pentru realizarea hidroizolaţiilor de calitate corespunzătoare, vor fi respectate următoarele condiţii:
- lucrările de hidroizolatii se vor executa de echipe specializate;
- se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul execuţiei;
- se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor;
- se va controla calitatea si cantitatea foilor, sulurilor, a bitumurilor si materialelor auxiliare; daca au certificate de calitate si 
corespund prescripţiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform normativului si proiectului;

DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Materialele folosite trebuie să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standardele în vigoare şi vor fi însoţite de 
certificate de calitate.
Manipularea şi transportul materialelor bituminoase se va face cu atenţie pentru a nu le deteriora.
Toate materialele ce se livrează în suluri pentru hidroizolaţii se vor depozita cel puţin sub şoproane şi vor fi ferite de lovituri. 
La depozitare se vor lua măsuri de pază contra incendiilor conform normelor în vigoare.

întocmit:
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C S- ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE HIDROIZOLATII. 

I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL

Nr. crt. Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările de 
hidroizolatii

04/2019 
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura faza PT

* Alte note semnificative Nu este cazul

(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
Hidrozolatii (care conţine: hidroizolatii si materiale pentru amorsare)

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI

11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente hidroizolate:_________________

Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Hidroizolatii orizontale Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Hidroizolatii verticale Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Hidroizolatii pensulate Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM
Hidroizolatii mortar Setul de planşe arhitectura se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare

11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj.
Suprafeţele de montaj (pereţi din zidărie, placi beton armat, sape suport hidroizolatie, etc) vor fi curatate de impurităţi 
(moloz,tencuiala, beton,etc), gheata, zapada si se va verifica planeitatea acestora. In cazul in care se observa abateri mari se 
vor lua masuri de rectificare (retencuieli, etc.)
11.1.2.3. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:

•  toate elmentele se vor trasa premergător execuţiei.
•  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existenta pe şantier.
•  In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
•  în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 

Membrana termosudabila

Generalităţi:
Execuţia hidroizolatiilor
-stratul suport nu va prezenta denivelări mai mari de 2 mm.;
-aplicarea hidroizolaţiei pe suport se va face peste stratul de amorsaj cu emulsie de bitum numai după ce amorsajul s-a 
uscat;
-petrecerile între foile de bitum se vor executa pe o lăţime de 10 cm în lungul foilor;
-masticul de bitum trebuie întins uniform pentru a se asigura o lipire perfectă, iar straturile hidroizolaţiei trebuie să nu 
prezinte dezlipiri şi umflături.

Hidroizolatii subterane
-La lucrările de hidroizolaţii a construcţiilor contra apelor, cu sau fără presiune, trebuie să se respecte prevederile STAS 
2355/2-87 al normativului C112-86 precum şi detaliile de execuţie prevăzute de proiectant.
Izolaţia hidrofugă se va realiza pe toate înălţimea fundaţiilor.
-Protecţia hidroizolaţiei verticale se va realiza din zidărie de cărămidă plină, minim 12,5 cm grosime.(sau protecţie de 
hidroiolatie HDPE )
-Elementele de beton pentru rigidizarea protecţiei de zidărie se vor fixa cu distanţieri pentru a nu străpunge hidroizolaţia.
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-Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge sub cota terenului este precizată prin planurile de execuţie ale proiectului.
Placa pe sol
-Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste +50 C. Sub această temperatură se pot executa 
lucrările de hidroizolaţii cu respectarea prevederilor normativului C16-84.
-Temperatura masticului de bitum în cazan nu va depăşi 220C, iar în momentul lipirii straturilor va fi cuprinsă între 1600C şi 
2000C.
-Suprafeţele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolaţiei se vor verifica şi controla dacă corespund 
STAS 2355/3-87 şi condiţiilor precizate la punctul 3.5. din normativul C112-86 privind controlul pantelor, eliminarea 
asperităţilor, starea de întărire şi de uscare a suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafele de prindere a 
elementelor din tablă şi alte lucrări similare.
-Stratul de amorsare cu soluţie de bitum se execută pe suport bine curăţat şi uscat, numai în perioada de timp cu 
temperatura exterioară până la +80C, iar în emulsie de bitum pe suport umed la temperatura peste +80C.
-Straturile pentru difuzia vaporilor alcătuite din împâslitura bitumată perforată IBP 1200 sau 1100, prevăzute sub bariera 
contra vaporilor, peste încăperi cu umiditate mai mare de 60 % sau sub hidroizolaţii aplicate pe termoizolaţii sensibile la 
umiditate, prevăzute cu şape de beton, folie perforată, se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm.
-Straturile de difuzie nu se aplică la dolii şi pe o rază de cca.25 cm în jurul golurilor de scurgere şi a străpungerilor. 
-Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fâşii de împâslitură bitumată perforată 
(IBP) de 50 cm lăţime aşezate la 1 m distanţă.
-Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite şi acoperite cu mastic de bitum, cu 
suprapuneri de 7-10 cm şi va trebuii să acopere complet partea inferioară a stratului de izolaţie termică.
-Protecţia cu foi bitumate a plăcilor termoizolante din materiale rigide se va executa în atelier sau fabrici prin lipirea plăcilor 
cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald întins cu peria pe foile bitumate.
-La montarea pe acoperiş, plăcile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejată în masticul de bitum cald de acoperire 
a barieirei contra vaporilor, care nu va depăşi temperatura de 1500Cîn timpul lipirii.
-Hidroizolaţia alcătuită din straturi multiple pentru terase şi acoperişuri cu panta de max.20 % se va executa prin lipirea 
foilor bitumate pe toată suprafaţa cu masticuri din bitum preparate cu maxim 30 % filere minerale cu puncte de înmuiere IB 
în funcţie de pantă (până la 20 %  bitum H80/90)
-Pentru executarea hidroizolaţiei în câmpul acoperişului, sulurile din foi bitumate se vor derula pe suprafaţa suport şi se vor 
curăţa prin periere energică, după care se vor lasă un timp suficient pentru relaxare şi îndepărtare a foilor.
-Tehnologia şi condiţiile de aplicare a straturilor de hidroizolaţie sunt cele din normativul C112-86 art.3.20.1.-3.20.6. 
-Hidroizolaţiile la elementele verticale (atice, reborduri, ventilaţii, coşuri, etc) se vor executa cu fişii croite la dimensiunile 
respective prin derulare pe stratul de mastic de bitum cald, începind de jos în sus; la scafe suprapunerile se vor realiza în 
trepte de 40-50 cm.
-La colţuri, muchii şi alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea prin întinderea masticului cu 
canciocul sau gletuitorul pe element şi foaia bitumată, cu lipirea imediată şi presarea cu canciocul, controlându-se aderenţa 
şi continuitatea etanşării în aceste locuri.
-La atice cu înălţimea până la 60 cm, hidroizolaţia se va întoarce pe partea orizontală a aticului minimum 15 cm, iar în cazul 
unor elemente verticale cu înălţimea mai mare se va ridica până la 50 cm şi se va ancora cu platbandă şi bolţuri împuşcate 
la distanţe de circa 50 cm.
-Protecţia hidroizolaţiei elementelor verticale la terase circulabile şi necirculabile se va realiza cu mortar de ciment M100T 
de circa 30 mm grosime armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton d=6 mm la 25 cm.
-.Etanşarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului şi solicitărilor fizice şi mecanice astfel:

•  La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi cu flanşe, hidroizolaţia se va aplica pe flanşa 
sudată şi se va străpunge cu flanşa mobilă în şuruburi;

•  La străpungeri reci şi fără vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm şi fără flanşe, etanşarea hidroizolaţiei cu 
elemente verticale se va executa după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin manşonare cu două 
straturi de pânză sau ţesătură bitumată, lipită cu mastic de bitum şi matisate pe element cu sârmă sau colier.

-Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanşa şi izola conform normativului C112-86 punctele 3.24.-3.24.2.
-Montarea gurilor de scurgere racordarea izolaţiei, gulerul de plumb şi montarea mufei conductei de scurgere, etc se vor 
face conform aceluiaşi normativ punctele 3.25.; 3.26.-3.27.
-La terase necirculabile, protecţia grea (la exterior) din pietriş din granule de 7-15 mm, se va executa prin aşezare în strat 
uniform de 4 cm grosime.
-Modul de alcătuire a izolaţiei hidrofuge la terasă: numărul de straturi, tipul de pînză, împâslitură, şape etc. se vor detalia în 
cadrul proiectului special pentru izolaţii.
-Celelalte elemente de construcţie ale terasei se vor executa conform prevederilor din planurile de detaliu ale proiectului 
(izolare termică, şape protecţie tablă, etc)
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Protejarea hidroizolatiei
Protecţia hidroizolatiei elementelor verticale la terase circulabile si necirculabile, se va realiza cu mortar de ciment: M 100 
T de cca. 30 mm grosime, armat cu rabit pe reţea de otel-beton @4-6 mm la 25 cm.
Etansarea la străpungeri se va face în funcţie de diametrul elementului si solicitărilor fizice si mecanice, astfel:
- la străpungeri reci si fara vibraţii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse, hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata si 
se va strânge cu flansa mobila în şuruburi;
- la străpungeri reci si fara vibraţii cu diametrul mai mic de 200 mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elemente 
verticale se va executa, după umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin masonarea cu doua straturi de pânza 
sau tesatura bitumata lipita cu mastic de bitum si matisata pe element cu sârma sau colier.
In cazul detectoarelor, stratul de difuzie se va decupa sub gulerul din tabla, iar în interior ca termoizolatie tubul se va umple 
cu câlti bitumati sau vata minerala recuperata;
- la străpungerile cu vibraţii sau calde, hidroizolatia verticala se executa întoarsa pe un rebord din beton sau zidărie, 
distantat fata de străpungere si se protejează pe rebord cu sort din tabla zincata sau tabla neagra vopsită anticoroziv si 
etansgata cu chituri la elemnentul de străpungere.
Rosturile de dilatare cu rebord, se vor etanşa cu un strat suplimentar din pânza sau tesatura bitumata de minim 0,50 m 
lăţime, cu bucla în deschiderea rostului, lipit cu mastic de bitum. După umplerea buclei cu câlti bitumati sau vata minerala 
recuperata, se acopera cu o fâşie din tabla de 20 cm lăţime, cu bucla deasupra rostului si prinsa în cuie de dibluri sau bolturi 
împuşcate pe margine.
Hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla, în prealabil amorsata cu emulsie sau soluţie de bitum, după care se vor 
executa copertina sau straturile de protecţie.
Montarea gurilor de scungere interioara, la terase circulabile, se va face conform STAS 2742-80 « Receptoare pentru 
colectarea apelor de pe terese si acoperişuri. Forme si dimensiuni'.
Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului suport de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei contra 
vaporilor, iar la partea inferioara, conducta cu mufa va fi stemuita în coloana de coborâre la minim 30 cm sub planseu. 
Hidroizolatia în câmp se va lipi deasupra gulerului de plumb sau din materiale plastice cu crestaturile introduse în mufa, 
după care se va monta parafrunzarul.
La terase necirculabile, protecţia grea din pietriş do 7...15 mm se va executa prin aşezare în strat uniform de cca. 4 cm 
grosime.

Verificarea calităţii lucrărilor de hidroizolaţii
Fiind lucrări ascunse, calitatea lor se va verifica împreună cu reprezentantul beneficiarului pe măsura executării lor, 
încheindu-se proces verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele:
-calitatea suportului-rigiditate, aderenţa, planeitatea, umiditate;
-calitatea materialelor hidroizolatoare;
-calitatea amorsajului şi lipirea corectă a fiecărui strat al hidroizolaţiei;

Terase şi acoperişuri

Membrana EPDM

Membrana EPDM este obtinuta dintr-un cauciuc sintetic compus din izobutyl şi izopren (IIR) cu o rezistenta excelenta la 
factori exteriorii, la agenţii chimici si la radiaţii UV.
Sistemul de hidroizolatie cu membrana EPDM isi menţine proprietăţile sale fizice şi chimice (elasticittate) între -  45 ° C şi 
130 s C, ramanand neafectat pana la o inducţie de 250 9 c.
Membranele de acoperiş EPDM se aplică într-un singur strat şi se sudează la îmbinări, cu aer fierbinte. Protecţia contra 
dislocării de către vânt se realizează rapid şi sigur prin fixare mecanică sau prin încărcare.

Bariere de vapori 
APUCARE
Urmaţi cu stricteţe procedurile de instalare definite în procedura de aplicare, manualele de aplicare şi intrucţiunile de lucru 
care trebuie întotdeauna ajustate la condiţiile reale ale amplasamentului.
Amorsare
Aplicaţi, acolo unde este necesar.
Aliniere
Substraturi metalice profilate:
Stratul trebuie aşezat pe direcţia cutelor. Acolo unde apar suprapuneri laterale/longitudinale, acestea trebuie să fie complet 
susţinute prin alinierea pe întreaga suprafaţă a cutei superioare.
Suprapuneri
Laterale/longitudinale: 75 mm



VARIANTA DE OCOLIRE TIM ISOARA SUD -  rest de executat

îmbinări de capăt / Rosturi în T: 75 mm
Pentru a obţine suprapuneri etanşate în mod eficient, acestea trebuie să fie presate ferm cu o rolă presoare sau prin 
aplicarea unei presiuni.
La capătul foliei rulate, trebuie aplicată o fâşie suplimentară cu o lăţime de 20 cm. Aceasta trebuie poziţionată astfel încât 
să se alinieze perpendicular pe direcţia cutelor. Aceasta asigură un suport continuu peste cute, permiţând lipirea completă a 
straturilor.

Pregătirea suprafeţei
• Suprafaţa substratului trebuie să fie uscată, degresată, lipsită de praf şi particule libere ce ar putea afecta aderenţa în mod 
negativ.
• Pe suprafeţele poroase, utilizaţi o amorsă (ex. beton, cărămidă, gips). Dacă este necesar, utilizaţi izopropanol pentru a 
degresa membrana. Tipul şi starea substratului poate determina alegerea adezivului.
Sub hidroizolaţiile acoperişurilor terasă, corespunzător normativelor, se vor monta straturi de separaţie sau de egalizare, 
dacă stratul suport o va impune. Aceste cerinţe pot fi legate de rugozitate, efectele transmise chimic sau de 
comportamentul la foc. Pentru lipirea acestora de stratul supoort se va folosi doar adezivul specific admis.

Aplicare
Aplicarea se va face conf prescripţiilor producătorului.
La prelucrarea membranelor de acoperiş este necesară o zonă de sudură curată şi uscată pentru sudarea termică. De aceea, 
rolele de membrană livrate trebuie protejate înainte de prelucrare de intemperii şi de murdăria rezultată pe şantier. Sub 
aceste premise se limitează la minimum consumul de agent de activare şi curăţare pentru pregătirea sudurii 
în timpul lucrului recomandăm folosirea de mănuşi rezistente la solvenţi, luaţi în considerare fişa de siguranţă a produsului! 
Sudarea profesională a membranelor de acoperiş necesită o zonă de suprapunere curată şi uscată. Zona de suprapunere 
este marcată pe membrană şi este de 10 cm în cazul fixării mecanice cu prindere pe margine (marcaj punctat este sub 
denumirea produsului). îmbinările la capăt se suprapun cel puţin 5 cm. Membranele montate flotant şi asigurate prin 
lestare sau şine de fixare se pot suprapune cel puţin 5 cm. Membranele caşerate lipite se pot suprapune cel puţin 5 cm. 
(montate peste polistiren EPS se va prevedea o suprapunere de 8 cm!) înainte de sudare se recomandă un timp de 
expunere a membranelor care vor fi întinse pe acoperiş, pentru detensionare. Premisele pentru o sudare profesională sunt: 
Folosiţi un aparat cu echipare de bază pentru prelucrarea membranelor din materiale plastice n Supuneţi regulat aparatele 
de sudură/automatele la service n Efectuaţi controlul funcţiilor aparatului înainte de orice utilizare n Verificaţi tensiunea de 
alimentare pe şantier, asiguraţi o tensiune de alimentare constantă.

Pentru siguranţa membranelor împotriva sucţiunii vântului se vor lua în seamă preluarea forţelor verticale conform 
normelor pentru acoperişurile tip terasă. Se va realiza un calcul conform normei EN 1991-1-4 NA 2010-12.
Membranele se pot monta flotant şi se vor asigura împotriva sucţiunii vântului astfel:
-prindere mecanică în zonele acoperite de petrecere (prindere sub cusătură)
-prindere mecanică în combinaţie prindere pe sub cusătură/ prinderea în mijlocul membranei 
-prindere mecanică cu şine de fixare 
-lestare (pietriş, acoperiş verde, pavaj)
-combinaţie de lestare şi prindere mecanică.
Este permisă doar folosirea de elemente de fixare admise. Acestea se vor defini în funcţie de stratul suport, termoizolaţie 
sau grosimea pachetului de acoperiş. La renovări ar trebui folosite elemente de fixare inoxidabile. în funcţie de utilizarea 
termoizolaţiei sunt necesare elemente de fixare cu siguranţă la păşire.

Membranele hidroizolante pentru închiderile de la atic se vor conduce până la muchia exterioară a aticului. Membrana de 
joncţiune se va fixa mecanic la margine sau va fi lipită pe toată suprafaţa. Joncţiunea la muchia aticului respectiv la perete 
trebuie să fie realizată etanşă la vânt.

Verificarea etanşeităţii
Inundarea suprafeţei acoperişului după terminarea lucrărilor de hidroizolaţie este o posibilitate de verificare a etanşeităţii 
hidroizolaţiei. Această posibilitate de control este totuşi de plănuit în detaliu pentru evitarea eventualelor consecinţe. 
Preluarea încărcării de către structura acoperişului trebuie neapărat să fie observată!

Străpungeri
Străpungerile se pot realiza cu flanşe sudabile, manşete de etanşare, flanşe de montare sau hidroizolaţii lichide. înălţimile la 
închidere trebuie să fie ridicate cel puţin de 0,15 m peste planul suprafeţei şi la marginea superioară asigurat împotriva apei 
de infiltraţie. Distanţa dintre străpungerile şi alte părţi componente (d.ex. închideri la perete, rosturi de dilataţie sau 
margini) trebuie să fie cel puţin de 0,30 m.



VARIANTA DE OCOLIRE TIM ISOARA SUD -  rest de executat

Gurile de scurgere a apei se vor proiecta şi dimensiona în prealabil. Fiecărei suprafeţe de acoperiş se va instala cel puţin o 
gură de scurgere şi o scurgere pentru urgenţă. Pentru dimensionarea lor trebuie consultat un proiectant sau statician.
Pentru construcţiile noi recomandăm folosirea de gurilor de scurgere cu manşete din material compatibil membranei. 
Instalarea are loc conform indicaţiilor producătorului, manşeta de închidere se va suda omogen sub sau peste hidroizolaţia 
din câmp a acoperişului.

Verificări în vederea recepţiei
Hidroizolaţia la terasa se va verifica cu avizul scris al Consultantului prin inundare cu un strat de apa de 10 cm, timp de 48 de 
ore, timp în care nu trebuie sa se producă infiltraţii iar tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala.
Se verifica lucrările de tinichigenie aferente care trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
- copertinele, sorturile, paziile trebuie sa fie bine ancorate si lipite, cu falturi executate corect care sa asigure etansarea si 
protecţia hidroizolatiei;
- gurile de scurgere trebuie sa aiba gratar montat si sa funcţioneze normal la turnarea apei în punctele cele mai înalte ale 
terasei.
Lucrările vor fi executate conform cu:
- specificaţiile;
- detaliile de execuţie din proiect.
La cererea Consultantului, daca se considera necesar, se va face si o verificare practica prin sondaj astfel:
- desfacerea în punctele indicate a hidroizolatiei pentru a se constata identitatea structurii cu proiectul;
- verificarea hidroizolatiei prin determinări de laborator, pe probe prelevate pentru a constata daca materialele folosite au 
fost de calitate corespunzătoare, conform certificatelor de calitate.
Consultantul va putea dispune refacerea lucrărilor în anumite zone unde nu sunt îndeplinite cerinţele proiectului sau 
specificaţiilor, sau în cazul ca defectele sunt de mare amploare poate decide refacerea completa a lucrărilor.

Masuri necesare pentru întreţinerea hidroizolatiilor
Evacuarea apei de pe terasa acoperiş trebuie sa fie asigurata, pentru a nu se scurge pe pereţi.
Nu se admit spargeri la căptuşelile de protecţie a hidroizolatiei, nici la pereţi, nici la pardoseli.
Nu se vor ancora sau monta ulterior diferite obiecte pe pereţii de protecţie ai hidroizolatiilor.
Se vor controla si curata periodic (cel puţin de doua ori pe an) gurile de scurgere si starea generala a hidroizolatiei si a 
protecţiei acesteia.
Nu se admite străpungerea în nici un fel a hidroizolatiilor pentru a efectua diferite ancorări, fixări de obiecte, decât numai 
de către specialităţi si cu acordul Beneficiarului.
Nu se va scoate stratul de protecţie a hidroizolatiei la terasa, nu se va face focul si nu se vor deversa lichide fierbinţi.
Nu se vor creste animale sau păsări si nu se vor depozita gunoaie pe terasa.
La subsoluri si încăperile umede, Beneficiarul va asigura menţinerea integrităţii hidroizolatiei pe durata execuţiei protecţiei 
acesteia (sapa, perete de protecţie) si a lucrărilor de construcţii ulterioare execuţiei hidroizolatiei.
Trotuarele de protecţie vor fi menţinute curate, cu panta spre exterior, iar crăpaturile si rosturile mărite se vor colmata 
imediat cu mastic bituminos.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

SR 137:95-Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de verificare.
SR 138-94 - Carton bitumat.
STAS 588-80 - Suspensie de bitum filerizat (SUBIF).
STAS 661-71 - Chit de bitum filerizat cu var hidratat si fibre de celuloza (CELOCHIT).
STAS 1046-78 - Pânza bitumată.
STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare.
STAS 3 789-86 - Hârtie Kraft de 125 g/m2.
STAS 6800-91 - Grund pentru protecţia conductelor metalice îngropate (CITOM).
STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrări de hidroizolatii în construcţii.
SR 7916:1996 - Impâslitura din fibre de sticla bitumata.
STAS 8877-72 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrările de drumuri.
STAS 10126-92 - Ţesătură din fibre de sticla bitumata.
STAS 10546-76 - Bitum cu adaos de cauciuc.
STAS 11342-79 - Emulsii bituminoase anionice cu rupere lentă pentru hidroizolatii.
C 112-86  NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA HIDROIZOLATIILOR DIN MATERIALE BITUMINOASE LA LUCRĂRILE DE 
CONSTRUCŢII SI COMPLETARÎLE ACESTEA^
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.05. Invelitoare tabla trapezoidală
februarie 2023, faza PTh-DE

C S - FMA: CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru TABLA ZINCATA TRAPEZOIDALĂ

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest caiet de sarcini prezintă instrucţiuni tehnice si se referă la mijloacele de prindere şi la procedeele tehnologice pentru 
prinderea şi montajul tablei metalice cutate cu profile trapezoidale la executarea învelitorilor.
Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE a TABLEI ZINCATE

11.1. MATERIALE UTILIZATE
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA TABLEI DE ZINC

Tipul elementului(sistem de 
alcătuire)

Planşe care guvernează lucrarea, 
(amplasare)

nota

Invelitori tabla Planşe arhitectura Vezi CS-EL
Accesorii Planşe arhitectura Vezi CS-EL
Sorturi, glafuri exterioare Planşe arhitectura Vezi CS-EL

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul materialului Modul si dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Tabla cutata tablei metalice cutate trapezoidală Invelitori tabla cutata trapezoidală
Accesorii Conform prescripţiile producătorului de tabla invelitori
Sorturi exterioare Tabla plana faltuita Sorturi, glafuri

NP-069-02. - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor a acoperişuri în pantă 

MATERIALE UTILIZATE
Materialele si produsele se pot clasifica in funcţie de rolul lor astfel:
- Materiale de baza - tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic
- Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. 
accesorii
Gama de accesorii cuprinde:
-  jgehaburi si burlane, profile de coama, sageac, scurgeri, ventilaţii acelaşi material ca la tablele pentru acoperiş, daca sunt 
in conexiune.
Exceptând cazul in care se indica ca lucrare la alta secţiune a caietelor de sarcini, se livrează componentele necesare pentru 
sistemul de închidere complet, incluzând profile de colt, ventilaţii, etansatori, garnituri si banda de închidere ce se potrivesc 
cu materialele si finisajele închiderii.
Banda de etansaree: banda etansatoare cu compuşi solizi poliizobutilenici sensibila la presiunee 100%. Se furnizează 
permanent banda elastica, care nu se deformează, nu este toxica, nu pateaza.
Etansator de rost: O parte poliuretan elastomeric, polisulfid butii sau etansator din silicon cum se recomanda de 
producătorul construcţiei.
Cuie: otel inoxidabil 0,25mm minim, nu mai puţin de 2,2cm;
Sururburi si bolturkotel inoxidabil
Cleme fixe, cleme mobile si elemente auxiliare de montaj, cuie, agrafe: otel inoxidabil 0,25mm minim, nu mai puţin de 
2,2cm;
Sururburi si bolturi: otel inoxidabil
Materiile prime utilizate la fabricarea tablei si a accesorilor nu emana substanţe poluante sau radioactive si nu constituie un 
risc pentru sanatatea oamenilor.
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Invelitorile clădirii, funcţie de rolul acestora, trebuie sa îndeplinească condiţiile minime de rezistenţa la foc pentru 
încadrarea in nivelul stabilit de stabilitate la foc / gradul de rezistenţă la foc specificat in proiect si conform cu P118. Inclusiv 
componenta de protecţie şi finisaj, împreună cu componenta termoizolantă se vor încadra în clasa de reacţie la foc 
corespunzătoare invelitorii după cum este precizată in proiect si conform cu P118.
Materialele folosite in execuţie vor corespunde cu cerinţele de conformarea la foc specificate in proiect cat si in P118. 
Furnizorii de materiale vor prezenta Proiectantului si Beneficiarului mostre si fise tehnice pentru materialelor ce vor fi puse 
in opera iar materialele vor fi selectate numai cu acordul scris al acestora. Contractorul nu va inlocui materialele sau 
furnizorul/producatorul de materiale decât cu acordul scris al Proiectantului si al Beneficiarului.
Protecţia anticoroziva -  elementele de montaj si structura secundara se protejează anticorosiv, în funcţie de natura şi de 
agresivitatea mediului în care se află construcţia respectivă, conform prescripţiilor tehnice în vigoare Instrucţiuni tehnice 
privind protecţia anticorosivă a elementelor de construcţii metalice C 13987, STAS 10166/177, STAS 10702/183, STAS 
10702/280, STAS 722182, STAS 722284 şi STAS 1012886.
Protecţia anticorozivă prin vopsire se execută parţial sau complet în ateliere specializate.
Protecţia anticorozivă prin vopsire a zonelor de contact permanent dintre elementele care se suprapun, la montaj, trebuie 
definitivată pe şantier imediat înainte de executarea prinderii.
înainte de montajul elementelor de placare (strat finit), se controlează starea protecţiei anticorozive, se delimitează zonele 
cu protecţia deteriorată şi se remediază.
Curăţirea suprafeţelor cu protecţia deteriorată se face manual, folosind perii de sârmă, diluanţi corespunzători şi deşeuri 
textile dacă suprafaţa este redusă, sau mecanizat, folosind unelte portabile de curăţat, acţionate electric sau pneumatic, 
dacă suprafaţa este mare.
Aplicarea sistemului de protecţie prin vopsire, pe suprafaţa curăţată la gradul stabilit, se face manual, folosind pensule sau 
role corespunzătoare, dacă suprafaţa este redusă, sau mecanizat, folosind instalaţii de vopsit de joasă sau de înaltă 
presiune, dacă suprafaţa este mare.
Elementele de prindere executate din oţel trebuie să fi protejate, din fabricaţie, împotriva coroziunii prin zincare sau prin 
cadmiere electronică.
Durabilitatea si întreţinerea produsului
Calitatea superioara a materialelor de baza si a peliculelor de protecţie anticoroziva ale produselor din tabla asigura o buna 
comportare în timp a acestora. Elementele de închidere executate din table de otel zincate si protejate anticoroziv cu 
pelicule de acoperire, în condiţii de exploatare normala au o durata de viata mare. In cazul în care vopseaua prezintă 
degradări, refacerea se face prin revopsirea suprafeţelor cu vopsele de aceeaşi calitate. întreţinerea curenta se realizează 
prin spalare cu apa si detergenţi obişnuiţi. Pentru învelitori, ploaia se considera în general suficienta. Este recomandat sa se 
efectueze o inspecţie cel puţin o data pe an.
Sistem de jgheaburi şi burlane

Sistemul de jgheaburi şi burlane formând un sistem completalcatuit din următoarele elemente:
-Jgheab cu secţiune semicirculară şi dreptunghiulară 
-Jgheab rigolă
- Elemente de dilatare
-Burlane cu secţiuni circulare şi dreptunghiulare 
-Colţar de jgheab exterior şi interior 
-Elemente de racordare suspendate 
-Coturi de 40°, 60° şi 75°
-Cot pentru elevaţii de socluri 
-Profil de curăţire

- Cârlig de susţinere din oţel zincat îmbrăcat în tablă 
-Brăţară de fixare pentru burlane
-Flanşă de acoperire 
-Parafrunzar

LUCRĂRI CONEXE
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrările de montare a tablei:

- lucrări structurale ale invelitorii
- lucrări de tâmplarii
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CERINŢE DE CALITATE
Calitatea superioara a materialelor de baza si a peliculelor de protecţie anticoroziva ale produselor din tabla asigura o buna 
comportare în timp a acestora. Elementele de închidere executate din table de otel zincate si protejate anticoroziv cu 
pelicule de acoperire, în condiţii de exploatare normala au o durata de viata mare. In cazul în care vopseaua prezintă 
degradări, refacerea se face prin revopsirea suprafeţelor cu vopsele de aceeaşi calitate. întreţinerea curenta se realizează 
prin spalare cu apa si detergenţi obişnuiţi. Pentru învelitori, ploaia se considera în general suficienta. Este recomandat sa se 
efectueze o inspecţie cel puţin o data pe an.

DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
La livrare produsele sunt însoţite de Declaraţia de Conformitate a producătorului si de Instrucţiunile de transport, 
depozitare, punere în opera, utilizare si întreţinere redactate în limba româna.
Livrarea tuturor materialelor se face pe baza de convenţie intre antreprenor si furnizor, acestea fiind insotite de certificate 
de calitate.
Transportul se face luând masuri de acoperire a acestora pentru evitarea degradării.
Manipularea se face cu mijloace tehnice din dotarea antreprenorului, funcţie de materiale si dimensiunile acestora. 
Transportul materialelor pe verticala si prin spatii închise se va face cu grija pentru a nu afecta prin lovire structura si 
elementele de construcţii finisate.
Tabla metalica se va transporta si livra cu folii protectoare.
Tabla metalica in timpul depozitarii se va menţine uscata si departe de pamant pentru a asigura ventilaţie adecvata. Tablele 
se depozitează in exterior, dar se vor acoperi cu o invelitoare impermeabila pentru a le păstră uscate si pentru a împiedica 
deteriorarea lor.
Trebuie avuta grija la manipularea tablei metalice pentru a evita deteriorarea suprafeţelor. Deteriorările minore se vor 
repara cu chit.
Stivele nu trebuie sa fie mai mari de 1 m pentru a evita deformarea tablelor care se afla in partea de jos.
Fiecare ambalaj de produs este prevăzut cu o eticheta pe care se specifica:
-firma producatoare/marca;
-  denumirea si simbolul de identificare a produsului;
-  dimensiunile produsului si cantitatea;
-  numărul si data fabricaţiei;
-  calitatea materialului de baza si a peliculei de protecţie anticoroziva marcate prin simboluri utilizate de producător;
-v iza  organului de control al calitatii.
Fiecare livrare va fi insotita de o declaraţie de conformitate a produsului.
Notă: în cazul depozitării tablei pe şantier trebuie cerut conducerii şantierului un loc de depozitare uscat 
şi cu posibilităţi de ventilare.

întocmit
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CS -  ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA INVELITORILOR DIN TABLA DE ZINC 

I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-ELA

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe 
proiect

Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările 04/2019 
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura -plan 
invelitoare si detalii aferente

* Alte note semnificative Nu este cazul

(b) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
tabla de zinc (care conţine: tabla, glafuri si materiale auxiliare)

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI

11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente unde se vor folosii tabla de zinc:

Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
învelitori Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-FM
Glafuri Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-FM
Jgheaburi si burlane Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-FM
Accesorii Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.
11.1.2. Lucrări pregătitoare

11.1.2.1. Pregătirea stratului suport.
înainte de începerea execuţiei învelitorii, stratul suport al acesteia va fi riguros controlat privind:
-respectarea soluţiilor, materialelor, dimensiunile şi asamblarea elementelor;
-respectarea pantelor, scurgerilor, planeităţii şi aliniamentului fermelor, panelor şi căpriorilor, în conformitate cu datele din 
proiect: abaterile admisibile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m lungime este 5 mm în lungul liniei de cea mai 
mare pantă şi de 10 mm perpendicular faţă de aceasta;
-astereala să fie bine fixate pe căpriori.
-protecţie anticorozivă prevăzută în proiect pentru părţile metalice;
-îndepărtarea urechilor de montaj, mustăţilor, resturilor de materiale, molozului de pe faţa superioară a suportului, 
în timp de iarnă, înainte de începerea execuţiei învelitorii, stratul suport şi materialele ce se pun în opera vor fi bine 
curăţate de zăpadă şi de gheaţă.
Lucrările de tinichigerie (rosturi, dolii, păzii, streaşini) vor precede montarea învelitorii propriu-zise: Lucrările de tinichigerie 
vor fi din tablă de zinc de 0,6-0,8 mm prinse cu copci de tablă galvanizată. Falţurile se execută duble şi cositorite. 
Racordurile învelitorilor din ţiglă de calcane şi timpane sau acoperirea acestora se va face cu şorţ din tablă, care se ridică 20 
-  25 cm pe elementul vertical.

11.1.2.2. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:
•  toate elementele se vor trasa premergător execuţiei.
•  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existenta pe şantier.
•  In cazul unor diferente aparute se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
•  în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Instrucţiunile pentru montaj in şantier sunt puse la dispoziţie de fiecare firma care distribuie panouri. La cerere, firma 
distribuitoare poate asigura instruirea montatorilor si supravegherea montajului
Punerea în opera a produselor din tabla se face pe baza planului de montaj întocmit de proiectantul construcţiei, în 
conformitate cu instrucţiunile de montaj ale producătorului.
Aplicarea structurilor/elementelor de închidere se va face pe zone si sensuri determinate, tinându-se seama în special de 
direcţia vântului dominant,de pante si de caile de acces, transport si manipulare a materialelor, fara afectarea zonelor cu 
lucrări în curs de execuţie sau terminate;
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Punerea în opera
Montarea elementelor de închidere se face pe baza planului de montaj întocmit de proiectantul construcţiei, având la baza 
prevederile din instrucţiunile producătorului.
Coordonare
Se coordonează lucrările de închidere cu cele pentru scurgere a apei, parapetilor, pereţilor si alte lucrări adiacente pentru a 
împiedica scurgerile,a securiza si a asigura o instalare rezistenta la coroziune.
Montare

Toate tablele se vor aşeza in concordanta cu metoda de montare indicata de producător, 
înainte de montarea finala se fac demonstraţii pe şantier in prezenta Proiectantului.
Aşezarea finala va incepe doar după ce metoda de montare este probata de Proiectant.
Se retuşează toate zgârieturile si se acopera capetele şuruburilor cu materiale de retusare aprobate de Proiectant.
Tipul cutelor (numărul per panou si inaltime) poate varia de la un producător la altul. Inaltimea cutelor la rostul lateral 
totuşi nu trebuie sa fie mai mica de 3,5cm pentru acoperişuri cu o panta minima de 20%, pentru a evita infiltrarea apei 
provenita de la ploaie sau din topirea zăpezii.
Toate rosturile laterale si capetele rosturilor trebuie etanşate cu filer care va fi aprobat de Proiectant.
Suprapunerile laterale ale panourilor trebuie executate astfel incat sa nu permită pătrunderea apei de ploaie. Contractorul 
trebuie sa inceapa montarea preimei foi de tabla de la streasina si fronton in partea cea mai indepartata a direcţiei vântului 
predominant.
Toate suprapunerile necesita etansare. Când condiţiile atmosferice sunt critice, Contractorul trebuie sa folosească banda 
etansatoare la toate suprapunerile laterale.
Pentru a asigura o margine adecvata, el trebuie sa permită o prelungire de 2,5 -  5cm la streasine. La marginile de la 
frontoane, va trebui sa folosească un fronton sau o dolie laterala, pentru a evita ridicarea de către vânt. Tablele pentru 
acoperiş trebuie fixate la fiecare 15 -  25cm de-a lungul marginii frontonului, 
îndoire si curbare:
Tablele sunt rulate din metal tare. Daca o tabla trebuie îndoita, se recomanda maximum o îndoire gentila de 90-de grade. 
Metalul nu ar trebui reindoit o data ce a fost profilata, si nici nu trebuie întinsa la loc. Când tablele metalice se vor monta pe 
o zona curbata, şuruburile se vor monta la fiecare suprapunere la capetele pentru a împiedica tendinţa naturala a metalului 
de a nu se arcui. Pe restul tablei se permite distanta standard intre dispozitivele de prindere. Contractorul va folosi banda 
etansatoare pe toate părţile si capetele suprapunerilor.
Prindere pe substructura:
Panourile se vor fixa pe pane sau pe substructuri, din lemn, secţiunile din otel concave, profilele galvanizate C sau Z, prin 
dispozitive de prindere vizibile.
Dimensiunile panelor din lemn si metalice pot varia considerabil in funcţie de structura principala portanta (centuri, ferme, 
etc). Profilele C si Z in mod normal sunt făcute din table din otel galvanizate la rece de 0,7mm -  0,8mm, pe care se fixeaza 
panourile compozite la un interval specificat in proiectul de structura. Metodele de fixare trebuie sa fie suficient de 
rezistente sa nu se ridice, dar sa permită deplasare in timpul acţiunilor seismice sau in timpul dilatării termice.
Materialul de care se prind panourile de metal trebuie sa fie la distante adecvate si suficient de tari pentru a asigura un 
acoperiş care sa fie adecvat pentru încărcările cerute de proiect. Daca nu se găsesc in proiect, Contractorul poate folosi 
mese de incarcare, care in general vin de la producător pentru toate tipurile de panouri.
Contractorul va folosi cârlige metalice adecvate in cazul panelor cu grosimi mai mari de l,5mm (de exemplu in cazul 
secţiunilor din otel concave, grinzilor profil-l sau grinzilor profil-U). In cazul profilelor C si Z fabricate din tabla subţire 
galvanizata din otel, se pot folosi şuruburi autofiletante si autoperforante.
Prinderea de substructurile din lemn:
-  Şuruburile autofiletante care se folosesc pentru panourile din otel sunt galvanizate si apoi acoperite cu polimer organic 
pentru rezistenta la coroziune.
-  Pentru cele mai bune rezultate cu panourile din aluminiu, se folosesc şuruburi autofiletante din inox seria #300.
-  Cuiele galvanizate cu garnituri din cauciuc rezistente, pot asigura si o etansare rezonabila de durata si sunt recomandate 
pentru panourile din otel când nu sunt necesare şuruburi, de exemplu pentru garage, depozite, magazii.
Substructurile din lemn trebuie sa fie rezistente. O grosime nominala de 5cm pentru cherestea asigura valorile maxime de 
scoatere a şuruburilor si cuielor când dispozitivele de prindere penetrează 2,5cm lemnul.
Metoda corecta de prindere a panourilor din otel cu cuie este de baga cuiul prin partea superioara astfel incat şaiba sa fie 
perfect lipita de metal. Se prinde in cuie pentru a minimiza scurgerile posibile ale acoperişului. Daca cuiul este bătut prea 
mult, acesta poate rupe şaiba si crapa tabla, cauzand scurgeri.
Şuruburile in combinaţie cu metalul si şaibele neoprene trebuie montate in zona plata a panoului, pentru a asigura o 
etansare de durata.
Trebuie respectate recomandările producătorului cu excepţia zonelor unde este specificat sau indicat altfel, trebuie sa fie in 
concordanta cu recomandările si indicaţiile producătorului tablelor.
Se separa metalele care nu sunt similare prin vopsirea fiecărei suprafeţe din metal in zona de contact cu invelis bituminos,
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prin aplicarea de ameste asfalt- caiciuc, sau prin separare permanenta cum se specifica de producătorul metaleleor care nu 
sunt similare.
Se montează o folie (membrana) elastica de protecţie cu rol de bariera de vapori pe toata suprafaţa acoperişului exceptând 
cazul in care producătorul specifica altfel.
Tablele prefabricate, îmbinările, fâşiile, penele, doliile, tratamentele marginilor, jgheaburile si alte componente ale tablei 
metalice vor fi etanseizate pentru evitarea scurgerilor conform detaliilor producătorului daca nu este specificat altfel.
Se prevăd pentru expansiune si contracţia termica a lucrărilor, rosturi de dilatare.
Se folosesc materiale perfabricate cat de mult posibil.
în situaţii speciale se permite ajustarea unor elemente la locul de aplicare(taiere, perforare etc.).
Odata cu foile de tabla sunt puse la dispoziţia beneficiarilor si accesoriile de montaj.
Se recomanda ca punerea în opera sa se execute la temperaturi cuprinse între 5°C si 35°C, în lipsa precipitaţiilor si avântului 
puternic, de către personal specializat si instruit în realizarea unor astfelde lucrări.
Taierea panourilor din metal:
-  Panourile din Al: pentru a face o tăietură paralela cu cuta, se crestează panoul cu un cutit ascutit si se indoaie tabla 
repetat pana se rupe. Pentru tăieturi perpendiculare cu cuta s foloseşte o foarfecă pentru a taia drept, sau o foarfecă 
pneumatica, sau cu un dispozitiv electric. Contractorul, deasemenea poate folosi un ferestrau circular cu o lama metalica. 
Folosirea de ulei sau săpun pe lama va înlesni taierea.
-  Panouri din Otel: panourile din otel se vor taia cu foarfeci electrice sau pneumatice sau cu dispozitive electrice.
Toate doliile vor avea aceeaşi grosime si finisaj ca tablele exterioare din metal.
Acoperişul din metal trebuie conectat la impamantare.
Taierea panourilor din metal:
-  Panourile din Al: pentru a face o tăietură paralela cu cuta, se crestează panoul cu un cutit ascutit si se indoaie tabla 
repetat pana se rupe. Pentru tăieturi perpendiculare cu cuta s foloseşte o foarfecă pentru a taia drept, sau o foarfecă 
pneumatica, sau cu un dispozitiv electric. Contractorul, deasemenea poate folosi un ferestrau circular cu o lama metalica. 
Folosirea de ulei sau săpun pe lama va înlesni taierea.
-  Panouri din Otel: panourile din otel se vor taia cu foarfeci electrice sau pneumatice sau cu dispozitive electrice.
Toate doliile vor avea aceeaşi grosime si finisaj ca tablele exterioare din metal.
Acoperişul din metal trebuie conectat la impamantare.
Jgheaburi si burlane
Jgheaburile si burlanele pot fi executate din tabla zincata sau pot fi prefabricate , de acelaşi tip cu materialul invelitoriii 
Jgheaburile si burlanele din tabla zincata vor respecta prevederile STAS 2274/81;
Jgeaburile si burlanele vor fi montate vertical, vor fi bine fixate cu bratari, cu tronsoanele petrecute etanş, cel superior in cel 
inferior pe cca 6 cm .
Jgheaburile se vor fixa cu cârlige din platbanda zincata sau protejata anticoroziv .
Coame, dolii
Se prevăd coamele si doliile la toate punctele critice pentru a împiedica infiltrarea apei.
Aşezarea va incepe de la căpătui opus unde se previne vântul.
Exceptând cazul in care se folosesc dispozitive de fixare autofiletante, se vor da găuri pentru şuruburi si cuie. Nu se dau 
găuri cu obiecte neascutite.
Se montează jgheaburi si burlane folosind nituri oarbe pentru suprapuneri si şuruburi autofiletante pentru legătură cu 
sageacul.
Curatare si finisare
Se indeparteaza stratul proiectiv (daca exista) de pe suprafeţe vizibile ale tablei metalice pentru ichideri. Se curata 
suprafeţele metalice vizibile de substanţele care ar putea interactiona cu oxidarea sau agenţii atmosferici.
Pentru tabla din otel, titan-zinc si zinc vopsita, nu sunt necesare masuri speciale de finisare.
Pentru tabla din cupru: pentru a încetini acţiunea agenţilor atmosferici, se aplica un start uniform de ulei de parafina de 
calitate superioara, sau de lac transparent.
Protecţie
Se asigura protecţia finala intr-un mod acceptabil pentru a se asigua absenta deteriorării închiderii in momentul recepţiei 
lucrărilor.
Astereala
Trebuie executata o astereala în câmp continuu care sa faca fata solicitărilor exterioare provenite din vânt, zapada,respectiv 
din încărcări utile.Ca si astereala se utilizează scândura uscata din lemn de molid negeluitâ,nefaltuita. Grosimea scândurilor 
trebuie sa fie de 24 mm, latimea lor poate sa varieze între 80-140 mm.Astereala trebuie executata astfel încât sa permită -  
pe toata suprafaţa ei -execuţia corecta a învelitorii din tabla (pante, îmbinări, fixări, asigurareaventilatiei). După punerea în 
opera, astereala trebuie protejata împotriva intemperiilor (trebuie acoperita).

Controlul calităţii
• întreaga suprafaţă a acoperişului se va verifica conform Normative:
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• - verificarea certificatelor de calitate ce însoţesc livrarea materialelor
• - încadrarea în pantele din proiect
• - verificarea cositorului, scândurilor, scoabelor;
•  -verificarea gradului de ancorare contra vântului
•  - verificarea abaterilor admisibile de la planeitate 

Prevederi comune
Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la:
- existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe şantier;[sEpj- în cazul lipsei certificatelor de 
calitate, efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în prescripţia tehnică a produsului (norma internă sau standard);
- punerea în operă, dacă în urma depozitării şi a manipulării nu au fost deteriorate sau înlocuite greşit.
Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor conform prevederilor proiectului, se face de către conducătorul tehnic al lucrării 
în tot timpul execuţiei.
Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor, se efectuează conform reglementărilor în vigoare şi se referă la corespondenţa cu 
prevederile din proiect, respectarea condiţiilor de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile prevăzute. Această verificare 
se referă la întreaga categorie de lucrări şi se face pentru fiecare tronson în parte, încheindu-se procese verbale de 
verificare pe faze de lucrări şi care se înscriu în registrul respectiv.
Verificarea la recepţia preliminară a întregului obiect se face de către comisia de recepţie prin:
- examinarea existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a proceselor verbale de verificare pe faze de 
lucrări
- examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj, cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii, 
urmărindu-se în special ca învelitorile să îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale precum şi condiţiile 
respective de etanşeitate.

Prevederi speciale
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 0,5 cm/m fără a depăşi 2 cm în total
- fixarea burlanelor cu ajutorul brăţărilor să fie făcută la distanţa şi intervalul prevăzut în detaliile date de proiectant
- tronsoanele de burlane să intre etanş unul în celălalt -  cel superior -  iar îmbinarea cu tuburile de fontă să fie de asemenea 
etanşeizată
- toate îmbinările între elementele de tablă la jgheaburi şi burlane vor fi cositorite.
Normative privind proiectarea şi executarea lucrărilor pentru învelitori şi tinichigerii 
STAS 2389/1992 -  „ Jgheaburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire"
STAS 2274/1988 -  „Burlane, jgheaburi şi accesorii de îmbinare şi fixare".»?]
C 37/1988 -  „Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor în construcţii".
Recepţia lucrării
Recepţia lucrărilor de învelitori se va face la completa terminarea execuţiei lor, şi va consta în:
a. Verificări scriptice privind:
- calitatea suportului pe bază de proces verbal de lucrări ascunse;
- calitatea materialelor puse în operă pe baza de certificate de calitate şi executând buletine de încercări şi analize;
b. Verificări fizice privind:
- completa terminare a lucrărilor de învelitori;
- respectarea prevederilor NP-069-02, a detaliilor tip a proiectului lucrării şi a dispoziţiilor de şantier.
La recepţia lucrărilor se va proceda la examinarea lor minuţioasa, în special la dolii, racordări, străpungeri, rosturi, 
învelitorile terminate trebuie să corespundă următoarelor condiţii:
- să respecte cotele şi pantele prevăzute, cu abatere admisibilă la pante de maxim 5% faţă de cele prevăzute in proiect;
- să îndeplinească funcţia de îndepărtare completă a apelor pluviale şi să asigure condiţia de etanşeitate generală;

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE
Prescripţii tehnice de bază
VEZI ANEXA 1- legi,normative si standarde.

întocmit:
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.06. Gipscarton
februarie 2023, faza PTh-DE

C S - FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru LUCRĂRI DIN PANOURI GIPS CARTON (placări, pereţi 
si tavane din panouri din gips carton)

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest capitol reprezintă proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate a panourilor din gips carton şi se citeşte împreună cu 
Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-ELA

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE a Panourilor din Gips Carton.
11.1. MATERIALE UTILIZATE

ll.l.l. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA PANOURILOR DIN GC.

Tipul elementului(sistem de alcătuire) Planşe care guvernează lucrarea, (amplasare) nota

Pereţi gips carton Setul de planşe arhitectura. Vezi CS EL
Tavane din gips carton Setul de planşe arhitectura. Vezi CS EL
închideri Setul de planşe arhitectura. Vezi CS EL

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE
Felul

materialului
Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire(domeniul de utilizare)

Placi gips 
carton

1200x2000cm
grosime l,25cm sau grosime de 
l,5cm rezistent la umezeala

pentru lucrări de compartimentare interioară (cu sau fara izolare 
fonica)
pentru tavane din gips carton
pentru pereţi autoportanti simplu sau dublu placaţi
placări cu panouri gips carton

Schelet
metalic
susţinere

Schelet metalic conform 
prescripţiile producătorului de 
g-c.

pentru lucrări de compartimentare interioară, tavane suspendate, 
închideri,etc.

Glet finisare Pentru finisarea pereţilor din gips carton
Vata bazaltica 7,5cm In cazul pereţilor de compartimentare cu izolare fonica sau izolaţie 

termică.
Accesorii Bariera vapori, benzi de 

etanseizare, materiale de 
umplere a rosturilor,etc.

Pentru realizare îmbinărilor, muchiilor, etanşeizărilor ,etc

MATERIALE UTILIZATE 
Plăcile din gips carton
Materialul de baza al panourilor de gips carton este sulfatul de calciu semihidrat, apa si materiale de adaos(păsta fluidă de 
ipsos). Panoul de gip carton este format din feţe şi muchii longitudinale căptuşite cu un carton special aderent la miez. 
Plăcile din gips carton sunt incombustibile si oferă o excelentă protecţie contra incendiilor dar au si caracterisţici de izolare 
fonică.
Se va prevedea gipscarton din tipurile indicate cu latimea de 1200mm si inlungimile maxime disponibile pentru a reduce 
numărul rosturilor .Se va prevedea gipscarton cu grosimea de 12,5mm sau 15mm, in funcţie de sistemul utilizat si distanţele 
intre montanţi.
Scheletul de susţinere
Se vor prevedea elemente din otel conform următoarelor cerinţe:
-săgeata maxima: L/120 la 360 Pa.
-acoperire de protecţie galvanică.
-profile orizontale: cu aripile îndoite la 90 grade, din tablă de oţel cu grosimea de minimum 0.8 mm (daca nu este indicata 
altfel) si inalţimea de 50 mm, 750 mm si 100 mm, in conformitate cu prevederile proiectului.
Se vor prevedea şuruburi din tipul, materialul, marimea, rezistenţa la coroziune,rezistenţa la smulgere şi celelalte 
proprietăţi necesare pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport, in conformitate cu recomandările producătorilor de 
gipscarton pentru fiecare utilizare in parte.
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Materiale pentru tratarea rostului.
Conform recomandărilor producătorului.
-Bandă de rost pentru gipscarton: banda de întărire din hârtie, daca nu este indicat altfel.
-Bandă de rost pentru gipscarton: banda de întărire din fibră de sticlă, cu amestec de rost compatibil acolo unde este 
recomandat de producătorul de gipscarton..
-Bandă de rost pentru căptuşeli pe bază de ciment: ţesătură din fibre de sticlă acoperită cu polimer.
Amestecuri de rost pentru gipscarton: pulberi ambalate in fabrică, pe baza de vinii, după cum urmează:
-pulbere care se amestecă cu apa pe şantier. Primul strat conceput special pentru înglobarea benzii, şuruburilor si a aripilor 
profilelor de capăt; al doilea strat conceput special pentru umplerea denivelărilor; al treilea strat conceput special pentru 
finisaj.
-amestecuri pentru umplerea rosturilor: materialul recomandat de producătorul plăcilor.
-chit pentru izolarea acustică a rosturilor vizibile si ascunse: chitul standard al producătorului, care să nu se deformeze, să 
poata fi vopsit, să nu păteze si să fie eficient in reducerea transmisiei zgomotului aerian prin rosturile perimetrale si goluri, 
conform încercărilor efectuate.
Materialul trebuie sa fie certificat pentru comportamentul in cazul expunerii la foc (raspandirea flăcărilor si emisia de fum). 
Accesorii
-Şuruburi autofiletante din oţel, pentru: fixarea gipscartonului pe elemente din oţel de maximum 0,8 mm grosime,
fixarea gipscartonului pe gipscarton.
-Saltele fonoabsorbante: fonoizolaţie din saltele nevătuite din fibre minerale, produse prin combinarea cu răşini a fibrelor 
produse din sticla sau zgură.
-Saltele termoizolante: termoizolaţie din saltele nevatuite din fibre minerale produse prin combinarea cu răşini a fibrelor 
produse din sticlă sau zgură.
-Barieră de vapori din polietilenă: cu grosimea 0,1 mm.
-Bandă barieră de vapori: banda adezivă de tipul recomandat de producătorul barierei de vapori pentru etansarea rosturilor 
si pătrunderilor prin bariera de vapori.
-Profile din aluminiu pentru realizare colţurilor pozitive. Vor fi prevăzute la fiecare îmbinare de colţ.
LUCRĂRI CONEXE
Suprafeţele elementelor de susţinere vor fi plane, clar definite si fără denivelări.
In cazul unor pereţi de compartimentare cu izolare fonica panoul rezultat va avea un miez de vată bazaltică in grosime de 
7,5cm.
Lucrări conexe ce se vor corela cu pereţi din gips carton:

-montarea uşilor si a tocurilor de usă.
-placari cu gresie si faianţă 
-placari lemn sau asemănător 
-montarea unor instalaţii sanitare sau electrice 

CERINŢE DE CALITATE
Elementele pentru scheletul din oţel al ansamblurilor din gipscarton, panourile de gips carton se vor procura de la un singur 
producător .Fiecare tip de placă din gipscarton se va procura de la un singur producător Materialele de finisaj se vor procura 
fie de la producătorul plăcilor, fie de la un producător agreat de producătorul plăcilor.
Se va prevedea gipscarton din tipurile următoare:
-tipl: normal pentru suprafeţe verticale.
-tip2: rezistent la foc unde este necesar pentru ansambluri rezistente la foc.Materialul trebuie sa fie certificat pentru 
comportamentul in cazul expunerii la foc (răspândirea flăcărilor si emisia de fum).
-tip3: rezistent la umiditate, unde este necesar (băi sau exterior).
Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de încercări 
acceptate de autorităţile cu jurisdicţie in domeniu, asupra modului in care îndeplinesc cerinţele de rezistenţa la foc 
prevăzute atăt de reglementările in vigoare căt si de cerinţele proiectului.
DEPOZITARE Şl TRANSPORTUL
Materialele se vor livra in ambalajele lor originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau 
furnizorului.
Materialele se vor depozita la interior, acoperite, si se vor păstra uscate si ferite de deteriorări din cauza intemperiilor, 
insorire directa, contaminarea suprafeţei,coroziune, sau alte cauze. Panourile de gipscarton se vor stivui plat pentru a 
preveni încovoierea lor .Gipscartonul va fi manipulat in aşa fel incît să nu se deterioreze muchiile si suprafeţele.
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C S- ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR DIN PANOURI GIPS CARTON

I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL
Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările din 
panouri de gips carton

04/2019 
faza PThDE

Setul de planşe carhitectura

♦ Alte note semnificative Nu este cazul
b) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  

pereţi de compartimentare din gips carton (care conţine: panouri g.c., scheletul metalic de susţinere, izolaţia fonică, 
materialele de tratare a rosturilor, glet si accesorii)

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI (d+e)

11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente din panouri din gips carton:

Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Pereţi de compartimentare din gips carton Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-ELSP-F
Tavane din gips carton Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-ELSP-F
Placări pereţi cu panouri din gips carton Setul de planşe corp C1-C4 se citeşte CS-ELSP-F

Pentru toate lucrările de gips carton se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare
11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj.
Suprafeţele de montaj (pereţi din zidărie, plăci beton armat, tavane din beton armat sau lemn,etc) vor fi curăţate de 
impurităţi (moloz,tencuiala, beton,etc) si se va verifica planeitatea acestora. In cazul in care se observă abateri se vor lua 
măsuri de rectificare (retencuieli, etc.).
11.1.2.2. Prelucrarea plăcilor.
Pentru prelucrarea plăcilor se va folosi un cutter sau un cuţit pentru plăci. După desprinderea bucăţilor de placă, muchiile 
trebuie corectate si fasonate cu rindeaua.Acesta facilitează prelucrarea rosturilor. In nici un caz nu este permisă smulgerea 
cartonului in lungul suprafeţelor de taiere.
Debitarea se face pe faţa plăcii cu ajutorul unui dreptar si a unui cuţit. Placa se va rupe in secţiunea taiăta şi se va ridica 
după care se va tăia cartonul de pe faţa posterioară.Decupajele pentru dozele electrice si pentru instalaţii se vor taia cu un 
fierestrău de traforaj sau cu o freză pentru doze.
11.1.2.3. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:

• toate elmentele se vor trasa premergător execuţiei.
• se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existentă pe şantier.
• In cazul unor diferenţe de gabarit se va lua legătura cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
• în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Condiţii de mediu:
Se vor asigura si se vor menţine condiţiile de mediu necesare pentru montarea si finisarea gipscartonului conform 
recomandărilor producătorului de gipscarton.
Temperatura încăperii: pentru fixarea gipscartonului pe schelet fără adezivi se vor asigura minimum 4 grade C. Nu se vor 
depăşi 35grade C daca se utilizează surse de căldură temporare.
ventilare: se vor ventila spaţiile, conform necesităţilor, pentru uscarea materialelor in vederea tratării rosturilor.
Prezentul caiet de sarcini se referă la toate lucrările din gipscarton prevăzute in proiect:

-ansambluri din gipscarton montate pe schelet din otel-pereţi despărţitori
-gipscarton pentru placări de pereţi din panouri sandwich sau pereţi din beton sau zidărie.
-tavane din gips carton 

Generalităţi:
Se vor examina straturile suport, tocurile metalice montate, ancorajele înglobate, precum si structura, in prezenta 
montatorului, pentru confomitate cu cerinţele de toleranţe la montaj si alte condiţii care afectează performanţa 
ansamblurilor specificate in acest capitol.
Nu se va incepe montajul plăcilor înaintea corectării situaţiilor nesatisfăcătoare.
Piesele înglobate in beton si celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp înainte, pentru coordonarea cu
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ceilalţi subantreprenori.
Se vor monta profile suplimentare, intărituri si contravîntuiri la marginile ansamblurilor din gipscarton pentru susţinerea 
aparatelor, utilajelor, consolelor de susţinere, obiectelor si accesoriilor sanitare, mobilierului si elementelor de construcţie 
similare. Se vor respecta detaliile indicate si recomandările producătorului de gipscarton.
Se vor monta profile de capăt special destinate la nivelul pardoselilor, plafoanelor, pereţilor structurali şi stâlpilor cu care 
vin in contact subansamblurile din gipscarton.
Acolo unde montanţii sunt fixaţi direct pe pereţii exteriori, se vor prevedea intre montanţi si pereţi benzi din păslă asfaltata 
pentru ruperea punţii termice.
Toleranţele la montaj: fiecare element va fi montat in aşa fel incăt abaterea de la planeitate sa fie sub 3mm.Pereţii de 
compartimentare vor fi extinsi pe întreaga inaltime pana la structura sau straturile suport de deasupra plafonului 
suspendat, cu excepţia cazului in care inalţimea compartimentărilor este indicata pana la plafonul suspendat. Scheletul va fi 
continuat peste tocurile pentru usi si alte goluri, precum si peste ramele pentru canalele de instalaţii care penetrează 
compartimentările deasupra plafonului suspendat, pentru a fi placat cu gipscarton.
Pentru compartimentările cu cerinţe referitoare le transmiterea sunetelor si/sau de rezistenta la foc, care presupun 
extinderea compartimentărilor pana la planseul de deasupra, scheletul se va monta in jurul elementelor structurale 
proeminente fata deacesta, pentru a fi placat cu gipscarton si a asigura continuitatea compartimentării din placa in placa. 
Montanţii si profilele suport vor fi montate la dimensiunile si distantele indicate mai jos, dar nu mai puţin decât este 
necesar conform standardului de montaj:

-ansamblu intr-un singur strat: montanţi la 400mm interax 
-ansamblu in doua straturi: montanţi la 600mm interax 

Montanţii vor fi fixaţi cu deschiderea profilului in aceeaşi direcţie.
Golurile pentru usi voi fi inramate conform detaliilor indicate, si conformrecomandarilor producătorului de gipscarton. 
Montanţii se vor fixa cu şuruburi fie direct pe toc fie de agrafe montate pe toc; peste traversa tocului se va monta un profil 
orizontal, care se va solidariza cu montanţii.
Montanţii verticali menţionaţi vor fi prelungiţi pana la structura si vor fi fixaţi de aceasta.
Celelalte goluri vor fi inramate conform detaliilor indicate sau, daca nu sunt indicate, in acelaşi mod ca golurile pentru usi. 
Sub pragul golurilor se vor monta traverse similare cu cele de deasupra golurilor pentru usi.

Panourile de compartimentare se vor monta in asa fel incat sa se minimizeze numărul rosturilor. Rosturile panourilor 
adiacente se vor decala cu minimum o deschidere a scheletului, in mod alternativ in straturile succesive de gipscarton. La 
scări si pereţi inalti panourile se vor monta orizontal cu rosturile alternate pe montanţi.
Panourile de gipscarton se vor monta cu fata in afara. Nu se vor monta panouri deteriorate sau umede. Panourile se vor 
monta cu muchiile in contact. Rosturile intre panouri nu vor depăşi 1,5 mm. Nu se va forţa la montaj.
Toate marginile se vor poziţiona pe suporţi. Panourile adiacente se vor poziţiona cu marginile teşite spre marginile teşite ale 
panoului adiacent.
Rosturile verticale de pe cele doua fete vor fi decalate pe montanţi diferiţi. Se vorevita pe cat posibil rosturile prin marginile 
golurilor.
Plăcile din gipscarton se vor fixa ferm pe ramele golurilor si decupajelor.ln cazurile in care compartimentările intersectează 
elemente structurale proeminente sub planseu se vor decupa plăcile in jurul elementului respectiv, cu un rost de 5-10 mm 
in care se va aplica chit special destinat acestei operaţii.
Şuruburile vor fi distanţate conform standardului de montare si finisare a plăcilor din gipscarton precum si recomandările 
producătorului.
La montarea intr-un singur strat, la compartimentări, panourile din gipscarton se vor monta vertical, paralel cu scheletul, 
daca nu este indicat altfel, si cu lungimi care sa minimizeze numărul rosturilor.
La pereţii care urmeaza sa fie acoperiţi cu placaje ceramice se vor monta placi speciale, rezistente la umezeala.

Execuţia scheletului suport.
Se vor prevedea elemente din otel conform următoarelor cerinţe:

-sageata maxima: L/120 la 360 Pa.
-acoperire de protecţie galvanica.
-profile orizontale: cu aripile indoite la 90 grade, din tabla de otel cu grosimea de minimum 0.8 mm (daca nu este 

indicata altfel) si inalţimea de 50 mm, 75 mm si 100 mm, in conformitate cu prevederile proiectului. Se vor prevedea 
şuruburi din tipul, materialul, marimea, rezistenta la coroziune,rezistenta la smulgere si celelalte proprietăţi necesare 
pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport, in conformitate cu recomandările producătorilor de gipscarton pentru fiecare 
utilizare in parte.

Execuţia pereţilor despărţitori
Pereţii autoportanti pe schelet metalic sunt o alternativa la pereţii interior masivi. Datorita montajului uscat si rapid, 
precum si secţiunii transversale a peretelui, cu cele mai bune proprietăţi de izolare termica, fonica si de protecţie la foc,
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pereţii despărţitori isi găsesc aplicabilitatea in orice interior.
Pereţii despărţitori interiori au, pe langa rolul de separare a încăperii, si sarcini de protecţie contra incendiilor si zgomotelor, 
si in anumite cazuri, de izolare termica. In general, aceste cerinţe pot fi rezolvate optim si repede din punct de vedere 
tehnic, atentie deosebita necesita insa îmbinările pereţilor si tavanelor, introducerea uşilor, ferestrelor si instalaţiilor 
precum si execuţia rosturilor orizontale si verticale.
Etape de montaj:
Traseul peretelui despărţitor se va trasa pe pardoseala, pereţi si tavan. Profilele se vor taia cu foarfecă de tabla. Pentru 
îmbinări etanşe pe contur, înainte de fixarea profilelor pe pardoseala si tavan, pe profil se va lipi banda de etansare . 
Profilul se fixeaza cu şuruburi cu dibluri pe pardoseala si tavan (distanta de fixare cca. 800 mm).
Pentru legătură cu peretele adiacent, profilul portant este introdus in profilul suport si se fixeaza pe perete cu dibluri 
(distanta de fixare cca. 1000 mm).In final, montanţii din profile verticale, aşezaţi la distanta de 60 cm se vor introduce si fixa 
in profilele suport. Partea deschisa a profilului se va orienta către direcţia de montaj a placării. Adâncimea de introducere in 
profilul suport este de minim 15 mm.
După fixarea scheletului se incepe placarea primei fete a peretelui cu o placa întreaga de gips carton. Plăcile se vor fixa cu 
şuruburi autofiletante pe profilele portante (distanta de fixare de circa 250 mm).
După aceea, se vor executa lucrările de pozare a instalaţilor. Pentru trecerea traseelor de instalaţii prin profilele montant, 
se vor utiliza decupajele prevăzute in acestea. Pentru întrerupătoare si doze electrice se vor utiliza doze speciale. 
Decupajele necesare se vor realiza cu freza pentru doze sau fierăstrăul traforaj.
In vederea protecţiei la zgomote si izolării termice, intre profilele verticale portante se va introduce un material izolator din 

fibre minerale. Apoi urmeaza placarea celei de-a doua fete a peretelui, incepand cu o jumătate e placa. Astfel, rosturile 
dintre placi vor fi decalate.

Caracteristici de izolaţie fonica, termica:
-in cazurile in care sunt specificate cerinţe de atenuare a transmisiei sunetului, se vor furniza materiale de execuţie identice 
cu cele ale ansamblurilor încercate de către un laborator de încercări atestat.(vezi bai)
Se vor înainta beneficiarului spre aprobare toate elementele prevăzute in acestcapitol, conform prevederilor caietului de 
sarcini, date tehnice pentru fiecare tip demateriale specificat, certificări ale materialelor semnate de producătorul 
componentelor ansamblurilor din gipscarton, care sa ateste ca materialele corespund cu cerinţele specificate.
Termoizolatia se va monta vertical si se va fixa cu profile distanţate la 600mm interax.Cu excepţia muchiilor exterioare, 
montanţii de capat se vor ancora sigur de perete cu praznuri pentru beton, şuruburi pentru zidărie sau bolturi împuşcate la 
600mm interax.
La muchiile exterioare, se va incepe de la profilul de margine cu o lăţime standard de panou de termoizolatie. La muchiile 
interioare, al doilea montant va fi distantat maximum 300mm si se va taia izolaţia in mod corespunzător.
Pana la montarea gipscartonului, termoizolatia va fi menţinută in poziţie cu agrafe de 250mm fabricate din sarma de l,5mm 
diametru, prinse prin decupajele montantului.
In situaţiile cu restricţii de transmitere a sunetului, ansamblurile din gipscarton vor fi etanşate perimetral, in spatele 
rosturilor de control si dilatatie, a golurilor si a străpungerilor, cu cate un cordon continuu din chit acustic, pe fiecare fata 
a compartimentării.
Se vor respecta recomandările producătorului pentru amplasarea profilului de bordaj si închidere a cailor de transmitere a 
sunetului prin sau pe langa ansamblurile din gipscarton, inclusiv etansarea deasupra plafoanelor fonoabsorbante.

Bariera de vapori:
Se va monta bariera de vapori conform următoarelor cerinţe:
-bariera de vapori va fi extinsa pana la extremităţile suprafeţelor protejate si se va asigura in poziţie cu şuruburi mecanice 
sau adezivi. Bariera de vapori va fi extinsa peste diversele goluri in suprafeţele termoizolate, inclusiv peste cele umplute cu 
termoizolatie.
-Bariera de vapori va fi prinsa de schelet sus, jos si lateral, perimetral golurilor si la suprapuneri; şuruburile vor fi distanţate 
la 400mm interax. Rosturile orificiilor provocate de ţevi, conducte, doze electrice si repere similare vor fi etanşate
cu banda-bariera de vapori.
înţepăturile in bariera de vapori vor fi reparate imediat înainte de acoperirea cu placi de gipscarton sau alte elemente de 
construcţie.
Se vor monta saltele fonoizolante in locurile indicate inainte de montarea panourilor de gipscarton.

Rezistenta la foc.
Panourile din gips carton sunt materiale incombustibile deci limitează propagarea focului la diferite elemente ale 
construcţiei.
Pentru compartimentările cu cerinţe referitoare le rezistenta la foc, care presupun extinderea compartimentărilor pana la 
planseul de deasupra, scheletul se va monta in jurul elementelor structurale proeminente fata deacesta, pentru a fi placat 
cu gipscarton si a asigura continuitatea compartimentării din placa in placa.
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Execuţia tavanelor
După stabilirea înălţimii de suspendare (inaltimea tavanului), se marcheaza perimetral poziţia profilelor UD, care se vor fixa 
cu şuruburi cu dibluri (la distanta de 50 cm). Pe planseu se vor marca punctele de fixare unde se vor agata elementele de 
suspendare (tirantii cu bucla).
Piesele de suspendare rapida cu ancora si opritor, se vor introduce prin culisare pe tirant. Profilul portant se va agata in 
piesa de suspendare rapida si se va fixa cu ajutorul opritorului. Stabilirea înălţimii de suspendare a profilului se realizează 
prin culisarea piesei de suspendare pe tirant. Daca este necesar, profilele se vor prelungi cu ajutorul unor piese de îmbinare 
liniara.
In final, profilele de montaj vor fi montate perpendicular pe profilele portante, prin intermediul unor elemente de prindere 
in cruce. Elementele de prindere in cruce se vor introduce peste profilul portant,se vor îndoi in jos pe ambele laturi ale 
acestuia, si se va introduce profilul de montaj.
Plăcile de gipscarton 12,5 mm se vor fixa cu şuruburi autofiletante 25 mm pe profilele de montaj. Muchiile longitudinale ale 
plăcilor se vor aşeza transversal pe profilele de montaj. La montaj trebuie avut grija la decalarea rosturilor plăcilor si la 
etanşeitatea acestora. Plăcile de gipscarton nu se vor fixa cu şuruburi de profilele perimetrale.

Finisarea pereţilor din gipscarton:
-se va aplica tratamentul necesar la rosturile ansamblurilor din gipscarton in ambele direcţii la profilele de bordaj si rosturile 
de control, la străpungeri, pe capetele şuruburilor, defecte ale suprafeţelor precum si oriunde este necesar pentru a pregăti 
suprafeţele din gipscarton pentru finisaj.
-se vor umple in prealabil rosturile deschise, muchiile rotunjite sau teşite precum si zonele deteriorate.
-se va aplica peste rosturi banda de rost.
-se va aplica gletuire pe toata suprafaţa peretelui din g.c.
-vopsitoria se va aplica după uscarea completa a stratului de finisaj.
-se va îndepărtă prompt orice amestec de rost rezidual de pe suprafeţele adiacente.
-se vor executa operaţiunile de protejare finala si de menţinere a condiţiilor intr-o maniera convenabila montatorului, care 
sa garanteze ca ansamblurile de gipscarton se vor prezenta nedeteriorate in momentul recepţiei preliminare.

VERIFICĂRI IN VEDEREA RECEPŢIEI
Se va verifica daca corespund din punct de vedere al realizării termice, fonice (ignifuge - daca este cazul) si a rezistentei a 
foc.
Se va verifica corespondenta dintre mostrele aprobate de Consultant si cele din execuţie.
Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instrucţiunilor de folosire si a agrementelor pentru materialele folosite. 
Daca nu se respectă prezentele specificaţii sau desenele de execuţie sau mostrele aprobate, consultantul va putea decide 
înlocuirea lucrărilor cu altele care sa respecte aceste cerinţe.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE 
SR EN 520:2005 Placi de gips-carton.Definiţii, specificaţii şi metode de încercare.
SR 13495-1:2006 Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton.Profile din tablă de oţel.
SR 13495-2:2006 Accesorii pentru uitlizare cu plăci de gips-carton.Şuruburi cu fixare rapidă.
SR 13495-3:2006 Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton.Cuie.
SR 13495-4:2006 Accesorii pentru utilizare cu plăci de gips-carton.Cleme.
SR EN 13963:2005 Materiale de rostuirre pentru îmbinarea panourilor de gips-carton.Definire.Condiţii si metode de 
încercare.
SR EN 15195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton.Definire.Condiţii şi materiale de 
încărcare.
STAS 6156-86 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului si înconstrucţii civile si social -culturale. Limite 
admisibile si parametride izolare acustică
P118-99 Norme tehnice de proiectarea si realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului, 

întocmit
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.07. Pardoseali 

februarie 2023, faza PTh-DE

CS -  FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru PARDOSELI 

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest capitol reprezintă proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate a sapelor şi se citeşte împreună cu Caietul de Sarcini de 
punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT Şl CALITATE
11.1. MATERIALE UTILIZATE (PRESCRIPŢII)
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA SAPELOR ARMATE LA PREZENTA LUCRARE

Tipul elementului Planşe care guvernează lucrarea, 
(amplasare)

nota

Pardoseli interioare Setul de planşe arhitectura. Vezi CS-ELA
Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv piesele 
desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE
Felul materialului Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire

pardoseala epoxidica Baza epoxidica (rasina epoxidica) 
întăritor aminic
Material solid granulat 
antiderapant

Executarea pardoselilor se va face numai după 
terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale, 
fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de 
încălzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si 
după terminarea in incaperea recpectiva a tuturor 
lucrărilor de constructii-montaj, a căror execuţie 
ulterioara ar putea deteriora pardoseala

Adezivi, material 
rosturi

galeata

MATERIALE UTILIZATE 
Baza epoxidica (rasina epoxidica) 

întăritor aminic
Material solid granulat antiderapant 

LUCRĂRI CONEXE
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrările de realizare a sapelor armate(placi de beton armat suport pardoseala):
- executarea instalaţiilor de scurgere a apelor pluviale;

-executarea instalaţiilor, fara montarea obiectelor de instalaţii;
-executarea instalaţiilor electrice îngropate, fara montarea aparatelor;
-montarea tocurilor uşilor si ferestrelor;
-hidroizolaţii, termoizolaţii

CERINŢE DE CALITATE
Pardoseala epoxidica va fi:

•  agrementat sanitar;
•  aderenta la suprafete-suport din beton;
• rezistenta la factori chimici, frecare;
• rezistenta la săruri, coroziune, stropire cu produse petroliere;
• rezistenta la uzura;
• rezistenta la spalare;
• etalare foarte buna;
• duritate deosebita.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA MATERIALELOR
Produsul se livrează in ambalaje metalice închise etanş. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, 
denumirea produsului, tipul produsului, data fabricaţiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea
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neta, semne avertizoare: INFLAMABIL SI NOCIV. Ambalajele se depozitează in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse 
de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30^0.
Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, 
neexpus la radiaţii solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanţelor inflamabile si nocive. 
Produsul conţine diluanti reactivi cu caracter inflamabil si nociv.
Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictete normele de prevenire a 
incendiilor, normele de protecţia muncii si igiena sanitara in vigoare.

întocmit:
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C S- ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR pentru PARDOSELI EPOXIDICE 

I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-ELA

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe proiect Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările 4/2019 
faza PThDE

Setul de planşe PTH- DE
* Alte note semnificative Nu este cazul

c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
lucrări de finisare pardoseli (care conţine: pardoseli epoxidice, ,plinte).

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI
11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente realizate___________________________

Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Suprafeţe interioare Planşe arhitectura se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv piesele 
desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare

11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj
Aplicarea produsului pe suprafata-suport se face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, deoarece aceasta etapa 
are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilităţii ei.
Betonul nou are nevoie de 28 zile pentru intarire si uscare înaintea aplicării; se remediază fisurile si alte imperfecţiuni înainte 
de aplicarea produsului.
Suprafeţele care urmeaza a se acoperi se curata de impurităţi si/sau grăsimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se cu 
ajutorul periilor (par moale) sau prin suflare cu aer comprimat.
Suprafeţele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente (stabile).
Eflorescentele se vor îndepărtă de preferinţa cu discuri, perierea nefiind eficienta.
Nu se recomanda sablarea cu nisip sau decaparea acida. Daca se foloseşte totuşi decaparea acida, in situaţii speciale (urme 

persistente de ulei, etc.), atunci aceasta se va face cu acid dorhidric diluat la max. 15% concentraţie, cca. 0,5 l/m2. Se va cauta 
obţinerea unei spumari uniforme. Suprafaţa va fi spalata ulterior abundent cu detergent, in vederea înlăturării urmelor de acid 
si obţinerea unui pH=7.
Executarea pardoselilor se va iace numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseii (canale, fundaţii, conducte, 
instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc) efectuarea probelor prescrise, precum si după terminarea in incaperea recpectiva 
a tuturor lucrărilor de constructii-montaj, a căror execuţie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.

11.1.2.2. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:
Toate elementele se vor trasa premergător execuţiei. Se va stabilii cota maxima de turnare. Se va trasa perimetral.
Se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existentă pe şantier.
In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
In final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea calităţii 
lucrărilor.

11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Condiţii de mediu:
Lucrările nu se vor executa sub temperatura de +5grade C. Oprirea execuţiei lucrărilor sub temperatura de +5grdC este 
determinata de condiţiile termoclimatice reale existente efectiv pe şantier pe perioada realizării lucrărilor indiferent de 
anotimpul in care se produc aceste fenomene.

Baza epoxidica (rasina epoxidica)
Generalităţi:
Produsul se depozitează la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de aplicare.
înainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdărie pentru a nu contamina 
produsul.Se omogenizează bine componenta A in ambalajul original folosind un amestecator mecanic, apoi se adauga si 
componentele B si C.
Temperatura optima de aplicare a produsului: 15-30eC.
Temperatura produsului: 15-309C .
Temperatura suportului: 15-402C.
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Umiditatea relativa a mediului max. 65%.
Umiditatea suportului max. 4 %.
Produsul epoxidic in contact cu apa in faza de preparare / aplicare suferă deteriorări ireversibile, calitatea rezultata fiind 
afectata semnificativ. Temperatura suportului va fi cu cel puţin 32c peste temperatura punctului de rouă pentru a evita 
condensarea umidităţii pe suport, ce poate determina scăderea aderentei, a luciului sau basicari.
Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau când exista pelicula de apa sau gheata pe suprafaţa suport. 
Se va evita, de asemenea, aplicarea produselor in condiţii de vânt puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in 
atmosfera.
APLICARE
Se aplica in prealabil o amorsa epoxidica bicomponenta in amestec cu întăritorul aferent, in proporţiile recomandate. Amorsa 
are rolul de a realiza imbibarea suprafeţei si umplerea porilor prezenţi in beton, pentru evitarea apariţiei de cratere, zone 
mate, pori sau intepaturi. Aplicarea se va face cu pensula sau cu rola.
După intarirea in profunzime a stratului de amorsa (max. 24h) se va trece la aplicarea pardoselii epoxidice antiderapante. 

Aplicarea se face prin turnare după care se efectuează distribuirea componentei C. Se obţine astfel produsul final care poate fi 
lasat ca atare sau poate fi vopsit ulterior.
Dimensiunea dinţilor pieptenului vor determina grosimea stratului de pardoseala suport. Grosimea finala va fi determinata si 

de dimensiunile materialului antiderapant utilizat
Consumul specific este de cca. 1,5 -  1,8 kg amestec (A+B) /m2/ l  mm grosime suport. Acest consum poate fi influenţat de 
denivelările sau imperfecţiunile suportului. In general se utilizează grosimi finale de 2,5 -  4,5 mm.
Pardoseala epoxidica antiderapanta tricomponenta are o durata de uscare de 24 -  30 ore la 20 -  23^0. Scăderea temperaturii 

sub pragul de 152C nu este recomandata, întrucât produsul reticuleaza foarte greu.
După uscare, pardoseala va suporta doar trafic uşor. Parametrii finali de rezistenta, atat chimica cat si mecanica se vor realiza 

după cca. 7 zile de la aplicare, la o temperatura de 20 -  23^C.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE
SR 388:1995 Ciment Portland
STAS 451-86 - Placi si plinte mozaicate
STAS 790- 84 - Apa pentru mortare si betoane
STAS 1134- 71 - Piatra de mozaic
STAS 3415- 84 - Marmura de Ruschita
STAS 6817 - 90 - Bazalt de Racos
STAS 7962 - 88 - Bazalt de Măgură Sârbi
Coloranţi minerali pentru betoane si mortare decorative, pe baza de ciment si var conform: STAS 2539- 79; STAS 4465- 80; 
STAS 9537- 85; STAS 2488- 86; STAS 6632/3- 91; STAS 6632/3- 91.
(08) 2123 Normative
C 35-82 Normativ pentru alcătuirea si executarea pardoselilor
Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos, ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în 
vigoare a celei de faţă, sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat.în consecinţă, utilizatorii 
prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos, introducând treptat în ea modificările sau completările 
survenite.

întocmit:
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.08. Faianţa
februarie 2023, faza PTh-DE

CS -  FM : CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru FAIANŢA

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FM
Acest capitol reprezintă proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate a pardoselilor din piatra si granitores,gresie şi se 
citeşte împreună cu Caietul de Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT Şl CALITATE AL PLĂCILOR CERAMICE.

11.1. MATERIALE UTILIZATE (PRESCRIPŢII)
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA PLĂCILOR CERAMICE LA PREZENTA LUCRARE

Tipul elementului Planşe care guvernează lucrarea, 
(amplasare)

nota

Faianţa Bai Vezi CS-EL
Plinta ceramica încăperi tehnice, holuri Vezi CS-EL

Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul
materialului

Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire

Faianţa înălţime interioara bai min. 200 cm Faianţa pentru finisaje interioare
Plinte grosime 0,8 cm

dimensiune placa : inaltimea lOcm
Plinte in zona pardoselilor interioare.

Adeziv mortar adeziv Pentru montarea plăcilor - conform prescripţiilor 
furnizorului de materiale.

Rosturi Dimensiunea rosturile se vor stabili la fata 
locului. Dim recomandata:l-2mm

Mortarul de rost se va realiza din praf de piatra.

MATERIALE UTILIZATE:

Placari faianţa in bai 
H faianţa bai: minim 200
Grosime:0,8cm 
dimensiune conf proiect 
culoare:conform recomandarea beneficiarului 
dimensiune rost: l-2mm

Placi de faianţa, de forma patrata sau dreptunghiulara la dimensiunile, culorile si calitatile prevăzute în proiect si conform SR 
EN 159-1996.
Cu acordul Consultantului, pe şantier pot fi livrate si plăci de alte dimensiuni si formate în condiţiile indicate în standardele 
materialului.
Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizico -  chimice:
-  coeficientul de absorbţie a apei: max. 18% pentru plăcile de faianţa
-  la încercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare;
-  la încercarea de rezistenta chimica, finisajul (glazura) va rămâne nedeteriorata.
Plăcile nu vor prezenta pete de culoare închisa cu aria mai mare de max. 1,5 mm2 la max. 2% din eşantion, fisuri în glazură, 
îngrosări ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de "înghetat"sau cristalin si zone aspre.
Abateri limita admisibile de la dimensiunile normale de fabricaţie pentru plăcile de faianţa :
-  la grosime nominala de 5,5 mm -  +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm -  0.. +10%
-  la lungimi si lăţimi nominale: +/-0,6%
-  sageata: max. 0,5% din lungimea laturii mari
Abateri limita admisibile de la dimensiunile nominale de fabricaţie pentru plăcile de gresie ceramica:
-  la grosimi nominale: +/-10%
-  la lungimi si lăţimi nominale: +/-2%



-  săgeata: 0,35mm pentru gresie fină si 0,5 mm pentru gresie natur masurata pe diagonală si raportata la lungimea laturii 
mari.
Mostre:
Se vor prezenta mostre pentru alegerea iniţiala, sub forma prospectelor color ale producătorului,aratand întreaga gama de 
culori, texturi si modele disponibile pentru fiecare tip de placa, precum si mostre de material (placi la dimensiunile 
menţionate).
-mostre pentru verificare :+cate 1 buc. placă din fiecare tip specificat;
Plinte
Plintele vor fi realizate din acelaşi material ca si faianţa.
Adeziv
Se va folosi adeziv recomandat de furnizorul de materiale.

LUCRĂRI CONEXE
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrările din granit:

executarea instalaţiilor de scurgere a apelor pluviale; 
executarea pereţilor despărţitori, nişelor; 
executarea instalaţiilor, fara montarea obiectelor de instalaţii; 
executarea instalaţiilor electrice îngropate, fara montarea aparatelor; 
astuparea tuturor şanţurilor, străpungerilor din pereţi si plansee; 
executarea lucrărilor de invelitori, inclusiv streasini, jgheaburi, burlane; 
montarea tocurilor uşilor si ferestrelor;
montarea oricăror instalaţii exterioare a căror execuţie ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor; 
tencuieli interioare si exterioare, a profilaturilor, ancadramentelor etc. 
placaje de gips-carton şi profilaturi la tavane 
hidroizolaţii, termoizolaţii,sape,etc.

CERINŢE DE CALITATE
Nu se admit diferente de culoare,dimensiune si calitate intre loturile.
Pardoseala din calcar folosita la imobil se va procura de la un singur producător.
Materialele de finisaj(rost) si adezivul de se vor procura fie de la producătorul plăcilor, fie de la un producător agreat de 
producătorul plăcilor.
DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Plăcile de faianţă vor fi depozitate în locuri ferite de umiditate, acoperite, în ambalajele originale ale furnizorului, pe 
platforma cu suprafaţa plană sau pe rafturi.
Nu se va aduce la punctul de lucru din şantier decât cantitatea strict necesara pentru executarea placajului si numai la 
momentul necesar, astfel încât cutiile cu faianţa sau gresie sa nu fie depozitate în locuri neadecvate.
Plăcile se vor manipula cu grijă pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri de contactul cu materiale care le pot 
pata.
Plăcile de faianţă sau gresie se vor transporta ambalate în cutii, cu mijloace de transport acoperite, curate si uscate.
In mijloacele de transport cutiile se vor aşeza în stive, luându-se masuri pentru împiedicarea deplasării stivelor în timpul 
transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si împrastierea plăcilor.
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CS -  ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACARI FAIANŢA

I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-ELA

Nr.
crt.

Materiale de referinţă Referinţe pe 
proiect

Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările de finisaje 4/2019 
faza PThDE

Setul de planşe arhitectura faza 
PTh-DE

* Alte note semnificative Nu este cazul

(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
lucrări de finisare pereţi (care conţine: faianţa).

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI

11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tipurile de elemente realizate :___________________
Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Faianţa băii Setul de planşe arhitectura PTh-DE se citeşte CS-FM
Plinte Setul de planşe arhitectura PTh-DE se citeşte CS-FM
Pentru toate lucrările menţionate se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare
11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj
înainte de începerea operaţiunilor de placare cu placi de faianţă se vor fi executat celelalte lucrări de finisaj după cum 
urmeaza:

• Invelitoarea clădirii, cu executarea scurgerilor în soluţia definitiva, astfel încât suprafeţele pe care se executa 
placarea sa fie ferite de acţiunea precipitaţiilor atmosferice;

• Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si căptuşelilor la usi, în afara pervazurilor care se vor monta după 
executarea placajelor.

•  Tencuirea tavanelor si a suprafeţelor care nu se placheaza, în încăperile unde se vor executa placaje.
•  Montarea conductelor sanitare, electrice, de încălzire, îngropate sub placaj si probarea acestora sub presiune.
• Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele găuri ulterioare urmând a fi 

date numai cu burghiul.
• Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, plăci mozaicate, placi de gresie, marmură, etc.).

înainte de începerea lucrărilor de placare se va face o inspectare a suprafeţelor ce urmeaza a fi placate. Nu se va începe 
lucrul până ce nu vor fi îndreptate eventualele neregularitati constatate (abateri pe verticală si orizontală cât si eventuale 
vicii sau degradări aparente).
Aplicarea plăcilor de faianţă se va face numai pe snprafete uscate, pregătite în prealabil si care se înscriu în abateri de la 
planeitate cuprinse între 3 mm/m pe verticala si 
2 mm/m pe orizontala.
Eventualele neregularitati locale nu vor depăşi 10 mm (umflaturi sau adâncituri).
In cazul când aceste abateri sunt depăşite, suprafeţele vor fi îndreptate prin completarea cu mortar sau chit. Grosimea 
stratului de mortar nu trebuie să depaseasca 1-2 cm.
înainte de începerea lucrărilor de placare se vor executa următoarele operaţiuni:
-îndepărtarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc.
-  rosturile zidăriei (orizontale si verticale) trebuie sa se cureţe bine pe o adâncime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare 
sa adere cât mai bine pe aceste suprafeţe.
-  pe suprafeţele de beton turnat monolit sau pe suprafeţele de beton ale panourilor mari se va aplica un sprit, pentru 
obţinerea unei mai mari rugozităţi, necesara aderării mortarului de fixare a plăcilor.

11.1.2.2. Controlul şi recepţia lucrărilor:
>  toate elementele se vor trasa premergător execuţiei.
>  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existentă pe şantier.
>  In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătură cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
>  în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.



11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR 
Condiţii de mediu:
Lucrările de pardoseli nu se vor executa sub temperatura de +10grade C. Oprirea execuţiei lucrărilor sub temperatura de 
+10grdC este determinata de condiţiile termoclimatice reale existente efectiv pe şantier pe perioada realizării lucrărilor 
indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.
Generalităţi:
Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C.
Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar.
Patul de mortar nu se va aplica mult înainte de aşezarea plăcilor de faianţa sau gresie si în nici un caz plăcile nu se vor aplica 
pe mortarul uscat.
Se va evita pe cât posibil taierea plăcilor, astfel încât printr-o aşezare corecta a acestora, plăcile care vor trebui sa fie tăiate sa 
nu fie mai mici de jumătate de placa.
Marginile plăcilor taiate se vor poliza cu piatra de carborund.
Nu se vor aplica plăci nefinisate corespunzător, cu margini crapate sau zimtate.
Rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât si pe orizontală si vor avea aceeaşi dimensiune -  cca. 
2 mm -  pe ambele direcţii.
Abaterile admise pentru suprafeţele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.
Trasarea suprafeţelor pentru placare
Trasarea suprafeţelor care urmeaza a se placa se va face atât fată de onizontala cât si fată de verticală.
Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul repenelor alcătuite din bucăţi de faianţa sau 
gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafaţa respectiva a tencuielii, în imediata vecinătate a suprafeţei care se 
placheaza.
Firul cu plumb, lăsat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafeţei placajului care urmeaza sa se execute.
Execuţia lucrărilor de placare
După terminarea operaţiilor de trasare se poate trece la executarea aplicării placajului în următoarea succesiune de operaţii. 
Pe pereţi din zidărie de cărămidă sau blocuri din beton:
-  aplicarea şpriţului, grundului si tinciului pe suprafaţa ce rămâne tencuita;
-  aplicarea şpriţului din mortar de ciment-nisip si grundului din mortar de ciment- 
nisip pe suprafaţa ce urmeaza a fi placata:
-executarea placajului.
Suprafaţa grundului va fi zgâriata cu ariciul.
Plăcile de faianţa se vor curata de praf si impurităţi, se vor tine în apă timp de 10-15 minute înainte de începerea placării si 
apoi se vor scurge de apa timp de 5 -  10 minute.
Nu se vor folosi pentru placare plăcile ude.
Aşezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grija sa corespunda rosturile pardoselii în cele ale placajului dacă 
nu se specifica altfel si corelându-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat. 
Montarea plăcilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul plăcii a mortarului
sau a pastei adezive, după caz si aplicarea plăcilor prin apasare pe stratul suport. După aşezarea fiecărui rând de plăci se va 
curata mortarul în surplus si se va turna, în golurile ramase în spatele plăcilor, lapte de ciment.
Se controlează de fiecare data cu dreptarul.
Rostuirea
După cca. 5-6 ore de la terminarea executării placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare. După această 
operaţie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la 
terminarea executării placajului pe întreaga suprafaţa din încăperea respectiva.
Protejarea lucrărilor
Spatiile în care s-au executat placajele de faianţa sau gresie, vor fi închise si se vor păstră astfel până la uscarea perfecta a 
lucrării.
Placajele vor fi protejate de deteriorări până la recepţia lucrării.
In timpul sezonului călduros, suprafeţele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de pânza de sac în fâşii sau foi care timp de 2 
zile vor fi în permanenta umezite.
CERINŢE DE CALITATE 
Verificarea la recepţia lucrărilor
Suprafaţa placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu săgeata de maximum 2 mm. 
Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe întreaga suprafaţa; nu se admit diferenţieri de tonuri între panourile 
montate si nici în cadrul aceluiaşi panou; nu se admit pete de murdărie, locuri vizibile cu smalţ defect, etc.
Rândurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii în continuare sau alternate, de lăţime uniforma si bine umplute 
cu lapte de ciment alb.
Se vor considera defecţiuni ce trebuiesc remediate local sau total următoarele:
Nerespectarea prezentelor specificaţii.
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Poziţionarea defectuoasă a plăcilor cu abateri fata de vertical si orizontala.
Nerespectarea continuităţii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua direcţii.
Aplicarea la muchiile pereţilor sau stâlpilor a unor placi normale si nu a plăcilor speciale cu muchia glazurata, asa cum este 
specificat.
Se vor înlocui aceste placi cu unele potrivite.
Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate în planurile din proiect.
Deteriorări ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrărilor până la recepţie: fisurări ale plăcilor, 
desprinderi ale plăcilor de stratul suport, pete, etc.
Comisia de recepţie examinează lucrările faţa de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice si de calitate de execuţie, 
precum si constatările in cursul execuţiei de către organele de control. Se încheie proces verbal de recepţie conform 
prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.
Amploarea remedierilor sau înlocuirilor va fi hotărâtă de Consultant. Aceste operaţiuni nu vor antrena costuri suplimentare, 
ele fiind suportate integral de Antreprenor.
- In zonele cu defecte majore lucrările se refac integral.
Se vor considera defecte grave:
Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului.
Nerespectarea pantelor pardoselii către sifoanele de pardoseală, conform cu cele specificate în proiect.
Nerespectarea prezentelor specificaţii.
Notă: lucrările de pardoseli rămîn întotdeauna vizibile si calitatea pardoselii in ceea ce priveşte aspectul trebuie verificată 
după finalizare, dar si după finalizarea întregii lucrări. Dacă este necesar, se va face şi o verificare în adâncime prin sondaj de 
control al celorlalte elemente ascunse ale pardoselii.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE 
Prescripţii tehnice de bază (vezi anexal-legi,standarde si normative)
Orice modificare ulterioară în cuprinsul prescripţiilor din lista de mai jos, ca şi orice noi prescripţii apărute după intrarea în 
vigoare a celei de faţă, sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat.în consecinţă, utilizatorii 
prezentei prescripţii trebuie să menţină la curent lista de mai jos, introducând treptat în ea modificările sau completările 
survenite.
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CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ CS.09. Tâmplarii
februarie 2023, faza PTh-DE

CS -  FMA: CAIET DE SARCINI pentru FURNIZORII DE MATERIALE pentru TÂMPLARII DIN ALUMINIU.

I. CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-FMSP
Acest capitol reprezintă proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate a tâmplariilor şi se citeşte împreună cu Caietul de 
Sarcini de punere în operă: CS-EL

II. PROPRIETĂŢILE FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT Şl CALITATE AL TĂMPLARIEI DIN LEMN

11.1. MATERIALE UTILIZATE (PRESCRIPŢII)
11.1.1. ELEMENTELE PENTRU CARE ESTE NECESARĂ COMANDAREA TÂMPLĂRIILOR DIN LEMN.

Tipul elementului Planşe care guvernează lucrarea, 
(amplasare)

nota

Tâmplării exterioare - usi si ferestre Setul de planşe arhitectura, Tablou tamplarie Vezi CS-EL
Tâmplării interioare- usi si ferestre Setul de planşe arhitectura, Tablou tamplarie Vezi CS-EL

Pentru toate lucrările de tâmplărie se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

II.1.2.MATERIALE UTILIZATE

Felul
materialului

Dimensiunea de livrare Indicaţii de folosire

Aluminiu Conform tablou de tamplarie si planuri 
arhitectura.

Usi si ferestre exterioare, usi interioare

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificaţii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria din Aluminiu ce va fi livrată pe 
şantier de către producător.
MATERIALE UTILIZATE 
Profile AL
Alegerea profilelor: Profilele trebuie astfel dimensionate incat sa asigure rezistenta suficienta la eforturile la care vor fi 
supuse fara a-si modifica forma si fara a modifica aspectul vreunui element de tamplarie (prin adaugare de montanţi sau 
traverse in ochiuri prevăzute a fi libere). Profilele se vor dimensiona astfel incat sa se obţină aceeaşi dimensiune a 
elementelor componente similare ( rame, cercevele, traverse si baghete), conform tabloului de tâmplarii.
Dimensionarea
întreaga construcţie din aluminiu si sticla, inclusiv toate prinderile si îmbinările, trebuie astfel dimensionata incat orice 
incarcare statica sa fie descărcata pe structura de rezistenta a clădirii, fara a se deforma elementele din aluminiu.
Planeitate: Ferestrele vor fi de tipul coplanar.
Sudura: Sudura va fi aplicata doar elementelor a căror suprafaţa permite aceasta. îmbinarea profilelor trebuie sa rezulte 
plana si coplanara.
Criterii de alegere: Profilele vor fi alese astfel incat sa corespunda scopului propus.
Atât profilul exterior cat si cel interior trebuie solidarizate prin bariera termica.
Profilele astfel obţinute trebuie sa fie rezistente mecanic. Bariera termica trebuie sa aiba punctul de înmuiere peste 200 
grade Celsius si o buna rezistenta la imbatranire. Trebuie sa reziste, fara influenta asupra rezistentei la imbatranire, la 
solicitările mecanice, chimice si termice ce apar in timpul eloxarii sau vopsirii profilelor.
In plus trebuie sa reziste la efectul soluţiilor de curatat.
Calitatea materialului: Grosimea peretelui de profil trebuie sa fie de cel puţin 2,0 mm, excepţie facand baghetele.
Suprafaţa profilelor trebuie sa poata fi vopsita in câmp electrostatic.
Materialele livrate vor corespunde cerinţelor si scopului.
Baghete: Montarea geamului, daca nu se specifica altfel (in cadrul descrierii fiecărei poziţii) in prezentul Caiet de Sarcini, se 
va face in regim uscat, cu garnitura. Vor fi utilizate doar baghete ce asigura coplaneitatea cu rama sau canatul pe care sunt 
montate.
Influenta climei: Materialul utilizat trebuie sa reziste influentelor climatice (clima interioara, clima exterioara, radiaţia solara, 
etc.).
Arcuirea profilelor: Secţiunea profilelor va fi astfel aleasa incat sa nu se depaseasca, sub acţiunea vântului o arcuire mai mare 
de 1/300 din distanta intre doua prinderi respectiv 8 mm, iar pentru geam 6 mm.
Izolaţia: Vor fi luate toate masurile necesare in scopul evitării pătrunderii apei. Nu se accepta sub nici o forma pătrunderea 
apei către incapere.
Posibilităţi de completare/dezvoltare: Vor fi prevăzute posibilităţi de completare/dezvoltare cu glaf exterior sau interior, etc.



DRUM EXPRES BRAILA - GALAŢI

Verificări: Pentru verificarea îmbinărilor de colt ale canatelor se va deschide canatul la 90° si se va aplica o forţa de 400 N 
pentru o perioada de 60 secunde. In urma solicitării nu trebuie sa apara deformaţii.
Verificarea feroneriei: Pentru verificarea feroneriei se deschide fiecare canat 5 cm si pe latura cu cremon pe coltul superior 

se aplica o sarcina orizontala de 200 N timp de 60 secunde. In urma solicitării nu trebuie sa se remarce o scădere a calitatii. 
Feroneria
Norme: Pentru feronerie se vor respecta prevederile normei ONORM B 2225, in vigoare.
Cerinţe: Se va utiliza doar feronerie ce beneficiază de agrementare, caracterizata prin uşurinţa in utilizare, închidere optima, 
montaj uşor si rezistenta in timp.
Cerinţe calitative: Feroneria este de tipul "ascuns"
Feroneria trebuie sa permită depanarea sau schimbarea in caz de defecţiune.
Construcţia feroneriei trebuie sa includă si "protecţie la utilizare defectuoasa".
Posibilităţi de ajustare: feroneria trebuie sa permită ajustarea sa după montaj, in scopul obţinerii unei închideri perfecte, 
conform cerinţe sistem.
închideri: Toate părţile mobile ale feroneriei trebuie sa permită o buna închidere, dar si uşurinţa de "vizitare".Părţile mobile 
vor fi unse. Toate componentele feroneriei vor fi protejate contra coroziunii.
Blocări: Numărul blocatorilor se va alege astfel incat sa corespunda solicitărilor si sa împiedice pătrunderea apei.
Mostre: La cererea Antreprenorului General / Beneficiarului se vor prezenta mostre, prospecte si caracteristici ale feroneriei 
alese. Feroneria va fi iniţial aleasa împreuna cu Arhitectul.
Amortizoare: Alegerea tipului de amortizor va fi precizata in oferta. Vor fi alese amortizoare de marca, cu posibilităţi de 
reglare a vitezei si forţei de închidere.
Anexe: In principiu, feroneria se va oferta ca set complet, incluzând maner/cremon, rozeta, balamale, etc. Siguranţa in 
funcţionare si compatibilitatea pârtilor componente trebuie sa fie asigurata. Feroneria trebuie sa permită acţionarea cu o 
singura mana.
Sticla
Prescripţii ale furnizorului: In paralel cu normele tehnice se aplica si prescripţiile furnizorului, respectiv producătorului, in 
scopul utilizării corecte a materialelor alese.
Garanţie: Contra pătrunderii prafului in spaţiul dintre foile de sticla, in cazul geamului termopan, se va acorda o garanţie de 
min. 5 ani.
Controlul: Dimensionarea grosimii geamului, sub forma de breviar de calcul, se va prezenta Antreprenorului General / 
Beneficiarului spre verificare si aprobare.
Spaţiul geamului .Profilul ramei (canatului) va permite aerisirea permanenta a spaţiului din jurul geamului.
Sistemul de păstrare a distantei: Geamul termopan se va confecţiona in sistem inchis de păstrare a distantei dintre foile de 
sticla. La caracteristici similare se pot utiliza si alte sisteme.
Contract de control: Un contract de control al calitatii încheiat intre producătorul de geam termopan si o firma autorizata de 
control al calitatii, trebuie prezentat Antreprenorului General / Beneficiarului.
Asigurarea calitatii: Este permisa doar utilizarea de produse si materiale a căror producere se bucura de certificatul de 
calitate ISO 9002. Aceasta trebuie documentata. La cerere se va prezenta si Manualul AQ, pentru ca in cazul unei inspecţii in 
atelierele Ofertantului, Antreprenorul General / Beneficiarul sa aiba toate datele la indemana. Daca sunt necesare masuri de 
asigurare a calitatii specifice proiectului inclusiv documentaţia aferenta, acestea vor fi discutate si negociate separat.
Garnituri
Alegerea garniturilor: Alegerea garniturilor se va face astfel incat sa corespunda profilelor utilizate.
Garniturile trebuie sa poata fi schimbate. Culoarea garniturilor va fi hotarata împreuna cu Beneficiarul.
Izolaţia la ploaie: Izolaţia trebuie sa împiedice pătrunderea apei chiar si in cazul mişcării apei pe suprafaţa profilelor sau 
geamului sub influenta vântului (pana la o viteza de calcul de 100 km/h).
Producătorul tâmplăriei din aluminiu va respecta următoarele cerinţele de performanţa:
-  Certificarea sistemului de management al calităţii pentru producerea tâmplăriei conform ISO 9001 : 2008 (existenţă 
Certificatului pentru sistemul de management al calităţii asigură autoritatea contractantă că firma conduce şi coordonează 
corespunzător procesul de producţie astfel încât performanţele stabilite de producătorul de sistem sau/şi de agrementul 
tehnic sunt realizabile de către firma ofertantă)
-Certificare sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru activitatea de producere/montaj tâmplărie 
conform OHSAS 18001-2007 (existenţa Certificatului sistemului de management al sănătăţii şi securităţii operaţionale 
conform OHSAS 18001- 2007 asigura autoritatea contractantă că firma ofertantă va lua toate măsurile stabilite pentru sistem 
astfel încât riscurile de producere a acccidentelor pe şantier să fie minime)
Se vor ataşa la Cartea tehnică a construcţiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de calitate a materialelor puse în 
opera şi atestatele de producător sau montator.
La execuţie se vor folosi doar materiale şi produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere 
pe piaţă a produselor pentru construcţii, care aplică prevederile Directivei europene 89/106/CEE.
Contractorul va înainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in măsură in care acesta nu este impus de planuri si/sau 
desene ulterioare), tabelele de calcul şi desene detaliate la scară. Producţia poate incepe numai după verificarea pe teren şi 
aprobarea acestora.
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Tâmplăria nu trebuie să producă zgomot sau vibraţii audibile ca urmare a vântului, curenţilor de aer sau traficului auto. 
Mostre:
Se vor prezenta mostre pentru alegerea iniţială: materiale, profilaturi,culoare vopsele, feronerie,etc.
Vopsele: culorea vopselelor se va alege de către proiectantul general si proiectantul arhitectură.
LUCRĂRI CONEXE
Lucrări conexe ce se vor corela cu lucrările de tămplarie: 

executarea pereţilor despărţitori, nişelor; 
executarea instalaţiilor, fără montarea obiectelor de instalaţii; 
executarea instalaţiilor electrice îngropate, fără montarea aparatelor; 
astuparea tuturor şanţurilor, străpungerilor din pereţi si planşee; 
executarea lucrărilor de invelitori, inclusiv streaşini, jgheaburi, burlane; 
execuţia pardoselilor.
montarea oricăror instalaţii exterioare a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora calitatea pardoselilor; 
tencuieli interioare si exterioare 
placaje de gips-carton şi profilaturi la tavane 
hidroizolaţii, termoizolaţii,sape 

CERINŢE DE CALITATE
La elaborarea prezentelor specificaţii s-au avut în vedere:
Cerinţele esenţiale conform HG nr. 796/2005
- rezistenţă mecanică şi stabilitate a ferestrelor şi uşilor ca cerinţe privind siguranţa în exploatare;
- securitate la incendiu;
- igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
- protecţie împotriva zgomotului;
- economie de energie şi izolare termică.
Cerinţele funcţionale (arhitecturale, de exploatare, durabilitate)
Cerinţele privind fabricarea ferestrelor şi uşilor 
Cerinţele privind punerea în operă.
Tâmplăria va îndeplini prevederile SREN 14351-1/2006.
Detaliile de arhitectură aferente tabloului de tâmplărie au scopul de a determina aspectul tâmplăriei din lemn stratificat şi nu 
elementele sale constructive sau funcţionale, care cad în sarcina executantului şi vor fi în concordanţă cu standardul mai sus 
menţionat. Aspectul impus reprezintă o cerinţă esenţială în acest caz, tâmplăria urmând a fi montată la un monument istoric. 
Nu se admit diferenţe de culoare,dimensiune si calitate intre tămplaria livrată. Se va respecta tabloul de tâmplărie. 
Dimensiunile golurilor va fi verificată la fata locului de către executantul lucrării.
DEPOZITARE SI TRANSPORTUL
Tâmplăria va fi depozitată în încăperi uscate, ferite de ploaie şi razele solare, ferit de vânt şi de degradare prin lovire, 
prevăzându-se spaţii de circulaţie între stive.
Ramele cu geam termoizolator sau fara geam se vor transporta in poziţie verticala. Se va evita deteriorarea suprafeţei 
ramelor. In cazul transportului de lunga distanta se recomanda utilizarea ambalajelor din carton si a distantierelor din carton. 
Ramele se vor trata ca mai sus si trebuie transportate in siguranţa, iar impactul trebuie evitat.
în cazul suprafeţelor vitrate foarte mari, ce implică o greutate sporită mai mare de 50g, se vor utiliza dispozitive speciale 
adaptate pentru ridicarea/deplasarea cu mijloace mecanizate.
Tâmplăria/geamul termoizolator trebuie depozitate în spaţii protejate împotriva intemperiilor. Se vor aşeza pe suporturi 
orizontale sau verticale; pentru geamul termoizolator se vor utiliza numai suporturi oblice/verticale. Depozitarea se va face 
astfel încât tâmplăria/geamul să nu sufere deformări care ar putea să strice sau să împiedice utilizarea.
Canalele de drenare si bavurile trebuie sa curatate pentru a evita blocajul. Materialele abrasive trebuie deasemenea 
îndepărtate de părţile mobile pentru a evita zgarierea.
Ramele trebuie tinute la distanta de gudron si bitum pentru a nu se pata. Siliconul si alte materiale etansatoare in general nu 
au efect asupra ramelor, dar produsele pe baza de solvenţi se vor evita.
Tâmplăria asamblată (parţial), cât şi geamul termoizolator, se vor livra in situ însoţite de certificat de calitate şi declaraţie de 
conformitate emise de producătorul respectiv.
Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor. Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze 
tâmplăria/geamul în nici un fel.
Protejarea elementelor din aluminiu (de exemplu: ferestre, usi, etc.) pana la momentul recepţiei lucrării se face cu folie de 
protecţie. Costul foliei se adauga preţului unitar pentru fiecare poziţie.
In preţul unitar se vor include si costurile legate de transporturi, precum si cele rezultate din activitati de incarcare, 
descărcare, etc
Transportul tâmplăriei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice demontabile (şildurile şi mânerele) vor 
fi livrate în lădiţe bine ambalate pentru a evita deprecierea lor.
Elementele de rigidizare ale tâmplăriei (pervazuri, baghete) vor fi din lemn ,vor fi îmbinate la 45°.
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înainte de începerea lucrărilor de montare a tâmplăriei trebuie verificate şi recepţionate lucrările de zidărie în ce priveşte 
planeitate, dimensiunile golurilor, numărul şi poziţia ghermelor şi a diblurilor, recepţionarea se va face conform Normativului 
C 56-75.
în cazul tâmplăriei executată pe căptuşeli, pereţii interiori pot fi tencuiţi înainte de montarea tâmplăriei şi în acest caz poziţia 
ghermelor trebuie marcată vizual.
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C S - ELA: CAIET DE SARCINI pentru EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE TÂMPLĂRII DIN LEMN. 
I.CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI CS-EL

Nr. crt. Materiale de referinţă Referinţe pe 
proiect

Detalii

(a) Planşele pe baza cărora se execută lucrările. 4/2019
Arhitectura

Setul de planşe arhitectura, Tablou 
Tamplarie.

* Alte note semnificative Nu este cazul
(c) Proprietăţile fizice, chimice, de aspect, calitate sunt date în Caietele de sarcini pentru furnizorii de materiale: CS-FM -  
lucrări de tămplării (care conţine: tâmplarii interioare,exterioare, glafuri interioare)

II. ORDINEA DE EXECUŢIE, DIMENSIUNI, FORME, ASPECTUL EXECUŢIEI

11.1. CERINŢE DE CALITATE PENTRU TEHNOLOGII DE EXECUŢIE
11.1.1. Tâmplarii realizate din lemn:_____________________

Tipul elementului Caracteristici din prezenta lucrare Note
Usi exterioare Setul de planşe arhitecura, Tablou Tamplarie. se citeşte CS-FM
Ferestre exterioare Setul de planşe arhitecura, Tablou Tamplarie. se citeşte CS-FM
Usi interioare Setul de planşe arhitecura, Tablou Tamplarie. se citeşte CS-FM
Glafuri interioare ferestre Setul de planşe arhitecura, Tablou Tamplarie. se citeşte CS-FM

Pentru toate lucrările mentioante se citeşte memoriul tehnic, caietul de sarcini special, programul de control, respectiv 
piesele desenate.

11.1.2. Lucrări pregătitoare
11.1.2.1. Pregătirea suprafeţelor de montaj
Se va verifica structura interna si externa si in caz ca se găsesc deteriorări aceste trebuie raportate Proiectantului înainte de 
începerea lucrărilor;
Sa va verifica daca tamplaria nu a fost deteriorate in timpul transportului si ca sunt fabricate conform cerinţelor 
Investitorului;
Sa va verifica daca dimensiunile ferestrelor si uşilor sunt corecte astfel incat sa se potrivească in gol.
Se va muta orice aparatura/materiale,mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul montării tamplariei;
Se va curata golul si se va pregăti pentru montare.

11.1.2.2. Controlul şi recepţia lucrărilor de trasare:
• toate golurile se vor măsură la faţa locului de către executant premergător execuţiei tamplariei.
•  se va verifica poziţionarea elementelor în raport cu situaţia existentă pe şantier.
• In cazul unor diferente de gabarit se va lua legătura cu proiectantul general sau proiectantul de specialitate.
• în final, se va face recepţia şi se vor consemna constatările într-un registru de procese verbale pentru verificarea 

calităţii lucrărilor.
11.2. EXECUTAREA LUCRĂRILOR
Daca nu se precizează altfel, elementele din aluminiu vor fi montate in stare completa.
Fixarea: Numărul, tipul si dimensionarea fixărilor, precum si diblurile vor fi stabilite conform încărcărilor si cerinţelor 
menţionate in proiect.
Protecţia anticoroziva: Toate piesele de fixare se vor alege din materiale necorozive, sau protejate anticoroziv.
Protejarea rosturilor: Rosturile dintre elementele din aluminiu si construcţie se vor curata.
Cerinţe legate de fizica construcţiilor: Izolaţia trebuie sa corespunda cerinţelor de fizica a construcţiilor si sa nu permită 
crearea de punţi termice.
Fixarea ramelor: Fixarea ramelor la perete se va face in regim "ascuns". Eventualele găuri pentru şuruburi in rama de 
aluminiu vor fi acoperite cu capace din plastic.
Cerinţe: Izolarea intre rama de aluminiu si construcţie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si 
construcţie, trebuie sa respecte cerinţele deja exprimate legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.
Bariera de vapori: Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in contact cu atmosfera interioara 
sau exterioara a clădirii, daca acest lucru nu este posibil atunci acestea vor fi prevăzute cu bariera de vapori.
Infiltrări de aer rece: Se va acorda o deosebita atentie ca prin rosturile deschise, respectiv decupări, sa nu existe infiltrări de 
aer rece.
Permeabilitatea la aer: Legaturile elementelor de tamplarie sau faţada la construcţie precum si îmbinările intre profite vor fi 
astfel concepute si realizate incat sa se minimizeze cantitatea de aer infiltrat.
Materiale izolatoare termic: Izolaţia termica se va realiza din materiale ce rezista la căldură (pana la cel puţin + 90°C), nu se 
degradează, si nu putrezesc, in cantitatea necesara atingerii valorii "k" prescrise de normele in vigoare pentru pereţii 
exteriori.
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Izolaţii permanent elastice: Pentru izolarea dintre elementele de tamplarie si perete se vor utiliza materiale izolatoare 
permanent elastice, in timp ce pentru elementele de protecţie antifoc se va utiliza silicon rezistent la foc. Izolantii diferiţi ce 
vin in contact, nu trebuie sa dea naştere la reacţii chimice distructive si nici sa atace suprafeţele cu care vin in contact.
Admisia si evacuarea aerului: Daca nu se prescrie altfel, rostul inferior la portale, etc., va fi de 2 mm. Pentru ca eventualele 
cerinţe sa fie luate in consideraţie, rosturile de aerisire se vor stabili cu Antreprenorul General / Beneficiarul.
Materiale permanent elastice: Rosturile ce nu vor fi acoperite cu profile, vor fi umplute cu materiale permanent elastice. 
Utilizarea spumei poliuretanice este permisa numai cu acceptul scris al Antreprenorului General / Beneficiarului. Culoarea 
materialelor permanent elastice se va stabili împreuna cu Antreprenorul General / Beneficiarul.
Materiale pentru închis rosturile: înaintea utilizării se va face dovada calităţilor materialului.
Pregătirea închiderii rosturilor: înaintea aplicării materialului de închidere, rosturile se vor curata.
Planul de montaj: Pentru a preveni aglomerări in şantier, ce pot duce chiar la blocarea lucrărilor, Antreprenorul de 
Specialitate va stabili împreuna cu Antreprenorul General un plan de livrări si montaj al elementelor din aluminiu.
Se va oferta confecţia, livrarea si montajul elementelor din aluminiu, inclusiv prinderi, rame oarbe, profile de legătură si 
acoperire, feronerie, precum si toate lucrările si activitatile necesar ce conduc la obţinerea unor lucrări fara defecte din punct 
de vedere arhitectural, al fizicii construcţiilor, protecţiei la foc, etc.
In preţul unitar vor fi incluse toate activitatile descrise atata vreme cat nu sunt cuprinse in poziţii speciale.
Includeri: Toate componentele (de ex.: silicon, şuruburi, otel, dibluri, etc.) si activitatile vor fi incluse in preţul unitar. 
Elementele exterioare din aluminiu vor fi despărţite de cele interioare, sau de restul construcţiei prin materiale izolatoare 
termic.
Geamul ferestrelor va fi termopan din 2 foi de sticla clara, cu o foaie tratata low-e. Construcţia geamului termopan (grosimea 
sticlei, grosimea fantei de aer, etc.) va fi astfel calculata, incat sa corespunda coeficienţilor de izolaţie termica si fonica. 
Pentru sera sticla va fi duplex. In cazul spargerii geamului, cioburile raman prinse de folie, ceea ce duce la scăderea sau 
eliminarea totala a accidentării oamenilor.
Izolare termica, fonica, etc.
Izolare termica si hidro: Se vor respecta prevederile ONORM B 8110. Efectele ploii in rafale si ale apei de condens vor fi astfel 
limitate incat sa se evite apariţia oricăror stricăciuni.
Izolare fonica: In cazul izolării fonice se vor respecta prevederile ONORM B 8115 precum si prevederile tabloului de 
tamplarie. Prinderile ferestrelor de clădire vor fi executate acordând atentie izolaţiei fonice. In cazul placărilor cu tabla, sau a 
glafurilor exterioare din tabla, se vor respecta prescripţiile ONORM B 2225.
Permeabilitatea aerului: Se vor prezenta dovezi de respectare a prescripţiilor ONORM B 5300 privind limitarea permeabilităţii 
la aer si izolaţia contra ploii in rafale.
Protecţia contra efracţiei: Se vor respecta prevederile ONORM B 5338.
Cerinţe de fizica construcţiilor
Izolaţia termica: Se cere utilizarea profilelor din aluminiu cu bariera termica, de ex. Schuco sau echivalent. Valoare k max. 2 
W/mp*grd. K . Pentru elementele din profile cu bariera termica, se vor evita punţile termice.
Izolaţia fonica: Sub rezerva respectării ONORM B 8115 -  Izolaţia fonica in construcţii -  elementele din aluminiu se vor încadra 
in cerinţele de izolare fonica din prezentul Caiet de Sarcini. Pentru ferestre se pretinde atingerea unei valori de izolare fonica 
de 36 dB, valoare ce trebuie dovedita printr-un certificat emis de o instituţie acreditata. Pentru o izolare fonica optima, 
prinderile la plansee, parapeti, lateral, precum si tipul de geam utilizat trebuie proiectate si executate cu deosebita atentie. 
Protecţia la ploaia in rafale si condens; Toate izolaţiile hidro trebuie sa-si menţină pentru foarte mult timp calitatile. La 
stabilirea rosturilor si prinderilor se va alege marimea si adancimea rosturilor astfel incat sa ramana sub sarcinile admisibile, 
precum si o deosebita atentie alegerii materialelor izolatoare si profilelor. Uşile si ferestrele vor fi astfel montate incat sa nu 
existe posibilitatea lezării materialelor componente (bariera termica, geam, etc.) sau distrugerea pârtilor de construcţie 
învecinate (tavan, pereţi despărţitori, etc.) prin infiltrări de apa sau condens, 
drenaj: Sistemul va permite drenarea eventualelor infiltraţii de apa .
Prelucrarea suprafeţelor
Suprafeţe: Elementele vor fi livrate si montate cu suprafeţele prelucrate.
Mostra: La cererea Antreprenorului general / Beneficiarului, Antreprenorul de Specialitate va prezenta, fara plata, mostre de 
culoare spre alegere / aprobare.
Vopsirea in câmp electrostatic: Pulberea se va depune electrostatic, iar pentru fixare se va supune la căldură.
In principiu, profilele si tablele din aluminiu vor fi prevăzute cu un grund de protecţie, sub stratul de vopsea, grund ce va fi 
inclus in preţul unitar.
Lucrări suplimentare: La fiecare poziţie se va include in preţul unitar si costul lucrărilor suplimentare.
In cazul contactului dintre diferite materiale se vor lua masuri pentru evitarea coroziunii prin contact.

Suprafeţele de contact intre otel si aluminiu se vor proteja contra coroziunii prin zincare plus strat intermediar constituit de o 
folie din plastic sau cauciuc, cu forma (dimensiuni) si rezistenta adecvata .
In principiu, toate părţile confecţiei trebuie sa poata fi uşor de curatat si sa nu se incarce electrostatic.
înaintea montajului toate prinderile vor fi verificate si eventualele greşeli remediate. In cazul in care se constata greşeli ale
construcţiei trebuie instiintat Antreprenorul General in scris.
Deformatia maxima: în direcţia orizontala cu geam simplu: 1/300; cu geam dublu: 1/500.
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Limite de toleranţă pe verticala la tâmplăria instalată:
Cadru ferestre: 2 mm/m 
Cadru usi: 2 mm/m
Se considera defecte ce nu se damit următoarele:
-  abateri mai mari decât cele menrionate la capitolul 4.3 din cest caiet de sarcini.
-  folosirea materialelor cu defecte de fabricaţie sau cu defecte survenite in urma manipulării, depozitarii si a transportului.
-  execuţia defectuasa ce nu corespunde cerinţelor de calitate prezentate in acest caiet de sarcini
Lucrările de tâmplarii de aluminiu se vor executa numai in următoarele condiţii climaterice: iarna, la temperaturi de minim + 
10 grd. C, vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%. Lucrările de tâmplarii de aluminiu nu se vor executa pe ploaie, soare 
direct sau vânt puternic.
Oprirea execuţiei lucrărilor sub temperatura de + 10 C este determinata de condiţiile termoclimatice reale existente efectiv 
pe şantier pe perioada realizării lucrărilor indiferent de anotimpul in care se produc aceste fenomene.

II. 3. CONTROLUL CĂLITAŢII
Verificări ce se efectuează înainte de a incepe lucrările
începerea executării tamplariilor exterioare se va face numai după verificarea execuţiei următoarelor lucrări ca suport:
-montare stâlpi, grinzi principale, pane, contravantuiri acoperiş
-executare închideri exterioare perimetrale
-montare soclu perimetral
-executarea termoizolatiei
Verificări in timpul execuţiei lucrărilor si a lucrărilor executate.
Calitatea materialelor si corespondenta lor cu cele ofertate precum si intergitatea acestora.
Se vor verifica fixarea corectă a tocurilor, izolarea corectă a golului dintre toc şi perete cu spumă poliuretanică, etanşarea cu 
silicon.
Verificări in vederea recepţiei

Se va verifica aspectul, poziţionarea corecta a garniturilor şi baghetelor, montarea feroneriei, montarea geamului, si 
funcţionalitatea ferestrelor;
Se va verifica daca mânerele uşilor sunt instalate în aşa fel să prevină vătămări. Mânerele verticale tip bară sunt amplasate 
la distanţă suficientă faţă de rostul dintre cele două foi de uşă pentru a preveni vătămarea (>8cm)
Recepţia lucrărilor 
Recepţia preliminară
La recepţie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
Lucrările care nu îndeplinesc condiţiile de calitate se refac corect.
Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute in documentaţie sunt complet terminate, toate 
verificările sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările fata de prevederile proiectului privind condiţiile tehnice si de calitate de execuţie, 
precum si constatările in cursul execuţiei de către organele de control. Se încheie proces verbal de recepţie conform 
prevederilor in vigoare specificandu-se eventualele remedieri necesare.
Recepţia finala
Va avea loc după expirarea perioadei de garanţie si se va face in condiţiile respectării condiţiilor in vigoare precum si a 
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

III. STANDARDELE, NORMATIVELE Şl ALTE PRESCRIPŢII CARE TREBUIE RESPECTATE
Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectării de către constructor si de către beneficiar, a 
tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de sarcini si care sunt in vigoare la 
data execuţiei lucrărilor.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune întreruperea lucrărilor si 
anunţarea Proiectantului pentru ca de comun acord sa se ia masurile de remediere ce se impun.
Dimensiuni
Dimensiunile reale vor fi preluate de pe şantier, înaintea începerii execuţiei. Dimensiunile prezentate in proiect sunt 
orientative. Tolerantele constatate vor fi mici si nu justifica o modificare ulterioara a preturilor unitare.
Toate ferestrele, uşile, portalele, etc., vor fi marcate cu banda adeziva.
Instrucţiuni de folosire
Antreprenorul de Specialitate va inmana Antreprenorului General / Beneficiarului instrucţiuni privind utilizarea, curatarea si 
întreţinerea corecta a elementelor din aluminiu si sticla cuprinse in prezentul caiet de sarcini.
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PA R CA RE DE SCU RTA DURATA - STÂNGA

GRUP SANITAR C1 REZERVOR VIDNJABIL+ CAMERA POMPE C5 PAVILION C3 - 4 buc

PAVILION C3 - 4 buc REZERVOR VIDNJABIL+ CAMERA POMPE C5 GRUP SANITAR C2
PA R CA RE DE SCU R TA  DURATA - DREAPTA 

KM 19+870

S .T E R E N :
S.CO N STRU CTII:
S.DESFAŞURÂTĂ:
S.UTILĂ TOTAL:

NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO: 
automobile: 
camioane: 
autobuze:

NR.DE GARAJE AUTO:
P O T : EXISTENT 
P O T : PROPUS 
CUT: EXISTENT 
CUT: PROPUS

15710 mp
230.4 mp
230.4 mp 
206,3 mp

36 locuri 
20 locuri 
4 locuri

0%
1,46%
0,00
0,0015

LEGENDA:

- clădiri propuse
- zona propusa dezvoltări ulterioare
- alei auto 
■ parcari
- parcari cu statie de incarcare electrica
- alei pietonale
• spaţiu verde, vegetaţie propusa 

H  l - punct gospodăresc - colectare selectiva 
0 / 0  - acces pietonal / auto 

O—  - împrejmuire

Categoria de importanta 
clasa de importanta 
Clasa de importanţă:
Zona seismică de calcul: 
Zonarea valorilor de ref. ale 
presiunii dinamice a vântului: 

Valoarea caracteristică a 
încărcării din zăpadă:

"C" - conform HG 766-94
"III" conform P100-1/06
"III" conform STAS 10100/0-75
ag=0,20g, Tc=0,7s conform Normativ P 100/1-2006

qb=0,6 kPa confCR 1-1-4/2012

sOk = 1,50 kN/m2 conform CR-1-1-3-2005

I. GRUP SANITAR 
PUT FORAT 
BAZIN APA
MICROSTATIE EPURARE 
STATIE POMPE UZATE 
POST TRAFO 
BAZIN VIDANJABIL 
PAVILION DE ODIHNA ACOPERIT

9. COS DE GUNOI
10. CIŞMEA
I I .  PARCARE AUTOBUZE
12. PARCARE CAMIOANE
13. PARCARE AUTOTURISME
14. PARCARE AUTOTURISME PERSOANE CU 
MOBILITATE REDUSA
15. STATII INCARCARE ELECTRICA
16. ÎMPREJMUIRE
17. PUBELE GUNOI
18. SPATII PROTECŢIE
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REVIZII
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4902
Saivan Valentin 
MOLDOVAN

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

nun«mk| n a  nuni

C O N S U LT
D P  C O N S U L T  S .A .

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD* 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PRO IECT : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 0 3 .2 0 2 3

VERIFICATOR TEHNIC

Plan de situaţie Parcare de 
scurta durata

DENUMIRE PLANŞA

Sca ra : 1:1000

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-02-PSS-002





PA R CA RE DE SCU RTA DURATA - STANGA 
KM 10+670

1. PANOU ŞANTIER
2. ROBINET APA
3. POST TRAFO
4. BIROU SEF DE LUCRU, DEPOZIT MATERIALE 
VALOROASE
5. TOALETA ECOLOGICA
6. DEPOZIT ELEMENTE STRUCTURALE METALICE
7. DEPOZIT ARMATURI
8. PLATFORMA DEPOZITARE NISIP
9. PLATFORMA DEPOZITARE MATERIALE
10. CONTAINER PT. DEPOZITAREA MOLOZULUI
11. PLATFORMA BETONA - RAMPA DE SPALARE 
AUTO

S.TEREN : 15710 mp
S.CONSTRUCTII : 230,4 mp
S.DESFAŞURATĂ : 230,4 mp
S.UTILĂ TOTAL : 206,3 mp

NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO:
automobile: 36 locuri
camioane: 20 locuri
autobuze: 4 locuri

NR.DE GARAJE AUTO: -

PO T: EXISTENT 0%
P O T:P R O P U S 1,46%
CUT: EXISTENT 0,00
CUT: PROPUS 0,0015

LEGENDA:

PA R CA RE DE SCU RTA DURATA - DREAPTA 
KM 19+870

H I

0 / 0

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMNSTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

- clădiri propuse
- zona propusa dezvoltări ulterioare
• alei auto
- parcari
- parcari cu statie de incarcare electrica
- alei pietonale
- spaţiu verde, vegetaţie propusa
- punct gospodăresc - colectare selectiva
• acces pietonal / auto
- împrejmuire
- organizare şantier_________________

Categoria de importanta 
clasa de importanta 
Clasa de importanţă:
Zona seismică de calcul: 
Zonarea valorilor de ref. ale 
presiunii dinamice a vântului: 

Valoarea caracteristică a 
încărcării din zăpadă:

"CM- conform HG 766-94
"III" conform P100-1/06
"III" conform STAS 10100/0-75
ag=0,20g, Tc=0,7s conform Normativ P 100/1-2006

qb=0,6 kPa conf CR 1-1-4/2012

sOk = 1,50 kN/m2 conform CR-1-1-3-2005
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[ scudio srl
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PROIECTANT G EN ERAL

:wri«HK|

= lp >
N S U LISULT

D P  C O N S U L T  S .A .

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PRO IECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII DENUMIRE PLAN ŞA
NR. REV. DATA SEMN.

-

Plan organizare şantier Parcare 
de scurta durata

- Scara : 1:1000

- NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-02-PSS-004



PARCARE DE SCURTA DURATA ■ STÂNGA  
KM 10+670

vegeta ţie  medie

teats dm beton

vegetaţie inalta - foioase  
(frasin sau a rţa r)

Zona protecţie sanitara 
cu regim sever

_________________

S .T E R E N :
S.CO N STRU CŢII:
S.D ESFA ŞU RÂ TÂ :
S.UTILĂ :

NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO: 
automobile: 
camioane: 
autobuze:

NR.DE GARAJE AUTO:
P O T : EXISTENT 
P O T : PROPUS 
CUT: EXISTENT 
CUT: PROPUS

7855 mp 
115.2 mn

1,46%
0,00
0,0015

LEGENDA:
- O —  - limita proprietate parcela studiata

- clădiri propuse
- zona propusa dezvoltări ulterioare
- alei auto
- parcari
- parcari cu statie de incarcare electrica
- alei pietonale
• spaţiu verde, vegetaţie propusa 

i n  - punct gospodăresc - colectare selectiva
0 / 0  - acces pietonal / auto 

O—  - împrejmuire

PROIECTANT G EN ERAL

NSU!SUIT
D P CONSULT S.A.

Categoria de importanta 
clasa de importanta 
Clasa de importanţă:
Zona seismică de calcul: 
Zonarea valorilor de ref. ale 
presiunii dinamice a vântului: 

Valoarea caracteristică a 
încărcării din zăpadă:

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PRO IECT : 556

"C" ■ conform HG 766-94
"III" conform P100-1/06
"III" conform STAS 10100/0-75
ag=0,20g, Tc=0,7s conform Normativ P 100/1-2006

qb=0,6 kPa confCR 1-1-4/2012

sOk = 1,50 kN/m2 conform CR-1-1-3-2005

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLAN ŞA

Plan de situaţie - Parcare 
stanga

Scara: 1:500

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCM 2-PSS-100

— H— ——
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1. GRUP SANITAR
2. PUT FORAT
3. BAZIN APA
4. MICROSTATIE EPURARE
5. STATIE POMPE UZATE
6. POST TRAFO
7. BAZIN VIDANJABIL
8. PAVILION DE ODIHNA ACOPERIT
9. COS DE GUNOI
10. CIŞMEA
11. PARCARE AUTOBUZE
12. PARCARE CAMIOANE
13. PARCARE AUTOTURISME
14. PARCARE AUTOTURISME PERSOANE
15. STATII INCARCARE ELECTRICA
16. ÎMPREJMUIRE EXTERIOARA
17. PUBELE GUNOI
18. SPATII PROTECŢIE
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE
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REZERVOR APA+ CAMERA POMPE C4
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4.60 4.55 4.55
I R  I spaţiu verde

—  ,23
S. construita 
S . desfasurata

112.50 mp
112.50 mp

6.08

coloana ape pluviale •
trotuar

10j 1.20

co: 70

CM CO
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28
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2.10

faianţa pana la cota +2.00
-------- X -A .------- .70

--------------------- ^ v  ^

1.41

1.41
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’Grup sanitar F
A: 22.54 m2

£.10 ’ S apa epoxidica 
T  antiderapanta RAL 2002 

H: 2.70 m

2.10
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—  —  —  -  - 8 . — . aianta-pana la-cota^2.(IO—  û _

70

2.30

3.17 3.00

Ui02
i.ob

1.00

Spaţiu tehnic, CT
A: 11.43 m2

Sapa epoxidica antiderapanta RAL 7023 
H: 2.70 m

25
URF 30 

90 
UÍ03

05

3.28

jgereţerezisţentJa^JO^^

Sas — j ţ
A: 2.26 m2 2.10

06

Boxa~ 2.98

Sapa epoxidica , 
antiderapanta RAL 7023 

H: 2.70 m 
[15 130

Uib3
-o

90

4.58 100 5.60

2.10

A: 5.24 m2
Sapa epoxidica antiderapanta RAL 7(^3 

H: 2.70 m

15

Grup sanitar B
A: 25.27 m2

Sapa epoxidica antiderapanta RAL 6034 coloana ape pluviali i 
H; 2.70 m ghena fonoizolat. i

-323~

— I F—Ä-
1.35

01 IHol acces
A: 13.43 m2 I

Sapa epoxidica antiderapanta RAL 7023 
H: 2.70 m

— &
Z

faianţa pana la cota +2.00

2.98

.15 1.40 1.80 80

Grup sanitar ,
A: 7.45 m2 \

3.02 Fe01

4

4.60
rampa panta 7%

3.00

.20 60

Stergator pe picioare canalizat 50x180 
150____l i ______140

00
2.70

±0.00

Ue01
1.80
2.70

80
2.70

Podest acces 4.55
A: 17.38 m2 

-betolicu agregate expuse
suprafaţa antiderapanta 6.10

1.30 30

1 4 .1 8  suprafaţa de alertizate —

3.40 30 45,

45

01. Hol acces 13,43 mp
02. Grup sanitar B 25,23 mp
03. Grup sanitar F 22,54 mp
04. Grup sanitar 7,15 mp
05. S a s  2,26 mp
06. Boxa 5,24 mp

Spatiu-tebnkvCJ 11,43 mp
TO T« ?. / V A  7 Î Z  87,28mp

1

0  o "

co

2

10

spaţiu verde 4.55 i23i

bordura piatra

SC
p í a s

-studio ■$

faţadă tajria ondulata 
prindere faţada-'- spaţiu

15 c t îh L ^ f â c j-^ ^ ^ if a ţ â d â  termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţievată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie OSB 

_2x12,5 mmGips carton rez la
umezeala+Gipscarton rez ia foc 
Tencuiala/Placi ceramice

02- P E R E T E  IN TERIOR 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + 

Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice 

10 mm Placă de construcţie OSB 
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală
I strat Barieră la vapori
10 mm Placă de construcţie OSB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + 

Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
C lasa  de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2013 
C lasa  de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă 
s k  = p i î r o ^ i î S r m | C R - 1 - 1 - 3 - 2 0 1 2

balustrada metalica hp=100, 
mana curenta h=60 cm B

-0.15
c n C U I  3 0 1 2 2 7 7 1  

ctu'-napoca, românia

INVESTITOR

COMPANIA NATKMLA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

AMPLASAMENT

PROIECTANT G EN ERAL

: utkhkI

k Is u lISUL.T
D P C O N S U LT  S.A.

DENUMIRE PRO IECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD’ 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Plan parter grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCM2-PDT-101
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4.55 23

S. construita 
S . desfasurata

01. Hol acces
02. Grup sanitar B
03. Grup sanitar F
04. Grup sanitar
05. S a s
06. Boxa
07. Spaţiu tehnic, C T  
TOTAL
00. Podest acces

112.50 mp
112.50 mp

87,28 mp
17,38 mp
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Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa de importanţă: - 

.conform P 100-1 -2013 
C lasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 1,50 kN/m2, conform C R -1-1-3-2012

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
=* NR. REV. DATA SEMN.

Plan mobilier grup sanitar

S c a ra : 1:50

7 -
NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-102



S. construita 
S . desfasurata

01. Hol acces
02. Grup sanitar B
03. Grup sanitar F
04. Grup sanitar
05. S a s
06. Boxa
07. Spaţiu tehnic, C T  
TOTAL

112.50 mp
112.50 mp

13.43 mp 
25,23 mp 
22,54 mp 
7,15 mp 
2,26 mp 
5,24 mp
11.43 mp 
87,28 mp

corp de iluminat interior tip panou 
60x60 LED, montaj încastrat - IP 44

corp de iluminat interior LED, 
montaj ThcastrăT- IPT4

corp de iluminat exterior LED, 
montaj aplicat - IP 66

ventilator extracţie tavan 
activare prin senzor de prezenta

tavan beton tencuit - culoare alb

tavan gipscarton rezistent la 
apa - vopsit culoare alb

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
C lasa de importanţă: -

mlll conform P100-1 -2013 
C lasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 

c r -1-1-3-2012
Ml «NiNU
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

: ut * Mii

KISULISULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

arh. S. V. MOLDOVAN

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLAN ŞA

Plan tavane grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-PDT-103



0 B CQ
30 4.60 4.55

14.35

CMOO

inco
CM

?0

1

à

CO

•M-

+4.65 co

co
tn
CM

a»
co

mCM
co

p a n ta  1 ,5 % - ■ o a n ta  1%

receptor terasa

13.75

ACOPERIŞ TERASA NECIRCULABILA
finis ajtmembfana EPDM sttdata rezistenta U 

104 mp

p a n ta  1 .5 % -

receptor terasa

pa,h ta  m in  4 °  -

70
sort tabla

sort tabla

9.60

10.30

4.55

Atic sort tabla atic R A L 7016

? -f3rS0=

Jghab preluare ape pluviale 25x15 cm

p jjn ta  1%

Jghab preluare ape pluviale 25x15 cm

sort tabla

Jgheab tabla 15x13 cm RAL 7016
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Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa  de importanţă: - 
III, conform P100-1 -2013 
Clasa  de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 1.50 kN/m2. conform C R -1 -1-3-2012

3 / m s y g
studio sr

U kJ

INVESTITOR
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PROIECTANT G EN ERAL
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k Is u lC O N S U L T
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC
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Plan invelitoare grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA
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01 - Placa pe sol 03 Finisai acoperiş 05- P E R E T E  E X T E R IO R
1 cm Sapa epoxidica antiderapanta
1 strat Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi 

Amorsa
Sapa slab armata 
Termoizolatie polistiren extrudat

2 straturi Hidroizolatie membrana bituminoasa 
10 cm Placa beton slab armat (cont. proiect structuri)

Folie separaţie P E  
Termoizolatie polistiren extrudat 
Sapa slab armata susţinere termoizolatie 
Folie separaţie P E
Umplutura pietriş monogranular compactat 
Pamant compactat

4 cm 
10 cm

1 strat 
10 cm 
5 cm 
1 strat 
20 cm

1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

1 strat

H ID R O IZO LA TIE  A C O P E R IŞ  T E R A S A  N E C IR C U L A B IL A - 
M EM BRANA EPDM  SU D A TA , R E Z IS T E N T A  LA  UV 
suport membrana hidroizolatie PA N TA  MIN.2,5%+suport folie 
IZO LA ŢIE  TER M IC A  P LA C I V A TA  M IN ERALA R IG ID A  cu 
canale ventilare
F O L IE  B A R IE R A  DE V A P O R I +suport folie
T A B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LAŢII A C O P E R IŞ  -conform
proiect structuri
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA  MIN.2,5% - 
conform proiect structuri
TAVAN  G IP S C A R T O N  SU SPEN D A T-co nform  proiect tavan 
fals si proiect instalaţii

18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

06- P E R E T E  IN TER IO R

02 - Finisai terasa acces 04 - Finisai copertina peste acces
5 cm 
4-6 cm 
1 strat 
1 strat 
10 cm 
20 cm

Beton cu agregate expuse antiderapant 
Beton panta 2% rezistent la inghet 
Folie P E
Hidroizolatie membrana termosudabila 
Placa slab armata 
Pietriş 5 0 % -7 -1 5  50% 15-30 
Pamant natural

85 mm T A B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ  
-conform proiect structuri 
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA 
MIN.2,5% -conform proiect structuri 

1 strat TAVAN placa pe bază de ciment pt
exterior+structura ancorare/suspendare

2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice 

10 mm Placă de construcţie O SB  
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2 013  
Clasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seism ică de calcul: 
ag=0,25g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=1,00s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 2,0 kN/m2, conform CR-1-1-3-2012

x /  -  J  " '  '? * .

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

:uthme|

k Is u lC O N S U L T
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD” 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2 0 2 3

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Secţiunea AA grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-SCT-105



pereţii se vor ane ira de structura injglitorii

01
Hol acces Grup sanitar F

faianţa h = 200 cm
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DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023
Data 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

NUMĂR P R O IE C T : 556

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Secţiunea 6B grup sanitar

Sca ra : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-SCT-106

01 - Placa pe sol_____________________________________
1 cm Sapa epoxidica antiderapanta
1 strat Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi

Amorsa
4 cm Sapa slab armata
10 cm Termoizolatie polistiren extrudat
2 straturi Hidroizolatie membrana bituminoasa
10 cm Placa beton slab armat (conf. proiect structuri)
1 strat Folie separaţie P E
10 cm Termoizolatie polistiren extrudat
5 cm Sapa slab armata susţinere termoizolatie
1 strat Folie separaţie P E
20 cm Umplutura pietriş monogranular compactat

Pamant compactat

0 2 -F in isa j terasa acces_____________________________
5 cm Beton cu agregate expuse antiderapant 
4-6 cm Beton panta 2%  rezistent la inghet 
1 strat Folie PE
1 strat Hidroizolatie membrana termosudabila
10 cm Placa slab armata
20 cm Pietriş 50% - 7-15 50% 15-30 

Pamant natural

sort tabla atic RAL 7016

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2013  
Clasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,25g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=1,00s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 2,0 kN/m2, conform C R -1 -1-3-2012

A
Panouri solare ^

sort tabla atic RAL 7016

jgheab 25x15 cm din tabla 
construit pe suport OSB

Tamplarie aluminiu

Sort de tabla prins 
cu adeziv pe OSB

Sort tabla protecţie soclu
Soclu beton termoizolat+ 
tencuială decorativă de exterior

03 _____Finisai acoperiş________________________________________
1 strat H ID R O IZO LA TIE  A C O P E R IŞ  T E R A S A  N E C IR C U LA B ILA  -

M EM BRANA EPDM  SU D A TA , R E Z IS T E N T A  LA  UV 
suport membrana hidroizolatie PAN TA MIN.2,5%+suport folie 

25 cm IZO LA ŢIE  TER M IC A  P LA C I V A TA  M IN ERALA R IG ID A  cu 
canale ventilare

1 strat F O LIE  B A R IE R A  D E V A P O R I +suport folie 
85 mm T A B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ  -conform 

proiect structuri
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA MIN.2,5% - 
conform proiect structuri

1 strat TAVAN G IP S C A R T O N  S U S P E N D A T  -conform proiect tavan 
fals si proiect instalaţii

04 - Finisaj copertina peste acces_______________________
85 mm T A B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ

-conform proiect structuri 
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA 
MIN.2,5% -conform proiect structuri 

1 strat TAVAN placa pe bază de ciment pt
exterior+structura ancorare/suspendare

05- P E R E T E  E X T E R IO R _____________________
18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

06- P E R E T E  IN TER IO R ______________________
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice 
10 mm Placă de construcţie O SB
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

jgheab 25x15 cm din tabla 
construit pe suport OSB

jgheab zinc RAL 7016 
120x120 mm, conf.STAS 2389

2.27

+3.80

+2.70

+2.00

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

N S U LI S U  L.T
D P CONSULT S.A.



Tencuiala - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016

AIV .
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4.60 4.55 4.55
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
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PROIECTANT G EN ERA L
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feslsULISULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

É

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICA TO R TEHNIC



INVESTITOR

V

COMPANIA NATIONAIADE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

Tencuiala - CULOARE RAL 7037 
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037 
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021 
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037 
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016 
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037 
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016
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PROIECTANT G EN ERAL
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>N S U LISULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PRO IECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023

VERIFICA TO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLAN ŞA

Faţada SUD grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-108



Tencuiala - CULOARE RAL 7037 
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037 
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021 
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037 
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016 
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037 
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016

+3.80
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INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL
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D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
“VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Faţada VEST grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-109



INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

AINFRASTRUCÎURII RUTIERE SA

1. Tencuiala - CULOARE RAL 7037
2. Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
3. Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
4. Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
5. Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
6. Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
7. Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016

2.80 4.60
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A M PU SAM EN T DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD’ 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.
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DENUMIRE PLANŞA

Faţada NORD grup sanitar

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-PEV-110



DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
“VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

Placa pe sol
Sapa epoxidica antiderapanta
Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi
Amorsa
Sapa slab armata 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Hidroizolatie membrana bituminoasa 
Placa beton slab armat (conf. proiect structuri) 
Folie separaţie PE 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Sapa slab armata susţinere termoizolatie 
Folie separaţie PE
Umplutura pietriş monogranular compactat 
Pamant compactat

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

Sca ra : 1:10 

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-DT-111

1 cm
1 strat

4 cm 
10 cm
2 straturi 
10 cm
1 strat 
10 cm
5 cm
1 strat 
20 cm

5 cm 
4-6 cm 
1 strat

Stergator de picioare canalizat 1 strat 
“ avă din beton cu polimeri 10 cm
Grătar cu inserţie de cauciuc

INVESTITOR

4902

NR. REV.
REVIZII

DATA SEMN.

Finisai terasa acces 
Beton cu agregate expuse antiderapant 
Beton panta 2% rezistent la inghet 
Folie PE
Hidroizolatie membrana termosudabila 
Placa slab armata 
Pietriş 50% -7-15 50% 15-30 
Pamant natural
________________________ 2.15

ArtStft ca taft fc ntfexj------  ------
DENUMIRE PLANŞA

Detaliu 01 - Terasa acces

---------------
suprafaţa de avertizare

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

PROIECTANT GENERAL

k Js u lC O N S U L T
D P CONSULT S.A.
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faianţa alba rectificată sau cu rost 2 mm 
20x60 cm

Placa pe sol
1 cm 
1 strat

Sapa epoxidica antiderapanta
Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi
Amorsa
Sapa slab armata 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Hidroizolatie membrana bituminoasa 
Placa beton slab armat (conf. proiect structuri) 
Folie separaţie PE 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Sapa slab armata susţinere termoizolatie 
Folie separaţie PE
Umplutura pietriş monogranular compactat 
Pamant compactat

4 cm 
10 cm
2 straturi 
10 cm 
1 strat 
10 cm
5 cm
1 strat 
20 cm

± 0 .0 0

18 mm Panoude faţadă tabla ondulata
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori
10 mm Placă de construcţie O SB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez 

Tencuiala/Placi ceramice

1.20

4 cm 
15 cm 
30 cm

Trotuar de garda
Dale beton 
Strat din mortar M100 
Strat din piatra sparta amestec optimal 
Strat din balast

t r n t n a r  H e  n a r r i a

foc

+0.15

C O N STR U C ŢIE  P E R E T E  EXTERIO R: Rc 10,0 m2 • K / V/

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMMSTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL
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C O N S U L T
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data :
NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

VERIFICATO R TEHNIC

NUMĂR P R O IE C T : 556

03.2023

REVIZII DENUMIRE PLAN ŞA
NR. REV. DATA SEMN.

-

Detaliu 02 - Detaliu fundaţie + 
trotuar garda

Sca ra : 1:10

- NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-DT-112



1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

Finisai acoperiş
HIDROIZOLATIE A C O P E RIŞ  TER A SA  N ECIRCU LABILA  - 
MEMBRANA EPDM SU D ATA REZISTEN TA  LA UV 
suport membrana hidroizolatie PANTAMIN.2,5%+suport folie 
IZOLAŢIE TERM ICA PLACI VATAM INERALA RIGIDA cu canale 
ventilare
FOLIE BARIERA DE VAPORI +suport folie 
TABLA CU TATASU PO RT IZOLAŢII A CO PERIŞ -conform proiect 
structuri
STRU CTU RA  GRINZI M ETALICE, PANTA MIN .2,5% -conform 
proiect structuri
TAVAN GIPSCARTON SUSPEN DAT -conform proiect tavan fals si 
proiect instalaţii ______________ -  3

Atic protejat cu sort tabla RA L 7016

picurator tabla

jgheab zinc R A L 7016 
120x120 mm 
conf.STAS 2389

f n OtMMAMnKmOt; S C bmiomAnu5 p; n r*: «nci ;!t L 'r V .. , , S 4902
l studio srl

| CUI 30122771
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INVESTITOR

V

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

k Js u lO O N S U L T
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data : 03 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLAN ŞA

Detaliu 03 - Copertina peste 
acces

Sca ra : 1:10

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCM 2-DT-113



atic protejat cu sort tabla R A L 7016

+3.80
OSB
suport vertical structura atic

panouri termoizolatie vata bazaltica 15 cm 

tabla ondulata

jgheab 25x15 cm din tabla 
construit pe suport O SB

1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

1 strat

Finisai acoperiş 
HIDROIZOLATIE A C O P E R IŞ  T ER A SA  N ECIRCU LABILA  - 
MEMBRANA EPDM SU D ATA REZISTEN TA  LA UV 
suport membrana hidroizolatie PANTAMIN.2,5%+suport folie 
IZOLAŢIE TERM ICA PLACI VATAM INERALA RIGIDA cu canale
ventilare ___________________
FOLIE BARIERA DE VAPORI +suport folie
TABLA CU TATASU PO RT IZOLAŢII A CO PERIŞ -conform proiect
structuri
STRU CTU RA  GRINZI M ETALICE, PANTAMIN.2,5% -conform 
proiect structuri
TAVAN GIPSCARTON SU SPEN DAT -conform proiect tavan fals si 
proiect instalaţii = £ = = = = —---------

\  \  \
l \  \  l \

\ \ V V Y V

\ \

m m

+3.07
45-

CO N STRU CŢIE P E R E T E  EXTERIO R:
18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice
+2.70

tamplarie aluminiu

EXTERIOR

sort de tabla prins cu adeziv 
pe O SB

+2.70
Spot iluminat încastrat
(conform proiect instalaţii si Plan tavane)

Tavan gipscarton
Profile portante şi profile de montaj 60x27, 
Interax profile de montaj: 600mm 
Distanţa interax profile portante: 900-1200mm 
înălţime suspendare variabila 
Conform Plan tavan

INTERIOR
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A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL
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D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
“VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD“ 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data : 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Detaliu 04 • Atic spate

Scara: 1:10

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-12-DT-114



atic protejat cu sort tabla R A L 7016

membrana P V C  urcata 
pe atic, executata conf. 
fisa tehnica prod.

1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

1 strat

panouri termoizolatie vata bazaltica 15 cm 

tabla ondulata

suport vertical structura atic, 
intre: termoizolatie

C O N STRU CŢIE P E R E T E  EXTERIO R: Rc 10,0 m2 • K / W
18 mm 
3 cm 
15 cm 
16x15 cm

Panou de faţadă tabla ondulata 
Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
Placi sanwich faţadă termoizolate 
Stâlp şi structură metalică, intre:
15 cm Termoizolaţie vată minerală 
Barieră la vapori 
Placă de construcţie OSB

2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la fcf< 
Tencuiala/Placi ceramice Ă

1 strat 
10 mm

tamplarie aluminiu

sort de tabla prins cu adeziv 
pe O SB

Finisai acoperiş
HIDROIZOLATIE A C O P E RIŞ  TER A SA  NECIRCU LABILA  - 
MEMBRANA EPDM SUDATA REZISTEN TA  LA UV 
suport membrana hidroizolatie PANTAMIN.2,5%+suport folie 
IZOLAŢIE TERM ICA PLACI VATAM INERALA RIGIDA cu canale
ventilare___________________
FOLIE BARIERA DE VAPORI +suport folie
TABLA CU TATASU PO RT IZOLAŢII A CO PERIŞ -conform proiect
structuri
STRU CTU RA  GRINZI M ETALICE, PANTAMIN.2 ,5 % -conform 
proiect structuri
TAVAN GIPSCARTON SU SPEN DAT -conform proiect tavan fals si 
proiect instalaţii

L

r \ s .
bariera 
de vapori

Spot iluminat încastrat
(conform proiect instalaţii si Plan tavane)

Tavan gipscarton
Profile portante şi profite de montaj 60x27, 
Interax profile de montaj: 600mm 
Distanţa interax profile portante: 900- 
1200mm
înălţime suspendare variabila 
Conform Plan tavan
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SIMBOL: Ue01 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - UŞĂ
(4 canate) SIMBOL: Ue02 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - UŞĂ

(doua canate) SIMBOL: Fe01 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - FEREASTRĂ
(trei canate)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
400x270

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

398x279 10.8

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

10.8

Ochiuri mobile

B atant
dublu

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
120x270

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

118x269 3.24

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

3.24

Ochiuri mobile

B atant
dublu asimetric

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
310x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

308x68 2.17

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)

4.34

Ochiuri mobile

O scilobatan t
dreapta

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

1.20

& 78 / 1

DESCRIERE 3.10

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

geam antiefractie

7 86
. CO

jr m 1 . K P Í 1
f i x  j

,7 86
- 1 vl

DESCRIERE
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
•vedere exterioara

SIMBOL: Fe02 TAMPLARIE EXTERIOARA - FEREASTRA
(un canat) SIMBOL: Fe03 TAMPLARIE EXTERIOARA ■ FEREASTRA

(doua canate) SIMBOL: Fe03 TAMPLARIE EXTERIOARA - FEREASTRA
(trei canate)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
100x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x68 0.70

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)

1.40

Ochiuri mobile

O sciloba tan t
stanga

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
200x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

198x68 1.40

TOTAL
NR.
1

S/TOT
(mp)

1.40

Ochiuri mobile

O sciloba tan t
dubla

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
230x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)

228x68 1.61 1 1.61

Ochiuri mobile

O scilobatan t
dubla

1.00

86. ' I

geam antiefractie

DESCRIERE
2.00

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

"  — -
895 "

xy r—
89 L  \ 7 ,L ------ -±

geam antiefractie

DESCRIERE
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

2.30

>

U t f '
fi:

^X)45

geam antiefractie

DESCRIERE
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

NOTA:

1. înainte de executarea tâmplăriei producătorul va releva şi va verifica dimensiunile golurilor şi va verifica rezistenţa.
2. Modificările se vor face numai cu acordul beneficiarului şi al proiectantului.
3. Toate poziţiile sunt reprezentate în vedere dinspre exterior spre interior sau dinspre partea în care balamalele nu sunt 

aparente (pentru tâmplăria interioară).
4. între tâmplărie şi golul structural este reprezentat un spaţiu de 1 cm care se va umple cu spumă poliuretanică.
5. Profilul în secţiune al tâmplăriei va fi propus de producător şi aprobat de beneficiar şi proiectant.
6. Culoarea tamplariei va fi gri antracit R A L i studio sri

J C U I  3 9 ■¡22771 
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SIMBOL: Fe04 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - FEREASTRĂ
(un canat) SIMBOL: Ui01 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ ■ UŞĂ

(un canat) SIMBOL: Ui02 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ - UŞĂ
(un canat)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)

60x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

58x68 0.42

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)
0.42

Ochiuri mobile

O sc iloba tan t
stanga

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
100x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x209 2.10

TOTAL
NR.
1

S/TOT
(mp)
2.10

Ochiuri mobile

Batant
dreapta

GOL
ZIDĂRIE
cmxcm)
100x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x209 2.10

st
NR
1

dr
NR.

TOTA
NR.

LS/TOfţ
(mp)

4.20

Ochiuri mobile

Batant
stanga, dreapta

M M

7, 46 7 S

geam antiefractie

DESCRIERE 1.00
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

5, . 9 Q / 5.

mâner de acţionare

DESCRIERE 1.00
- tamplarie din profile de aluminiu 

tamplaria va fi complet echipata
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc 
-vedere exterioara 
-usa cu sistem autoinchidere
- usa pt grup sanitar pentru 
persoane cu dificultăţi de mers

,5 ---90

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

SIMBOL: Ui03 TAMPLARIE INTERIOARA - UŞA
(un canat) SIMBOL: Ui04 TAMPLARIE INTERIOARA - UŞA

(un canat) SIMBOL: Ui05 TAMPLARIE INTERIOARA
(un canat)

UŞA

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
90x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

88x209 1.89

st
NR.
1

dr
NR.
1

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)
3.78

Ochiuri mobile

B atant
stanga, dreapta

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
70x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

68x209 1.47

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)
1.47

Ochiuri mobile

B atant
dreapta

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
70x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

68x209 1.47

st
NR

dr T 
NR.

OTAL
NR.

S/TOT
(mp)

8.82

Ochiuri mobile

Batant
stanga

90

5 '80

DESCRIERE 70
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara 
-rezistent la foc min 30 min

5 -60

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu 
tamplaria va fi complet echipata 

cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc 
vedere exterioara

M M

5 60

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-se vor realiza găuri de ventilaţie 
-vedere exterioara

NOTA:

1. înainte de executarea tâmplăriei producătorul va releva şi va verifica dimensiunile golurilor şi va verifica rezistenţa.
2. Modificările se vor face numai cu acordul beneficiarului şi al proiectantului.
3. Toate poziţiile sunt reprezentate în vedere dinspre exterior spre interior sau dinspre partea în care balamalele nu sunt 

aparente (pentru tâmplăria interioară).
4. între tâmplărie şi golul structural este reprezentat un spaţiu de 1 cm care se va umple cu spumă poliuretanică.
5. Profilul în secţiune al tâmplăriei va fi propus de producător şi aprobat de beneficiar şi proiectant.
6. Culoarea tamplariei va fi gri antracit R A L
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vegetaţie inalta - foioase 
(frasin sau arţar )

.OCURI

R  3 0 .0 0

-3-.LO G U RH Í

— z z
____ ____ - R E Z E R V O R  A P A +  C A M E R Aregim sever

PO M PE C4
2 5 .0 0

P A V ILIO N  C3 - 4 buc
5 0 .0 0

R E Z E R V O R  V ID N JA B IL+  C A M E R A  POM PE C5
G R U P  S A N IT A R  C2

PARCARE DE SCURTA DURATA - DREAPTA  
KM 19+870

Z - 'J^ c a t o b

S.TEREN : 7855 mp
S.CONSTRUCTII : 115,2 mp
S.DESFAŞURATĂ : 115,2 mp
S.UTILĂ : 103,15 mp

NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO:
automobile: 18 locuri
camioane: 10 locuri
autobuze: 2 locuri

NR.DE GARAJE AUTO: -

P O T : EXISTENT 0%
P O T : PROPUS 1,46%
CUT: EXISTENT 0,00
CUT: PROPUS 0,0015

LEGENDA:
—O—  - limita proprietate parcela studiata 

• clădiri propuse

- zona propusa dezvoltări ulterioare

- alei auto

- parcari

- parcari cu statie de incarcare electrica 

[ g  - alei pietonale
- spaţiu verde, vegetaţie propusa
- punct gospodăresc - colectare selectiva

0 / 0  - acces pietonal / auto 

O—  - împrejmuire

Categoria de importanta 
clasa de importanta 
Clasa de importanţă:
Zona seismică de calcul: 
Zonarea valorilor de ref. ale 
presiunii dinamice a vântului: 

Valoarea caracteristică a 
încărcării din zăpadă:

"C "- conform HG 766-94
"III" conform P100-1/06
"III" conform STAS 10100/0-75
ag=0,20g, Tc=0,7s conform Normativ P 100/1-2006

qb=0,6 kPa confCR 1-1-4/2012

sOk = 1,50 kN/m2 conform CR-1-1-3-2005
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FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
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Data :
NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

VERIFICATO R TEHNIC

NUMĂR PRO IECT : 556

03.2023

1. GRUP SANITAR
2. PUT FORAT
3. BAZIN APA
4. MICROSTATIE EPURARE
5. STATIE POMPE UZATE
6. POST TRAFO
7. BAZIN VIDANJABIL
8. PAVILION DE ODIHNA ACOPERIT
9. COS DE GUNOI
10. CIŞMEA
11. PARCARE AUTOBUZE
12. PARCARE CAMIOANE
13. PARCARE AUTOTURISME
14. PARCARE AUTOTURISME PERSOANE CU MOB|_ITATE RB02/SA
15. STATII INCARCARE ELECTRICA
16. ÎMPREJMUIRE EXTERIOARA
17. PUBELE GUNOI
18. SPATII PROTECŢIE *■ *»»****»*««

OftMNAMtVnqHN
«aettUMA

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

p

DENUMIRE PLAN ŞA

Plan de situaţie - Parcare 
dreapta

Scara: 1:500

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PSS-200



spaţiu verde

23
S. construita 
S. desfasurata

01. Hol acces
02. Grup sanitar B
03. Grup sanitar F

112.50 mp
112.50 mp

13,43 mp 
25,23 mp 
22,54 mp 
7,15 mp

05 3 * .  mp
p r ]  & i . m
I ¿  107. Spaţiu tehnic, ?G Î ' 11,43-mp 

T O T A L  87,28 mp
OlCDf?odest acces _  _ 17$Ş  mp

0 1 -  P E R E T E  E X tE R IQ R  
18 mm Pândii de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu

ventilare
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate
16x15 cmStâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB

_2x12,5 mmGips carton rez la
umezeala+Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice

02- P E R E T E  INTERIOR 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala +

Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice 

10 mm Placă de construcţie OSB
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + 

Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
C lasa de importanţă: -

mlll, conform P100 -1 -2013 
C lasa  de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk  = X 5 ^ N /m ^ ^ Bfofm CR-1 -1 -3-2012

DENUMIRE PLAN ŞA

PLAN PARTER GRUP 
SANITAR

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT -201
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7023 1.00
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Grup sanitar
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P jdest acces
A: 17.38 m2

4.55

1 4 .18  suprafaţa de avertizare —■

±0.00
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oo

S. construita 
S . desfasurata

01. Hol acces
02. Grup sanitar B
03. Grup sanitar F
04. Grup sanitar
05. S a s
06. Boxa
07. Spaţiu tehnic, C T  
TOTAL
00. Podest acces

112.50 mp
112.50 mp

13.43 mp 
25,23 mp 
22,54 mp 
7,15 mp 
2,26 mp 
5,24 mp
11.43 mp 
87,28 mp 
17,38 mp

CM

<£>

<0

CO

4.28

100
70

88

4.55

35

i23i

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
C lasa  de importanţă: -

mlll, conform P100 -1 -2013 
C lasa  de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = lR lB B iB e 5 im m p R - l- l-3 -2 0 l2
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INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTERE S A

balustrada metalica hp=100, 
mana curenta h=60 cm

PROIECTANT G EN ERAL

: una Mil

< d i
ISULT

D P CONSULT S.A.

B

AMPLASAMENT

CQ
j Studiu’ Sil

CUI 39123771

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

1
REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN M OBILIER-GRUP  
SANITAR

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-202
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Hol acces
A: 13.43 m2 
Gipscarton 
H: 2.70 m
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S. construita 
S . desfasurata

01. Hol acces
02. Grup sanitar B
03. Grup sanitar F
04. Grup sanitar
05. S a s
06. Boxa
07. Spaţiu tehnic, C T  
TOTAL

112.50 mp
112.50 mp

13.43 mp 
25,23 mp 
22,54 mp 
7,15 mp 
2,26 mp 
5,24 mp
11.43 mp 
87,28 mp

CM

(O

to

□ corp de iluminat interior tip panou 
60x60 LED, montaj încastrat - IP 44

^  corp de iluminat interior LED, 
rnontaj Tncastrăf - IPT4

corp de iluminat exterior LED, 
montaj aplicat - IP 66

ventilator extracţie tavan 
activare prin senzor de prezenta

□

tavan beton tencuit • culoare alb

tavan gipscarton rezistent la 
apa - vopsit culoare alb

m

90 1.40 1 .40 3 .0 0 90 90 1.25

B CÜ

INVESTITOR
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA

PROIECTANT G EN ERA L

d p >
>k Js u lISULT

D P C O N S U L T  S .A .

AMPLASAMENT DENUMIRE PRO IECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD' 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2 0 2 3

VERIFICATO R TEHNIC

OtttMA
KS

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2013  
Clasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 

1,50kN7ni2, conform CR-1-1 -3-2012 
SC

studio sr!

cuètfià m M

C U I  3 0 1 2 2 7 7 1
i i  • a p c -c  », r o m â n i a  5

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PLAN TAVANE PARTER GRUP 
SANITAR

Sca ra : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-203
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fimsajt membranaEPDM sudata rezistenta U 

104 mp

p a n ta  1 ,5 %  -

receptor terasa

p a n ta  m in  4° -

sort tabla
9.60

10.30

Jgheab tabla 15x13 cm RAL 7016

4.55
0

Atic sort tabla atic R A L 7016
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Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
C lasa de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2013  
C lasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,20g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=0,70s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 

oBtiwui«Rt<ncmoe ik = 1,50 kN/m2, conform CR-1-1-3-2012 
m im Ama
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INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

AINFRASTRUCTURII RUTIERE SA

AMPLASAMENT

PROIECTANT G EN ERAL

:u t h n b |

NSULISUL.T
D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PRO IECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

PLAN INVELITOARE GRUP 
SANITAR

Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PDT-204



01 - Placa pe sol_____________________________________
1 cm Sapa epoxidica antiderapanta
1 strat Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi

Amorsa
4 cm Sapa slab armata
10 cm T ermoizolatie polistiren extrudat
2 straturi Hidroizolatie membrana bituminoasa
10 cm Placa beton slab armat (conf. proiect structuri)
1 strat Folie separaţie P E
10 cm Termoizolatie polistiren extrudat
5 cm Sapa slab armata susţinere termoizolatie
1 strat Folie separaţie P E
20 cm Umplutura pietriş monogranular compactat

Pamant compactat

0 2 -F in isa j terasa acces_____________________________
5 cm Beton cu agregate expuse antiderapant 
4-6 cm Beton panta 2%  rezistent la inghet 
1 strat Folie P E
1 strat Hidroizolatie membrana termosudabila
10 cm Placa slab armata
20 cm Pietriş 50% - 7-15 50% 15-30 

Pamant natural

03 _____Finisaj acoperiş________________________________________
1 strat H ID R O IZO LA TIE  A C O P E R IŞ  T E R A S A  N E C IR C U LA B ILA  -

M EM BRANA EPDM  SU D ATA , R E Z IS T E N T A  LA UV 
suport membrana hidroizolatie PAN TA MIN.2,5%+suport folie 

25 cm IZO LA ŢIE  T ER M IC A  P LA C I V ATA  M IN ERALA R IG ID A  cu 
canale ventilare

1 strat F O L IE  B A R IE R A  D E V A P O R I +suport folie 
85 mm T A B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ  -conform 

proiect structuri
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PA N TA  MIN.2,5% - 
conform proiect structuri

1 strat TAVAN G IP S C A R T O N  S U S P E N D A T  -conform proiect tavan 
fals si proiect instalaţii

04 - Finisai copertina peste acces_______________________
85 mm TA B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ

-conform proiect structuri 
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA 
MIN.2,5% -conform proiect structuri 

1 strat TAVAN placa pe bază de ciment pt
exterior+structura ancorare/suspendare

05- P E R E T E  E X T E R IO R ______________________
18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

06- P E R E T E  IN TER IO R ______________________
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice 
10 mm Placă de construcţie O SB
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa de importanţă: - 
III, conform P100 -1 -2013 
Clasa de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,30g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=1,00s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 2,5 kN/m2, conform C R -1 -1-3-2012

Sort tabla atic RAL 7016

Ud
Tamplarie aluminiu

Sort de tabla prins 
cu adeziv pe OSB

05

Sort tabla protecţie soclu

Soclu beton termoizolat+ 
tencuială decorativă de exterior

Trotuar de garda ~0-15cg

03 03

_____________  I _______________________________

^ □ fă inria m eta lica I ™ 1 H n  "

' X

c inda metalica
jeont fM réctstTucfarf)-

3.1
+2.70

75
02
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±0.00
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I
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I

B

1.30 °
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15,
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2.00
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15 1.30 15.
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-06-
\Sas

2.98
04

Boxa

4.60

A B

+3.80
Sort tabla atic RAL 7016

+2.70

Tamplarie aluminiu

Sort de tabla prins 
cu adeziv pe OSB

+2.00
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Soclu beton termoizolat+ 
tencuială decorativă de exterior

-0.15 Trotuar de garda
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D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data : 

VERIFICATO R TEHNIC

03.2023
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REVIZII
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DENUMIRE PLANŞA

SECŢIUNEA AA GRUP 
SANITAR

Sca ra : 1:50 

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-SCT-205



01 - Placa pe sol
1 cm Sapa epoxidica antiderapanta
1 strat Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi

Amorsa
4 cm Sapa slab armata
10 cm Termoizolatie polistiren extrudat
2 straturi Hidroizolatie membrana bituminoasa
10 cm Placa beton slab armat (conf. proiect structuri)
1 strat Folie separaţie P E
10 cm Termoizolatie polistiren extrudat
5 cm Sapa slab armata susţinere termoizolatie
1 strat Folie separaţie P E
20 cm Umplutura pietriş monogranular compactat

Pamant compactat

03 Finisai acoperiş 05- P E R E T E  E X T E R IO R
1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

1 strat

H ID R O IZO LA TIE  A C O P E R IŞ  T E R A S A  N E C IR C U LA B ILA  - 
M EM BRANA EPDM  SU D ATA , R E Z IS T E N T A  LA  UV 
suport membrana hidroizolatie PAN TA  MIN.2,5%+suport folie 
IZO LA ŢIE  T ER M IC A  P LA CI V A TA  M IN ERALA R IG ID A  cu 
canale ventilare
FO L IE  B A R IE R A  D E V A P O RI +suport folie
TA B LA  C U TA TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ  -conform
proiect structuri
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA  MIN.2,5% - 
conform proiect structuri
TAVAN G IP S C A R T O N  S U S P E N D A T  -conform proiect tavan 
fals si proiect instalaţii

18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

06- P E R E T E  IN TER IO R

0 2 -F in isa i terasa acces
5 cm Beton cu agregate expuse antiderapant 
4-6 cm Beton panta 2% rezistent la inghet 
1 strat Folie P E
1 strat Hidroizolatie membrana termosudabila
10 cm Placa slab armata 
20 cm Pietriş 50% - 7-15 50% 15-30 

Pamant natural

04 - Finisai copertina peste acces
85 mm TA B LA  C U T A TA  S U P O R T  IZO LA ŢII A C O P E R IŞ  

-conform proiect structuri 
S T R U C T U R A  G RIN ZI M ETA LICE, PAN TA 
MIN.2,5% -conform proiect structuri 

1 strat TAVAN placa pe bază de ciment pt
exterior+structura ancorare/suspendare

2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 
Tencuiala/Placi ceramice 

10 mm Placă de construcţie O SB
7,5 cm cm Structură profile metalice, intre:

7,5 cm Fonoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori
10 mm Placă de construcţie O SB  
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala + Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

Categoria de importanţă:
C, conform HG 766-97 
Clasa  de importanţă: - 
III, conform P100 -1 - 2013 
Clasa  de importanţă:
III, conform S T A S  10100/0-75 
Grad de rezistenţă la foc:
II -structura metalică 
Zona seismică de calcul: 
ag=0,30g, conf Normativ P 100-1-2013 
Tc=1,00s, conf Normativ P 100-1-2013 
Val. caracteristică a încărcării din zăpadă: 
sk = 2,5 kN/m2, conform CR-1-1-3-2012
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
“VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD' 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC
REST DE EXECUTAT

Data : 03 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII ' ' ' DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

SECŢIUNEA BB GRUP 
SANITAR

Sca ra : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA
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Tencuiala - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016

h______________________________ 4.60

---------— ------------------- i * _
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AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
■ VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD’ 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023
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INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A

Tencuiala - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016 |
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PROIECTANT G EN ERAL

KISULISULT
D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PRO IECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

FAŢADA NORD GRUP 
SANITAR

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-208



1. Tencuiala - CULOARE RAL 7037
2. Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
3. Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
4. Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
5. Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
6. Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
7. | Jgheab tabla zinc-CULOARE RAL 7016 j

4.55 4.55 4.60
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TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data :
NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

VERIFICATO R TEHNIC
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FAŢADA EST GRUP SANITAR

Sca ra : 1:50 
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1.
2 .
3.
4.
5.
6 . 
7.

Tencuiala - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla profilata - CULOARE RAL 7037
Panouri tabla- CULOARE GALBEN RAL 1021
Tamplarie exterior aluminiu - CULOARE RAL 7037
Balustrada metalica hp=100 cm - culoarea gri antracit - RAL 7016
Invelitoare/sort tabla zinc culoarea gri RAL 7037
Jgheab tabla zinc - CULOARE RAL 7016

m
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PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556
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FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

REVIZII

Data : 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLAN ŞA

FAŢADA SUD GRUP SANITAR

Scara : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-PEV-210
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-----------------
suprafaţa de avertizare

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

_________REST DE EXECUTAT_______

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

NR. REV.

Data : 03 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

1 cm
1 strat

4 cm 
10 cm
2 straturi 
10 cm
1 strat 
10 cm
5 cm
1 strat 
20 cm

5 cm 
4-6 cm 
1 strat

Stergator de picioare canalizat 1 strat 
' avă din beton cu polimeri 10 cm

, . 20cm
Oratar cu inserţie de cauciuc

Sca ra : 1:10 

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-DT-211

Placa pe sol

Detaliu 01 - Terasa acces

Sapa epoxidica antiderapanta
Hidroizolatie pensulată (in bai), urcata pe pereţi
Amorsa
Sapa slab armata 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Hidroizolatie membrana bituminoasa 
Placa beton slab armat (conf. proiect structuri) 
Folie separaţie PE 
Termoizolatie polistiren extrudat 
Sapa slab armata susţinere termoizolatie 
Folie separaţie PE
Umplutura pietriş monogranular compactat 
Pamant compactat

Finisai terasa acces 
Beton cu agregate expuse antiderapant 
Beton panta 2% rezistent la inghet 
Folie PE
Hidroizolatie membrana termosudabila 
Placa slab armata 
Pietriş 50%-7-15 50% 15-30 
Pamant natural

15
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CO N STR U CŢIE  P E R E T E  EXTERIO R: Rc 10,0 m2 • K / W 
18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez I 

Tencuiala/Placi ceramice

1.20

Trotuar de garda

4 cm 
15 cm 
30 cm

Dale beton 
Strat din mortar M100 
Strat din piatra sparta amestec optimal 
Strat din balast

£
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Q p p O  

§

protecţie hidroizolatie/termoizolatie - folie H D P E

faianţa alba rectificată sau cu rost 2 mm 
20x60 cm
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REST DE EXECUTAT
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REST DE EXECUTAT
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Detaliu 02 - Detaliu fundaţie + 
trotuar garda

Scara : 1:10

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-DT-212



1 strat

25 cm

1 strat 
85 mm

Finisai acoperiş
HIDROIZOLATIE A C O P E R IŞ  T E R A SA  N ECIRCU LABILA  - 
MEMBRANA EPDM SU D ATA REZISTEN TA  LA UV 
suport membrana hidroizolatie PANTAMIN.2,5%+suport folie 
IZOLAŢIE TERM ICA PLACI VATAM INERALA RIGIDA cu canale 
ventilare
FOLIE BARIERA DE VAPORI +suport folie
TABLA CU TATASU PO RT IZOLAŢII A CO PERIŞ -conform proiect
structuri
STRU CTU RA  GRINZI M ETALICE, PANTAMIN.2,5% -conform 
proiect structuri
TAVAN GIPSCARTON SU SPEN DAT -conform proiect tavan fals si 
proiect instalaţii

Atic protejat cu sort tabla R A L 7016

picurator tabla

jgheab zinc R A L 7016 
120x120 mm 
conf.STA S 2389
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Detaliu 03 - Copertina peste 
acces

Sca ra : 1:10
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Finisai acoperiş

atic protejat cu sort tabla R A L 7016

18 mm Panou de faţadă tabla ondulata 
3 cm Structura prindere faţada - spaţiu ventilare 
15 cm Placi sanwich faţadă termoizolate 
16x15 cm Stâlp şi structură metalică, intre:

15 cm Termoizolaţie vată minerală 
1 strat Barieră la vapori 
10 mm Placă de construcţie O SB 
2x12,5 mmGips carton rez la umezeala+Gipscarton rez la foc 

Tencuiala/Placi ceramice

tamplarie aluminiu

sort de tabla prins cu adeziv 
pe O SB 1 r  
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Finisai acoperiş

atic protejat cu sort tabla R A L 7016

18 mm 
3 cm 
15 cm 
16x15 cm

1 strat 
10 mm

tamplarie aluminiu

sort de tabla prins cu adeziv 
pe O SB
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Detaliul 05 - Atic lateral

Scara : 1:10
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SIMBOL: Ue01 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ
(4 canate)

UŞĂ SIMBOL: Ue02 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - UŞĂ 
(doua canate) SIMBOL: Fe01 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ - FEREASTRĂ

(trei canate)
GOL

ZIDĂRIE
(cmxcm)
400x270

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

398x279 10.8

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

10.8

Ochiuri mobile

B a ta n t
dublu

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
120x270

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

118x269 3.24

TOTAL
NR.
1

S/TOT
(mp)
3.24

Ochiuri mobile

B a ta n t
dublu asimetric

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
310x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC

(mp)

308x68 2.17

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)

4.34

Ochiuri mobile

O s c ilo b a ta n t
dreapta

4.00
DESCRIERE

■ tamplarie din profile de aluminiu 
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc 
-vedere exterioara

1.20

£ 78 /  7|

DESCRIERE 3.10

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

geam antiefractie

I fix I
7 86 7 CO' to

's I 
1 .1 0 - S i

f ¡XI
,7 86

y .......... - ‘1

DESCRIERE
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

SIMBOL: Fe02 TAMPLARIE EXTERIOARA ■ FEREASTRA
(un canat) SIMBOL: Fe03 TAMPLARIE EXTERIOARA ■ FEREASTRA

(doua canate) SIMBOL: Fe03 TAMPLARIE EXTERIOARA - FEREASTRĂ
(trei canate)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
100x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x68 0.70

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)
1.40

Ochiuri mobile

O s c ilo b a ta n t
stanga

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
200x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

198x68 1.40

TOTAL
NR.
1

S/TOT
(mp)
1.40

Ochiuri mobile

O s c ilo b a ta n t
dubla

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
230x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC

(mp)

228x68 1.61

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

1.61

Ochiuri mobile

O s c ilo b a ta n t
dubla

1.00

E
i 86. 7̂

geam antiefractie

DESCRIERE DESCRIERE DESCRIERE
2.00

tamplarie din profile de aluminiu 
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

. 895 X
*7 O

7  89
\

L  \ 7  !
== —  j--...

geam antiefractie

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

2.30

o 1— 1
I.Û45.7|

geam antiefractie

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
-vedere exterioara

NOTA:

1. înainte de executarea tâmplăriei producătorul va releva şi va verifica dimensiunile golurilor şi va verifica rezistenţa.
2. Modificările se vor face numai cu acordul beneficiarului şi al proiectantului.
3. Toate poziţiile sunt reprezentate în vedere dinspre exterior spre interior sau dinspre partea în care balamalele nu sunt 

aparente (pentru tâmplăria interioară).
4. între tâmplărie şi golul structural este reprezentat un spaţiu de 1 cm care se va umple cu spumă poliuretanică.
5. Profilul în secţiune al tâmplăriei va fi propus de producător şi aprobat de beneficiar şi proiectant.
6. Culoarea tamplariei va fi gri antracit R A L
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DENUMIRE PLAN ŞA

TABLOU DE TAMPLARIE 01

Scara : 1:50
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SIMBOL: Fe04 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ ■ FEREASTRĂ
(un canat) SIMBOL: Ui01 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ - UŞĂ

(un canat) SIMBOL: Ui02 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ - UŞĂ 
(un canat)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)

60x70

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

58x68 0.42

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

0.42

Ochiuri mobile

O sciloba tan t
stanga

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
100x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x209 2.10

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

2.10

Ochiuri mobile

B atant
dreapta

GOL 
[ZIDĂRIE 
cmxcm)
100x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

98x209 2.10

st
NR
1

dr
NR.

[TOTA
NR

IS/TOT
(mp)

4.20

Ochiuri mobile

B atant
stanga, dreapta

60

46 71

geam antiefractie

DESCRIERE 1.00
- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere) si garnituri de 
cauciuc
vedere exterioara

r
££

__
__

_

, O ù /  5,

<  y

mâner de acţionare

DESCRIERE 1.00
- tamplarie din profile de aluminiu 

tamplaria va fi complet echipata
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc 
-vedere exterioara 
usa cu sistem autoinchidere

- usa pt grup sanitar pentru 
persoane cu dificultăţi de mers

,5 ---90

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

SIMBOL: Ui03 TAMPLARIE INTERIOARA ■ UŞA
(un canat) SIMBOL: Ui04 TAMPLARIE INTERIOARA ■ UŞA

(un canat) SIMBOL: Ui05 TAMPLARIE INTERIOARA - UŞA
(un canat)

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
90x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

88x209 1.89

st
NR.

1

dr
NR.

1

TOTAL
NR.

S/TOT
(mp)

3.78

Ochiuri mobile

B atant
stanga, dreapta

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
70x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

68x209 1.47

TOTAL
NR.

1

S/TOT
(mp)

1.47

Ochiuri mobile

Batant
dreapta

GOL
ZIDĂRIE
(cmxcm)
70x210

DIMENSIUNI
TÂMPLĂRIE

(cmxcm)
S/BUC
(mp)

68x209 1.47

st
NR

dr T 
NR.

OTAL 
NR,

S/TOT
(mp)

8.82

Ochiuri mobile

B atant
stanga

90

.5 ‘60

DESCRIERE
70

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara 
-rezistent la foc min 30 min

,5 '60

DESCRIERE
70

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-vedere exterioara

.5 60

DESCRIERE

- tamplarie din profile de aluminiu
- tamplaria va fi complet echipata 
cu feroneria metalica aferenta 
(balamale, mânere, broasca cu 
chei, opritori de pardoseala) si 
garnituri de cauciuc
-se vor realiza găuri de ventilaţie 
-vedere exterioara

NOTA:

1. înainte de executarea tâmplăriei producătorul va releva şi va verifica dimensiunile golurilor şi va verifica rezistenţa.
2. Modificările se vor face numai cu acordul beneficiarului şi al proiectantului.
3. Toate poziţiile sunt reprezentate în vedere dinspre exterior spre interior sau dinspre partea în care balamalele nu sunt 

aparente (pentru tâmplăria interioară).
4. între tâmplărie şi golul structural este reprezentat un spaţiu de 1 cm care se va umple cu spumă poliuretanică.
5. Profilul în secţiune al tâmplăriei va fi propus de producător şi aprobat de beneficiar şi proiectant.
6. Culoarea tamplariei va fi gri antracit RA L
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DENUMIRE PLAN ŞA

TABLOU DE TAMPLARIE 02

Scara: 1:50

NUMĂR PLAN ŞA
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Desfasurata baie barbati

Scara : 1:50
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Desfasurata baie femei

Sca ra : 1:50

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-DT-219



Vedere 02 1:50

Plan 1:50

L

-aianta alba 20x60 cm 
ectficata sau cu rost 2mm 
.______ 1 .18

_____________2 40

Tencuala+Zugraveala+vopsea lavabia 
culoare alb

vas wc cu cape si 
ezervor aparent din inox 
model pentru persoane 

cu dizabilitali

oglinda «¡notei 
__I2 l[

5

dispenser 
săpun lichid

□ 3

r i

O

ţăvc

Vedere 03 1:50

2 .9 8

5 3

Fe02

1.00

encuiala+Zugraveala+vopsea I ■ 
cutopi

1.45

Faianţa alba 20ii 
rectificată sau cu

2 .9 7

Lavoar

2 .3 2 3 0

vabilc 
re alt

,60 crr 
2mrr

35

x v r r x  v v 7 7 ? v  v  y y y \
Vedere 04 1:50

< s cţ wn pţ r , R n n  !Z-
s P r  ■* w t : i2 'X* a •>
5 studio sr!

5 C U I  G O t 2 2 7 7 1  
5 clyj-napoca. românia

MMMAMRTKTRM
m w hiA

4902

SWvtn Vilentin 
MOLDOVAN

iàton a tap à «hM

FAZA PROIECT

bKUIbU I bnNIU 
REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silivan Moldovan

Set Echipa Proiectare
ing. Raul Cods

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Valentin Oaida
j o L -

Sef Proiect Specialitate
arh. S. V. MOLDOVAN

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII ROTIRE S A

PROIECTANT G EN ERA L

: ut n me|

kIs u lC O N S U LT
D P CO N SU LT S.A.

AMPLASAMENT DENUMIRE PRO IECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

Desfasurata baie persoane cu 
dizabilitati

DENUMIRE PLANŞA

Scara: 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-22-DT-220
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DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD’ 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PRO IECT : 556

FAZA PROIECT
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Data 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

Manager de Proiect
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Plan de situaţie pavilioane 
Parcare de scurta durata

DENUMIRE PLANŞA

Scara : 1:200

NUMĂR PLAN ŞA

556-VOTM-PT-CCI-32-PSS-300
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Scara : 1:50

NUMĂR PLANŞA
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COMPANIA NAŢIONALA DE ADMfOSTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTERESA

PROIECTANT G EN ERAL

: ut n h k |

= ip >
N S U LISULT

D P CONSULT S.A.

AMPLASAMENT



d ia m e tru l se  co re le a ză  cu  b a z in u l co m a n d a t

H id m rz o la tie  m e m b ra n a  
b itu m in o a s a  in tre  e le v a ţ ii 
d e  b e to n  a rm a t

Static de pompare
S =  9 ,0 0 m p

L eg ă tu ră  in s ta la ţ ii cu  c a m e ra  te h n ic a ,
~  poz iT ionă rea  tu b u r ilo r  se  va  re a liz a  

su b  în d ru m a re a  in g in e r ilo r  in s ta la to r i

Rezervor apa 55 mc
rezervor suprateran din 

membrana EPDM , placat cu tabla de

C a p a c  d e  v iz ita re .

±0 .0 0  - co ta  te re n  n a tu râ t

2 0 c m  p la n s e u  b e tö r  
cf. P ro ie c t S  i

a rm a t
ru c tu r i

2 5 c m  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i

ile v a t i 5 b e to n  a rm a t 
cf. P i o iect S tru c tu r i

fundaţii cdl)ţ prescripţii producător

C a p a c  d e  v iz ita re __
8 0 x 8 0 c m  Z L

z.$u
¿5cm
Zstra
1strai
1ocm

P.S.1
35a
2strat

1 strat
15cm

P.1

Rezervor apa - 55 mc ̂  —
rezervor suprateran din 

membrana EPDM , placat cu tabla de 
aluminiu, termoizolat şi încălzit 

conf prescripţii producător

__ R a d ie r  d in  b e to n  C
c f  P ro ie c t S tru c tu r i

______ _________
STATIE DE POMPARE

1 strat 
1 strat 
1 strat 
2strat 
20cm

-(e levatie-betori annat «s ta tie de pompare)
elevaţie beton armat (conform proiect structuri) 
hidroizolatie membrana bituminoasa 
membrana drenaj HDPE proiecţie hidroizolatie 
balast compactat 
pamant natural

(placa oe sol - statie de pompare)_______
radier beton armat (conform proiect structuri) 
hidroizolatie membrana bituminoasa 
sapa slab armata suport hidroizolatie 
folie pvc
balast compactat 
pamant natural

(planseu superior)__________________
vegetaţie joasa/gazon
pamant vegetal
geotextil strat filtrant
strat retentie apa si drenaj
geotextil protecţie hidroizolatie
hidroizolatie membrana bituminoasa
placa beton armat (conform proiect structuri)

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

N S U LISUL.T
D P CONSULT S.A.

" "  / ■: g ? "  q-----b ü a
studio srl

■< 2 2771
.-en, r o m â n ia

FAZA PROIECT

K K U Ib U  I tnINIU

REST DE EXECUTAT

Data : 0 3 .2023

VERIFICATO R TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silivan Moldovan

Sef Echipa Proiectare
ing. Râul Cocis

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Valentin Oaida j i r
Sef Proiect Specialitate

arh. S. V. MOLDOVAN

REVIZII
NR. REV. DATA SEMN.

»MmttHnKTnoft
m̂ uoOma

4902
Sittvan Valentin 
MOLDOVAN

tihétn ar in? i» «k M

DENUMIRE PRO IECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

DENUMIRE PLANŞA

Bazin apa 55 mc

Scara: 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-42-PDT-401

v-—  • — co ntprescrip tii-p ro ducato j^  . y - ------ 1 ^

(__ ____ . ■'___ ;8 0 x 8 0 c m _______  V / f - 'S ÿ ,_______  _j
SfÁfiÉl^TOMPÁRE
Plan Secţiunea AA



n -

Rezervor VIDANJABIL
_  _ 9 = 2j,5  mp 

H apa 3  3,00m 
V apa = f  5,00 mc

ehn ica ,L e g ă tu ră  in s ta la ţ ii c u  ca m e ra
resr̂ &burtlê Ĝ slizi 

su b  în d ru m a re a  im

Statie de pompare
S  = 9.00mp îg in e r ii^ r  /nsfc

C a p a c  d e  v iz ita re  
8 0 x 8 0 c mH iU ro izo lă tle  m e m E râ n a  

b itu m in o a s a  in tre  e le v a ţii 
d e  b e to n  am nat

C a p a c  d e  v iz ita re  
8 0 x 8 0 cm

INVESTITOR

COMPANIA NATKMLA DE ADMINISTRARE

AINFRASTRUCTURII RUTIERE S A

PROIECTANT G EN ERAL

ISULT
D P C O N S U LT  S.A .

BAZIN VIDANJABIL CU STATIE DE POMPARE
Plan

REVIZII
DATA SEMN.

DENUMIRE PLANŞA

Bazin vidanjabil • Plan

Sca ra : 1:50

NUMĂR PLANŞA

556-VOTM-PT-CCI-52-PDT-501

Z.S.1. (elevaţie beton armat ■ rezervor)
2mm impermeabilizare cu mortar osmotic
2cm tencuieli pe baza de ciment (mortar predozat),

in amestec cu Planicrete (látex pe baza de cauciuc sintetic 
pentru prepararea amestecurilor pe baza de ciment)

25cm elevaţie beton armat (conform proiect structuri)
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa 
Istrat membrana drenaj HDPE proiecţie hidroizolatie
15cm balast compactat

pamant natural

Z.s.2. (elevaţie beton armat - statie de pompare)
25cm elevaţie beton armat (conform proiect structun)
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa 
Istrat membrana drenaj HDPE protecţie hidroizolatie
15cm balast compactat

pamant natural

P.s.1. (placa pe sol - rezervor)_______________
2mm
2cm

35cm
2strat
6cm
Istrat
15cm

impermeabilizare cu mortar osmotic 
tencuieli pe baza de ciment (mortar predozat), 
in amestec cu Planicrete (látex pe baza de cauciuc sintetic 
pentru prepararea amestecurilor pe baza de ciment) 
radier beton armat (conform proiect structuri) 
hidroizolatie membrana bituminoasa 
sapa slab armata suport hidroizolatie 
folie pvc
balast compactat 
pamant natural

P.S.2. (placa pe sol • statie de pompare)
35cm radier beton armat (conform proiect structuri)
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa
6cm sapa slab armata suport hidroizolatie
Istrat folie pvc
15cm balast compactat

pamant natural

P.1. (planseu superior)_____________
vegetaţie joasa/gazon 
pamant vegetal 

1 strat geotextil strat filtra nt
1 strat strat retentie apa si drenaj
Istrat geotextil protecţie hidroizolatie 
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa
20cm placa beton armat (conform proiect

t

a t o m  A K M n q K M  

M t l ltO M lM A

1 ffX  £ &  ?  F  r' T  P 4902
ii s t u d i o  s r l Siüvan Valentin

\ MOLDOVAN
î  C U I  o'-’' - : 2 17 7 1
i  c l u j - n a p o c a ,  r o m â n ia  1

»As«' u  litar) fc wmllMrt

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD” 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

REST DE EXECUTAT

NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMĂR P R O IE C T : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 
REST DE EXECUTAT

Data 03.2023
VERIFICATO R TEHNIC

Manager de Proiect
ing. Silivan Moldovan

Set Echipa Proiectare
ing. Râul Cocis

Inginer Proiectant Poduri
ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Valentin Oaida J T
Sef Proiect Specialitate

arh. S. V. MOLDOVAN

NR. REV.



± 0 .0 0  - c o ta  te re n  n a tu ra l

2 0 c m  p la n s e ü b e tó n  a rm â t
N iv e lu l m a x im  a l a p e l

cf. P ro ie c t S tru c tu r i

2 5 c m  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i

2 5cm  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i

Parker din beton çf. Proiect StrociuriIBAZIN VIDANJABIL
¡Secţiune B-B

C a p a c  d e  v iz ita re  
8 0 x 8 0 cm ±0, >0 - co ta  te re n  n a tu ra l

2 0 c m  p la n s e u  b e to r a rm a t _  
c f  P ro ie c t S  m c lu r i

2 5cm  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 2 5 c m  e le v a ţ i; b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i cf. P i o iec t S tm c tu r i

ÍSTATIE DE POMPARE
¡Sectjune C-C _ cf. Proieà StruttbO

8 0 x 8 0 cm

2 0 c m  p la n s e u  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i

m p lâ n ş i u  b e to n  a rm a t _  
cf. P  o ie c t S tru c tu r i 

f id r o i i  o latie  m e m b ra n a  
b  tum im. a s a  in tre  e le v a ţii 

d e  be to n  a rm a t

N iv e lu l m a x im  a l a p e i
Statie de pompare

2 5 c m  < le v a tie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro , 5CÍ S tru c tu r i

2 5c m  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i

2 5 c m  e le v a ţie  b e to n  a rm a t 
cf. P ro ie c t S tru c tu r i Rezervor V IDANJABIL

S = 27.50mp 
H apa = 2,00m 

V apa = 75.00 mc
____________6_0C

L eg a tu  ra  in s ta la ţ ii cu  c a m e ra  te h n ica .
p o z  d on a rea  tu b u r ilo r  s e  va  re a liz a  

s u b  ir  d ru m a re a  in g in e r ilo r  in s ta la to ri

$ a d ie r d i r ib ß t p n b t  P ro ie c t S ù v c io r i

C a p a c  d e  v iz ita re __
8 0 x 8 0 c m  U

C a p a c  d e  v iz ita re

—  Padiprdln beton

BAZIN VIDANJABIL CU STATIE DËPÔMPÂRË

Z.s.1. (elevaţie beton armat ■ rezervor)
2mm impermeabilizare cu mortar osmotic
2cm tencuieli pe baza de ciment (mortar predozat),

in amestec cu Planícrete (látex pe baza de cauciuc sintetic 
pentru prepararea amestecurilor pe baza de ciment)

25cm elevaţie beton armat (conform proiect structuri)
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa
1 strat membrana drenaj HDPE protecţie hidroizolatie
I5cm balast compactat

pamant natural

Z.s.2. (elevaţie beton armat ■ statie de pompare)
25cm elevaţie beton armat (conform proiect structuri) 
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa 
1 strat membrana drenaj HDPE proiecţie hidroizolatie
15cm balast compactat

pamant natural

P.s.1. (placa pe sol-rezervor)
2mm
2cm

35cm 
2strat 
6cm 
1 strat 
15cm

impermeabilizare cu mortar osmotic 
tencuieli pe baza de dment (mortar predozat), 
in amestec cu Planicrete (látex pe baza de cauciuc sintetic 
pentru prepararea amestecurilor pe baza de dment) 
radier beton armat (conform proiect structuri) 
hidroizolatie membrana bituminoasa 
sapa slab armata suport hidroizolatie 
folie pvc
balast compactat 
pamant natural

P.S.2. (placa pe sol • statie de pompare)
35cm radier beton armat (conform proiect structuri)
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa
6cm sapa slab armata suport hidroizolatie
1 strat folie pvc
15cm balast compactat

pamant natural

P.1. (planseu superior)____________
vegetaţie joasa/gazon 
pamant vegetal 

1 strat geotextil strat filtrant 
1 strat strat retentie apa si drenaj 
1 strat geotextil proiecţie hidroizolatie 
2strat hidroizolatie membrana bituminoasa
20cm placa beton armat (conform proiect structuri)

DENUMIRE PROIECT
FAZA PROIECT Manager de Proiect

inq. Sllivan Moldovan
REVIZII DENUMIRE PLANŞA

PROIECTARE SI EXECUŢIE NR. REV. DATA SEMN.
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC

rKUltUI 1 fcHNIU 
REST DE EXECUTAT

Sef Echipa Proiectare
ing. Râul Cocis Bazin vidanjabil - Secţiuni

REST DE EXECUTAT Inginer Proiectant Poduri

----------ÛData : 0 3 .2 0 2 3 Ing. Attila Takacs
NUMĂR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

VERIFICATO R TEHNIC Inginer Proiectant Drumuri S c a ra : 1 :50

NUMĂR P R O IE C T : 556
ing. Valentin Oaida NUMĂR PLAN ŞA

Sef Proiect Specialitate
arh. S. V. MOLDOVAN 556-VOTM-PT-CCI-52-SCT-502

Secţiune A-A

o n m A u m tcrm
K ix m J m

4902
—
SJttvan VWenfin 
MOLDOVAN I

***** m fa* à »»tort

PROIECTANT G EN ERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

£ £  n  i  is u gt t - d .  j -  u.‘ipv tacă
: studio srl

- U l  S  K 2 2 7 7 1
■ ¡Vj C3, român,ia

INVESTITOR

COMPANIA NAŢIONALA DE ADfÆNISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S A


