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REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinţele Al, A2 a proiectului:
PROIECTARE SI EXECUŢIE 

"VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD"
ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT 

Număr contract 556/36/09.02.2023

Faza: PTh DE conform contractului 556/2023
1. Date de identificare:

Proiectant general: D P CONSULT S.A.
Proiectant de specialitate: sc smart engineering srl, Libertăţii, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Investitor: COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Amplasament:
Data prezentării proiectului la verificare: 21.02.2023

2. Caracteristici principale ale proiectului şi ale construcţiei:
Condiţii geotehnice şi Stratul bun de fundare - praf argilos nisipos gălbui tare cu presiunea 
de amplasament: convenţionala de baza pCOnv=200kPa.
Infrastructura: Corp CI si C2: fundaţii continue si placa pe sol. Corp C3: fundaţii continue si

placa pe sol. Corp C4: rezervor din beton armat monolit. Corp C5: rezervor din 
beton armat monolit.

Suprastructura: Corp CI si C2: structura metalica contravantuita. Corp C3: structura metalica.
3. Documente prezentate la verificare:

Tema de proiectare
Studiul geotehnic *
Certificat de urbanism *
Autorizaţie de construire 
Expertiza tehnică
Borderoul proiectului cu piesele scrise şi desenate v
Memoriul tehnic elaborat de proiectant *
Planşe desenate din care rezultă soluţia constructivă conform borderou *
Note de calcul elaborat de proiectant conform borderou v
Caiete de sarcini conform borderou *
Alte documente

4. Concluzii:
în urma verificării proiectul se consideră corespunzător, semnându-se şi stampilându-se conform 
îndrumătorului.
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Investitor/Proiectant

Am predat 1 ex. DTAC/PThDE, 
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1. Memoriu tehnic rezistenta

1.1. Date generale

1.1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
PROIECTARE SI EXECUŢIE

"VARIANTA DE OCOLIRE TIMIŞOARA SUD"

ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT

CONTRACT: 556/36/09.02.2021 
Nr. Proiect: 556

1.1.2. Faza de proiectare: PThDE

1.1.3. Ordonator principal de credite/investitor:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
SI INFRASTRUCTURII

1.1.4. Ordonator de credite (secundar, tertiar):
COMPANIA NAŢIONALA DE 
ADMINISTRARE A 
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

1.1.5. Beneficiarul investiţiei:
COMPANIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE A 
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

1.1.6. Antreprenor:

1.1.7. Proiectant general: S.C. DP CONSULT SA

1.1.8. Proiectant de specialitate: S.C. MAUM STUDIO S.R.L.
prin S.C. DP CONSULT S.R.L.
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ENGINEERING

Date generale.
Prezenta documentaţie s-a întocmit in vederea execuţiei structurii de rezistenta al unui 

spaţiu pentru grup sanitar cu regim de inaltime parter.
In conformitate cu normativul P100-1/2013, amplasamentul se afla in zona seismica de 

calcul ag=0.20, si o perioada de colt Tc=1.0 secunde.
Clasa de importanta a clădirii conform CR-0-2005 este III.

Conform CR 1-1-3-2012 privind incarcarile cu zapada, amplasamentul se afla in zona 
caracterizata prin intensitatea normata a încărcării data de zapada de 1.50 kN/m2 pentru 
intervalul mediu de recurenta IMR= 50 ani.

In ceea ce priveşte incarcarile date de vânt amplasamentul se situează -  potrivit CR 1- 
1-4-2012- in zona cu valoarea caracteristica a presiunii de referinţa 0,6 kPa.

Potrivit “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcţiilor” 
aprobat cu HGR nr. 766/1997, construcţia face parte din categoria de importanta “C” -  clădiri 
de importanta normala.

Date geotehnice

Pentru stabilirea condiţiilor geotehnice a terenului de fundare se va efectua cate un 
sondaj pe amplasamentul fiecărui grup sanitar.

Fundarea se va face in strat de argila sau pietriş la cota specificata in studiu geo si 
confirmata de geotehnician.

Presiunea minima luata in calcul este de Pcv=200 kPa.

Infrastructura.

Infrastructura este alcatuita din fundaţii tip grinzi de fundare elastice pe bloc de beton
simplu.

Se va realiza pardoseala placa beton armat pe strat de pietriş compactat, la cota -0.15, 
grosime 10cm.

Pardoseala este din beton clasa C20/35.

Fundaţiile izolate si grinda parapet sunt din beton C20/25.

Suprastructura. Suprastructura de rezistenta a construcţiei este alcatuita din cadre 
metalice vutate stâlpi si grinzi, acoperite cu pane z si panouri sandwhich. In cadrul acoperişului 
si in planul pereteilor se vor instala contravantuiri metalice.
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Calcul static:

Stâlpii s-au considerat incastrati la partea inferioara, incastrati la nodul stalp-grinda.
încastrare a fost considerata si legătură grinda-grinda. Calculul static-dinamic a structurii
s-a efectuat spaţial cu program de specialitate.

In gruparea fundamentala a incarcarilor s-a creat combinaţia cea mai defavorabila luând 
in considerare incarcarile gravitaţionale si climatice cu coeficienţi de supraîncărcare.

In gruparea speciala (calcul dinamic-seismic) calculul spaţial s-a efecuat conf P100- 
2013, incarcraile s-au considerat cu coeficienţii de lunga durata.

Pentru dimensionarea elementelor structurale s-au luat in considerare solicitările cele 
mai defavorabile din cele doua grupări de incarcari.

Ipotezele si combinaţiile de incarcare s-au stabilit conform prescripţiilor tehnice in 
vigoare., in gruparea fundamentala si speciala a incarcarilor conform SR EN 1990:2004.

Dimensionare elemente:

Elementele s-au dimensionat in starea limita ultima de rezitenta si stabilitate, si s-au 
verificat in stările limita ale exploatării normale (deformaţii si fisurare) conform prescripţiilor SR 
EN 1992-1-1-2004 si a normativelor in vigoare.

Stâlpii s-au dimensionat luând in considerare solicitările rezultate din calculul spaţial a 
structurii in gruparea speciala a incarcarilor (moment incovoietor maxim, forţa taietoate maxima 
si efort axial aferent), si s-au verificat cu rezultatele din gruparea fundamentala a incarcarilor 
(efort axial maxim si moment incovoietor aferent).

Dimensionarea elementelor orizontale de rezistenta (grinzi) s-a efectuat cu rezultatele 
din gruparea fundamentala a incarcarilor, considerata cea mai defavorabila, iar verificarea s-a 
efectuat cu valorile solicitărilor din gruparea speciala.

La nivelul acoperişului metalic s-a realizat un sitem de contravantuiri metalice din 
montanţi rigizi si diagonale flexibile pentru preluarea acţiunilor orizontale.

închiderile sunt cu panouri sandwhich la nivelul pereţilor si la nivelul acoperişului.

Realizarea unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de construcţii se va asigura de 
constructor şi beneficiar, urmărindu-se îndeplinirea parametrilor calitativi pe fiecare etapă în 
conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii.

Constructorul va respecta cu strictete detaliile si condiţiile tehnice din proiect. Execuţia 
se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in normele tehnice in vigoare. Orice modificări 
ale detaliilor din proiect se vor face cu acordul scris al proiectantului.

In conformitate cu prevederile legale, se va interzice trecerea la faza următoare de 
execuţie înainte de receptionarea celei anterioare.

Urmărirea comportării in timp a construcţiei se va face in conformitate cu Normativul 
P130-99, ca urmărire de tip curent.
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Măsurile de protecţie a muncii se vor lua în conformitate cu legislaţia în vigoare de către 
constructor şi beneficiar.

In tn rm it

SC Smart Engineering SRL
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2. Borderou piese scrise si desenate structura: 

Clădirea C.1:

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  001 PLAN FUNDAŢII

556-V O TM  -PT--CCI- 1 3 -P C B -0 0 2  PLAN PARDOSEALA

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  003 BULOANE DE ANCORAJ

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  010 AXONOMETRIE

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  011 PLAN DISPUNERE STÂLPI

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  012 PLAN DISPUNERE GRINZI DE ACOPERIŞ

556 -  VOTM -PT -  CCI -  13 -  PCB -  013 PLAN DISPUNERE CONTRAVANTUIRI SI RIGLE SUPORT PANOURI 
SOLARE

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  014 SECŢIUNI

556-V O TM  -PT-- CCI -  13 -  PCB -  015 PLAN DISPUNERE ELEMENTE ATIC

556-V O TM  -PT--CCI- 1 3 -P C B - 0 1 6  PLAN DISPUNERE STRUCTURI DE SUPORT PANOURI SOLARE

556-V O TM  -DE--C CI- 1 3 -P C B - 0 5 0  STÂLPI

556-V O TM  -DE--C CI- 1 3 -P C B -0 5 1  GRINDA GA.l

556-V O TM  -DE-- CCI -  13 -  PCB -  052 GRINDA GA.2, GA.3

556-V O TM  -DE--C CI- 1 3 -P C B -0 5 3  GRINDA GA.4

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B - 0 5 4  DETALII GRINZI

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 5 5  PANE 1

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B - 0 5 6  PANE 2

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 5 7  PANE 3

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 5 8  PANE 4

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 5 9  DIAGONALE

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 0  MONTANT!

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 1  RIGLE

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 2  PLĂCUTE

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 3  ÎNCHIDERI

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 4  ÎNCHIDERI

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 5  ATIC

556-V O TM  -DE-- CCI -  13 -  PCB -  066 STRUCTURI DE SUPORT

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B -0 6 7  DETALII ASAMBLARE

556-V O TM  -DE--CCI- 1 3 -P C B - 0 6 8  DETALII ÎNCHIDERE

556-V O TM  -DE-- CCI -  13 -  PCB -  069 ORGANE DE ASAMBLARE



Clădirea C.2:

556-V O TM  -PT--CCI- 2 3 -P C B -1 0 1  PLAN FUNDAŢII

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  102 PLAN PARDOSEALA

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  103 BULOANE DE ANCORAJ

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  110 AXONOMETRIE

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  111 PLAN DISPUNERE STÂLPI

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  112 PLAN DISPUNERE GRINZI DE ACOPERIŞ

556 -  VOTM -PT -  CCI -  23 -  PCB -  113 PLAN DISPUNERE CONTRAVANTUIRI SI RIGLE SUPORT PANOURI 
SOLARE

556-V O TM  -PT--CCI- 2 3 -P C B -1 1 4  SECŢIUNI

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  115 PLAN DISPUNERE ELEMENTE ATIC

556-V O TM  -PT-- CCI -  23 -  PCB -  116 PLAN DISPUNERE STRUCTURI DE SUPORT PANOURI SOLARE

556-V O TM  -DE--C C I- 2 3 -P C B - 1 5 0  STÂLPI

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  151 GRINDA GA.l

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  152 GRINDA GA.2, GA.3

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  153 GRINDA GA.4

556-V O TM  -DE--C CI- 2 3 -P C B -1 5 4  DETALII GRINZI

556-V O TM  -DE--C CI- 2 3 -P C B -1 5 5  PANE 1

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 5 6  PANE 2

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 5 7  PANE 3

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 5 8  PANE 4

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 5 9  DIAGONALE

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 0  MONTANT!

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 1  RIGLE

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 2  PLĂCUTE

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 3  ÎNCHIDERI

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B - 1 6 4  ÎNCHIDERI

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 5  ATIC

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  166 STRUCTURI DE SUPORT

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  167 DETALII ASAMBLARE

556-V O TM  -DE--CCI- 2 3 -P C B -1 6 8  DETALII ÎNCHIDERE

556-V O TM  -DE-- CCI -  23 -  PCB -  169 ORGANE DE ASAMBLARE



Bazin de apa:

556 -  VOTM -PT -  CCI -  43 -  PCB -  030 PLAN FUNDAŢII 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  43 -  PCB -  031 PLAN DIAFRAGME 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  43 -  PCB -  032 PLAN COFRAJ PLANSEU

Bazin vidanjabil:

556-V O TM  -P T -C C I- 5 3 -P C B -0 4 0  PLAN FUNDAŢII 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  53 -  PCB -  041 PLAN DIAFRAGME 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  53 -  PCB -  042 PLAN COFRAJ PLANSEU

Pavilioane:

556 -  V O TM -P T-C C I- 3 3 -P C B -1 8 0  PLAN FUNDAŢII PAVILION 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  33 -  PCB -  181 DETALII FUNDAŢII PAVILION 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  33 -  PCB -  182 AXONOMETRIE PAVILION 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  33 -  PCB -  183 PLAN SI SECŢIUNI PAVILION 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  33 -  PCB -  184 PLACI PAVILION 

556 -  VOTM -PT -  CCI -  33 -  PCB -  185 PROFILE PAVILION

întocmit

SC Smart Engineering SRL



3. Caiet de sarcini structura:

GENERALITĂŢI

Prezentele caiete de sarcini sunt obligatorii conform legilor în vigoare din România şi se vor 
studia obligatoriu înainte de începerea execuţiei. Caietele de sarcini detaliază aspecte legate de partea 
de execuţie. Nu se descriu lucrările de mică importanţă sau care sunt realizate în situaţii curente.

Documentaţia cuprinde specificaţiile tehnice -  curente aferente lucrărilor de construcţii. în 
funcţie de condiţiile locale nu se vor respecta acele specificaţii tehnice care nu sunt aplicabile sau 
sunt în exces.

De asemenea documentaţia cuprinde o serie de standarde de referinţă (standarde româneşti, 
normative de execuţie a lucrărilor, prescripţii tehnice etc.). în cazul în care pe parcursul elaborării 
proiectului şi execuţiei lucrărilor, unele din standardele de referinţă se modifică sau se anulează fiind 
înlocuite cu altele se vor lua în considerare cele care se încadrează în legislaţia în vigoare.

Prezentele caiete de sarcini sunt obligatorii şi nu înlocuiesc ci completează planşele şi alte părţi 
scrise ale proiectului. Orice modificare adusă în proiect fără acordul proiectantului atrage după sine 
asumarea responsabilităţii pentru acea parte din proiect pentru cel care întreprinde modificarea. 
Modificările se comunică în scris proiectantului cu minimum două zile înainte de a dori ca 
modificarea să se implementeze. în caz de urgenţă proiectantul va fi înştiinţat imediat asupra 
problemelor apărute în proiect iar proiectantul va oferi în termenul cel mai scurt soluţii la problemele 
apărute.

Orice erori semnalate în proiect pe parcursul execuţiei de către executant se vor comunica 
obligatoriu proiectantului în cel mai scurt timp cu putinţă.

în întregul proces de derulare a lucrărilor de execuţie sunt implicaţi trei factori:

• beneficiarul de investiţie -  numit BENEFICIAR;
• proiectantul de specialitate -  numit PROIECTANT;
• constructorul care execută lucrarea -  numit EXECUTANT.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pe tot parcursul executării lucrărilor, prin 
personal propriu de specialitate se înţelege angajat permanent sau temporar.

Beneficiarul va asigura urmărirea lucrării, sub două aspecte :

• cantitativ -  în vederea decontărilor;
• calitativ -  din punct de vedere tehnic, în vederea respectării proiectului şi 

specificaţiilor tehnice.
Pe tot parcursul execuţiei se numeşte DIRIGINTE angajatul care urmăreşte cantitativ 

lucrarea şi CONSULTANT cel care urmăreşte lucrarea din punct de vedere calitativ -  tehnic 
(personal tehnic de specialitate "atestat" având calificare cel puţin la nivel de inginer).

Caietele de sarcini, specificaţiile tehnice sunt un instrument cu rol dublu:

• constituie baza de stabilire a preţurilor pentru lucrările care urmează să se execute 
detaliind condiţiile tehnice complexe de execuţie, calitatea materialelor care se pun în 
lucrare, standardele de calitate şi execuţie şi condiţiile de verificare şi recepţie a lucrărilor 
pe tot parcursul execuţiei cât şi la final:

• împreună cu proiectul tehnic şi de detalii de execuţie constituie instrumentul de bază 
al beneficiarului pentru urmărirea lucrărilor respectiv alături de cantităţile de lucrări 
executate constituie instrumentul de bază pentru stabilirea modului de măsurare şi 
decontare a acestora.



Pentru stabilirea preţurilor unitare din cadrul ofertei şi eventuala negociere a acestora, 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare, executantul trebuie să prezinte oferta în ipotezele de 
materiale şi tehnologii precizate în proiect şi în specificaţiile tehnice dar poate prezenta şi variante de 
ofertă în alte ipoteze, cu respectarea standardelor şi condiţiilor de calitate specificate, cu suportarea 
tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri parţiale sau totale de documentaţii tehnice de 
detaliu.

în acelaşi timp cu negocierea preţurilor, în funcţie de eventualele variante tehnologice sau dc 
materiale, se vor adapta eventual şi specificaţiile tehnice respective, sau după semnarea contractului 
se vor supune aprobării şi consultantului toate modificările rezultate.

în ceea ce priveşte stabilirea materialelor şi produselor ce se pun în operă în conformitate cu 
uzanţele internaţionale, proiectul şi specificaţiile tehnice stabilesc condiţiile tehnice şi de calitate ce 
trebuiesc îndeplinite de lucrări, materiale şi produse, propunându-se de regulă o variantă fără să se 
limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale, produse sau tehnologii alternative.

Pentru stabilirea materialelor, produselor şi tehnologiilor curente executantul va trebui să 
supună aprobării consultantului, la începerea lucrărilor sau pe parcursul realizării acestora, variantele 
alese în condiţiile de calitate specificate şi în condiţiile de preţ aprobate.

• Probleme curente
Prezentele caiete de sarcini descriu lucrările mai deosebite la care gradul de atenţie trebuie 

sporit. în paralel cu acestea, caietele de sarcini ale producătorilor, toate normele specifice în vigoare 
sau alte modificări ale proiectului sunt obligatorii. în cazul în care proiectul sau părţi ale proiectului 
nu sunt înţelese de către executant acesta are obligaţia să anunţe proiectantul în cel mai scurt timp 
pentru clarificarea acestora. Toate notele dc pe planşe sunt părţi ale caietelor de sarcini şi sunt 
obligatorii.

Orice comunicare către proiectant se face în scris sau se consemnează în scris după luarea 
unei decizii. Orice decizie se menţionează în scris în minimum trei copii, câte una pentru fiecare 
parte (beneficiar, proiectant şi executant). Executantul şi beneficiarul au obligaţia să anunţe inspecţia 
de stat în construcţii înaintea fazelor determinate pentru a putea participa la acestea. Dacă 
executantul consideră oportună prezenţa proiectantului şi la alte faze de execuţie decât cele 
menţionate în proiect, va anunţa proiectantul în timp util.

Schimbările de soluţii se pot face numai cu acordul proiectantului. Dacă executantul doreşte 
să modifice o soluţie va prezenta şi soluţii alternative şi va discuta cu proiectantul. în cazul în care se 
specifică în proiect "conform detaliului tip" sau "conform caietului de sarcini tip" şi acestea nu se 
cunosc se vor solicita proiectantului detalii pentru aceste aspecte.

Neconcordanţele cu privire la cantităţile de lucrări observate de executant în proiect vor fi 
obligatoriu anunţate proiectantului în timp util pentru a putea fi remediate.

Rotunjirile numerice la cantităţi trebuie să fie luate în considerare în momentul evaluării 
cantităţilor şi nu pot fi imputate proiectantului. Rotunjirile dimensionale se vor face la cel mai 
apropiat număr conform toleranţelor specifice pentru flecare element (conform normativelor în 
vigoare) dar se va studia întotdeauna influenţa acestei rotunjiri asupra întregului element din punct de 
vedere al implicaţiilor acestei rotunjiri asupra altor elemente.

Proiectantul îşi rezervă dreptul completării şi modificării prezentelor caiete de sarcini în 
condiţiile oferirii unor soluţii din partea executantului propuse spre aprobare şi însuşite precum şi în 
cazul implementării în timp util a altor soluţii noi, eficiente din punct de vedere economic.



Proiectantul poate oferi la cerere caiete de sarcini sau detalii suplimentare pentru aspecte ale 
realizării proiectului care nu sunt înţelese corect, nu pot fi realizate practic sau pot fi realizate cu 
dificultate, nu au fost detaliate suficient după părerea executantului, nu sunt în concordanţă cu 
situaţia de pe teren, nu sunt actualizate conform normelor în vigoare sau conform materialelor găsite 
pe piaţă etc.

Responsabilitatea realizării unei soluţii care nu face parte din prezentul proiect sau din 
prezentele caiete de sarcini este a celui care o realizează, proiectantul fiind scutit de orice 
responsabilitate privind modificarea soluţiei sau orice alte consecinţe care decurg din această 
modificare.

Se vor respecta toleranţele admise conform prescripţiilor în vigoare pentru fiecare tip de 
elemente (beton, zidărie, armături, oţel laminat etc.).

Citirea, înţelegerea şi însuşirea acestor caiete de sarcini nu scuteşte executantul de 
cunoaşterea şi respectarea tuturor aspectelor referitoare la asigurarea calităţii în construcţii 
(standarde, normative, prescripţii tehnice, procese verbale, documente speciale privind calitatea etc.).

Lista normativelor care apare la fiecare caiet de sarcini este enunţiativă nu exhaustivă. Orice 
normativ conex unei activităţi descrise în caietul de sarcini trebuie respectat indiferent dacă el a fost 
menţionat sau nu în lista de standarde de referinţă.

Recepţia lucrărilor la diferite capitole va avea în vedere următoarele acte normative, care 
reglementează aceasta activitate:

• C 56/1985 -  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente;

1. Modificări la C 56/1985 -  Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor 
ascunse la construcţii şi instalaţii aferente;

• Legea 10/1995 -  Privind calitatea în construcţii.

• Măsuri NTS şi PSI
înaintea demarării lucrărilor de execuţie se vor avea în vedere următoarele acte normative ce 

reglementează aceste cerinţe :

• Ordinul Ml.PAT 9/N/l 5.03.1993 -  Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în 
construcţii;

• IM 006/1996 -  Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie, montaj 
prefabricate şi finisaje în construcţii;

• IM 007/1996 -  Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de cofraje, schele, 
cintre şi eşafodaje în construcţii;

• P i l  8/1999 -  Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
• NP 073/2002 -Norme de prevenire a incendiilor specifice activităţilor din domeniul 

lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. Prevederi generale;
• Ordonanţa nr. 60/28.08.1997 publicat în M.O. nr.225/30.08.1997-privind apărarea 

împotriva incendiilor, completat cu Ordinul nr. 775/22.07.1998 publicat în 
M.O. nr. 384/09.10.1998 -  privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi 
stingere a incendiilor;

• C 300/1994 -  Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

• Orice alt act / protocol care reglementează şi stabileşte măsuri NTS şi PSI stabilit între 
executant şi beneficiar pentru lucrările ce se execută.



A. LUCRĂRI DE TERASAMENTE

GENERALITĂŢI 

Obiectul specificaţiei

Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de terasamente, constând din 
săpături, încărcarea în mijloacele dc transport, transportul, împrăştierea, nivelarea şi compactarea 
pământului, efectuate pentru realizarea fundaţiilor şi a platformelor.

Elemente de proiectare

Eventualele neconcordanţe între situaţia luată în considerare în proiect, pe baza studiului 
geotehnic, şi specificată pe planurile de fundaţii şi constatările executantului la execuţia săpăturilor, 
în ceea ce priveşte stratificaţia terenului de fundare, natura apei subterane, obstacole întâlnite (hrube, 
umpluturi locale, canalizări, etc.) vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea măsurilor 
corespunzătoare. în astfel de situaţii nu se va continua lucrul iară acordul scris al proiectantului.

La executarea de săpături lângă clădiri existente dacă se constată de către executant că 
ipotezele luate în considerare în proiect la baza măsurilor de asigurare a stabilităţii clădirilor existente 
nu corespund, acesta va opri lucrările până la obţinerea acordului din partea proiectantului asupra 
modificărilor de soluţii sau dimensionării necesare.

Pentru lucrările de terasamente de volum mai mare executantul va întocmi fişe sau proiecte 
tehnologice pe care le va supune aprobării proiectantului.

Pentru sprijinirea săpăturilor cu adâncimi peste 5,0 m se vor elabora proiecte de execuţie de către 
executant pe care acesta le va supune aprobării proiectantului.

■ STANDARDE DE REFERINŢĂ 
Standarde româneşti

- STAS 6054-77

- STAS 2745-90 

-STAS 1913/1-82 

-STAS 2916-87

- STAS 9824/0-74 

-STAS 9824/1-87

Terenul de fundaţie. Adâncimi de îngheţ

Terenul de fundaţie. Urmărirea tasării construcţiilor

Terenul de fundaţie. Pământuri. Determinarea umidităţii.

Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor. 

Trasarea construcţiilor. Prescripţii generale.

Trasarea construcţiilor.

Normative româneşti de execuţie

-C  169 - 88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru 
realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.

- C 56 -85 Verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente.

-C  29- 85 Normativ privind 
procedee mecanice.

consolidarea terenurilor de fundare slabe prin

-C 168-80 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la
umezire prin silicatizare şi electrosilicatizare.

Alte prescripţii româneşti:



verificarea- Ordin IGSIC nr. 8/07.11.1981, Referitor la încercările de laborator pentru
compactării terenului

- P 7 - 2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate
pe pământuri sensibile la umezire.

- NP 001 - 96 Instrucţiuni tehnice- pentru proiectarea şi executarea construcţiilor

fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari.

- P70-79- Instrucţiuni tehnice- pentru proiectarea şi executarea construcţiilor

fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari.

■ MATERIALE ŞI PRODUSE 
Materiale

- Agregate

- Balast

- Pământ pentru umplutură 

Accesorii

- Dulapi metalici executaţi din tablă ambutisată sub formă de chesoane rigidizaţi cu nervuri 
interioare din tablă ondulată şi şpraiţuri mecanice pentru sprijiniri.

- Şpraiţuri mecanice.

- Cadre verticale port - şpraiţuri hidraulice.

- Panouri metalice port - glisiere.

- Panouri metalice cu role de ghidare.

- Distanţieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri.

■ TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE
Transportul pământului se va face cu autobasculante încărcate cu mijloace mecanizate sau manual. 
Depozitarea pământului necesar pentru umplutură se va face în imediata apropiere. Depozitarea 
rezultatelor defrişărilor şi curăţirii terenului se va face în locurile pentru care s-a obţinut avizul 
primăriei.

EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
Generalităţi

La executarea săpăturilor pentru fundaţii se va ţine seama să nu fie periclitate instalaţiile 
învecinate zonelor de lucru.

Dacă execuţia săpăturilor pentru fundaţii implică dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane 
existente, executarea lucrărilor va începe, numai după obţinerea avizului de săpătură.

Dezafectarea reţelelor de instalaţii subterane se va face numai cu acordul proiectantului şi acordul 
scris al beneficiarului.

Când turnarea betonului în fundaţii nu se face imediat după executarea săpăturii pentru a 
împiedica modificarea caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului sub talpa de fundare, aceasta 
va fl oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală în funcţie de calitatea terenului.



CALITATEA TERENULUI DIFERENŢA DE COTĂ

- nisipuri fine 0,20 0,30 cm

- pământuri argiloase 0,15 0,25 cm

- pământuri sensibile la umezire 0,40 0,50 cm

Execuţia fundaţiilor apropiate va începe cu cele situate la adâncimile cele mai mari.
La săpăturile de lungimi mari se va asigura prin pante posibilitatea colectării apelor în timpul 
execuţiei.

Nu se vor amplasa puţurile de colectare în vederea drenării terenului sub talpa de fundare.

Săpăturile executate cu excavatoare nu vor depăşi profilul proiectat al săpăturii.

Ultimii 20-30 cm deasupra cotei inferioare a profilului săpăturii se vor executa manual.

Dacă pe fundul gropii, la cota de fundare, apar crăpături în teren, măsurile necesare în 
vederea fundării se vor stabili în acord cu proiectantul.

Necesitatea sprijinirii pereţilor săpăturilor de fundaţie se va stabili ţinând seama de adâncimea 
săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaţia, coeziunea, gradul de fisurare şi umiditatea terenului, 
regimul de scurgere al apelor subterane, condiţiile meteorologice şi climaterice din perioada de 
execuţie a lucrărilor de terasamente, tehnologia de execuţie adoptată etc.
Operaţiuni pregătitoare

înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa următoarele operaţiuni pregătitoare:

- defrişările plantaţiei existente pe amplasament

- demolări ale unor structuri existente pe amplasament

- curăţirea şi amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale

Gropile ce rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ compactat.

Se vor executa rigole sau şanţuri de gardă pentru dirijarea apelor superficiale în afara zonelor 
de lucru.

înainte de execuţia lucrărilor de săpături se va face trasarea prin fixarea, conform proiectului, 
a poziţiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate.

Execuţia lucrărilor de săpătură

Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa cu adâncimi până la:

- 0, 75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive

- 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie

- 2.00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare

Pentru menţinerea stabilităţii malurilor, terenul din jurul săpăturii trebuie să nu fie încărcat şi 
să nu sufere vibraţii.



Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanţă de minimum l.OOm de marginea 
gropii de fundare.

Executantul va lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor provenite accidental şi împotriva 
surpării malurilor.

La săpăturile cu pereţi în taluz. cu adâncimi până la 2,Om ( pământ cu umiditate naturală sub 12 - 
18%) panta taluzului săpăturii ( tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală ), nu trebuie să 
depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri:

Adâncimea săpăturii

Natura
terenului până la 3 m mai mare de 3 m

tg B = h/b tg B = h/b

nisip,pietriş 1/1,25 1/1,50

nisip argilos 1/0.67 1/1

argilă
nisipoasă 1/0,67 1/0,75

argilă 1/0,50 1/0,67

loess 1/0,50 1/0,75

în cazul săpăturilor manuale cu adâncime peste 2,Om taluzul trebuie executat în trepte, 
prevăzându-se pe înălţimi banchete care să permită evacuarea pământului. Banchetele vor avea 
lăţimea de 0,6 - l.Om şi distanţele pe verticală între ele de circa 2.Om.

Executarea săpăturilor cu pereţi verticali sprijiniţi se utilizează când nu este posibilă sau 
economică săpătura în taluz sau când adâncimea săpăturii depăşeşte condiţiile de execuţie a 
săpăturilor cu pereţii verticali nesprijiniţi.

Sprijinirea săpăturilor la o adâncime până la 5,Om se execută cu elemente metalice de 
inventar conform normelor în vigoare.

Condiţia de calitate a compactării

Gradul de compactare al umpluturii, pentru asigurarea unei bune calităţi, trebuie să respecte 
următorii parametrii :

- dinin = 1,64 t/m3 ( 0,97 Proctor normal )

- Wopt=  16- 22%

Pentru compactarea umpluturilor, se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru spaţiile 
largi exterioare şi maiuri mecanice de 60-200kg cu motor cu explozie sau acţionate electric. 
Detalierea alegerii lor se va putea face după ce se vor cunoaşte disponibilităţile executantului.

Se interzice utilizarea maiurilor manuale, deoarece nu se pot obţine cu ele rezultatele de 
calitate prescrise pentru argilele de pe amplasament.



Se va utiliza un mai mecanic de min.60 kg ale cărui caracteristici se vor comunica 
proiectantului pentru acord.

Pământul procurat se va aşterne in straturi având grosimea afânată de 15cm (abatere 2cm); 
măsurarea lor se face pe pereţii fundaţiei.

Umiditatea pământului se va verifica înainte de compactare, trebuind să se înscrie în mod 
omogen în domeniul N = 16- 22; în nici un caz nu se va folosi material supraumezit (W 22%). 
înainte de compactare se va asigura fărâmiţarea bulgărilor mari cu lopata.

în faza 1 se vor experimenta cu un acelaşi mai mecanic pe întreaga suprafaţă aleasă :

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 6 treceri pe aceiaşi urmă

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 5 treceri pe aceiaşi urmă

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 4 treceri pe aceiaşi urmă

Grosimea straturilor după compactare se va măsura şi nota pentru fiecare strat, ea trebuind să 
fie de 10-12 cm.

Curăţirea, protecţia lucrărilor

întreaga suprafaţă a terenului pe care se execută lucrările de terasamente va fi curăţată de 
frunze, crengi, buruieni şi când este cazul de zăpadă.

în cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaţiilor atmosferice neprevăzute, fundul 
gropii de fundaţie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundaţiei 
(betonare), iar dacă umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi.

în perioada de timp friguros sistemele de realizare a epuismentelor vor trebui protejate 
împotriva îngheţului.

Condiţii dc protecţia muncii

La executarea lucrărilor cuprinse în acest capitol de specificaţii tehnice se vor respecta 
următoarele prescripţii:

-Normele Republicane de protecţia muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul 
Sănătăţii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi completate cu ordinele 110/1977 şi 39/1977

- Normele Generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi 
instalaţiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977
- Normele tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea 
focului PI 18-83.

- Normele de protecţia muncii in activitatea de construcţii - montaj aprobate de M.L.P.A.T cu 
ordinul nr.9N/l S.03.93

Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi fie pentru dezgheţarea 
pământului fie pentru încălzirea muncitorilor. Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrările de 
terasamente.

■ RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
Generalităţi



înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga trasare pe teren atât în 
ansamblu cât şi pentru fiecare obiect în parte.

Se va verifica dacă stratul de pământ vegetal a fost recuperat după decapare şi a fost depozitat 
corespunzător, in vederea unor noi utilizări.

Deficienţele constatate la lucrările de terasamente se vor consemna în Procesul verbal de 
lucrări ascunse împreună cu măsurile de remediere aplicate conform indicaţiilor Proiectantului.

Toleranţe admisibile

Abaterea admisibilă faţă de proiect şi specificaţiile tehnice pentru materialele (nisip, balast, 
pietriş sau piatră spartă) din care se realizează pernele de umplutura pentru consolidarea terenului de 
fundare sunt:

- granulaţia sorturilor +1-5%

- gradul de compactare medie 2%

minimă 5%

Abaterile admisibile faţă de gradul de compactare prevăzut în proiect şi specificaţiile tehnice
sunt:
Tipul de lucrare Abaterea medie Abaterea minimă

sistematizare verticală 10% 15%

în jurul fundaţiilor subsolurilor şi sub pardoseli 5% 8%

la şanţuri de conducte 5% 8%

Verificări în vederea recepţiei

La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundaţii se vor verifica pentru fiecare în parte 
dimensiunile şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu cele din proiect.

Se vor verifica procesele verbale de lucrări ascunse, semnate de beneficiar, executant şi de 
proiectant referitoare la:

- modificările introduse faţă de prevederile iniţiale ale proiectului şi specificaţiilor tehnice
- probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel puţin una la 200 mp
suprafaţa dc săpătură şi minimum 3 pentru fiecare obiect).
Verificarea calităţii lucrărilor de umpluturi se va face urmărind folosirea unui material 

corespunzător şi prin asigurarea unei tehnologii corecte de compactare şi prin respectarea grosimii 
straturilor orizontale şi a numărului de treceri prescris cu utilajele adecvate.

Verificările se vor efectua pentru fiecare strat elementar în parte şi pentru toată grosimea- 
umpluturii, se va lua câte o probă la 50-100 m3 de pământ compactat.

Se vor face verificări conform STAS 1913/13-1983 a tuturor caracteristicilor compactării date 
prin proiect.

Aceste verificări se vor înscrie în procesul verbal de lucrări ascunse.



Se va verifica dacă lucrările executate se înscriu în limitele de toleranţă admisibile, conform 
specificaţiilor tehnice.

Remedieri

Proiectantul va decide, în cazul unor nerespectări ale prevederilor din proiect şi a prezentelor 
specificaţii, care sunt măsurile dc remediere, locale sau dc mai mare întindere, în funcţie de natura şi 
amploarea deficienţelor constatate.

Costurile presupuse de eventualele lucrări de remediere vor fi integral suportate de executant.

B. LUCRĂRI DE COFRARE

1. Generalităţi
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările de cofraje şi colaterale 

acestei activităţi. Cofrajele şi platformele de lucru se vor realiza conform prescripţiilor tehnice şi 
practicii curente. în acest caiet se atrage atenţia asupra unor aspecte particulare caracteristice acestui 
gen de lucrări.

2. Probleme curente
a. Standarde de referinţă

- NE 012-99 Normative pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat şi
beton precomprimat.

- IPC nr. 7069/1 Catalog de schele, boburi şi elemente metalice de inventar pentru
realizarea eşafodajelor şi susţinerea cofrajelor - proiect IPC/1972.

- C 56-85 Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente

b. Cofraje
Cofrajele cuprind suprafaţa cofrată propriu-zisă şi elementele de sprijinire a acesteia.

Suprafaţa cofrată va fi alcătuită din scândură sau placaj. Cofrajul va fi astfel alcătuit încât 
părţile sale componente să se poală monta şi mai ales demonta, cu uşurinţă, Iară a degrada betonul 
proaspăt turnat. îmbinarea părţilor componente ale suprafeţelor cofrânte se va face astfel încât să nu 
permită scurgerea betonului. Etanşarea conturului se va face cu grijă, având în vedere condiţia ca 
elementele care vor veni în contact cu betonul proaspăt să nu fie acoperite sau murdărite dc 
materialele folosite la etanşare (hârtie, chituri, ipsos etc.).

Feţele cofrante vor fi netede şi se vor unge cu substanţe decofrante înainte de montare (acolo 
unde este posibil şi înainte de turnarea betonului).

Elementele de sprijinire a suprafeţei cofrante au rolul de a prelua încărcarea dată de betonul 
proaspăt turnat şi solicitările de la punerea în operă a betonului (şocuri de la descărcarea betonului în 
cofraj, vibrare).

Dimensionarea se face pe criterii de rezistenţă, folosind stări limita ultime. După 
dimensionare se va face verificarea deformabi 1 ităţii cofrajului - atât a suprafeţei cofrante în fiecare 
punct al ei cat şi a cofrajului în ansamblu. Cofrajele - respectiv elementele de sprijinire ale suprafeţei 
cofrante - se vor rezema pe eşafodaje capabile să preia încărcarea respectivă. La rezemare se va avea



în vedere posibilitatea dezlipirii şi scoaterii cofrajului, la decofrare, fără demontarea eşafodajului, 
utilizându-se împănarea cu pene, şuruburi sau alte dispozitive adecvate.

La montarea cofrajelor se va evita :

- prinderea acestora (cu legături de sârmă) de armătura din porţiunea care se betonează;
- spargerea betonului pentru dezgolirea armăturii în vederea prinderii cofrajului de aceasta;
- aşezarea unor elemente de prindere care să împiedice montarea armăturii, turnarea şi finisarea
betonului.

La montarea cofrajelor se va avea în vedere necesitatea curăţirii spaţiului cofrat înainte de 
bctonare. Pentru aceasta, în special în zonele înguste şi mai adânci de 50...60 cm se vor prevedea 
panouri demontabile sau ferestre, care să permită curăţirea şi care sa poată fi apoi închise cu uşurinţă. 
Curăţirea cofrajului se face cu puţin înainte de turnarea betonului, cu jet de aer comprimat sau jet de 
apă.

c. Verificări în vederea recepţiei
Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de cofraj în parte se va face în 

conformitate cu prevederile din "Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolul 7 "Cintre, sprijiniri şi cofraje".

Se vor face verificări :

- pe parcursul execuţiei
- la punerea în operă.

C. EŞAFODAJE, PLATFORME DE LUCRU

1. Generalităţi
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate la lucrările de eşafodaje, platforme de 

lucru şi colaterale acestei activităţi. Eşafodajele şi platformele de lucru se vor realiza conform 
prescripţiilor tehnice şi practicii curente. In acest caiet se atrage atenţia asupra unor aspecte 
particulare caracteristice acestui gen de lucrări.

2. Probleme curente

a. Standarde de referinţă
- IPC nr. 7069/1 Catalog de schele, boburi şi elemente metalice de inventar pentru

realizarea eşafodajelor şi susţinerea cofrajelor - proiect IPC/1972.
- C 56-85 Normativul pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi

instalaţii aferente

b. Caracteristici
Eşafodajele sunt necesare pentru susţinerea platformelor de lucru care să permită accesul la 

anumite zone. Uneori pot fl utilizate la sprijinirea provizorie a unui element de rezistenţă.

Eşafodajele şi platformele de lucru se vor realiza conform prescripţiilor tehnice şi practicii 
curente.

Eşafodajele pentru sprijinirea provizorie a unui element de rezistenţă se vor realiza numai 
după detalii de execuţie întocmite de un proiectant de specialitate.



Eşafodajele trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

- să transmită încărcările la reazeme în condiţiile unei rigidităţi şi stabilităţi corespunzătoare;
- să permită, eventual cu anumite restricţii, desfăşurarea proceselor tehnologice existente în 
zona respectivă;
- să înglobeze tară deteriorări obiectele nedeplasabile existente în zonă (conducte, mobilier, 
etc.);
- să lase libere spaţiile necesare efectuării lucrării respective.

Ori de câte ori este posibil, se va prefera realizarea eşafodajelor cu schele de inventar montate 
pe sol. Nu vor fi folosite pentru rezemare sau contravântuire:

- ţevile conţinând conductori electrici sub tensiune, fluide sub presiune şi / sau explozive şi 
consolele de susţinere a acestora;
- eventualele materiale sau piese, mobilierul, capacele, sau alte acoperiri ale canalelor sau 
golurilor tehnologice existente în zonă, decât după verificarea capacităţii acestora din punct de 
vedere al stabilităţii şi al rezistenţei.

Se vor avea în vedere următoarele:

- stâlpii din lemn nu vor avea secţiunea mai mică de 10 x 10 cm;
- rezemarea elementelor verticale se va face pe întreaga lor secţiune transversală, prin 
intermediul unor plăci de repartiţie, suprafaţa de rezemare fiind obligatoriu orizontală;
- aducerea la nivel a zonelor de rezemare se va face cu atenţie, neadmiţându-se bucăţi de 
materiale clădite improvizat, materiale casante, sfărâmicioase (BCA, cărămizi, etc.), suprafeţe 
unse, alunecoase, materiale sensibile la înmuiere (umplutura de pământ-nisip, BCA etc.);
- realizarea unei contravântuiri corespunzătoare, pentru asigurarea stabilităţii de ansamblu (cel 
puţin o travee pe ambele direcţii, cu bare diagonale plecând dc la un stâlp comun, cu noduri 
comune şi având pasul pe verticală de 2,0... 1,0 m);
- eşafodajul se va putea lega la stâlpii şi grinzile construcţiei, dacă prin aceasta nu sunt 
împiedicate lucrările ce urmează afi executate.

D. LUCRĂRI DE ARMARE

1. Generalităţi
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuie respectate pentru confecţionarea şi montarea 

armăturilor din oţel beton ce fac parte din alcătuirea elementelor din beton armat. La aceasta 
categorie de lucrare se disting două faze principale:

- confecţionarea armăturilor din oţel beton;
- montarea armăturilor din oţel beton în cofrajele viitoarelor elemente de beton armat.

2. Probleme curente
a. Standarde de referinţă

- NE 012-99
armat şi beton precomprimat.
- SR 438/3-98
- STAS 438/1,2,3,4-98
- SREN 10137/1,2,3-98 
ridicată.
- ST 009-96 
armături.
-P  100-1 / 2006 
proiectare pentru clădiri.
- STAS 10107/0-90

Normative pentru executarea lucrărilor din beton şi beton 

Plase sudate
Produse de oţel pentru armarea betonului.
Produse laminate la cald pentru construcţii cu limita de curgere

Specificaţie privind cerinţe şi criterii dc performanţă pentru

Cod de proiectare antiseismica -  Partea 1 -  Prevederi dc

Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton



armat şi beton precomprimat.
- STAS 7657-90
- STAS 9724-90 
tehnice de calitate.
-STAS 5511-89
- STAS 767/0-88
Condiţii tehnice generale de calitate.
- P59-86

Ţevi de otel sudate longitudinal pentru construcţii.
Oţel laminat la rece. Table şi benzi late din oţel. Condiţii

încercări pe betoane. Determinarea aderenţei beton armatură. 
Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din oţel.

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu
plase sudate.
- C 56-85 
construcţii.
-CI 50-99
- C 28-99 
-STAS 11541-82
- STAS 500/1,2,3-80
- STAS 767/2-78

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de

Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate.
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel beton. 
Pro file din banda de oţel zincată.
Oţeluri de uz general pentru construcţii.
Construcţii civile, industriale şi agricole. îmbinări nituite şi

îmbinări cu şuruburi la construcţii din oţel. Prescripţii dc execuţie.
- STAS 10108/0-78 Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor
din oţel.
- GP 035-98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire,
intervenţii) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor de oţel. 

b. Materiale
Sortimentele de oţeluri folosite pentru armături, caracteristicile de formă şi dimensiuni sunt 

conform NE 012-99 (OB37. PC52, STNB) şi trebuie să se conformeze ST009-96.

c. Livrarea şi marcarea
Livrarea va fi însoţită de document de calitate (certificat de calitate, declaraţie de 

conformitate).

Documentele care însoţesc livrarea oţelului beton de la producător trebuie să conţină 
informaţiile:

- denumirea şi tipul de oţel, standardul utilizat;
- toate informaţiile pentru identificarea loturilor;
- greutatea netă;
- valori determinante pentru criterii de performanţă.

Fiecare colac sau legătură de bare sau plase sudate va purta o etichetă care va conţine:

- marca produsului;
- tipul armăturii;
- numărul lotului;
- greutatea netă;
- semnul CTC.

Oţelul furnizat de furnizori intermediari va fi însoţit de certificat de calitate care va conţine 
toate datele de calitate eliberate de producător.

d. Transportul şi depozitarea
Barele, plasele sudate şi carcasele prefabricate vor fi transportate şi depozitate astfel încât:

- să nu sufere deteriorări;
- să se evite condiţiile care favorizează corodarea armăturii;
- să se evite murdărirea cu pământ sau alte substanţe;
- să se asigure posibilitatea identificării uşoare a fiecărui sortiment.

e. Fasonarea, montarea şi legarea armaturilor



Aprovizionarea tipului de oţel beton se face funcţie de prevederile proiectului. înlocuirea cu 
alt sortiment şi / sau diametru faţă de cel prevăzut în proiect se face numai cu avizul proiectantului şi 
se va înscrie în planurile de execuţie care se depun la Cartea Construcţiei.

în situaţia în care lungimea de livrare a barelor este limitată în aşa fel încât nu este posibilă, 
într-un loc sau în altul, respectarea dimensiunilor barelor date în proiect, se vor putea folosi bare de 
lungime mai mică şi suprapuse, dar numai după ce s-a obţinut, în acest sens, acordul proiectantului.

Oţelul-beton livrat în colaci trebuie întins înainte de debitare cu respectarea condiţiei: la 
întindere cu troliul alungirea maximă nu va depăşi 1 mm / m.

Fasonarea barelor din oţel beton se interzice la temperaturi sub-10°C.

Carcasarea armăturilor din oţel beton pe elemente componente se face astfel încât să fie 
gabaritice la manipulare, transport, depozitare loco şantier.

Legarea armăturilor la încrucişări (STAS 889-80) se face cu două fire de sârmă neagră 1-1.5
mm.

Reţelele de armături din plăci se vor lega obligatoriu pe două rânduri de încrucişări marginale 
pe întreg conturul.

Restul încrucişărilor vor fi legate din 2 în 2 în ambele sensuri (în şah).
Montajul propriu-zis al armăturilor din oţel beton, independente / carcasate sau din plase 

sudate se face în cofrajul viitorului element de beton armat. Montarea armăturilor se poate începe 
numai după recepţionarea calitativă a cofrajelor (verificarea poziţiei cofrajelor sau încheierea P.V. de 
recepţie a cofrajelor)

Montarea distanţierilor din material plastic, capre, agrafe, pentru menţinerea poziţiei 
armăturilor în timpul turnării betonului în elementul de beton armat se face după cum urmează:

- se vor prevedea: cel puţin 4 distanţieri / mp de placă. Pentru fixarea armăturilor de la partea 
superioară se pot folosi capre din oţel beton sprijinite pe armătura inferioară sau distanţieri dispuse la 
maxim Im (1 buc / mp) în câmp, respectiv de 50 cm (4 buc / mp) în zonele de consolă.
- este interzisă folosirea ca distanţieri a cupoanelor de oţel-beton
- praznurile şi piesele metalice înglobate vor tl fixate prin puncte de sudură sau legaturi cu sârmă de 
armătura elementului.

f. Controlul calităţii
Se face conform NE 012-99 Anexa II privind abateri limită la armături, C-28-83 privind 

îmbinările şi înnădirile sudate, SR 438/3/1998 privind încercările şi determinările specifice plaselor 
sudate inclusiv verificarea calităţii sudării nodurilor, unde sunt prevăzute toate verificările şi modul 
de stipulare a observaţiilor lăcute asupra armăturilor montate în cofraje. pregătite pentru betonare.

Verificarea calităţii oţelurilor folosite se face în baza certificatelor de calitate emise de 
furnizorul oţelului beton.

Procesele verbale pentru lucrări ascunse, aferente oţelului beton pus în lucrare, se constituie 
în fază determinantă.

E. LUCRĂRI DE BETONARE 

1.Generalităţi

- Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice pentru execuţia lucrărilor de beton.

- în cursul lucrărilor de execuţie nu este permisă nici o derogare de la prevederile prezentului "caiet 
de sarcini", fara aprobarea prealabilă a proiectantului.



- Lucrările de beton nu se vor executa sub temperatura de +5°C. Materialele folosite vor respecta 
condiţiile tehnice de calitate.

2.Materiale

2.1 Cimentul

- la prepararea betonului se va utiliza ciment, care corespunde condiţiilor tehnice de calitate (STAS 
1500/78 si STAS 888/80, Normativ NE 012-2007)

- condiţiile tehnice de livrare , recepţie şi controlul calităţii trebuie să fie conform standardelor in 
vigoare.

- în timpul transportului .manipulării si depozitării, cimentul va fi ferit de umezeala si de 
impurificarea cu corpuri străine.

- se interzice folosirea cimentului la temperaturi mai mari de +50°C.

- cimentul în vrac se va depozita în silozuri , durata depozitării nedepăşind 45 zile de la data livrării 
de producător.

- cimentul rămas mai mult timp, nu va mai putea fi utilizat decât după verificarea stării de conservare 
şi a rezistenţelor mecanice Ia 2(7) zile.

2.2.Agregate naturale

- pentru prepararea betonului se folosesc numai agregate grele provenite din sfărâmarea naturala 
sau/şi din concasarea rocilor, care trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice din STAS 1667/76; 
STAS 667/90 si Normativul NE 012-2007 se vor utiliza următoarele sorturi de agregate:

• nisip 0-K3.0 mm; 3.0+7.0 mm sau 0+7.0 mm conform STAS 662/89.

• agregate de carieră sau Dmax = 40.0 mm, adica sorturi 7.0 + 16.0 (7.0+20.0)mm si 16.0 
+31.0 (16.0+40)mm, conform STAS 667/90. Abaterile limită la un sortiment, precum şi la agregatul 
total - max. 10%, trecere prin ciurul cu ochiuri cu diametrul inferior Dmin si de max 5% rămase pe 
ciurul cu diametrul superior Dmax.

- condiţiile de calitate îndeplinite vor fi:

• sa provină din roci stabile , nealterabile la aer. apă sau îngheţ-dezgheţ. Se interzice folosirea 
agregatelor provenite din roci feldspatice sau şistoase ;

• sa fie inerte si să nu producă efecte dăunătoare asupra liantului ;

• nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipăit. Se interzice folosirea nisipului de mare;

• conţinutul de impurităţi admise conform STAS 4506/80 , STAS 3606/80 , STAS 730/89 şi 
STAS 6620/89;

- caracteristicile mecanice ale agregatelor de carieră vor fi conform STAS 730/89 , STAS 620/5-91 
şi STAS 6200/15-83;

- Ca formă, agregatele cu D=7.0 mm, vor tl poliedrice cu b/a = min. 0.65 si c/a = 0.32.



- Sorturile trebuie sa aibă o granulozitate continuă. Dimensiunea maxima a granulelor rămase pe 
ciururi superioare D=1.5 Dmax.

- Controlul calităţii agregatelor se va face conform STAS 4606/80. Se vor determina:

• curbele granulometrice;

• conţinutul în substanţe organice;

• conţinutul în substanţe lavingibile ;

• analiza chimică;

- Aceste analize se fac la staţia de sortare ori de cate ori se schimbă furnizorul agregatului.

2.3. Apa

- Apa folosită la prepararea betonului trebuie sa îndeplinească condiţiile tehnice din STAS 
790/84.Este interzisă folosirea apei sărate , sulfuroase, infectate etc.

2.4. Aditivi

- aditivele au următorul rol:

• îmbunătăţirea lucrabilităţii;

• mărirea gradului de impermealizare si a rezistenţei la îngheţ-dezgheţ repetat;

- obţinerea betoanelor de rezistenta superioară;

• reglarea procesului de întărire;

• mărirea durabilităţii si îmbunătăţirea omogenităţii.

- fiecare lot de adezivi trebuie sa fie insoţit de certificatul de calitate ,eliberat de producător.

- depozitarea si păstrarea aditivilor se va face în ambalajul original si în încăperi uscate.

3.Stabilirea compoziţiei betonului

Stabilirea compoziţiei betonului se face de către un laborator de specialitate, eventual laboratorul 
unităţii tutelare a staţiei de betoane.

3.1 .Caracteristicile betonului proaspăt:

• Lucrabilitatea betonului (conform STAS 1759/88) 1,18-1,30.

• Densitatea aparentă (conform STAS 1759/882201) 2500Kg/mc.

3.2.Caracteristicile betonului întărit conform STAS 1275/88.

• Compoziţia betonului

• Stabilirea compoziţiei betonului se va face cu respectarea prevederilor:

-la intrarea în funcţiune a staţiei de betoane;

-la schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;



-ori de câte ori se apreciază că este necesară reexaminarea compoziţiei betonului;

• Dozajul de ciment, raportul apa/ciment (a/c), dozajul de aditivi, curba granulometrica va fi 
cea corespunzătoare mărcii solicitate.

Se vor realiza şi încercări preliminare pentru determinarea compoziţiei si mărcii betoanelor.

4.Prepararea betonului 

4.1.Staţia de betoane

• Prepararea betoanelor se va face in staţii de betoane

• Distanţa maximă între staţia de betoane si punctul de livrare, va corespunde unui timp de 
transport de 30-40 minute.

4.2. Experimentarea preparării betonului în staţie

înainte de începerea lucrărilor, executantul este obligat să efectueze această experimentare în 
scopul verificării condiţiilor şantierului, a reţetei de beton stabilită în laborator şi atingerea 
caracteristicilor cerute prin acest caiet de sarcini. încercările trebuie repetate până la obţinerea 
rezultatelor satisfacatoare pentru următoarele caracteristici:

-lucrabilitate;

-omogenitatea betonului;

-rezistenţa la compresiune;

Cu ocazia aceasta se va stabili si durata minimă de malaxare.

4.3. Prepararea propriu-zisă a betonului

• Cantitea de apa se va corecta funcţie de umiditatea agregatelor si de soluţiile de aditivi 
introduse astfel încât sa se respecte raportul a/c.

• Ordinea de introducere a agregatelor si a celorlalte materiale în malaxor se face conform cârtii 
tehnice a utilajului respectiv.

5.Transportul betonului proaspăt

5.1 .Transportul betonului se va face cu autoagitatoarc. Se admite folosirea basculantelor cu condiţia 
ca acestea sa fie etanşe şi la locul de descărcare sa se asigure reomogenizarea amestecului.

5.2. încărcarea betonului în mijloacele de transport se face direct din buncărul staţiei de betoane.

5.3. Timpul total de la preparare si până la punerea în operă a betonului trebuie să fie mai mic decât 
timpul de priză.

5.4. Dacă transportul betonului se face pe timp friguros cu temperaturi negative sau pe arşiţă (+25°c) 
cu autobasculanta , se vor lua masuri de protecţie termică. Daca timpul e ploios, se vor lua măsuri de 
acoperire a betonului.

5.5. Durata maximă de transport a betonului va fi de 45 minute.



6.Punerea în operă a betonului

6.1. Lucrări pregătitoare.

• Punerea în operă a betonului în structură se va face numai după receptionarea fundaţiilor , 
subsolurilor, etc.

6.2. Punerea în operă a betonului

• Betonul trebuie pus în lucru într-un interval de 15-30 minute de la aducerea lui pe şantier.

• Controlul calităţii betonului se va face conform STAS 1275/88 si Normativ C 54/84.

6.3.influenţa condiţiilor meteorologice

• oprirea lucrărilor

Betonarea se întrerupe daca temperatura exterioara scade sub +5°C, sau daca creşte peste +30°C, 
la o umiditate relativ mai mica de 40%.

• Betonarea pe timp friguros

Pentru încetinirea fenomenului de umezire a cimentului în perioada de timp friguros, se pot 
folosi acceleratori de priză sau întărire.

• Betonarea pe timp călduros

Se va acorda o atenţie deosebită pentru împiedicarea deshidratării superficiala a betonului 
(folosirea de prelate etc.).

7.Protejarea betonului proaspăt

Asigurarea condiţiilor favorabile de întărire si reducerea deformaţiilor din contracţie se face prin 
menţinerea umidităţii betonului minim 7 zile , protejând suprafaţa liberă prin:

-acoperirea cu material de protecţie;

-stropirea periodică cu apa;

-aplicarea de pelicule de protecţie.

8.Analiza rezultatelor încercărilor pe betoane

Cuprinde determinări pe betonul proaspăt şi analiza rezultatelor privind rezistenta la compresiune la 
7 si la 28 zile, conform normativelor NE 012-1:2007 si NE 012/2-2010.

9.Condiţii tehnice

Dimensiunile elementelor geometrice sunt cele din proiect. Abaterile limită de la grosime pot fi ± 10 
mm.denivelările admise pot fi ± 4 mm.



lO.Cofrarea

10.1 .Cofrajele se alcătuiesc astfel încât să se asigure rezistenţa, rigiditatea si stabilitatea necesară.

10.2. Panourile de cofraj se montează iară rosturi, pentru a evita scurgerea laptelui de ciment.

10.3. înainte de turnare , cofrajele se vor curăţa de betonul vechi si se vor unge cu decofrant pe baza 
de emulsie de parafină.

10.4. Decofrarea se va face numai după întărirea betonului în limitele prevăzute în normativele NE 
012-1:2007 si NE 012/2-2010.

ll.Armătura

11.1.Se va folosi otel beton OB 37, PC52, SPPB (SR 438/4-98, STAS 438/89 si STAS 438/2-91). Nu 
se vor folosi oţeluri superioare la armături constructive.

11.2.Se interzice folosirea oţelului PC52 si SPPB în zonele cu sarcini dinamice importante. în aceste 
zone se va folosi OB 37.

11.3. Controlul si recepţia armăturii se va face la atelierul de armături şi la locul de punere în operă.

11.4. Toleranţele admise pentru armături sunt cele din normativele NE 012-1:2007 si NE 012/2-2010.

12.Piese metalice înglobate

12.1 .Se vor confecţiona şi monta conform prevederilor din proiect.

12.2. Recepţia pieselor se va face în atelier, verificându-se dimensiunile elementelor componente şi 
materialul din care s-a debitat, grosimea si lungimea cordoanelor de sudura etc.

12.3. Piesele metalice se vor curăţa pentru a asigura aderenţa la beton.

12.4. Fixarea pieselor în cofraj se va face astfel încât sa nu se deplaseze în timpul betonarii.

13.Controlul calitatii lucrărilor

Verificările se execută pe faze , înainte de începerea betonarii, în timpul execuţiei şi după terminarea 
turnării. Respectarea succesiunii acestor verificări , asigură luarea din timp a unor măsuri de 
remedieri.

F. CONSTRUCŢII METALICE 

1. GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini conţine cerinţe şi condiţii tehnice de calitate pentru lucrările ce au 

drept scop realizarea de structuri metalice sudate şi se aplică atât la execuţia în uzină cât şi pe şantier



■ toate operaţiile de uzinare pe care le necesită realizarea elementelor începând de la 
debitare, tehnologia de debitare şi tăiere, sudare, conform procedeelor omologate de 
sudare şi terminând cu expedierea lor.

• procesul tehnologic de execuţie pentru fiecare subansamblu în parte, care trebuie să 
asigure îmbinărilor sudate cel puţin aceleaşi caracteristici mecanice ca şi cele ale 
metalului de bază care se sudează, precum şi clasele de calitate prevăzute în proiect 
pentru cusăturile sudate.

înainte dc debitare şi tăiere fiecare element se va marca cu calitatea materialului rezultat.

3. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ CE TREBUIE ÎNTOCMITĂ DE ÎNTREPRINDEREA
CE MONTEAZĂ STRUCTURA METALICĂ
Aceasta trebuie întocmită de personal cu experienţă în lucrări de montaj (ingineri, maiştri) 

care vor conduce montajul ţinând seama de specificul lucrării şi utilajele de care se dispune precum 
şi de anotimpul în care se for face lucrările de sudare la montaj.

înainte de a începe elaborarea documentaţiei de montaj, întreprinderea care o întocmeşte are 
obligaţia să verifice documentele tehnice de proiectare şi de execuţie în uzină şi să constate precum şi 
să propună, dacă consideră că este necesar, eventuale modificări sau completări care ar uşura 
montajul.

Documentaţia tehnică de montaj trebuie să cuprindă:

• spaţiile şi măsurile privind depozitarea şi transportul pe şantier al elementelor de 
construcţii;

■ organizarea platformelor de preasamblare pe şantier, cu indicarea mijloacelor de transport 
şi ridicat ce se folosesc;

■ verificarea dimensiunilor implicate în obţinerea toleranţelor de montaj impuse;
■ pregătirea şi execuţia îmbinărilor de montaj;
■ ordinea de montaj a elementelor;
■ verificarea cotelor pentru construcţia montată;
■ metode de sprijinire şi asigurare a stabilităţii elementelor în fazele intermediare de 

montaj.

4. MATERIALE
Materialele de bază sunt indicate în planurile de execuţie pentru fiecare reper în parte.

Eventualele modificări ale mărcilor şi claselor de calitate ale laminatelor prevăzute în proiect 
nu sunt admise decât cu aprobarea scrisă a proiectantului.

Toate laminatele folosite trebuie să corespundă prevederilor din STAS 500/l/’89 (Oţeluri de 
uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice generale de calitate) şi STAS 500/2-*80 (Oţeluri de uz 
general pentru construcţii. Mărci).

Laminatele din oţel trebuie sa fie însoţite de certificate de calitate uzinale şi să fie marcate 
dc către uzina producătoare.

întreprinderea de uzinare a pieselor şi subansamblelor metalice trebuie să verifice 
corespondenţa dintre datele cuprinse în aceste certificate de calitate şi cele din STAS 500/1 / ’89 şi 
STAS500/2-‘80.

Certificatele de calitate vor trebui prezentate la recepţia în uzină a produselor uzinate. 
întreprinderea de uzinare va verifica la fiecare lot de produse laminate de acelaşi tip, aprovizionate 
de la aceeaşi oţelărie, calitatea laminatelor prin analize chimice şi încercări mecanice.



încercările mecanice şi tehnologice sunt:

• încercarea la tracţiune;
■ îndoirea la rece;
■ încovoierea prin şoc pe epruvete cu crestătura în ”V” sau “U” perpendicular pe suprafaţa 

tablei.
Laminatele livrate din bazele de aprovizionare trebuie să fie însoţite de certificate de calitate 

conform prevederilor standardelor de produse.

Defectele de suprafaţă şi interioare ale laminatelor trebuie să corespundă celor din 
STAS 767/0-'88.

5. PROTECŢIA ELEMENTELOR METALICE
Structura metalica a clădirii, face parte din categoria construcţiilor supraterane, construcţie 

pentru care mediul agresiv este format din mediul ambiant.

Agresivitatea mediului coroziv se defineşte prin intensitatea cu care se manifesta acţiunea 
mediului coroziv asupra metalului.

Soluţia de protecţie anticoroziva se stabileşte in funcţie de clasele de agresivitate a mediilor in 
care construcţia va fi amplasata si exploatata, precum si de durata ei de viata estimata.

La execuţia şi montajul confecţiei metalice, vor fi respectate prevederile din GP 111-2004, 
“Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din 
oţel “.

Clasa de corozivitate este C2 (slaba), conform GP 111/2004 (mediu inchis neincalzit cu 
posibilitate de condens). Structura se va proteja prin grunduire in 2 straturi (grosime 80 microni) si 
vopsire cu vopsea email alchidic culoare RAL7035 in 2 straturi (grosime 80 microni).

Se va inspecta calitatea proiecţiei anticorozive o data la 5 ani, si se vor consemna rezultatele 
inspecţiei prin proces verbal înregistrat in Cartea Construcţiei.

6. ORGANIZAREA CONTROLULUI CALITĂŢII
Controlul calităţii se va face conform prevederilor din STAS 767/0-‘88 din fişele tehnologice 

şi procesele tehnologice de execuţie conform proiectului pe fiecare fază de execuţie în parte (sortarea 
laminatelor şi pregătirea lor, trasarea, debitarea, asamblarea provizorie în vederea sudării, prinderea 
provizorie, sudarea, remedierea defectelor, prelucrarea cusăturilor etc.)

în vederea urmăririi controlului execuţiei uzina va întocmi şi completa fişe de urmărire a 
execuţiei şi fişe de măsurători.

în aceste fişe se vor trece pentru fiecare piesă în parte marca şi clasa de calitate a oţelului 
precum şi şarja şi numărul certificatului de calitate a lotului din care face parte piesa debitată.

în mod analog, pe fiecare fişă se va trece poansonul sudorului care a realizat cusătura sudată 
şi numele maistrului care a supravegheat şi controlat execuţia.

Locurile unde s-au făcut eventualele remedieri ale cusăturilor sudate (defecte interioare) se 
vor însemna pe schiţe.

Fişele de urmărire şi măsurători întocmite pentru fiecare piesă şi subansamblu sudat vor fi 
semnate de organul C.T.C. al uzinei şi vor fi prezentate la recepţia subansamblelor odată cu restul 
documentelor de recepţie.



Se interzice sudarea elementelor de oţel la temperaturi sub +5°C fără aplicarea de 
măsuri speciale prevăzute în procesele tehnologice.

7. CONTROLUL ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII
Controlul efectuat pe parcursul execuţiei are drept scop respectarea calităţii execuţiei, a 

prevederilor din prezentul caiet de sarcini şi din procesul tehnologic: de uzinare cu toate fazele de 
execuţie.

Controlul permanent se face pentru fiecare fază de execuţie de către maiştri, inginerul sudor 
şi organul C.T.C. al uzinei conform metodologiei proprii. Delegatul întreprinderii de montaj şi al 
beneficiarului efectuează controale prin sondaj. Toate organele care efectuează controlul permanent 
sau prin sondaj vor fi instruite şi autorizate în vederea efectuării acestui control.

Pe parcursul execuţiei se vor efectua prin sondaj şi controale de către comisii de delegaţi din 
partea beneficiarului şi proiectantului.

Se va înfiinţa un registru de control ce va fi ţinut în biroul secţiei sau atelierului care execută 
lucrarea şi în care se vor trece data controlului, cine a efectuat controlul, constatările făcute şi 
semnătura persoanelor care au efectuat controlul. Tot în acest registru se vor trece în continuare de 
către întreprinderea executantă eventualele măsuri luate şi semnătura coordonatorului tehnic.

întreprinderea care execută montajul va întocmi documentaţia de montaj conform punctului 3 
din prezentul caiet de sarcini, stabilind:

1. reguli generale privind montajul şi recepţia pe şantier;
• tehnologia de montaj;
• tehnologia de asamblare şi sudare a îmbinărilor sudate pe şantier ţinând seama de tipul 

îmbinărilor şi poziţiile de sudare; sarcinile sunt cele din 
Anexa A, a prezentului caiet de sarcini.

Sudorii ce vor executa îmbinările sudate de montaj pe şantier trebuie să fie în măsură să 
execute în bune condiţii cusăturile sudate în orice poziţie de sudare şi pentru orice tip de sudură 
precum şi să lucreze la înălţime pe schele. în acest scop şi ţinând seama de importanţa lucrării, se 
recomandă ca sudorii să fie recrutaţi dintre cei mai buni.

Sudorii trebuie să fie verificaţi şi autorizaţi pentru procedeele de sudură aplicate, indiferent 
dacă execută suduri pe şantier sau în uzină.

8. ÎMBINAREA e l e m e n t e l o r  m e t a l ic e
Elementele metalice care se prind cu şuruburi sc vor imbina pe suprafeţe curate, cu şuruburi 
de inalta rezistenta, strânse la momentele precizate pe planşele de detaliere pentru flecare 
element, cu cheie dinamometrica.

9. ABATERI, TOLERANŢE ADMISE
Măsurarea dimensiunilor geometrice, a abaterilor geometrice şi a defectelor de suprafaţă se 

execută pe zonele în care elementele au defecte depistate vizual sau prin sondaj în procente minime 
diferenţiate pc clase de calitate în condiţiile admise de STAS 767/0-'88.



Instrumentele şi aparatele folosite pentru măsurarea dimensiunilor geometrice a abaterilor 
geometrice şi a defectelor de suprafaţă, a elementelor confecţiilor metalice şi a elementelor şi 
ansamblurilor construcţiilor metalice, trebuie să aibă o precizie care să se înscrie în toleranţele de 
măsurare a mărimilor măsurate.

10. MĂSURĂTORI ŞI DECONTĂRI
Lucrările de construcţii şi confecţii metalice se vor măsura şi deconta conform proiectelor, 

detaliilor de execuţie şi dispoziţiilor de şantier, pe măsura executării acestora.

11. PRECIZĂRI
La uzină se va realiza în mod obligatoriu preasamblarea întregii construcţii metalice, 

asigurându-se respectarea toleranţelor de uzinare şi montaj conform STAS 767/0-'88. Se vor verifica 
prelucrările aferente sudurilor de adâncime conform prevederilor din proiect şi marcarea 
corespunzătoare a clementelor şi subansamblclor.

Montajul construcţiei metalice se poate realiza pe elemente sau subansamble în funcţie de 
posibilităţile concrete de ridicare la poziţie.

O atenţie deosebită se impune poziţionării topometrice corecte a elementelor si 
subansamblelor la cotele prevăzute în proiect.

Recepţia finală se va face în conformitate cu "Regulamentul de efectuare a recepţiei 
obiectivelor de investiţii".

întocmit,



Proiectare si execuţie drum Timişoara sud
Antemasuratoare structura grup social (1 buc clădire)

Infrastructura:
1 Săpătură mecanizata 220 mc
2 Umplutura balast compactat 30 mc
3 Nisip 3.5 mc
4 Beton simplu egalizare C8/10 33 mc
5 Beton armat fundaţii si pardoseala C20/25 37 mc
6 Otel beton BST500. 2606.82 kg
7 Cofraje: 172 mp
8 Hidroizolatie fundaţii 186 mp
9 Folie PVC pardoseala. 110 mp

10 Buloane de ancoraj. 197.64 kg

Suprastructura:
11 Laminate otel S235 inclusiv organe de asamblare 9437.7 kg

ATENUE!
Cantitatile sunt valabile pentru una bucata construcţie!



Proiectare si execuţie drum Timişoara sud
Antemasuratoare structura rezervor apa
(nu include radier de suprafaţa pentru rezervor suprateran)

Infrastructura:
1 Săpătură mecanizata 80 mc
2 Umplutura balast compactat 2.45 mc
3 Beton simplu egalizare C8/10 2 mc
4 Beton armat C25/30 15 mc
5 Otel beton BST500. 1467.11 kg
6 Cofraje: 84 mp
7 Hidroizolatie: 99.2 mp
8 Folie PVC pardoseala. 12.25 mp

ATENUE!
Cantitatile sunt valabile pentru una bucata construcţie!

Proiectare si execuţie drum Timisoara sud



Proiectare si execuţie drum Timişoara sud
Antemasuratoare structura pavilion (1 buc clădire)

Infrastructura:
Săpătură mecanizata 25 mc
Pietriş compactat 2.5 mc
Beton simplu egalizare C8/10 4.97 mc
Beton armat fundaţii si pardoseala C20/25 11.16 mc
Otel beton BST500. 966.22 kg
Cofraje: 26.7 mp
Hidroizolatie fundaţii 36.7 mp
Folie PVC pardoseala. 8.12 mp
Buloane de ancoraj. 92.14 kg

Suprastructura:
Laminate otel S235 inclusiv organe de asamblare 2554.52 kg

ATENUE!
Cantitatile sunt valabile pentru una bucata construcţie!



Extras laminate Grup Social drum Timisoara sud, 1 buc dadire

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

B1 tija filetata 0 2 0 48 800 2.47 1.98 94.85 gr.8.8
P1 TG 12 280 280 10 6.15 73.85 S235
P2 TG 48 80 80 10 0.50 24.12 S235

192.82
lElectrozi+grund 2.5% 4.82

TO TAL 197.64 Kq

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

HEA160 12 2850 30.4 86.64 1039.68 S235JR
TG 12 280 280 30 18.46 221.56 S235JR
TG 7 320 160 20 4.02 28.13 S235JR
TG 5 280 160 20 3.52 17.58 S235JR

1306.96
|Electrozi+grund 2.5% 32.67

TO TA L 1339.63 Kq

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b C

PM.1 TG 1 9876 160 10 124.04 124.04 S235JR
PM.2 TG 1 4629 160 10 58.14 58.14 S235JR
PM.3 TG 1 5257 160 10 66.03 66.03 S235JR
PM.4 TG 1 4626 461 8 133.93 133.93 S235JR
PM.5 TG 1 5250 461 8 151.99 151.99 S235JR
PM.6 TG 2 299 77 8 1.45 2.89 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 8 1.61 3.21 S235JR
PM.8 TG 2 364 77 8 1.76 3.52 S235JR
PM.9 TG 2 385 77 8 1.86 3.72 S235JR

PM.10 TG 2 397 77 8 0.96 1.92 S235JR
PM.11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PM.12 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.14 TG 2 413 77 8 1.00 2.00 S235JR
PM.15 TG 2 365 77 8 0.88 1.76 S235JR
PM.16 TG 2 317 77 8 0.77 1.53 S235JR
PM.17 TG 2 273 77 8 0.66 1.32 S235JR
PM.18 TG 2 230 77 8 0.56 1.11 S235JR
PM.19 TG 1 186 77 8 0.45 0.45 S235JR
PM.20 TG 4 760 160 10 4.77 19.09 S235JR
PM.21 TG 1 914 302 8 8.67 8.67 S235JR
PM.22 TG 1 914 190 8 5.45 5.45 S235JR
PM.23 TG 1 2304 160 10 14.47 14.47 S235JR
PM.24 TG 1 2300 160 10 14.44 14.44 S235JR
PM.25 TG 1 2300 307 8 22.17 22.17 S235JR

PM.26 TG 1 302 77 8 0.73 0.73 S235JR
PM.27 TG 2 273 77 8 0.66 1.32 S235JR
PM.28 TG 2 230 77 8 0.56 1.11 S235JR

PM.29 TG 1 190 77 8 0.46 0.46 S235JR
651.96

Eleclrozi+grund 2.5% 16.30

TO TA L 668.26 Kq



POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg Calitate

Materialun elemen Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

PM.1 TG 1 9876 160 10 124.04 124.04 S235JR
PM.2 TG 1 4629 160 10 58.14 58.14 S235JR
PM.3 TG 1 5257 160 10 66.03 66.03 S235JR
PM.4 TG 1 4626 461 8 133.93 133.93 S235JR
PM.5 TG 1 5250 461 8 151.99 151.99 S235JR
PM.6 TG 2 299 77 8 1.45 2.89 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 8 1.61 3.21 S235JR
PM.8 TG 2 364 77 8 1.76 3.52 S235JR
PM.9 TG 2 385 77 8 1.86 3.72 S235JR

PM.10 TG 2 397 77 8 0.96 1.92 S235JR
PM.11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PM.12 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.14 TG 2 413 77 8 1.00 2.00 S235JR
PM.15 TG 2 365 77 8 0.88 1.76 S235JR
PM.16 TG 2 317 77 8 0.77 1.53 S235JR
PM.17 TG 2 273 77 8 0.66 1.32 S235JR
PM.18 TG 2 230 77 8 0.56 1.11 S235JR
PM.19 TG 2 186 77 8 0.45 0.90 S235JR

564.50
[Electrozi+grund 2.5% 14.11

TO TAL 578.61 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTA TEA [kg] Calitate

Materialun elemen Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

PM.1 TG 1 9876 160 10 124.04 124.04 S235JR
PM.2 TG 1 4629 160 10 58.14 58.14 S235JR
PM.3 TG 1 5257 160 10 66.03 66.03 S235JR
PM.4 TG 1 4626 461 8 133.93 133.93 S235JR
PM.5 TG 1 5250 461 8 151.99 151.99 S235JR
PM.6 TG 2 299 77 8 1.45 2.89 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 8 1.61 3.21 S235JR
PM.8 TG 2 364 77 8 1.76 3.52 S235JR
PM.9 TG 2 385 77 8 1.86 3.72 S235JR

PM.10 TG 2 397 77 8 0.96 1.92 S235JR
PM.11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PM.12 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.14 TG 2 413 77 8 1.00 2.00 S235JR
PM.15 TG 2 365 77 8 0.88 1.76 S235JR
PM.16 TG 2 317 77 8 0.77 1.53 S235JR
PM.17 TG 2 273 77 8 0.66 1.32 S235JR
PM.18 TG 2 230 77 8 0.56 1.11 S235JR
PM.19 TG 2 186 77 8 0.45 0.90 S235JR

564.50
| Electrozi+grund 2.5% 14.11

TO TAL 578.61 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

PM.1 TG 1 7452 160 10 93.60 93.60 S235JR
PM.2 TG 1 4629 160 10 58.14 58.14 S235JR
PM.3 TG 1 2830 160 10 35.54 35.54 S235JR
PM.4 TG 1 4626 461 8 133.93 133.93 S235JR
PM.5 TG 1 2826 461 8 81.81 81.81 S235JR
PM.6 TG 2 299 77 8 1.45 2.89 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 8 1.61 3.21 S235JR
PM.8 TG 2 364 77 8 1.76 3.52 S235JR
PM.9 TG 2 385 77 8 1.86 3.72 S235JR

PM.10 TG 2 397 77 8 0.96 1.92 S235JR
PM.11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PM.12 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1.10 2.20 S235JR

PM.14 TG 2 413 77 8 1.00 2.00 S235JR
PM.15 TG 2 365 77 8 0.88 1.76 S235JR
PM.16 TG 2 317 77 8 0.77 1.53 S235JR

430.06
|Electrozi+grund 2.5% 10.75

TO TAL 440.81 Kg



POZ.
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungimi GREUTATEA [kg Calitate
Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala

a b c
IPE220 5 4550 26.2 119.21 596.05 S235JR

PM.1 TG 22 90 90 8 0.51 11.19 S235JR

PM.2 TG 12 202 52 8 0.66 7.92 S235JR
615.16

|Electrozi+grund 2.5% 15.38

TOTAL 630.54 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialun elemen' Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

IPE220 5 4500 26.2 117.90 589.50 S235JR
PM.1 TG 22 90 90 8 0.51 11.19 S235JR

PM.2 TG 20 202 52 8 0.66 13.19 S235JR
613.88

|Electrozi+grund 2.5% 15.35

TO TAL 629.23 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTA TEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

IPE220 5 4500 26.2 117.90 589.50 S235JR
PM.1 TG 20 90 90 8 0.51 10.17 S235JR

PM.2 TG 20 202 52 8 0.66 13.19 S235JR
612.87

|Electrozi+grund 2.5% 15.32

TO TAL 628.19 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTA TEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

UPN200 1 4550 25.3 115.12 115.12 S235JR
PM.1 TG 2 90 90 8 0.51 1.02 S235JR

116.13
|Electrozi+grund 2.5% 2.90

TO TAL 119.04 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialun elemen Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

UPN200 1 4500 25.3 113.85 113.85 S235JR
PM.2 TG 2 90 90 8 0.51 1.02 S235JR

114.87
|Electrozi+grund 2.5% 2.87

TO TAL 117.74 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

016 36 1000 1.58 1.58 56.88 S235JR
D.10 016 2 1995 1.58 3.15 6.30 S235JR
D.11 016 4 2156 1.58 3.41 13.63 S235JR
D.12 016 2 1690 1.58 2.67 5.34 S235JR
D.13 016 4 1955 1.58 3.09 12.36 S235JR
D.20 016 2 1985 1.58 3.14 6.27 S235JR

D.21 016 6 2141 1.58 3.38 20.30 S235JR
D.22 016 4 1672 1.58 2.64 10.57 S235JR
D.23 016 6 1940 1.58 3.07 18.39 S235JR
D.24 016 2 2033 1.58 3.21 6.42 S235JR
D.25 016 2 1546 1.58 2.44 4.89 S235JR
D.26 016 2 1825 1.58 2.88 5.77 S235JR

manşon M16 36 0.30 10.80 S235JR
P.40 TG 72 160 50 8 0.50 36.17 S235JR

214.08
|Electrozi+grund 2.5% 5.35

TO TA L 219.44 Kg



POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

M.10 t.p.60x60x4 2 2462 6.97 17.16 34.32 S235JR
M.11 t.p.60x60x4 3 2654 6.97 18.50 55.50 S235JR
M.12 I.p.60x60x4 3 2037 6.97 14.20 42.59 S235JR
M.13 t.p.60x60x4 3 2402 6.97 16.74 50.23 S235JR
P.41 TG 22 160 100 8 1.00 22.11 S235JR

204.74
|Electrozi+grund 2.5% 5.12

TOTAL 209.86 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

R.10 IPE100 11 2658 8.1 21.53 236.83 S235JR
R.11 IPE100 11 2033 8.1 16.47 181.14 S235JR
R.12 IPE100 11 2398 8.1 19.42 213.66 S235JR

631.63
|Electrozi+grund 2.5% 15.79

TO TAL 647.42 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.50x50x5 2 4962 6.97 34.59 69.17 S235JR
t.p.50x50x5 2 4909 6.97 34.22 68.43 S235JR
t.p.70x70x5 2 2840 10.1 28.68 57.37 S235JR
t.p.70x70x5 2 4540 10.1 45.85 91.71 S235JR
t.p.70x70x5 4 700 10.1 7.07 28.28 S235JR
t.p.70x70x5 3 4490 10.1 45.35 136.05 S235JR

TG 2 110 80 10 0.69 1.38 S235JR
452.39

|Electrozi+grund 2.5% 11.31

TO TAL 463.70 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.50x50x5 2 5318 6.97 37.07 74.13 S235JR
t.p.70x70x5 2 2840 10.1 28.68 57.37 S235JR
t.p.70x70x5 3 4490 10.1 45.35 136.05 S235JR
t.p.70x70x5 6 700 10.1 7.07 42.42 S235JR
t.p.70x70x5 1 2950 10.1 29.80 29.80 S235JR

TG 2 110 80 10 0.69 1.38 S235JR
341.14

|Electrozi+grund 2.5% 8.53

TO TAL 349.67 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.50x50x5 2 3725 6.97 25.96 51.93 S235JR
t.p.70x70x5 1 4398 10.1 44.42 44.42 S235JR
t.p.70x70x5 4 700 10.1 7.07 28.28 S235JR
t.p.70x30x3 1 4398 4.71 20.71 20.71 S235JR

145.34
|Electrozi+grund 2.5% 3.63

TO TAL 148.97 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.50x50x5 2 3725 6.97 25.96 51.93 S235JR
t.p.70x70x5 1 4398 10.1 44.42 44.42 S235JR
t.p.70x70x5 2 700 10.1 7.07 14.14 S235JR
t.p.70x30x3 1 4398 4.71 20.71 20.71 S235JR

131.20
|Electrozi+grund 2.5% 3.28

TOTAL 134.48 Kg



POZ.
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate
MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c
t.p.70x70x5 1 13720 10.1 138.57 138.57 S235JR
t.p.70x70x5 1 7382 10.1 74.56 74.56 S235JR
t.p.70x70x5 1 12149 10.1 122.70 122.70 S235JR
t.p.70x70x5 1 1738 10.1 17.55 17.55 S235JR
t.p.70x70x5 1 7248 10.1 73.20 73.20 S235JR
t.p.70x70x5 1 183 10.1 1.85 1.85 S235JR
t.p.70x70x5 10 663 10.1 6.70 66.96 S235JR
t.p.70x70x5 1 614 10.1 6.20 6.20 S235JR
t.p.70x70x5 1 561 10.1 5.67 5.67 S235JR
t.p.70x70x5 1 508 10.1 5.13 5.13 S235JR
t.p.70x70x5 1 569 10.1 5.75 5.75 S235JR
t.p.70x70x5 2 647 10.1 6.53 13.07 S235JR
t.p.70x70x5 1 742 10.1 7.49 7.49 S235JR
t.p.70x70x5 1 836 10.1 8.44 8.44 S235JR

t.p.70x70x5 1 929 10.1 9.38 9.38 S235JR
t.p.70x70x5 1 1035 10.1 10.45 10.45 S235JR
t.p.70x70x5 1 1128 10.1 11.39 11.39 S235JR
t.p.70x70x5 1 1225 10.1 12.37 12.37 S235JR
t.p.70x70x5 1 1331 10.1 13.44 13.44 S235JR
t.p.70x70x5 1 1427 10.1 14.41 14.41 S235JR
t.p.70x70x5 1 1188 10.1 12.00 12.00 S235JR
t.p.70x70x5 1 966 10.1 9.76 9.76 S235JR
t.p.70x70x5 1 858 10.1 8.67 8.67 S235JR
t.p.70x70x5 1 750 10.1 7.58 7.58 S235JR

656.61
|Electrozi+grund 2.5% 16.42

TO TAL 673.03 Kg

POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GR EUTA TEA [kg] Calitate

Materialo buc. Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.40x40x3 2 12 551 3.33 1.83 22.02 S235JR
t.p.40x40x3 2 12 492 3.33 1.64 19.66 S235JR
t.p.40x40x3 2 12 434 3.33 1.45 17.34 S235JR
t.p.40x40x3 2 12 490 3.33 1.63 19.58 S235JR
t.p.40x40x3 12 72 200 3.33 0.67 47.95 S235JR
t.p.40x40x3 7 42 920 3.33 3.06 128.67 S235JR
t.p.40x40x3 7 42 1021 3.33 3.40 142.80 S235JR
t.p.40x40x3 7 42 357 3.33 1.19 49.93 S235JR
t.p.40x40x3 3 18 4950 3.33 16.48 296.70 S235JR

TG 8 48 100 55 8 0.35 16.58 S235JR
761.23

|Electrozi+grund 2.5% 19.03

TO TAL 780.26 Kg

DENUMIRE buc. OBSERVAŢII G/BUC G .TO T
S+P M20 GR.8.8 zincat 48 PRINDERE STÂLPI 0.12 5.76

Şurub M20-65mm Gr. 8.8 P+S zincat 48 PRINDERE STÂLPI - GRINZI 0.32 15.36
Şurub M16-45mm Gr. 8.8 P+S zincat 102 PRINDERE PANE 0.16 16.32
Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 132 PRINDERE RIGLE SUPORT STRUCTURI FOTO 0.1 13.2
Şurub M20-50mm Gr. 8.8 P+S zincat 68 DIAGONALE FLEXIBILE 0.27 18.36
Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 76 MONTANT! 0.1 7.6
Şurub M8-30mm Gr. 8.8 P+S zincat 192 PRINDERE STRUCTURI SUPORT FOTO 0.018 3.456

Ancore chimice M12-90mm 8 PRINDERE STÂLPI BORDARE USI 0.02 0.16

kg 80.216

TO TA L BULOANE DE ANCORAJ: kg 197.64
TO TA L SUPRASTRUCTURA: kg 9437.70



Extras laminate Pavilion drum Timisoara sud, 1 buc clădire

POZ.

DENUM IRE
DIM ENSIUNI

Lungimi G R E U T A T E A  [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

B1 tija filetata 024 16 800 2.47 1.98 31.62 gr.8.8

P1 T G 4 400 400 10 12.56 50.24 S235

P2 T G 16 80 80 10 0.50 8.04 S235

89.89

|Electrozi+grund 2.5% 2.25

TOTAL 92.14 Kq

POZ.

D ENU M IRE
DIM ENSIUNI

Lungimi G R E U T A T E A  [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b C

P.1 T G 4 400 400 30 37.68 150.72 S235JR

P.2 T G 8 400 150 10 4.71 37.68 S235JR

P.3 T G 16 90 150 10 0.53 8.48 S235JR

P.4 T G 4 200 190 15 4.47 17.90 S235JR

P.5 T G 8 180 100 10 1.41 11.30 S235JR

P.6 HEA200 4 3193 42.3 135.06 540.26 S235JR

P.7 HEA200 2 5200 42.3 219.96 439.92 S235JR

P.8 HEA200 2 4800 42.3 203.04 406.08 S235JR

P.9 HEA200 1 4992 42.3 211.16 211.16 S235JR

P.10 HEA200 2 2492 42.3 105.41 210.82 S235JR

P.11 IPE160 2 2585 15.8 40.84 81.69 S235JR

P.12 IPE160 2 2544 15.8 40.20 80.39 S235JR

P.13 IPE160 4 3343 15.8 52.82 211.28 S235JR

P.14 t.p.60x60x4 8 1273 6.71 8.54 68.33 S235JR

P.15 t.p.60x60x4 1 109 6.71 0.73 0.73 S235JR

P.16 T G 4 170 170 10 2.27 9.07 S235JR

piuliţa si şaiba M2 16 0.20 3.20 S235JR

şurub M24-60mn 8 0.40 3.20 S235JR

2492.22

|Electrozi+grund 2.5% 62.31

TOTAL 2554.52 Kq

TOTAL BULOANE DE ANCORAJ: 
TOTAL SUPRASTRUCTURA:

92.14 kg 
2554.52 kg



- terenul bun de fundare va fi confirmat de geolog, cu proces verbal 
scris;

- Se vor sprijini gropile de fundare.
- Săpăturile se vor laşa deschise cat mai puţin posibil.
- Ultimul strat din fundut gropilor de fundare se va 

inlatura manual cu puţin timp înaintea turnării betonutui 
si se va compacta cu mai mecanic cu cel puţin 2 treceri 
pe aceeaşi urma pe doua direcţii perpendicutare.

- Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de îngheţ este 1.00-1.1 Om;
-se va funda in strat de argila sau pietriş confirmat de geolog;
-Pconv minim acceptat pentru stratul de fundare va fi 200kPa.

EXTRAS ARMATURI FUNDAŢII, TOTAL

Marca
Tipul

Otelului
Nr Bare 0 L(m) BST500

10 12 14
1 BST500 40 14 7.60 0 0 304
2 BST500 60 14 7.50 0 0 450
3 BST500 64 14 2.00 0 0 128
5 BST500 8 10 7.60 608 0 0
6 BST500 12 10 7.50 90 0 0
7 BST500 24 12 2.03 0 48 72 0
8 BST500 32 12 510 0 163.2 0

Lunqimi pe diametre (m) 150.8 211.92 882
Greutate pe metru ikg) 0.617 0.89 1.21
Greutate pe diametre (kq) 93.03 188 27 1066 50

TOTAL: 1347 80

lArnaturile sunt nasurate la exteriorj 

Marca ( T )  sunt bare de prelungire si ancorare.

Materiale:
Beton:

XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -egalizare,
XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -bloc si cuzinet 
BST500C

cu beton: 2.5cm in elevaţii armate.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1,50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN FUNDAŢII GRUP SANITAR 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT - CCI -1 3  - PCB - 001



1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Plan pardoseala

L 4.55 4.55
EXTRAS ARMATURI FUNDAT!, TOTAL

Marca
Tipii

Otelului
NrBare 0 L(m) BS7500

6 8 14
15 BST500 105 8 1.10 0 115.5 0
16 BST500 225 8 1.80 0 405 0
17 BST50Q 87 8 1.10 0 95.7 0
18 BST500 22 8 6.60 0 145.2 0
19 BST500 22 8 328 0 72.16 0
2Ô BST500 90 8 0.68 0 61.2 0
21 BST500 38 8 6.00 0 228 0

Lungimi pe diamètre (m) 0 1122.76 0
Greutate pe metru im ______ ă S 2 0.39 1.21
Greutate oe diamètre fka) 0.00 443.31 0.00

TOTAL 443.31

Horea ( 2 Ï )  sunt bare de repartiţie dispuse la 25cm. 

¡Armaturile sunt măsurate la exterior]

©  08 L=1.50m
140

®  08 L=2.20m
210

( Ţ ţ )  08 L=1.1 0m
m

Materiale:
Beton:
C8/10, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -egalizare, 
C20/25, XC2, CEM II A-S 32/5R/S3 -bloc si cuzinet 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 2.5cm in elevaţii armate.

Marca
lipul

plasei
sudate

Tipul
Otelului

Număr
panouri

Lungime Lăţime e
Distanta

intre
bare

Greutate
panou

Greutate
panouri

total
[m] [m] [mm] [cm] [kg] [kg]

P.1 06/20/20 BST500 12 6 2 6 20 26.62 319.45
TOTAL 319.45

Plasele sudate de pardoseala se vor suprapune 30cm.
-------- *-

( 2 0 )  capre 08 2 buc./mp L=0.B8m 
BST500 pentru placa 1Ocm

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

M M M  MTUWA K  NHBTBME 

AKMSnUCTUIWTEE&A.

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN PARDSOSEALA 
GRUP SANITAR 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PDT - 002



I N V E S T I T O R
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AKMsnucnninEESA.

Ansamblu buloane AB.1 -12 buc.

P1 280x280x10

3^

vedere laterala

-0.15 î l —

1
,-0.86

P .3  ^~P.3

H

0  0
L  P .2 1

el.^i
P .2 L P.2 
220 .

P2 I 80x80x10

□ i
80

EXTRAS DE LAMINATE

POZ
DENUMIRE DIMENSIUNI Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

B1 tija filetata 020 48 800 2.47 1.98 94.85 gr. 8.8
P1 TG 12 280 280 10 6.15 73.85 S235
P2 TG 48 80 80 10 0.50 24.12 S235

192.82
|Electrozi+grund 2.5% 4.82

TOTAL 197.64 Kg

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

BULOANE DE ANCORAJ 
CLĂDIREA CI

S c a r a  :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 003



Axonometrie

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

co w w  w iew u be « e e i w e

ABEMSIUCTUIMEEBA

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CO NSULT S A

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

AXONOMETRIE 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 010



Plan dispunere stâlpi

S.2
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r n —

Sta S.2
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INVESTITOR

?5
COVMM MTUMU BE MMBTMflE 

AHMSnUC1UiWTBE&JL

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD ' 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

S.2

i i i
hb
0-F■ 'o r -

S.2

Î l
t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.60 4.55 4.55

0

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN DISPUNERE STÂLPI 
CLĂDIREA CI

Scara:

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 011
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Plan dispunere grinzi acoperiş

ategoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COmUM RATOMU DE MHBnWE 

AKMS1MCIU1WÏEE&JI

PROIECTANT GENERAL

I SU LT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA S UD ’ 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PR O IECT: 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN DISPUNERE 
GRINZI ACOPERIŞ 

CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 012
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Plan dispunere contravantuiri si rigle susţinere panouri solare

[C a te g o ria  de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COVNMMTUMLAKNMBIBME

A M FM S TB U C 1 U 1 M ITE E S JL

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN DISPUNERE 
CONTRAVANTUIRI SI RIGLE 

SUSŢINERE PANOURI SOLARE 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
5S6 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 013



Secţiune ax A
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INVESTITOR
PROIECTANT GENERAL

COMM MIMMA K  MMSnMHE 

AlfMSraUCTUaRJTKSA

I S U L T

D P CONSULT S A

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECU ŢIE  
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

SECŢIUNI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 014
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Plan dispunere elemente de atic
1385 1575 !? .  1380 70 1385 70

-+F- 1575 70 1425 70
-W-

Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
AKMSIWClUiWlBEU

PROIECTANT GENERAL

|SU LT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD ” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

M i
PLAN DISPUNERE ELEMENTE

DE ATIC
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA

5 5 6  -  V O T M  -  P T  -  C C I - 1 3  -  P C B  -  0 1 5
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INVESTITOR

?5
COMM MIDMU DE MMSTBME 

AlfM Sm ClUiW IBEftJL

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

PO Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi G REU TA TEA  [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

HEA160 12 2850 30.4 86.64 1039.68 S235JR
TG 12 280 280 30 18.46 221.56 S235JR
TG 7 320 160 20 4.02 28.13 S235JR
TG 5 280 160 20 3.52 17.58 S235JR

1306.96
|Electrozi+grund 2.5% 32.67

TOTAL 1339.63 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a-0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

STÂLPI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 050
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POZ
DENUMIRE DUENSAJNI Lungimi GREUTATEA fcg] Calâate

Maîenaiun element Total P.|m ) Pe buc. T etala
a b c

PU 1 TG 1 9876 160 1ö 124 04 124 04 S235JR
PM 2 TG 1 4629 160 10 5814 53 14 S235JR
PU.3 TG 1 5257 160 10 66 03 66 03 S235JR
PM 4 TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
PM 5 TG 1 5250 461 8 15199 15199 S235JR
PU 6 TG 2 299 77 8 145 2 89 S235JR
PM 7 TG 2 332 77 8 161 321 S235JR
PU .8 TG 2 364 77 8 1 76 3 52 S235JR
PU 9 TG 2 385 77 8 1.86 3 72 S235JR

PM.10 TG 2 397 77 8 096 192 S23SJR
PU 11 TG 2 429 77 8 1 W 207 S235JR
PU 12 TG 2 455 77 8 1 10 220 S235JR
PM 13 TG 2 455 77 8 1 10 2 20 S235JR
PU. U TG 2 413 77 8 100 2 OC S235JR
PM. 15 TG 2 365 77 8 088 1 76 S235JR
PU 16 TG 2 317 77 8 0 77 153 S235JR
PU 17 TG 2 273 77 8 066 1 32 S235JR
PM 18 TG 2 230 77 8 056 111 S235JR
PM.19 TG 1 166 77 8 0 45 045 S235JR
PM .20 TG 4 760 160 10 477 1909 S235JR
Pt! 21 TG 1 914 302 8 867 867 S235JR
PU 22 TG 1 914 190 8 5 45 5 45 S235JR
PM-23 TG 1 2 3 « 160 10 1447 1447 S235JR
PU 24 TG 1 2300 160 10 14 44 14 44 S235JR
PU 25 TG 1 2300 30 i 8 22 17 2217 S235JR
P U -26 TG 1 302 77 8 0 73 0 73 S235JR
PU 27 TG 2 273 77 8 066 132 S235JR
PU 28 TG 2 230 77 8 0.56 111 S235JR
PU 29 TG 1 190 77 8 046 046 S235JR

651 96
(Electrozr* grund 2.5S 1630

TOTAL 668.26 Kg
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Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
C O M M  M 1 D M A  DE M M S I H B E  

A K M S T U C l U I f l U n B E S A

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S A

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.

___________

DENUMIRE PLANŞA

GRINDA GA.l 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 051
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DENULURE | Lunçmi GREUTATEA [kg] C a « aïe
POZ un eterne et Total 1 Pe l<n] Pe buc. Tc: aia Matena!

a b C
PU 1 TG 1 9876 160 10 124.04 1240: S235JR
PU 2 TG 1 4629 160 10 58.14 58.14 S235JR
p u  3 TG 1 5257 160 10 66 03 66 03 S235JR
Pî.' 4 TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
Pil.5 TG 1 5250 461 8 151.99 151.99 S235JR
PU .6 TG 2 299 77 8 1.45 265 S235JR
PJ.1.7 TG 2 332 77 8 1.61 3 21 S235JR
PL! 8 TG 2 364 77 8 1.76 352 S235JR
PL* 9 TG 2 385 77 8 186 3 72 S235JR
PW.10 TG 2 397 77 8 096 1 92 S235JR
PU 11 TG 2 429 77 8 104 2 07 S235JR
PLI. 12 TG 2 455 77 8 1 10 220 S235JR
PM. 13 TG 2 455 77 8 1.10 220 S235JR
PU. 14 TG 2 413 77 8 100 2.00 S235JR
PM.15 TG 2 365 77 8 083 1 76 S235JR
PU 16 TG 2 317 77 8 077 1.53 S235JR
PL' 17 TG 2 273 77 8 066 1 32 S235JR
PM. 18 TG 2 230 77 8 0 56 1 11 S235J*
PU 19 TG 2 186 77 8 0 45 0.90 S235JR

564.50
|Electro*r*çfund 2.5% 14.11

TOTAL 578.61 Kg
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P O Z
DEN UM R E

DM EN SKM
Lungim GREUTATEA [kg] Cai Sale 

Mate natun bernera Total

Is

Pe buc T»«a
a b c

PU 1 TG 1 9876 160 10 124 04 12404 S235JR
PU .2 TG 1 4629 160 10 5814 5814 S23SJR
PM.3 TG î 5257 160 10 66 03 66 03 S235JR
PU 4 TG 1 4626 461 6 133 93 133.93 S23SJR
PU 5 TG 1 5250 461 8 15199 151.99 S235JR
PLI .6 TG 2 299 77 8 145 282 S235JR
PU .7 TG 2 332 77 8 1 61 321 S235JR
PU 8 TG 2 364 77 8 1 76 3 52 S23SJR
PL! 9 TG 2 385 77 8 1.86 372 S235JR
PL!. 10 TG 2 397 77 8 096 192 S235JR
PU 11 TG 2 429 77 8 104 207 S235JR
PU 12 TG 2 455 77 8 1.10 22C S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1 10 22C S235JR
P U .14 TG 2 413 77 8 100 20C S235JR
PL! 15 TG 2 365 77 8 088 1.76 S235JR
PU 16 TG 2 317 77 8 0.77 1 53 S235JR
PU 17 TG 2 273 77 8 066 1 32 S235JR
PM. 18 TG 2 230 77 8 056 1 11 S235JR
PU. 19 TG 2 166 77 8 045 09C S235JR

564 50
| Elect iozr*çrjnd 2 5% 14.11

TOTAL 578.61 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de imbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

C Q K N R  R A T U M U  DE I M B I M E  

A K M S 1 U C T U I M B E 9 A

PROIECTANT GENERAL

TK UT îl UK KTOB TK IUTI

ISULT
D P CONSULT S A

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

GRINDA GA.2, GA.3 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 052
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DENUURE i Lungani GREUTATEA \kg] Cablate
PO L un element Total I Poti»! Pe buc Totala M atena!

a b C
PU 1 TG 1 7452 160 10 93 60 93 60 S235JR
PM 2 TG 1 4629 160 10 5814 58 14 S235JR
PI* .3 TG 1 2830 160 10 35 54 35 54 S235JR
PU 4 TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
PU 5 TG 1 2826 461 8 8181 81 81 S235JR
pive TG 2 299 77 8 145 289 S235JR
PU 7 TG 2 332 77 8 161 3 21 S235JR
PU 8 TG 2 364 77 8 1 78 3 52 S235JR
PM 9 TG 2 385 77 8 1 86 372 S235JR

PW 10 TG 2 397 77 8 096 1 92 S235JR
PU 11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PU 12 TG 2 455 77 8 1.10 22C S235JR
PM 13 TG 2 455 77 8 1 10 2 20 S235JR
PU .14 TG 2 413 77 8 1 00 200 S235JR
PU 15 TG 2 365 77 8 0 83 176 S235JR
PU 16 TG 2 317 77 8 077 1 53 S235JR

430 06
|Eiectrozr*grund 2.5*« 1075

T O T A L 4 4 0 .8 1  K q

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

comm m u m ia  be ahhbibme

AKMSîWCfUIMEEAJL

PROIECTANT GENERAL

tlUTRUE ERBIKIMTI

I S U L T

D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

GRINDA GA.4 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 053
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Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: Iii 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COVNM RMUMUk DE N M B IIM E  

AKMSfWCTUiWTEESJl

AM PLASAM ENT

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CO NSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DETALII GRINZI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 054
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Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

CflMM M1DMLA DE NHBTSME 

AVM SIW CIUiW nBEU

PROIECTANT GENERAL

I S U L T

D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R ES T DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PANE 1 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 055
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d e ta liu  sudare PM.2

POZ.
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungmi GREUTATEA [kg] Cafitate
Materialun element Total Pe[m ] I Pe buc. Totala

a b c
UPN200 1 4550 25.3 115.12 115.12 S235JR

PM.1 TG 2 90 90 8 0.51 1.02 S235JR
116.13

|Etectrozi+grund 2.5% 2.90

TOTAL 119.04 Kg
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POZ
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungmi GREUTATEA [kg] Calitate
Materialun element Total Pe [m] I Pe buc. Totala

a b c
UPN200 1 4500 25.3 113.85 113.85 S235JR

PM.2 TG 2 90 90 8 0.51 1.02 S235JR
114.87

|Electrozi+grund 2.5% 2.87

TOTAL 117.74 Kg
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

COMM M U M A  DE MHBIBME 

A W M SIW C IU iM B EU

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PANE 4 
CLĂDIREA C I

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 05- ROI
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INVESTITOR

AKMSnUCIUlWTBE&A.

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023
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Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PANE 2 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 056
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POZ.
DENUMIRE

DIMENSIUNI Lungimi GREUTATEA [Kgl Calitate
Materialun element Total Pe [ml Pe buc. Totala

a b C
IPE220 5 4500 26.2 117.90 589.50 S235JR

PM.1 TG 20 90 90 8 0.51 10.17 S235JR
PM.2 TG 20 202 52 8 0.66 13.19 S235JR

612.87
|Electrozl+grund 2.5% 15.32

TOTAL 628.19 Kq
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PROIECTANT GENERAL

TE UT T» UE ElflB TE IMl

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA S UD ” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

( 0 4 )  -2 buc.

Xm----- -0 1 6

.1 0 5 . 2033 30

manşon______ p0i6 - P .4 0

30 3163 30

( 0 5 )  -2 buc.

Xm -0 1 6 manşon______ p0iş -P .4 0

■ 105, 1546 30

30 2676 30

( 0 6 )  -2 buc.
P .4 0
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co rm a n ş o n CO
r

,1 0 5 , 1825 30 1000

- - - - - 1— ■ °  1

,8 0 ,

30 2 955 30

P .4 0

EXTRAS DE LAMINATE

P O Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

0I 6 36 1000 1.58 1.58 56.88 S235JR

D.10 016 2 1995 1.58 3.15 6.30 S235JR

D.11 016 4 2156 1.58 3.41 13.63 S235JR

D.12 016 2 1690 1.58 2.67 5.34 S235JR

D.13 016 4 1955 1.58 3.09 12.36 S235JR

D.20 016 2 1985 1.58 3.14 6.27 S235JR

D.21 016 6 2141 1.58 3.38 20.30 S235JR

D.22 016 4 1672 1.58 2.64 10.57 S235JR

D.23 016 6 1940 1.58 3.07 18.39 S235JR

D.24 016 2 2033 1.58 3.21 6.42 S235JR

D.25 016 2 1546 1.58 2.44 4.89 S235JR

D.26 016 2 1825 1.58 2.88 5.77 S235JR

manşon M16 36 0.30 10.80 S235JR

P.40 TG 72 160 50 8 0.50 36.17 S235JR
214.08

|Electrozi+grund 2.5% 5.35

TOTAL 219.44 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin zincare ta cald. 
Categoria de execuţie: B,
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

á
C

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DIAGONALE 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 059
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EXTRAS DE LAMINATE

n 014 o O O

25 110 25■kx 1 lu xx
„ 160 ,

POZ
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lurxjmi GREUTATEA [kg] Cantate
MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

M.10 t.p.60x60x4 2 2462 6.97 17.16 34.32 S235JR

M.11 tp.60x60x4 3 2654 697 18.50 55.50 S235JR

M.12 tp.60x60x4 3 2037 6.97 14.20 42.59 S235JR

M.13 t.p.60x60x4 3 2402 6.97 16.74 50.23 S235JR

P.41 TG 22 160 100 8 1.00 22.11 S235JR
204.74

|Electrozi+grund 2.5% 5.12

TOTAL 209.86 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin zincare la cald. 
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

CQVMM MUMA DE MBBIRNE 
A K M f f W C N B W l E E U

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

MONTANT! 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 060
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P OZ
DENUMIRE

JIMENSIUN
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

R.10 IPE100 11 2658 8.1 21.53 236.83 S235JR

R.11 1PE100 11 2033 8.1 16.47 181.14 S235JR

R.12 IPE100 11 2398 8.1 19.42 213.66 S235JR
631.63

|Electrozi+grund 2.5% 15.79

TOTAL 647.42 Kg

R.12 -11 buc.
vedere de sus

d e ta l iu  găuri 
13 13

- k k -k k -A».*
vedere la te ra la

■ k ^ -k--------------------------------------- -------k  k ---------------------------
i010,

— -----------------------------k-

O
014

O

t  T  -
o

014
O

22 
v y 2354 22

T  A

■k------------------------------------------- 2398
A  A

-------------------------------- *■

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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INVESTITOR
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PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD ” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA 

RIGLE
CLĂDIREA CI

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 061
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Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.
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PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE EX EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLĂCUTE 
CLĂDIREA CI

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 062
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INVESTITOR
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PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PR O IECT: 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

EXTRAS CEIA1BUATE

I DEMURE I_____
POZ 1 1 Tea EXUEMSVNI iixrsru I GREUTATEA f*;] I Carre 

I P* |ml I Pe Puc I Tură | u r e »
■ t> C

1 p 50(50*5 2 APET 697 31 5v €917 S23Î1R
tp 50(50* 5 2 APOS 6 07 3122 €8 43 S23Î0R
1 p 70(70x5 2 2540 101 25 6£ 57 37 S235J3
I p 70c 70x5 2 4540 101 45 E5 9171 S235JR
t p 70 70a 5 A 700 101 707 2328 S235JR
lp7&7CHS 3 A43C 101 45 35 135 05 S23SJR

TG 2 110 w 10 060 1 3S S23SJR
452 39
11 31

T O T A L 4 6 3 .7 0  Kg

EXTRAS DS LA UNATE

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 063



INVESTITOR

CO M A MTUMLA DE MWBTRNE 

ANFMSnunUiflUTBEaA.

închidere ax D

EXTRAS CE LAUNA TS

I DE I_____
POZ 1 1 Te» EXUEHSM* Lutpsrf { GREUTATEA pcfl_______| CsSj*

I PeJoJl Pe Puc | Teică | U*3en*
a c

tp50t5Cx5 2 3725 6B7 25« 51 B3 5235JR
1 p 7(k7Qx5 1 101 a  x: 44 42 S235JR
tp7&70*5 4 TOO 101 707 2526 S235JR
tp7Ck30x3 1 x&z 20 71 2071 S23ÎJR

145 31
2 5». 363

T O T A l 1 4 8 .9 7  Kg

închidere ax A

Ï  o O d"70 0

I
152t 1004 70 B100

+2.00

152 4398

- 0 . 1 5

j DEWUKS I______
POZ I I Teta DtUEUSlffU Ur>3S=i | GREUTATEA ffcq] I Caxre 

| Pe Irl | Pe tMC | | Uainai
a c

1 p 50i50z5 2 3725 C 97 25 BC 51 K S235JR
Ip70i70x5 1 0 101 4142 44 42 5235JR
1 p 70«7th5 2 700 101 7 07 14 14 S235JR
1 p70t30z3 1 •£*£ 4 71 20 71 2071 S223JR

1312C
3 26

T O T A l 1 3 4 ,4 8  Kg

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

PROIECTANT GENERAL

I K I H T I U E  K N B  TE LEffTX

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT: 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 064



13720

614

750
EXTRAS DE LAMINATE

858

O
- 9 6 6 '

POZ
DENUMIRE

Total
DIMENSIUNI

Lur.gmi G REUTATEA pcg] Calmate
MaterialPe Im] ( Pe Puc Totala

O b c

tp.70*70x5 1 13720 10 1 138 57 138 57 S235JR

tp  70x70x5 1 7382 10.1 74 56 74 56 S23SJR

tp  70x70*5 1 12149 10.1 12270 122 70 S23SJR

t.p.70*70*5 1 1733 101 17 55 17 55 S235JR

tp .70x70x5 1 7248 10 1 73 20 73 20 S235JR

t p 70*70x5 1 183 10 1 1 85 1.85 S235JR

t p  70*70x5 10 663 101 6 70 66 96 S235JR

t p 70x70x5 1 614 10.1 6 20 620 S23SJR

Lp.70x7C*5 1 561 10 1 567 567 S235JR

t.p 70*70x5 1 506 101 513 5.13 S235JR

t.p.70*70xS 1 569 10 1 5 75 575 S235JR

t p  70*70x5 2 647 10 1 653 13 07 S235JR

t p 70x70*5 1 742 10.1 7.49 749 S235JR

t p.70r70*5 1 836 10 1 844 844 S235JR

Lp.70x70* 5 1 929 10 1 938 9.38 S235JR

t p 70* 70x5 1 1035 10 1 10 45 1045 S235JR

t p 70x70x5 1 1128 10.1 11 39 11 39 S235JR

t.p 70x70*5 1 1225 10.1 12 37 12 37 S235JR

Lp.70x70* 5 1 1331 101 13 44 13 44 S235JR

tp.7C*70*5 1 1427 10 1 14.41 14.41 S235JR

t p 70* 70x5 1 1168 10 1 12 00 12 00 S235JR

t p 70*70x5 1 966 10.1 9 76 976 S235JR

t p 70x70*5 1 858 10.1 8 67 8 67 S235JR

t p 70*70*5 1 750 10 1 758 758 S235JR
65661

I Efect roz i*5 iw ö  2.50¿ 16.42

TOTAL 673.03 Kg

4  -5- Q 8 - > -

569

1188

O

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

CQVNMMTVMLADEMMBTRME 

A WMSISUCtUi MEREJA

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA 

ATIC
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 065



(ŞŞM) -6 buc. 

vedere de sus

STRUCTURILE DE SUPORT PANOURI SOLARE VOR FI ZINCATE LA CALD!
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vedere laterala
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EXTRAS DE LAMINATE

P O Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

Materialo buc. Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

t.p.40x40x3 2 12 551 3.33 1.83 22.02 S235JR

t.p.40x40x3 2 12 492 3.33 1.64 19.66 S235JR

t.p.40x40x3 2 12 434 3.33 1.45 17.34 S235JR

t.p.40x40x3 2 12 490 3.33 1.63 19.58 S235JR

t.p.40x40x3 12 72 200 3.33 0.67 47.95 S235JR

tp.40x40x3 7 42 920 3.33 3.06 128.67 S235JR

t.p.40x40x3 7 42 1021 3.33 3.40 142.80 S235JR

t.p.40x40x3 7 42 357 3.33 1.19 49.93 S235JR

t.p.40x40x3 3 18 4950 3.33 16.48 296.70 S235JR

TG 8 48 100 55 8 0.35 16.58 S235JR
761.23

|Electrozi+grund 2.5% 19.03

TOTAL 780.26 Kg
STRUCTURILE DE SUPORT PANOURI SOLARE VOR FI ZINCATE LA CALD!

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COHWMTDMLAKMMBnME

AWMSIWnuaMBESA.

PROIECTANT GENERAL

CONSULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

STRUCTURI DE SUPORT PANOURI 
FOTOVOLTAICE 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 066



detaliu prindere grinda-stalp
detaliu prindere grinda-stalp

M20-65mm g r . 8 .8  
moment de strongere Ms=100Nm

detaliu prindere diagonale

M20-65mm g r . 8 .8  
moment de strâ n ge re  Ms:

detaliu prindere structura suport 
panouri fotovoltaice

H8-30mm g r . 8 .8  
s trâ n s  pana la  contact

H20-65mm g r . 8 .8  
moment de strângere  Ms=100Nm

detat iu prindere pane detaliu prindere montanţi

detaliu fixare stâlp in fundaţie

4x p iu l i ţ a  + şaiba H20 g r . 8 .8

I_ _ _ _ _ _ I

3x H16-45mm g r . 8 .8  
moment de strângere  Ms=150Nm

4x M12-40mm g r . 8 .8  
strâ n s pana ta contact

detaliu prindere rigle

2x M12-40mm g r . 8 .8  
s trâ n s  pana la  contact

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COMUM MTDWLA DE MWSTBME

A w u iw w n n m

PROIECTANT GENERAL

: ut n  u e l K H B  TK IMTJ

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD” 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

DETALII DE ASAMBLARE
CLĂDIREA C I

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 13 - PCB - 067



(detaliu A)

2x ancore chim ice M12 PM.1 110x80x10

014

Q'i 15+———H?- 
-  1 1 0  ,

2x ancore chim ice M12

(detalii sudare ţevi de închidere')

3_ g /
A

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

COMM W1BMU K  MHBTSME 

A K M S n V C I U i W n B C U

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD ” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DETALII ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 068



ELEMENTE DE ASAMBLARE
DENUMIRE buc. OBSERVAŢII G/BUC G.TOT

S+P M20 GR.8.8 zincat 48 PRINDERE STÂLPI 0.12 5.76

Şurub M20-65mm Gr. 8.8 P+S zincat 48 PRINDERE STÂLPI -  GRINZI 0.32 15.36

Şurub M16-45mm Gr. 8.8 P+S zincat 102 PRINDERE PANE 0.16 16.32

Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 132 PRINDERE RIGLE SUPORT STRUCTURI FOTO 0.1 13.2

Şurub M20-50mm Gr. 8.8 P+S zincat 68 DIAGONALE FLEXIBILE 0.27 18.36

Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 76 MONTANT! 0.1 7.6

Şurub M8-30mm Gr. 8.8 P+S zincat 192 PRINDERE STRUCTURI SUPORT FOTO 0.018 3.456

Ancore chimice M12-90mm 8 PRINDERE STÂLPI BORDARE USI 0.02 0.16

k g 80.216

INVESTITOR

/*>
C O M M  M1DMLA K  « M M E  

A BRASTRUClUi ROTISE SJl

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

Fi

F

RE

^ZA PROIECT

R O IECT TEHNIC 

S T  DE EX E C U TA T

Data : 03.2023

VERIFICATO R TEHNIC

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ORGANE DE ASAMBLARE 
CLĂDIREA CI

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PCB - 069



NOTA:
- terenul bun de fundare va fi confirmat de geolog, cu proces verbal 
scris;

- Se vor sprijini gropile de fundare.
- Săpăturile se vor laşa deschise cat mai puţin posibil.
- Ultimul strat din fundul gropilor de fundare se va 

înlătură manual cu puţin timp înaintea turnării betonului 
si se va compacta cu mai mecanic cu cel puţin 2 treceri 
pe aceeaşi urma pe doua direcţii perpendiculare.

- Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet este 1.00-1.1 Om;
-se va funda in strat de argila sau pietriş confirmat de geolog;
-Pconv minim acceptat pentru stratul de fundare va fi 200kPa.

EXTRAS ARMATURI FUNDAŢII, TOTAL

Marca
Tipul

Otelului
Nr Bare 0 L(m) BST500

10 12 14
1 BST500 40 14 7.60 0 0 304
2 BST500 60 14 7.50 0 0 450
3 BST500 64 14 2.00 0 0 128
5 BST500 8 10 7.60 60.8 0 0
6 BST500 12 10 7.50 90 0 0
7 BST500 24 12 2.03 0 48.72 0
8 BST500 32 12 5.10 0 163.2 0

Lungimi pe diametre (m) 150.8 211.92 882
Greutate pe metru (kg) 0.617 0.89 1.21
Greutate pe diametre (kg) 93.03 188.27 1066.50

TOTAL: 1347.80

lArmatuile sunt nasurate la exterior]

Marca ( T )  sunt bare de prelungre si ancorare.

Materiale:
^fieton:

¿8X10, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -egalizare, 
N:'CÎO/&, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -bloc si cuzinet

0tît;A\ BST500C 
tcoper6  Acoperire cu beton: 2.5cm in elevaţii armate.

r n

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1,50kPa.

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE FAZA PROIECT
'VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" PR O IECT TEHNIC

ELABORARE PR O IECT TEHNIC R ES T DE EX E C U TA T
R ES T DE E X E C U TA T

Data : 03.2023
NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

VERIFICATOR TEHNIC

NUMĂR PROIECT : 556

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN FUNDAŢII GRUP SANITAR 
CLĂDIREA C2

Scara:

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -101



4.60
Plan pardoseala

4.55 4.55
EXTRAS ARMATURI FUNDAU TOTAL

Marca Tipii
Otelului

NrBare 0 Um) BST500
6 8 14

15 BST500 105 8 1.10 0 115.5 0
16 BSÎ500 225 8 1.80 0 3Ö5 0
17 BST500 87 8 1.10 0 95/ 0
18 BST500 22 8 6.60 0 145.2 0
19 BST500 22 8 3.28 0 72.16 0
20 BST500 90 8 0.68 0 61.2 0
21 BST500 38 8 6.00 0 228 0

Lungimi pe diamètre (m) 0 112276 0
Greutate pe metru (kfl)_____ 0.222 0.39 1.21
Greutate pe diamètre (ka) 0.00 443.31 0.00

TOTAL: 443.31

Horea ( 2 f )  sunt bare de repartiţie dispuse ta 25cm. 

[Armaturile sunt măsurate ta exterior.!

G D  08 1=1.50*
140

GD 08 L=2.20m
^  ' 210

GD 0 8  L = 1 .1 0 n  
ir ' t ioo 1 l"

Materiale:
Beton:
C8/10, XC2, CEM II A-S 32/5R<S3 -egalizare; 
C20/25, XC2, CEM II A-S 32/5R/S3 -bloc si cuzinet 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 2.5cm in elevaţii armate.

Marca
lipul

plasei
sudate

Tipul
Otelului

Număr
panouri

Lungime Lăţime 0
Distanta

intre
bare

Greutate
panou

Greutate
panouri

total
Im] [m] [mm] [cm] [kg] [kg]

P.1 06/20/20 BST500 12 6 2 6 20 26.62 319.45
TOTAL: 319.45

Plasele sudate de pardoseala se vor suprapune 30cm.
--------*-

( D  capre 08 2 buc./mp L=0.B8m

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1,50kPa.

INVESTITOR

?5
C O M M  M TUM U  K  M m  

A K W S n u e iU iW IB E U

PROIECTANT GENERAL

1K UT 1 KTOB TK IHR

I S U L T
D P CO N SULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN PARDSOSEALA 
GRUP SANITAR 
CLĂDIREA C2

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI -13 - PDT - 102



Ansamblu butoane AB.1 -12 buc.

P1 280x280x10
EXTRAS DE LAMINATE

POZ
DENUMIRE DIMENSIUNI Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

B1 tija filetata 020 48 800 2.47 1.98 94.85 gr. 8.8
P1 TG 12 280 280 10 6.15 73.85 S235
P2 TG 48 80 80 10 0.50 24.12 S235

192.82
¡Electrozi+grund 2.5% 4.82

TOTAL 197.64 Kg

vedere laterala

-0.15 Ï L -------

= H).8f 
P .3  L P.3 

1 - 1

0  0
L  P .2  1

el.^IP .2  L P .2 
220 „

P2 1 80x80x10

□4
80

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

COWNMMTDMLADENMBTWE

A m M s r a u c n n w T E E a j L

PROIECTANT GENERAL

H U T T I  EFIC3J TK u m

¡ S U L F
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X EC U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

BULOANE DE ANCORAJ 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -103
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SECŢIUNEA 1-1

. - - 5 0 1 4

SECŢIUNEA 2-2

5014

SECŢIUNEA 3-3

2012

SECŢIUNEA 4-4 SECŢIUNEA 5-5

2012

2012 n

X
2012 -, 

CD

"o X
2012 1- L X

- @  08/ !0

hidro izo lo tie

r 2012

2012

-0.95

-1.60

hidro izo lo tie

SECŢIUNEA 6-6

2012 -K I—pol ist iren

®  08/20 L=2. 40m ©  08/20 L=2.40ra ©  08/20 L=2.10m

<=>
i_r»

35 10 20

©  08 L = 5 . 0 3 n i -^  ™

*

SECŢIUNEA A-A

10,

20 10

EXTRAS ARMATURI FUNDAŢII, TOTAL

Marca
Tipul

Otelului
Nr Bare 0 L(m) BST500

8 12 14
10 BST500 330 8 2.40 792 0 0
11 BST500 110 8 2.40 264 0 0
12 BST500 10 8 2.10 21 0 0
13 BST500 30 8 1.05 31.5 0 0
14 BST500 36 8 0.84 30.24 0 0
22 BST500 3 8 5.03 15.09 0 0
23 BST500 5 8 6.00 30 0 0
24 BST500 7 8 2.71 18.97 0 0
25 BST500 7 8 2.05 14.35 0 0
26 BST500 26 8 0.50 13 0 0
27 BST500 14 8 1.16 16.24 0 0
28 BST500 14 8 0.75 10.5 0 0

Lungimi pe diamètre im) 1256.89 0 0
Greutate pe metru (kg) 0.395 0.89 1.21
Greutate pe diamètre (kg) 496.26 0.00 0.00

TOTAL: 496.26

©  08/20 - -

L

hidroizola

,+0.15
±0.00

SECŢIUNEA B-B

,10

Eă/zj

@  0 8 / 2 0 -

©  08/20 L=1.05m 
5

i/20 L=0.69m ...0.99m

-0.95

-1.60

lArmaturile sunt măsurate la  exterior,!

INVESTITOR

?5
COMM MUMIA BE MMB1BME

h m m t m a m w a B Ê t K

PROIECTANT GENERAL

TE UT T ETES) T® LETT

ISULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

2012 
©  0 8 / 2 0 -

2 0 1 2  -
a

"c
"c

2012 I

^307%

5014
-0.15

2010 
J - ®  08/20

hidro izo lo tie
-0.95

5 « 4
i ( L . , _ 2Ş_ A - - - - - - - 40- - - - - - - ^

-1.60
45 60

SECŢIUNEA C-C
, ■ -2 r  ’  „  „ „  1----------------------- î----- -I I HJ.UÖ 1 I

ll -0.1P : J
A - 1.80 A h

08 L=0.56m BST500 
_J0__

@  08 L=2.05m BST500 
195

©  08 L=0.56ra BST500 
30

j i F

25 ©  08 L=2.71m BST500 
_ _ _ _ _ _ _ _ 195_ _ _ _ _ _ _

25

SECŢIUNEA D-D

©  08 L=1.16m BST500

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

DETALII 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT -  CCI -  23 -  PDT -  104



Axonometrie

C M H K i n U K m R M I

AKMSnonUiMBE&A.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

PROIECTANT GENERAL

D P CONSULT S.A.

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023
Data :

VERIFICATOR TEHNIC

NUMĂR PROIECT : 556

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

AXONOMETRIE 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT -  CCI -  23 -  PCB -1 1 0
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COKMM MTBRMJt BE AMBI8NE 

ABVMSnUCnXIWTEE3JL

PROIECTANT GENERAL

1K UT 1 KTOD THE LMT1

I S U L T

D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
FAZA PROIECT REVIZII DENUMIRE PLANŞA

PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE NR. REV. DATA SEMN.

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T
R EST DE E X EC U TA T ^ PLAN DISPUNERE STÂLPI 

CLĂDIREA C2

Data : 03.2023
NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

VERIFICATOR TEHNIC Scara:

NUMĂR PROIECT : 556 NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT -  CCI - 23 -  PCB -1 1 1
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Plan dispunere grinzi acoperiş

L la te g o ria  de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

COMM MTOMLA DE MBBTOUE

A i v M s n y c r a i R u i B i S j L

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECU ŢIE  
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD ” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

PLAN DISPUNERE
GRINZI ACOPERIŞ

- CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT - CCI -  23 -  PCB -1 1 2



Plan dispunere contravantuiri si rigle susţinere panouri solare

m -

ategoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

comun mioma oe mmnme

AKMSmCTUiWTEESJL

PROIECTANT GENERAL

ie  ut n  UE etos te um

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN DISPUNERE 
CONTRAVANTUIRI SI RIGLE 

SUSŢINERE PANOURI SOLARE 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -113



Secţiune ax A

+ 3 .7 0 +3.

V y y  ^

- -s e e s . = - = = i = - = -

C sspTT) + 4 . (

+ 3 .7 0

Secţiune ax 2

( SS P Ţ)  ^  v 4'095 C s s pT D

3  I E
+ 2 .7 5

160

C s s pT )

4440 160
44+

(şşpŢ )

3

( s s pT )

+0.00

4.60

4390

4.55
0

4390 160

4.55

§

INVESTITOR

?5
CQVNM MTOMU K  M M N E  

AKMSTWCTU9 RUTERESJL

PROIECTANT GENERAL

IK HT 1 KKB T» iun

C O N S U L T

D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

SECŢIUNI 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -114
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INVESTITOR

comm M1DMU BE MMBTBME 

AMMTWCIUiWTBC&A.

PROIECTANT GENERAL

i n n u s l s n a  TK u m

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT: 556

PO Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi G REUTATEA [kg] Calitate

Materialun element Total Pe [m] Pe buc. Totala
a b c

HEA160 12 2850 30.4 86.64 1039.68 S235JR
TG 12 280 280 30 18.46 221.56 S235JR
TG 7 320 160 20 4.02 28.13 S235JR
TG 5 280 160 20 3.52 17.58 S235JR

1306.96
| Electrozi+grund 2.5% 32.67

TOTAL 1339.63 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

STÂLPI 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA

556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -150
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POZ
DEftUURE r DUEN SUN I Lungim» GREUTATEA pcgj Cai sate 

I I  atena«un element Tcîai Palm) Pe boc. Totala
a b C

PU.1 TG 1 9876 160 10 124 W 124 04 S235JR
Pt! 2 TG 1 4629 160 10 5814 53 14 S235JR
PW 3 TG 1 5257 160 10 66 03 6603 S235JR
PU .4 TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
PW 5 TG 1 5250 461 8 15199 15199 S23SJR
PW 6 TG 2 299 77 8 145 2 89 S235JR
PU 7 TG 2 332 77 8 161 321 S235JR
PW.8 TG 2 364 77 8 1 76 352 S235JR
Pt! 9 TG 2 385 77 8 186 3 72 S235JR

Pt! 10 TG 2 397 77 8 096 192 S235JR
PU 11 TG 2 429 77 8 104 207 S235JR
PU 12 TG 2 455 77 8 1 10 220 S235JR
FU 13 TG 2 455 77 8 1 10 2 20 S235JR
PW. 14 TG 2 413 77 8 100 200 S235JR
Pt! 15 TG 2 365 77 8 088 1.76 S235JR
PÍ«! 16 TG 2 317 77 8 0 77 153 S235JR
P U .17 TG 2 273 77 8 066 1.32 S235JR
FU 18 TG 2 230 77 8 056 111 S235JR
PU. 19 TG 1 166 77 8 045 0 45 S235JR
PU .20 TG 4 760 160 10 477 19 09 S235JR
PM-21 TG 1 914 302 8 867 867 S235JR
Pt! 22 TG 1 914 190 8 545 5 45 S235JR
PU 23 TG 1 2304 160 10 14.47 1447 S235JR
PU 24 TG 1 2300 160 10 1444 1444 S235JR
PU 25 TG 1 2300 307 8 2217 2217 S235JR
PU .26 TG 1 302 77 8 073 073 S235JR
PU 27 TG 2 273 77 8 066 1.32 S235JR
PU 28 TG 2 230 77 8 0.56 111 S235JR
PU 29 TG 1 190 77 8 046 046 S235JR

651 96
1 Elect razr»çrunc! 2 5 S 16 30

T O T A L 6 6 8 .2 6  K g

-nrv-i

I

160 1980
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160

1..7Z
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¡76;
X X 544 824 748
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-PH.29

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0,7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: Iii 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
CQVMMMTVMLA DEMMBTWE 

A M M S I W C m W I E E U

PROIECTANT GENERAL

i u r n u E l m  nc uns

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IEC T TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

GRINDA G A.l 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB - 151
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POZ
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungim GREUTATEA [kg] CaUate 
M atena!un element Total Pe Im] Pe bac Totala

0 b c
PM 1 TG 1 9876 160 10 124 04 124 04 S235JR
PM 2 TG 1 4629 160 10 58 14 58 14 S235JR
PM 3 TG 1 5257 160 10 66 03 66 03 S23SJR
PM A TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
PI! .5 TG 1 5250 461 6 15199 151 99 S235JR
PI» .6 TG 2 299 77 8 145 289 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 8 161 321 S235JR
PL! 8 TG 2 364 77 8 1.76 3 52 S235JR
PM 9 TG 2 385 77 8 186 3 72 S235JR
PM.10 TG 2 397 77 8 096 1.92 S235JR
PL! 11 TG 2 429 77 8 104 207 S23SJR
PL! 12 TG 2 455 n 8 1 10 220 S235JR
PM 13 TG 2 455 77 8 1 10 2 20 S235JR
PM.14 TG 2 413 77 8 100 2.00 S235JR
PL1.15 TG 2 365 77 8 083 1 76 S235JR
PL! 16 TG 2 317 77 8 0 77 1 53 S2S5JR
PM 17 TG 2 273 77 8 066 1 32 S235JR
PM 18 TG 2 230 77 8 056 1 11 S235JR
PL! 19 TG 2 186 77 8 045 0.90 S235JR

564.50
|Electrozt*gnjnd2 59 14.11

TOTAL 578.61 Kg
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POZ
DENUMIRE

DIMENSIUNI Lungim GREUTATEA [kg] Calíate 
Mate nalun element Total Pe |mj 1 Pe buc Totala

a b c
PM 1 TG 1 9876 160 10 124 OA 124C4 S235JR
PU 2 TG 1 4629 160 10 5814 5814 S235JR
PM.3 TG 1 5257 160 10 66 03 66 03 S233sR
PL« 4 TG 1 4626 461 8 133 93 133.93 S23SJR
PL! 5 TG 1 5250 461 8 15199 15199 S235JR
PL! 6 TG 2 299 77 8 145 2 89 S235JR
PM.7 TG 2 332 77 6 1 61 321 S235JR
PL! 8 TG 2 d&i 77 6 1.76 3 52 S235JR
PM 9 TG 2 385 77 8 186 3 72 S235JR
PM.10 TG 2 397 77 8 096 192 S23SJR
Pt! 11 TG 2 429 77 8 1.04 207 S235JR
PL! 12 TG 2 455 77 8 1.10 220 S235JR
PM.13 TG 2 455 77 8 1 10 2 2C S235JR
PM 14 TG 2 413 77 8 100 2 OC S235JR
PM. 15 TG 2 365 77 8 088 1.76 S235JR
PL! 16 TG 2 317 77 8 0.77 1.53 S23SJR
PM 17 TG 2 273 77 8 066 1 32 S235JR
PM 13 TG 2 230 77 8 056 111 S235JR
PM. 19 TG 2 186 77 8 045 0 9 Í S235JR

564 5C
| Elect mzr*çrunci 2 5% 14.11

TOTAL 578.61 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Ctasa de taiere a elementetor: 1.1.1 
Ctasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COVMM M 1B M U  DE ADHSIBHE

AifMsraueniiMBEftA.

PROIECTANT GENERAL

TE UT 1 ETOS TE IE I

ISULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

GRINDA GA.2, GA.3 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -152
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DENUMIRE | Lungsni GREUTATEA ¡kg] Cablate
POZ un eignem Total 1 PefriJ Pe buc Totaia Material

a b c
PM.1 TG 1 7452 160 10 93 60 93 60 S235JR
PM 2 TG 1 4629 160 10 5814 58 14 S235JR
PM 3 TG 1 2830 160 10 35 54 35 54 S235JR
FM.4 TG 1 4626 461 8 133 93 133 93 S235JR
PM 5 TG 1 2826 461 8 81.81 81 81 S235JR
PM 6 TG 2 299 77 8 1 45 2 89 S235JR
PM 7 TG 2 332 77 8 161 3 21 S235JR
PM.8 TG 2 364 77 8 1 76 352 S235JR
PM 9 TG 2 385 77 8 1 86 372 S235JR

PM 10 TG 2 397 77 8 096 1.92 S235JR
PM 11 TG 2 429 77 8 1.04 2.07 S235JR
PU 12 TG 2 455 77 8 1.10 220 S235JR
PM 13 TG 2 455 77 8 1 10 220 S235JR
PM.14 TG 2 413 77 8 100 200 S235JR
PM 15 TG 2 365 77 8 088 1.76 S235JR
PU 16 TG 2 317 77 8 077 1 53 S235JR

430 06
|Electrozr*grund 2.5^> 10 75

TOTAL 440.81 Kq

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

c m m M n m u L K iM Ê Ë U m

AmMTWCTUaHJTBCSiL

PROIECTANT GENERAL

: u t  n u n i KTOB TE i m

! SU LT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECUŢIE 
’VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PROIECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

G R I N D A  G A .4  
C L Ă D I R E A  C 2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -153



Poziţionare plăcute

______________ 916_____________ J

!

____________ 903_____________1 567 ? 32/ \ _____________7U3____________

PH.2-,

:.fl

t ---------------------“ ---------------------1  9 » l _____________ 923

rPH.3

-PH .6  

—  1

, ,  o -PM.8 -PH.9
PH.4-*

-PH.10 -PH.11
!=— -------- ------  1

-PH.1

O

co

-PH.14 ¥
7

o

- ---
---

---
---

---
--

- 
..

905 902 580 » 514 902

; » 2 2 :

!  821 il3 3 l

H.19

910 905 827 824 816

PM.4 PH.5

531 ________ 910________ .________ 910 l  910 .________ 910_________ ___ 4S5 j 459 ________ 916_________ ________ 918_________ 2957

"7̂ 4626 5250

PH.6

»18

PH.7 PM.8

- ...
- -

77

:5T
20

L77
20
!77

PH.21

V - - \
20 874 20

PH.9

»18

ţ  k.

20
:5T
Î77

PH.22

PH.10 PH.11 PH.12
»18

!

PH.13
»18

PH.14 PH.15

? • -*■ 
r

?o ;

mi

:s ry  r 
20 

•77

20 ; r
■ M

¡77!

u .
# ;
:57
:77;

8  ;<*
; 57; 
L77L

2 0 ;■#-*
■M
177;

PH.16

»18

20 : ■&-+ 
; 57;
L77L

PH.17 PH.18

20 : 
:57. 
L77L

20 ;

■M
L77L

PH.19

»18

31
20 ;

: 57; 
L77L

PH.26

t : /
PH.27 PH.28 PH.29

• l i '
2¥ 20 : 20 :

Î57
:77: •77•

:Sr F_'
1-0

t:- i
874 20
914

914

PH.25

T 2300
C>sl

P .
v O

Otel: S235JR ^ ^ c a t o b î S
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002 
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1,50kPa.
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PANE 1 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -155
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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POZ.
DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungimi GREUTATEA [kg] Cafitate
Materialun element Total Pe[m] Pe buc. Totala

a b c
UPN200 1 4550 25.3 115.12 115.12 S235JR

PM.1 TG 2 90 90 8 0.51 1 .0 2 S235JR
116.13

|Electrozi+grund 2.5% 2.90

TOTAL 119.04 Kg
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DENUMIRE DIMENSIUNI

Lungimi GREUTATEA [kg] CaDtate
Materialun element Total Pe[m ] I Pe buc. Totala

a b c
UPN200 1 4500 25.3 113.85 113.85 S235JR

PM.2 TG 2 90 90 8 0.51 1 .0 2 S235JR
114.87

|Electrozi+grund 2.5% 2.87

TOTAL 117.74 Kg
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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PROIECTARE SI EXECUŢIE 
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R ES T DE E X EC U TA T
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EXTRAS DE LAMINATE

P O Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

016 36 1000 1.58 1.58 56.88 S235JR

D.10 016 2 1995 1.58 3.15 6.30 S235JR

D.11 016 4 2156 1.58 3.41 13.63 S235JR

D.12 016 2 1690 1.58 2.67 5.34 S235JR

D.13 016 4 1955 1.58 3.09 12.36 S235JR

D.20 016 2 1985 1.58 3.14 6.27 S235JR

D.21 016 6 2141 1.58 3.38 20.30 S235JR

D.22 016 4 1672 1.58 2.64 10.57 S235JR

D.23 016 6 1940 1.58 3.07 18.39 S235JR

D.24 016 2 2033 1.58 3.21 6.42 S235JR

D.25 016 2 1546 1.58 2.44 4.89 S235JR

D.26 016 2 1825 1.58 2.88 5.77 S235JR

manşon M16 36 0.30 10.80 S235JR

P.40 TG 72 160 50 8 0.50 36.17 S235JR
214.08

|Electrozi+grund 2.5% 5.35

TOTAL 219.44 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin zincare ta cald. 
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556
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Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023
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DIAGONALE 
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Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -159
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POZ
DENUMIRE

DIMENSIUNI
Lungimi GREUTATEA [kg] CaCtate

MaterialTotal Pe [m] Pe buc. | Totala
a b c

M.10 t.p.60x60x4 2 2462 6.97 17.16 34.32 S235JR

M.11 t.p.60x60x4 3 2654 6.97 18.50 55.50 S235JR

M.12 t.p.60x60x4 3 2037 6.97 14.20 42.59 S235JR

M.13 t.p.60x60x4 3 2402 6.97 16.74 50.23 S235JR

P.41 TG 2 2 160 1 0 0 8 1 .0 0 2 2 .1 1 S235JR
204.74

|Electroz¡+gnind 2.5% 5.12

TOTAL 209.86 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a=0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin zincare la cald. 
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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HMENSIUtv
Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate

MaterialTotal Pe [ml Pe buc. Totala

a b c

R.10 IPE100 11 2658 8.1 21.53 236.83 S235JR

R.11 IPE100 11 2033 8.1 16.47 181.14 S235JR

R.12 IPE100 11 2398 8.1 19.42 213.66 S235JR
631.63

|Electrozi+grund 2.5% 15.79

TOTAL 647.42 Kg
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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^160 70

160
+ - + 1200 70 640  70

EXTRAS DIIAUKATE

2000
+2.00

70 160

| DEIIUURE |______
POZ I I Te» oatErtsvrit Ltrjru j GREUTATEA pc?l_______ | Calate

| Pe (n] | Pe Puc I Tciaa | uaienx
» 0 c

lp50rîCx5 2 5316 697 37 07 74 13 S235JR
1 p7Ctt70i5 2 2640 101 25 €3 57 37 S255JR
1p 71*70x3 3 4450 101 45X 13605 S235JR
tp7(*70x5 6 700 101 707 4242 S235JR
!p7tXT0i5 1 2050 10 1 29 60 29 CC S235JR

TG 2 110 60 10 0 » 136 S235JR

EiectrctHSrwKj 2 5% 653
T O T A L 3 4 9 .6 7  Kg

120

( d e t  . A ) ( d e t . A )

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

cam m  mtumjl de mmstsne 

AKMflWCIUiWÎBE&A.

PROIECTANT GENERAL

TE  U T  ETOS TE  IMTT

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECU ŢIE  
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB - 163



INVESTITOR

?5
COMM MTDMLA DE NMBIRME 

AM M SIH KIUiM BEU

închidere ax D

: F = ă T T +2.71 O o

îs; 70 2500 +9 nn /o 460 7

nrv

! 0 ?o 654
h 104\ ... . V  î f i i— r-,- — 11-------------

152 4598

-0 .1 5

S

închidere ax A

T  O  O  Çf.70 O

PROIECTANT GENERAL

: w*t n  u e | KTOB T* Wl

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD’ 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

EXTRAS CE (.ASANATE

I D6WURE [_____
POZ 1 1 Tct* DttiEMSWn tinjCU I GREUTATEA f»p) j CaSâle 

I Pe |mj | Pe tcc | Trişa | userai
a c

t p 2 &2i ser 25 9Si 51 »3 S235JR
1 p7Ck70*5 1 43« 101 44 C 44 42 S23ÎJR
1 p7OiT0x5 4 700 101 707 282® S235JR
tp70t30i3 1 43« 4 71 20 71 2071 S235JR

145 34
Ete£îrctH5T»32 5% 3 6'

T O T A L 1 4 8 .9 7  Kg

I DEUUUKE I_____
POZ | I Tei* DOJEUSJLrtll lingarrj | GREUTATEA ptjl I CaSS« 

I Pe loji Pe tu: | TctM | USea»
a b c

tpKAMiî 2 3725 C 97 25 ec- 51 93 S2351R
1 p7Tk70z5 1 cec 101 4142 44 42 S23SÎR
t p7(fc7{h5 2 7W] 101 7 C7 14 14 S235JR
lp7Cfc30*3 1 43« 4 71 20 71 2071 ST35JR

13120
EtttrnH7i«2 5% 326

T O T A L 1 3 4 4 8  Kg

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -164



13720

750

858

"966“

1188

EXTRAS DE LAMINATE

POZ
DE NUL! IRE

DIMENSIUNI
Lungsnt GREUTATEA [kg] Caflate 

MateraiTotal Pe|m] Pe buc Totala
b c

t p  70* 70x5 1 13720 10 1 138 57 138 57 S235JR

t p  70*70*5 t 7382 10.1 74 56 74 56 S235JR

tp  70*70*5 1 12149 10.1 122.70 122 70 S235JR

t p 70*70*5 1 1733 101 17 55 17 55 S235JR

tp70*70*5 1 7248 10 1 73 20 73 20 S235JR
t p 7Cfc7Q*5 1 183 10 1 1.85 1 85 S235JR

t p  70*70*5 10 603 101 670 66.96 S235JR

t p  70*70*5 1 614 10.1 620 620 S235JR

t p.7tfc70*5 1 561 10 1 567 567 S235JR
tp7Q*7Q*5 1 506 101 5 13 513 S235JR

t p 70*70*5 1 569 10 1 575 575 S235JR

tp  70*70*5 2 647 10.1 6 53 13 07 S235JR

tp70i70*5 1 742 10.1 7 49 749 S235JR

Lp 70*70*5 1 836 10 1 844 844 S235JR

t.p. 70* 70*5 1 929 10 1 9 38 938 S235JR

t p 70*70*5 1 1035 101 10 45 10 45 S235JR

tp  70*70*5 1 1123 10 1 11 39 11 39 S235JR

t.p 70x70*5 1 1225 10.1 12 37 12 37 S235JR

t.p. 70* 70* 5 1 1331 101 1344 1344 S235JR
t.p 70*70*5 1 1427 101 14.41 14.41 S235JR

t.p 70*70x5 1 1168 10 1 12 00 12 00 S235JR

t p  70*70*5 1 966 10.1 9 76 9 76 S235JR

t p 70x70*5 1 858 19.1 867 867 S235JR

t p. 70* 70* 5 1 750 101 7.58 7.58 S235JR
656 61

I Elect loz rănind 2.5% 16 42

TOTAL 673.03 Kg

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
C M H M I D ^ K N M T H V I

ABMSIHCTUiWIBEU

PROIECTANT GENERAL

TK UT KTOB IK UWTJ

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEH NIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ATIC
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -165



( Ş Ş M )  "6 buc. 

vedere de sus

STRUCTURILE DE SUPORT PANOURI SOLARE VOR FI ZINCATE LA CALD!

m

825

—

785 785 40

-

785 785 40

- U -

745

1.1 100x55x8 f¡M
010

-I n  §t - \
157015

1650 1650 1610 X
vedere laterala

4950 <  A
secţiune A-A

40 785

&

785 40 785 785 785

= ^

40 745 40

\

<  A
40 920 40

EXTRAS DE LAMINATE

P O Z
DENUMIRE

DIMENSIUNI Lungimi GREUTATEA [kg] Calitate
Materialo buc. Total Pe [m] Pe buc. Totala

a b c

Lp.40x40x3 2 12 551 3.33 1.83 22.02 S235JR

tp .40x40x3 2 12 492 3.33 1.64 19.66 S235JR

Lp.40x40x3 2 12 434 3.33 1.45 17.34 S235JR

t.p.40x40x3 2 12 490 3.33 1.63 19.58 S235JR

tp .40x40x3 12 72 200 3.33 0.67 47.95 S235JR

tp .40x40x3 7 42 920 3.33 3.06 128.67 S235JR

tp .40x40x3 7 42 1021 3.33 3.40 142.80 S235JR

tp .40x40x3 7 42 357 3.33 1.19 49.93 S235JR

tp .40x40x3 3 18 4950 3.33 16.48 296.70 S235JR

TG 8 48 100 55 8 0.35 16.58 S235JR
761.23

|Electrozi+grund 2.5% 19.03

TOTAL 780.26 Kg
STRUCTURILE DE SUPORT PANOURI SOLARE VOR FI ZINCATE LA CALD!

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COMM MOMA BE NHBTBME 

AKMSIWCTUIMIBE&JI

PROIECTANT GENERAL

TE  U T  E n a  TE  UETX

ISULT
D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

STRUCTURI DE SUPORT PANOURI 
FOTOVOLTAICE 

CLĂDIREA C2

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -166



detaliu prindere grinda-stalp
detaliu prindere grinda-stalp

detaliu prindere diagonale

M20-65mra g r . 8 .8  
moment de strângere  Ms=1OONm

M20-65mm g r . 8 .8  
moment de strâ n ge re  Hs:

detaliu prindere structura suport 
panouri fotovoltaice

M8-30mm g r . 8 .8  
s trâ n s  pana la  contact

M20-65ram g r . 8 .8  
moment de strângere  Ms=1OONra

detaliu prindere pane detaliu prindere montanţi detaliu prindere rigle

detaliu fixare stâlp in fundaţie

4x p iu l i ţ a  + saibó M20 g r . 8 .8

3x M16-45mra g r . 8 .8  
moment de strângere  Ms=150Nm

4x M12-40mm g r . 8 .8  
stro n s pana ta contact

2x M12-40mm g r . 8 .8  
s trâ n s  pana ta contact

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
COVMMMTOMUDEMMBTBUE

ÂKWSminUiWIBE&A.

PROIECTANT GENERAL

TS  U T  K IM  IK  IMTX

CONSULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD” 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DETALII DE ASAMBLARE 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -167



(detaliu A)

2x ancore chim ice M12 PM.1 110x80x10

014

> 35 lî  
,  m  ,

2x ancore chim ice H12

O

(detalii sudare ţevi de inchideriT)

ta/ 1

O
3 \ / ,  50

INVESTITOR

?5
comm Kinwu de n h b k m e

AmMSIWCTUiRUTEE&A.

PROIECTANT GENERAL

IE UT ET9B IE IMTI

ISULT
D P CO N SULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

DETALII ÎNCHIDERI 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -168



ELEMENTE DE ASAMBLARE
DENUMIRE buc. OBSERVAŢII G/BUC G .TOT

S+P M20 GR.8.8 zincat 48 PRINDERE STÂLPI 0.12 5.76

Şurub M20-65mm Gr. 8.8 P+S zincat 48 PRINDERE STÂLPI -  GRINZI 0.32 15.36

Şurub M16-45mm Gr. 8.8 P+S zincat 102 PRINDERE PANE 0.16 16.32

Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 132 PRINDERE RIGLE SUPORT STRUCTURI FOTO 0.1 13.2

Şurub M20-50mm Gr. 8.8 P+S zincat 68 DIAGONALE FLEXIBILE 0.27 18.36

Şurub M12-40mm Gr. 8.8 P+S zincat 76 MONTANT! 0.1 7.6

Şurub M8-30mm Gr. 8.8 P+S zincat 192 PRINDERE STRUCTURI SUPORT FOTO 0.018 3.456

Ancore chimice M12-90mm 8 PRINDERE STÂLPI BORDARE USI 0.02 0.16

k g 80.216

INVESTITOR

?5
COVNMMTUMLADENMBTRME

A K M S I M C T U i M B E a A .

PROIECTANT GENERAL

TE HT KT0B TE IBTJ

ISULT
D P CO N SULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMIŞOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R EST DE EX EC U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

Data :

VERIFICATO

Fj^ZA p r o i e c t

R O IEC T TEHNIC 

S T  DE EX E C U TA T

R TEHNIC

03.2023

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0  sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

ORGANE DE ASAMBLARE 
CLĂDIREA C2

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 23 - PCB -169



Plan fundat i i Plan poziţionare butoane Plan pardoseala
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m  -

70
B75 3 2 5

E S

2.85 70
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4.25
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( D  14016 L=4.15m

0 ©

m  - i

s  d o  - t

m -I

415

( 2 )  8012 L=4.15m
100

m  -

m  -

m  -

415
CD 8016 L=2.00m

NOTA:
- terenul bun de fundare va fi confirmat de geolog, cu proces verbal 
scris;

- Se vor sprijini gropile de fundare.
- Săpăturile se vor laşa deschise cat mai puţin posibil.
- Ultimul strat din fundul gropilor de fundare se va 

înlătură manual cu puţin timp înaintea turnării betonului 
si se va compacta cu mai mecanic cu cel puţin 2 treceri 
pe aceeaşi urma pe doua direcţii perpendiculare.

- Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet este 1.00-1.10m; 
-se va funda in strat de argila sau pietriş confirmat de geolog; 
-Pconv minim acceptat pentru stratul de fundare va fi 200kPa.

Materiale:
Beton:
C8/10, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -egalizare,
C20/25, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -bloc si cuzinet 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 2.5cm in elevaţii armate.

EXTRAS ARMATURI FUNDAŢII, TOTAL

Marca
Tipul

Otelului
Nr Bare o L(m) BST500

8 10 12 16
1 BST500 56 16 4.15 0 0 0 232.4
2 BST500 32 12 4.15 0 0 132.8 0
3 BST500 32 16 2.00 0 0 0 64
4 BST500 84 10 4.35 0 365.4 0 0
5 BST500 56 10 3.20 0 179.2 0 0
6 BST500 56 10 1.00 0 56 0 0
7 BST500 32 8 0.76 24.32 0 0 0

Lungimi pe diamètre (m) 24.32 600.6 132.8 296.4
Greutate pe metru (kg) 0.395 0.62 0.89 1.58
Greutate pe diamètre (kg) 9.60 370.53 117.98 468.12

TOTAL: 966.22

C D  d is ta n t ie r i 08 1=0.76m BST500 4 buc./mp 
20 -

^ ^ 2 0  
2 0  X

lAnnoturile sunt nasurate la exterior.!

Harca (7) sunt bare de prelungire si ancorare.

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

W M I I E W H B IU

PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P  CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
'VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

f

<

Data : 03.2023 I

VERIFICATOR TEHNIC
-

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA

PLAN FUNDAŢII PAVILION

Scara :

NUMĂR PLANŞA
5 5 6  -  V O T M  - P T  -  C C I -  3 3  -  P C B  - 1 8 0
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Ansamblu butoane AB.1 -4 buc.

INVESTITOR

?5
COMM MIMUL K  MHBTVNE 

AM M SnUCnilM IBEU

PROIECTANT GENERAL

TK UT 1 KTOD M IMTJ

I S U L T

D P CO NSULT S.A.

AM PLASAM ENT

J M J  400x400x10
025

EXTRAS DE LAMINATE

P O Z .

D E N U M R E
D M E N S iU N I

Lungimi G R E U T A T E A  [kg] Calitate

MaterialTotal P e  [m ] I P e  buc. Totala

a b C

B1 tija île ta ta  c24 16 800 2 .47 1.98 31.6 2 Br.8 .8

P1 T G 4 4 00 4 0 0 10 12.56 5 0  24' S 2 3 5

P 2 T G 16 80 8 0 10 0.50 8.04 S 2 3 5

89.83

lElect/cei+gom d 2 .5 % 2 .25

T O T A L 92.14 Kg

_P2J 80x80x10

□  i
A

vedere laterala

- 0.10 n  r P .1
------------------o i

-0.84

P .3 P .3

H

0  0
L P . 2  L P .2

0 0  +
L  P .2 L p  2

4- - - - - - - - - “ 0— —4

DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EX ECUŢIE 
•VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD" 
ELABORARE P R O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA 

DETALII FUNDAŢII PAVILION

Scara

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 33 - PCB -181



Axonometrie

INVESTITOR

?s
COM M  M1DWU BE «HHSIBME 

A KRASnUCTUa MERESA

PROIECTANT GENERAL

D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM ISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R EST DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023
Data : 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

NUMĂR PROIECT : 556

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA 

AXONOMETRIE PAVILION

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 33 - PCB -182



Plan s t ru c tu ra  m e ta l ica

A  ^

P O Z .

D E N U M IR E
D IM E N S IU N I

Lungimi G R E U T A T E A  [k g] Calitate

MaterialT o t ^ P « W P e  buc. Totala

a b C

P .1 T G 4 400 400 30 37.68 150.72 S 23 5 JR

P .2 T G 8 4 00 150 10 4.71 37.68 S23 5 JR

P .3 T G 16 90 150 10 0.53 8.48 S 23 5 JR

P .4 T G 4 200 190 15 4.47 17.90 S 23 5 JR

P .5 T G 8 180 100 10 1.41 11.30 S 23 5 JR

P .6 H E A 2 0 0 4 3193 4 2.3 135.06 540.26 S23 5 JR

P .7 H E A 2 0 0 2 5200 4 2.3 219.96 439.92 S23 5 JR

P .8 H E A 2 0 0 2 4800 4 2.3 2 03.04 406.08 S 23 5 JR

P .8 H E A 2 0 0 1 4992 4 2 .3 2 11.16 211.16 S23 5 JR

P .1 0 H E A 2 0 0 2 2492 4 2.3 105.41 210.82 S 2 3 5 JR

P.11 IP E160 2 2585 15.8 40.84 81.69 S23 5 JR

P .1 2 IP E1 6 0 2 2544 15.8 40.2 0 80.39 S 2 3 5 JR

P .1 3 IP E1 6 0 4 3343 15.8 52.82 211.28 S 2 3 5 JR
P .1 4 t_p.60x60x4 8 1273 6.71 8.54 68.33 S 2 3 5 JR

P .1 5 t.p.6Qx60x4 1 109 6.71 0 .73 0 .73 S 2 3 5 JR

P .1 6 T G 4 170 170 10 2 .27 9 .07 S 2 3 5 JR

piulrta si şaiba M 24 16 0 .20 3 .20 S 2 3 5 JR
şurub M 24 -6 0 m m 8 0 .40 3 .20 S 2 3 5 JR

2492.22

|Eleetrczi+gfund 2 .5 % 62.31

T O T A L 2554.52 Kg

Otel: S235JR
Electrozi Superbaz 03.25 sau 04 ISO 9002
Grosimea sudurii a-0.7+t min, unde nu este specificata.
Lsudura = pe tot conturul in contact.
Protecţia anticoroziva se va executa prin grunduire si vopsire 
in doua straturi, acoperire 80 microni.
Categoria de execuţie: B.
Clasa de taiere a elementelor: 1.1.1 
Clasa de îmbinare a elementelor sudate: C3. Categoria de importanta: C 

Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: T c= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.

INVESTITOR

?5
CCVMMMTUMLAKMMB1SME

AfflttSTW CîUaHJTBE&A.

PROIECTANT GENERAL

TK ut 1 Kran 1K iu n

CONSULT
D P CO N SULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PR OIECTARE SI EXECU ŢIE 
"VARIANTA DE OCOLIRE 

TIM IŞOARA SUD ' 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR A C T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE EX E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII

NR. REV. DATA SEMN.
DENUMIRE PLANŞA 

PLAN SI SECŢIUNI PAVILION

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - VOTM - PT - CCI - 33 - PCB -183



Plan fundaţie rezervor de apa
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NOTA:
- terenul bun de fundare va fi confirmat de geolog; cu proces verbal 
scris;

- Se vor sprijini gropile de fundare.
- Săpăturile se vor laşa deschise cat mai puţin posibil.
- Ultimul strat din fundul gropilor de fundare se va 

inlatura manual cu puţin timp înaintea turnării betonului 
si se va compacta cu mai mecanic cu cel puţin 2 treceri 
pe aceeaşi urma pe doua direcţii perpendiculare.

- Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet este 1.00-1.1 Om;
-se va funda in strat de argila sau pietriş confirmat de geolog;
-Pconv minim acceptat pentru stratul de fundare va fi 200kPa.
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Marca
Tipul

Otelului
Nr Bare o L(m) BST500

6 10 12 14
1 BST500 96 12 3.90 374.4
2 BST500 88 10 2.35 206.8
3 BST500 36 10 1.00 36

Lungimi pe diamètre im) 242.8 374.4
Greutate pe metru (kg) 0.222 0.62 0.89 1.21
Greutate pe diamètre (kg) 149.79 332.61

TOTAL: 482.40

Armaturile sunt măsurate la exterior.

BST500 pentru p laca 35cm©  capre 010 4 buc./mp L=1.
20

. 2 o r n ? 0
2 0 ^ 1  \ 2 0 Materiale:

Beton:
C8/10, XA1, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -egalizare,
C25/30, XA1, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -radier si pereţi 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 5cm

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1,50kPa.
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Plan diafragme rezervor
( 2 )  0 1 0 / 2 0

0

M

( D  010/20

*

0

* - ©  0 1 0 / 2 0

B.00

r ©  0 1 0 / 2 0

3.50

CD 010 L=3.40m BST500
3 .4 0

secţiunea A-A
-0.90

banda h id ro f i l ic
“ m

©

-
25

- 1.10

3.00

-3.40

3.50

e

CD 010/20

M a rc a
Tipul

Otelului
Nr Bare o L(m) BST500

8 10 12 14
1 BST500 96 10 3.40 326.4
2 BST500 192 10 1.50 288
3 BST500 176 10 2.60 457.6
4 BST500 48 8 O ’~N

l
O 33.6

5 BST500 72 8 0.46 33.12
Lungimi pe diametre (m) 66.72 1072
Greutate pe metru (kg) 0.395 0.62 0.89 1.21
Greutate pe diametre (kg) 26.34 661.35

TOTAL 6 8 7 .6 9

Armaturile sunt măsurate ta exterior,
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Materiale:
Beton:
C25/30, XA1, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -radier si pereţi 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 5cm

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc= 1 .0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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Plan cofraj planseu rezervor
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Armaturile sunt măsurate ta exterior.
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Marca Tipul
Otelului

Nr Bare o L(m) BST500
8 10 12 14

1 BST500 68 10 3.60 244.8
2 BST500 28 10 2.55 71.4
3 BST500 48 10 1.35 64.8
4 BST500 40 10 1.50 60
5 BST500 20 8 0.46 9.2
6 BST500 48 10 0.72 34.56

Lungimi pe diametre im) 9.2 475.56
Greutate pe metru (kg) 0.395 0.62 0.89 1.21
Greutate pe diametre (kg) 3.63 293.39

TOTAL: 297.02

Materiale:
Beton:
C25/30, XA17 XC2, CEM II A-S 32/5R/S3 -placa 
Otel : BST500C
Acoperire cu beton: 2.5cm

Categoria de importanta: C  
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarnarea din zapada: sk=1.50kPa.
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NOTA: - - a .. ATO f-j

- terenul bun de fundare va fi confirmat de geolog','cu proces verbal 
scris;

- Se vor sprijini gropile de fundare.
- Săpăturile se vor laşa deschise cat mai puţin posibil.
- Ultimul strat din fundul gropilor de fundare se va 

inlatura manual cu puţin timp înaintea turnării betonului 
si se va compacta cu mai mecanic cu cel puţin 2 treceri 
pe aceeaşi urma pe doua direcţii perpendiculare.

- Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet este 1.00-1.10m;
-se va funda in strat de argila sau pietriş confirmat de geolog;
-Pconv minim acceptat pentru stratul de fundare va fi 200kPa.

6.50

0  012 1 = 6.40m BST500

3.00
-ra d ie r  beton ornat 35cn C25/30 

fo l ie  PVC
sapa p ro te c ţie  hidro  izo la t ie 6cn 
h id ro iz o la tie  
ega lizare
b alas t coopoctat 20cn
rhldroizolatie

secţiunea A-A
25 i  25

6 .4 0

6.00

0  0 1 0 / 1 5 - l j f I

bandi h idro f ilica-

r ra d ie r  beton ornat 35c« C25/30 
fo l ie  PVC
s ţ ţ a  p ro te c ţie  h id ro iz o la tie  6cn
h id ro iz o la tie
ega lizare
b alas t conpactat 20ca

■ + £ +

0  0 1 0 / 1 0 — I

bando h id ro f i l  ic

_ _ ©  010/10 L=2.35ra BST500

r ©  4010

15

Marca Tipul
Otelului

Nr Bare 0 L(m) BST500
6 10 12 14

1 BST500 96 12 3.90 374.4
2 BST500 160 12 6.40 1024
3 BST500 136 12 2.85 387.6
4 BST500 88 10 2.35 206.8
5 BST500 204 10 2.35 479.4
6 BST500 150 10 1.00 150
7 BST500 4 10 22.00 88

Lungimi pe diametre (m) 924.2 1786
Greutate pe metru (kg) 0.222 0.62 0.89 1.21
Greutate pe diametre (kg) 570.17 1586.65

TOTAL: 2156.81

0  012 L=3.90m BST500
3 .4 0

0  012 L=3.90m BST5DQ

©  012 L=6.40m BST500

©  012 L=2.85m BST500

1 .3 0
3 .4 0

6 .4 0

©  012 L=6.40ro BST500

©  012 L= 2.85m BST500

1.30 ^

6 .4 0

Armaturile sunt măsurate la exterior.
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Materiale:
Beton:
C8/10, XA1, XC2, CEM II A-S 32/5R/S3 -egalizare,
C25/30, XA1, XC2, CEM II A-S 32,5R,S3 -radier si pereţi 
Otel: BST500C
Acoperire cu beton: 5cm

Categoria de importanta: C 
Clasa de importanta: III 
Acceleraţia terenului: ag=0.20 g 
Perioda de colt: Tc=1.0 sec 
Presiunea dinamica din vânt qb=0.60kPa 
Incarcarea din zapada: sk=1,50kPa.

INVESTITOR
PROIECTANT GENERAL

ISULT
D P CONSULT S.A.

AM PLASAM ENT DENUMIRE PROIECT
PROIECTARE SI EXECUŢIE 
'VARIANTA DE OCOLIRE 

TIMISOARA SUD" 
ELABORARE PR O IECT TEHNIC 

R E S T DE E X E C U TA T

NUMĂR C O N TR AC T: 550/36/09.02.2023

NUMĂR PROIECT : 556

FAZA PROIECT

PR O IECT TEHNIC 

R ES T DE E X E C U TA T

Data :

VERIFICATOR TEHNIC

03.2023

REVIZII DENUMIRE PLANŞA
NR. REV. DATA SEMN.

PLAN FUNDAŢII
REZERVOR VIDANJABIL

Scara :

NUMĂR PLANŞA
556 - V O TM  - PT - CCI -1 3  -  PCB - 040


