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CAIET DE SARCINI
privind
»Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000, Cruceni-Livezile”
Expertiza Tehnici si DALI

Cap.1 OBIECTUL CONTRACTULUI

Elaborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic) si a Documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventie (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard) prin care se vor stabili solutiile necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor de
consolidare a drumului, sporindu-se astfel siguranta in exploatare si confortul participantilor la
trafic.

Cap.2 DATE GENERALE

2.1. Denumirea lucririi
»Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000, Cruceni-Livezile”

2.2. Faza de proiectare
Expertiza tehnica si Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

2.3. Titularul investitici
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

2.4. Beneficiar 5
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

S.A.—-D.R.D.P. TIMISOARA
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2.5. Amplasamentul lucréarii
Obiectivul este situat pe DN59B intre km 44+000 si km 60+000, in judetul Timis

2.6. Situatia existenta

Drumul national 59B, Cruceni-Livezile, este un drum destinat circulatiei interne care
asigurd legdtura intre localitatile Cruceni si Livezile, fiind incadrat in categoria drumurilor
secundare de clasa tehnicé IV. Sectorul de drum propus pentru consolidare incepe la km 44-+000,
traverseaza localitatile Toager si Giera pand la km 60+000, traficul desfasurandu-se pe teritoriul
Judetului Timis.

Consolidarea tronsonului de drum national 59B cuprins intre km 44+000 si km 60+000 sc
impune datoritd caracteristicilor tehnice de exploatare ale drumului, care nu mai corespund
normelor tehnice in vigoare (durata de exploatare depasitd, starea tehnica necorespunzitoare).

In prezent, pe sectorul de drum mentionat, au aparut o serie de defectiuni pe suprafete
intinse:

- burdusiri cca. 20% din suprafata de pe sectorul cu Imbracaminte bituminoasa existent;

- pe sectoarele de drum cuprinse intre km 44+000-48+550 si km 54+560-55+313, betonul
de ciment are rosturi colmatate, iar dalele de beton prezint rupturi;

- gropi, suprafete faiantate.

Datoritd stdrii de degradare accentuate a drumului, a planeititii necorespunzitoare,
duratei de exploatare depasitd, se impune consolidarea structurii rutiere pe sectorul cuprins intre
km 44+000-60+000. Degradarea acestui sector a fost cauzati si de faptul ¢, in anul 2005, in
zona localititilor Otelec, Foeni, Cruceni au fost grave inundatii si pentru refacerea cladirilor
afectate s-a desfasurat un important trafic greu suplimentar fatid de traficul curent de pe acest
drum.

Cap.3 REZULTATE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Serviciile pe care prestatorul le va realiza in vederea elaboririi documentatiei tehnico —
economice vor include activititi de proiectare, analize, evaluiri, studii, etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel calitativ care si asigure un grad ridicat
cu privire la viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice definite (propuse), nivelul costurilor de
investiti¢ estimate in vederea maximizdrii sanselor pentru implementarea proiectului, astfel incét
lucrarile de constructie sa se incadreze in costurile estimate, in graficul de realizare preconizat si
in parametrii optimi de calitate specificati.

Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislatia actuald si toate reglementarile
tehnice in vigoare roméne si europene (standardele nationale si europene, normativele specifice,
etc.)

Serviciile de proiectare, studiile, etc. care vor face obiectul contractului sunt:

- elaborarea Expertizei tehnice (inclusiv Studiu geotehnic);

- elaborarea Documentatiei de- avizare pentru lucririle de interventie (inclusiv Studiu
topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard);

- obtinerea Certificatului de Urbanism;

- elaborarea tuturor documentatiilor necesare pentru obfinerea avizelor si acordurilor
mentionate in Certificatul de Urbanism;

- obtinerea tuturor avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism. ‘

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice In vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptiile tchnice aplicabile, care intrd in
vigoare pe parcursul indeplinirii contractului.

Studiu topografic se va realiza in conformitate cu Legea nr.7/1996 cu modificarile si
completdrile ulterioare. Prestatorul va intocmi planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
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liste cu repere in sistem de referintd STEREO 70 pentru planimetrie si in sistem Marea Neagra
75 pentru altimetrie, avizate de OCPI si finalizate printr-un proces verbal de receptie.

Prestatorul va solicita si va obtine in numele si cu acceptul Beneficiarului Certificatul de
Urbanism si va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, toate documentatiile
necesare (si ori de céte ori este necesar) pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism.

in urma obfinerii Certificatului de Urbanism, prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediata a oricdror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de
legislatia in vigoare.

Prestatorul va obtine toate avizele si acordurile mentionate in Certificatul de urbanism.

In situatia in care, emiterea unui aviz/acord/autorizatie este conditionati de emitent de
obtinerea unor alte avize/acorduri/autorizatii nesolicitate in Certificatul de Urbanism, prestatorul
va elabora si documentatiile tchnice aferente obtinerii acestora §i va obtine
avizele/acordurile/autorizatiile solicitate.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele C.T.E.
D.R.D.P. Timigoara / C.N.A.LR. S.A. Bucuresti / M.T. / C.I. / H.G. si isi va asuma intreaga
raspundere pentru solutiile proiectate, estimarea cantititilor de lucrdri, incadririle in categoriile
de lucrari, precum si pentru valorile estimate ale investitiei.

In cazul in care sunt necesare eventuale completiri la documentatie solicitate prin avizirile
CTE, prestatorul are obligatia de a le efectua si preda in maxim 15 zile calendaristice de la data
solicitérii acestora.

Cap. 4 CERINTE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC

Studiul geotehnic va fi intocmit in conformitate cu situatia existentd in teren pe baza
prevederilor Normativului NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii” si verificat de ciitre un expert In geotehnicd si fundatii atestat.

Numarul, tipul si dispunerea in plan a lucrérilor de investigatii geotehnice se -stabilesc
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 si a AND 614/2013 ,,indrumator de intocmire
a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrdzi” de citre
proiectantul si executantul cercetdirii geotehnice, in functie de configuratia amplasamentului,
formatiunca geomorfologica, gradul de cunoastere al zonei, categoria geotehnicd, caracteristicile
amplasamentului si amplasarea constructiilor in zona cercetata.

Lucriérile de investigare geotehnica solicitate (foraje si/sau sondaje geotehnice, prelevarea
de probe si analizarea lor in laboratoare de specialitate) se vor concretiza intr-o documentatie
conform prevederilor Normativului NP 074-2014 , Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” si a AND 614/2013 ,Indrumitor de intocmire a documentatiilor geotehnice
pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrdzi”, documentatie ce va fi verificatad de cétre
un expert in geotehnica si fundatii atestat.

In functie de scopul investigatiei/cercetirii geotehnice (identificarea nivelului apelor
subterane, verificari ale straturilor existente, tipul de teren, stratificatia terenului, etc.) si a
incadrarii intr-una din cele trei categorii geotehnice prevdzute in Normativul NP 074-2014, se
impun lucrarile necesare in faza de teren si determindrile minime de laborator.

Investigarea terenului de fundare se va efectua in conformitate cu prevederile
standardelor si normativelor in vigoare, mentionate in cadrul Normativului NP 074-2014
~Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”. Investigarea terenului de
fundare se va realiza prin unititi de profil dotate corespunzitor din punct de vedere tehnic, sub
coordonarea unor specialisti cu pregatire si calificare tehnica adecvata.

La elaborarea Studiului geotehnic sunt necesare urmatoarele:

- numarul de sondaje si de foraje si fie suficient pentru stabilirea unei solutii definitive de
proiectare;

- intocmirea planului de amplasament al forajului;

- fise complexe cu rezultatele determinérilor de laborator;
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- identificarea riscului geotehnic si categoria geotehnica,
- raportul geotehnic.

Cap. 5 CERINTE PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

La baza intocmirii Expertizei tehnice vor sta datele furnizate de Studiul geotehnic,
precum si informatiile obtinute in urma inspectiei vizuale.

Scopul elaboririi Expertizei tehnice constd in determinarea situatiei reale din teren si
stabilirea solutiile tehnice optime necesare pentru proiectarea si executia lucrdrilor de
consolidare a corpului drumului.

Expertizarea tehnicid pentru stabilirea solutiilor ce urmeazd a fi executate in cadrul
obiectivului va cuprinde, dupd caz:

- cercetiri;

- experimentiri si/sau incercari;
- studii;

- relevee;

- analize si calcule.

Expertizarea tehnicd se va efectua cu respectarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si constructiilor, aprobat prin
HG nr. 925/1995 cu completarile si modificarile ulterioare, precum i a reglementarilor tehnice
in domeniu.

Ofertantul va avea experti tehnici atestati pe domeniul A4, Af, B2, D conform HG
925/1995 cu completirile si modificarile ulterioare si va purta intreaga responsabilitate pentru
indeplinirea corectd a activitdtilor descrise cum este specificat in art. 24 din Legea 10 din 18
ianuarie 1995 cu completarile si modificérile ulterioare.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV- urile expertilor tehnici, certificatul de
atestare si legitimatia in perioada de valabilitate pentru a confirma autorizarea respectiva.

In cazul in care pentru realizarea serviciilor definite in cadrul contractului este necesar
personal in plus fatd de cel specificat in ofertd si mai apoi in contract, pentru dezvoltarea
corespunzitoare a expertizei tehnice, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarca acestor
resurse aditionale fara alte costuri suplimentare. Cu toate acestea, ofertantul este liber sa-si
stabileascd propria strategie de personal, astfel incét sa acopere toate necesitétile contractului.

In cadrul Expertizei tehnice se va avea in vedere emiterea de solutii omogene care si nu
mai necesite modificari ulterioare n timpul executiei lucrarilor.

Expertizarea se finalizeazi printr-un Raport de expertizi tehnica care trebuie sd contind
piese scrise si piese desenate. In Raportul de expertiza se vor prezenta minim doua solutii pentru
proiectare i se va recomanda una dintre solutiile propuse.

Expertiza tehnica se va realiza de citre experti tehnici atestati, asa cum sunt definiti in HG
nr. 925/1995 cu completdrile si modificirile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de
atestare tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii. Expertul tehnic atestat
raspunde de solutiile pe care le propune, conform obligatiilor ce decurg din Legea 10/1995 cu
completdrile si modificarile ulterioare i Regulamentul aprobat prin HG nr. 925/1995.

In cadrul Expertizei tehnice se va mentiona valabilitatea acesteia, care va fi de minim 3
(trei) ani 1n conditii normale, fird evenimente neprevazute.

Dupi elaborarea Expertizei tehnice, Prestatorul va avea o discutie preliminard cu
Beneficiarul referitoare la solutiile propuse de cdtre expert in cadrul acesteia. Pe baza
recomanddrilor expertului, se vor stabili solutiile si mdsurile optime din punct de vedere
tehnic si economic urmind ca acestea sa fie prezentate detaliat de cdtre Prestator in cadrul
Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventii.



Elaboratorul Expertizei tehnice va acorda asistentd Beneficiarului pe toatd durata de
elaborare a documentatiilor tehnice in faza DALI, PT+CS+DE si va viza aceste documentatii din
punct de vedere al conformitétii cu solutiile propuse in Raportul de Expertiza Tehnica.

Cap. 6 CERINTE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIELI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Documentatia de avizare a lucririlor de interventie este documentatia tehnico-economica,
similara studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor
existente si, dupd caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul
investitiei.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie va fi intocmitd in conformitate cu
Hotédrdrea de Guvern HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice- aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobd potrivit competentelor
stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificérile si completdrile ulterioare, si prin Legea nr.
27372006, cu modificdrile si completérile ulterioare.

Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este prevazut in
anexa nr. 5 a HG nr. 907/2016, dupa cum urmeaza:

A. PIESE SCRISE _

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. Situatia existentd si necesitatea realizdrii lucririlor de interventii :

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitici publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupé caz;

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de
schimbadri climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinaté; existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;



b) destinatia constructiei existente;

¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupa caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

d) suprafata construita;

e) suprafata construitd destéasurata;

f) valoarea de inventar a constructiei;

g) alti parametri, in functic de specificul si natura constructiei existente.

3.4. Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau In zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradéiri produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurald initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor
de diagnosticare*2):

Nota
*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcituirilor constructive ce utilizeaza
substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public,

situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele
specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde cerintelor de calitate, studiu peisagistic
sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice si mésurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate n cadrul documentatiei de avizare a lucrérilor de interventii;

~d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor
si conform exigentelor de calitate.

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza
detaliatd a acestora

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:— consolidarea elementelor,
subansamblurilor sau a ansamblului structural;— protejarea, repararea elementelor nestructurale
si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caz;— interventii de
protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;—
demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei;— introducerea unor elemente structurale/nestructurale
suplimentare;— introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusd, respectiv  hidroizolatii,  termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montéri, debrangéri/brangéri, finisaje



la interior/exterior, dupd caz, imbunétatirea terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare
pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia,

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimiri privind depdsirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:— costurile estimate pentru realizarea investitiei,
cu luarea In considerare a costurilor unor investitii similare;— costurile estimative de operare pe
durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural,

b) estimdri privind forta de muncé ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de opcrare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversititii si a
siturilor protejate, dupa caz.

5.6. Analiza financiara si economicé aferenté realizirii lucririlor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiara;

d) analiza economicé; analiza cost-eficacitate;

€) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(&), recomandat(d)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-cconomici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimati in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general,

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementérile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecérui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimat in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
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7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarad

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitétii existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

B. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scéri relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzéand.:

1. Constructia existenta:

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatie;

¢) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade,
cotate; | '

d) planse specifice de analizi si sintezi, in cazul interventiilor pe monumente istorice si
in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(a), recomandat(3):

a) plan de amplasare in zona;

b) plan de situatic;

¢) planuri generale, fatade st sectiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de
principiu pentru rezistentd si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri
specifice, dupi caz;

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupa caz.

Devizul general si devizul pe obiect vor fi intocmite in conformitate cu Hotérarea de Guvern
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publice dupa cum
urmeaza:

Capitolul I Structura devizului general

Devizul general se structureaza pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

in cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si,
dupd caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte
capitole/subcapitole). Valoarea lucrérilor de constructii-montaj (C+M), inclusd in valoarea totala
a devizului general, exprimata in lei, cuprinde cheltuielile prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4,
2,4.1,4.2,5.1.1 din devizul general.

Continutul-cadru al devizului general, prevdzut in anexa nr. 7 din Hotérarea de Guvern HG nr.
907/2016, cuprinde urmaétoarele capitole si subcapitole de cheltuieli:

Sectiunea 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

a) cumpdérarea de terenuri;

b) plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii lucrarilor;
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¢) exproprieri si despigubiri;

d) schimbarea regimului juridic al terenului;

¢) scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol;

f) cheltuieli de aceeasi naturd, prevazute de lege.

1.2. Amenajarea terenului

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregétirea amplasamentului si care constau in:

a) demolari;

b) demontéri;

¢) dezafectari;

d) defriséri;

¢) colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deseurilor rezultate;

f) sistematiziri pe verticald;

g) accesuri/drumuri/alei/parcéri/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;

h) drenaje;

i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizérii lucrérilor pentru investitia de baza);

j) devieri de cursuri de apé;

k) stramutari de localitéti;

1) stramutiri de monumente istorice;

m) descdrcéri de sarcind arheologici sau, dupi caz, protejare in timpul executiei obiectivului de
investitii (in cazul executérii unor lucriri pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor
istorice sau din Repertoriul arheologic national);

n) lucriri pentru pregitirea amplasamentului.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucréri si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, de exemplu:

a) plantare de copaci;

b) reamenajare spatii verzi,

¢) reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz;

d) lucrari/actiuni pentru protectia mediului.

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament)
Sectiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Cuprinde cheltuielile aferente lucririlor pentru asigurarea cu utilititile necesare a functionirii
obiectivului de investitie, care se executd pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic
ca apartindnd obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordirii la retelele de
utilitati, precum:

a) alimentare cu ap3;

b) canalizare;

¢) alimentare cu gaze naturale;

d) agent termic;

€) energie electric;

f) telecomunicatii;

g) drumuri de acces;

h) cii ferate industriale;

i) alte utilitati.

Sectiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseazi obiectivul de
investitie;

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
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Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor:

a) obtinerea/prelungirea valabilitétii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitétii autorizatiei de construire/desfiintare;

¢) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de
alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrica,
telefonie;

d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;,

e) intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului
in cartea funciara;

f) obtinerea actului administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului,

g) obtinerea avizului de protectie civila;

h) avizul de specialitate n cazul obiectivelor de patrimoniu;

i) alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Expertizare tehnicd a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupd caz, a proiectelor
tehnice, inclusiv intocmirea de céatre expertul tehnic a raportului de expertizd tehnicd, in
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)

3.4. Certificarea performantei energetice si-auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare

Cuprinde cheltuielile pentru:

3.5.1. tema de proiectare;

3.5.2. studiu de prefezabilitate;

3.5.3. studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz general;
3.5.4. documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;
3.5.5. verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie.

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie

Cuprinde cheltuieli aferente organizarii si deruldrii procedurilor de achizitii publice:

a) cheltuieli aferente Intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumpidrate de ofertanti);

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de
evaluare;

¢) anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondent prin posta, fax,
posta electronica in legdturd cu procedurile de achizitie public,

d) cheltuieli aferente organizirii si derulérii procedurilor de achizitii publice.

3.7. Consultanta .

Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:

3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;

3.7.2. auditul financiar.

3.8. Asistentd tehnica

Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:

3.8.1. asistentd tehnicd din partea proiectantului:

a) pe perioada de executie a lucrarilor;

b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrdrilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii;

3.8.2. dirigentie de santier, asiguratd de personal tehnic de specialitate, autorizat.

Sectiunea a 4-a Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

Cuprinde cheltuiclile aferente executici tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitic.
Proiectantul va delimita obiectele de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va
nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecdrui obiect de constructie se regésesc in devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
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Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in
instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.

Cheltuielile se desfdsoara pe obiecte de constructie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a
.celor incluse in instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente de
transport

Cuprinde cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesitd montaj,
precum si a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.

4.5. Dotari _

Cuprinde cheltuielile pentru procurarca de bunuri care intrd in categoria mijloacelor fixe sau
obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotdri cu mijloace tehnice de apédrare impotriva
incendiilor, dotéri de uz gospodaresc, dotdri privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfdsoara pe obiecte de constructie.

Dotérile se cuprind in devizul general in baza fundamentirii privind necesitatea si oportunitatea
finantdrii acestora, Intocmitdi de autoritatea contractantd si. aprobati de catre autoritatea
administratiei publice centrald competentd din domeniul céreia se realizeazi investitia publica.
4.6. Active necorporale

Cuprinde cheltuiclile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete,
licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

Sectiunea a 5-a Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

Cuprinde cheltuicli necesare in vederea credrii conditiilor de desfisurare a activitafii de
constructii-montaj, din punct de vedere tehnologic si organizatoric.

5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cuprinde cheltuieli aferente realizarii unor constructii provizorii sau amenajiri n constructii
existente, precum si cheltuieli de desfiintare a organizérii de santier:

a) vestiare/baréci/spatii de lucru pentru personalul din santier;

b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

¢) grupuri sanitare;

d) rampe de spélare auto;

¢) depozite pentru materiale;

f) fundatii pentru macarale;

g) retele electrice de iluminat si forté;

h) cidi de acces auto si cdi ferate;

i) bransamente/racorduri la utilitéti;

j) Imprejmuiri;

k) panouri de prezentare;

I) pichete de incendiu;

m) cheltuicli pentru desfiintarea organizirii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrdrilor de investitii, cu
exceptia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala" din structura devizului general;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

Cuprinde cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de santier;

b) taxe de amplasament;

¢) inchirieri semne de circulatie;

d) intreruperea temporard a retelelor de transport sau distributie de apa, canalizare, agent termic,
energie electricd, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
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e) contractele de asistenta cu politia rutiera;

f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrici, cu furnizorul de api si cu unitati de
salubrizare;

g) taxe depozit ecologic;

h) taxe locale;

i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;

j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initial3, la terminarea executiei
lucrarilor de investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia
cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala"
din structura devizului general,

k) costul energiei electrice si al apei consumate In incinta organizirii de santier pe durata de
executie a lucrérilor;

1) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora,

m) paza santierului;

n) asigurarea pompierului autorizat;

o) cheltuieli privind asigurarea securitétii i sdndtétii in timpul executiei lucrarilor pe santier.

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cuprinde, dupa caz:

5.2.1. comisioanele si dobénzile aferente creditului béncii finantatoare;

5.2.2. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicat;

5.2.3. cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

5.2.4. cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.
215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.;

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute

Cheltuielile diverse si neprevizute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul
achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale apirute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse si nepreviizute se estimeazi procentual, din valoarea cheltuielilor previzute
la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:

a) 10% in cazul executérii unui obiectiv/obiect nou de investitii;

b) 20% in cazul executdrii lucrérilor de interventiei la constructie existenta.

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cuprinde cheltuielile pentru publicitate si informare, inclusiv pentru diseminarea informatiilor de
interes public.

Sectiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregitirea personalului de exploatare

Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/gcolarizarii personalului in vederea utilizirii corecte si
eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe technologice si teste

Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercérilor, previzute in proiect, rodajelor,
expertizelor la receptie, omologarilor.

In situatia in care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, in devizul general se Inscrie
valoarea rezultatd prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si
veniturile realizate din acestea.

Capitolul 1I Structura devizului pe obiect

Obiectivul de investitii cuprinde, dupa caz, unul sau mai multe obiecte de investitii.

Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face de cétre proiectant, la faza de
proiectare studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii.
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Valoarea fiecdrui obiect se estimeaza prin devizul pe obiect si se obtine prin insumarea valorilor
categoriilor de lucrari ce compun obiectul. 7
Valoarea lucririlor identificate, pe categorii de lucrari, in cadrul devizului pe obiect se
evalueazd/estimeazd justificat pe baza costurilor lucrdrilor necesare a fi executate pentru
realizarea obiectului de investitii, la faza studiu de fezabilitate/documentatic de avizare a
lucrarilor de interventii.

Devizul pe obiect se structureaza cu respectarea continutului-cadru previzut in anexa nr. 8 din
Hotararea de Guvern HG nr. 907/2016.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii va fi vizata in conformitate cu
prevederile Hotéirarii nr. 742/2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a
proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor.

Cap. 7 PERSONAL NECESAR

Prestatorului i se solicitd si asigure personalul adecvat pentru indeplinirea sarcinilor. In
cazul in care, pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului caiet de sarcini este
necesar personal in plus fatd de cel specificat in ofertd, pentru dezvoltarea corespunzitoare a
proiectului, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse aditionale fird alte
costuri suplimentare. '

Cap. 8 PREDAREA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE

Predarea documentatiilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire,
intocmit in 2 exemplare. '
Documentatia tehnici se va elabora in limba roménd in conformitate cu legislatia,
standardele si normativele in vigoare si va fi predatd Beneficiarului atit pe suport hartie cét si in
format electronic (CD) astfel:
pe suport de hartie:
- Expertizd Tehnicd (inclusiv studiu geotehnic) — 5 (cinci) exemplare originale;
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) — 5 (cinci) exemplare originale;
- Certificatul de urbanism in original si documentatia care a stat la baza obtinerii acestuia;
- Documentatii avize conform certificatul de urbanism — 2 exemplare originale.
in format electronic (CD):
- Expertiza Tehnicé (inclusiv studiu geotehnic) — 1 (un) CD;
- Documentatie de avizare a lucrérilor de interventii (inclusiv Studiu topografic vizat de Oficiul
de Cadastru si Publicitate Imobiliard) — 1 (un) CD - format PDF si editabil, office, dwg;
- Documentatii avize conform certificatului de urbanism — 1 (un) CD.

Cap. 9 DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

Data de Incepere a prestatiilor va fi notificatd de catre Beneficiar prin ordin de incepere,
dupd asigurarea creditelor bugetare de catre Beneficiar si dupa data constituirii garantiei de buni
executie de citre Prestator, in conditiile si la termenele previzute in contract.

Durata de prestare a serviciilor pentru claborarea Expertizei Tehnice (inclusiv Studiu
Geotehnic) si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (inclusiv Studiu topografic
vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard) va fi de 180 de zile calendaristice (60 zile
E.T. si 120 zile D.A.L.L) de la data comunicati de beneficiar prin ordinul de incepere.

Cap. 10 MODALITATI DE PLATA, SANCTIUNI
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Beneficiarul va efectua plata citre Prestator, pe baza facturii fiscale emise de cétre
acesta, in termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii acesteia la sediul Beneficiarului.

Factura fiscala va fi insotitd de procesul verbal de predare-primire a documentatiilor
prevazute in prezentul Caiet de Sarcini.

Factura fiscala se va emite de catre Prestator ulterior avizirii Documentatiei de Avizare a
Lucririlor de Interventie in CTE CNAIR Bucuresti.

Prestatorul este rdspunzator de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in facturi si se
obligd sd restituie atdt sumele incasate in plus céat si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.

Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de plati, dacd Beneficiarul
sesizeazd Prestatorul despre neregulile constatate si returneaza facturile in original, In interiorul
termenului de platd al facturii. Un nou termen de platd va curge de la confirmarea de cétre
Beneficiar a noilor facturi prezentate de cétre Prestator completate cu date corecte, potrivit legii
si contractului.

Beneficiarul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul si solicite plafi Tn avans.

Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost platite in plus
fatd de valoare finala certificati, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

Daca Prestatorul nu va face plata in termenul de mai sus, Beneficiarul va aplica penalitati
reprezentdnd 0,05% pentru fiecare zi de intirziere din plata neefectuatd, pana la indeplinirea
efectivd a obligatiilor.

" In cazul in care, din vina sa exclusivi, Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 60
de zile calendaristice, Prestatorul va calcula penalitati reprezentdnd 0,05% pentru fiecare zi de
intdrziere din plata neefectuatd pani la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

in cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate, Beneficiarul va calcula si factura, ca penalitdti, o sumé echivalentd cu 0,05% pentru
fiecare zi de intirziere din valoarea prestatiilor neefectuate la termen pana la indeplinirea
efectivd a obligatiilor. :

Director Implementare Proiecte,
ing. Olimpiu GHILEZ

ciu Investitii, RK gi Calamitati,
ing, Diana FULOP

Intocmit,
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Beneficiar: C.N.A.lLR. S.A. - D.R.D.P. Timigoara

Denumire lucrare: Consolidare DN59B km 44+000- km 60+000, Cruceni-Livezile

CENTRALIZATOR ESTIMARE VALOARE

SERVICIUL PRESTAT VA%l(e)i‘;‘RE DURATA
EXPERTIZA TEHNICA (inclusiv STUDIU GEOTEHNIC) 0,00 60 zile
DALI (inclusiv STUDIU TOPOGRAFIC) 0,000 150 il
DOCUMENTATII AVIZE + OBTINERE AVIZE+TAXE AVIZE 0,00
TOTAL 0,00 180 zile
TVA 19% 0,000
TOTAL INCLUSIV TVA 0,007

Director Implementare Proiecte,
Ing. Olimpiu GHIL kg

Sef Serviciu Investitii, RK si Calamitati,
Ing. Dia ULOP

intocmit,
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