



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238

Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,

E-mail: oee@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr. 16562

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Birou Pregătire Documentații Monitorizări

Tel.: 0256/246631, fax: 0256/246601

E-mail: licitatii@drdptm.ro

Nr. 540/104 din 14.01.2022

Referitor la: *Procedura simplificată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de telefonie mobilă”*

Întrebare nr. 1	Avem următoarele mențiuni pe contract: 1. Propunem completarea clauzei 10.7 ii) după cum urmează: „daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, stabilite prin titluri executorii de către instanța competentă aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.” 2. Propunem completarea clauzei 12.4 d) după cum urmează: „în situația în care Prestatorul cesează drepturile sale izvorâte din prezentul contract, cu excepția cesiunii de creanțe născute din nerespectarea de către achizitor a obligațiilor de plată stipulate în contract.” 3. Solicităm modificarea termenului de plată din clauza 16.1 (1) la 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor livrate. În baza Legii 72/2013 art. 6 reglementează termenul legal de plată. Conform alin. (1), termenul legal de plată este de 30 de zile. 4. Propunem modificarea clauzei 16.4. (1) după cum urmează: „Prestatorul va restitui orice sume necuvenite achizitorului și care i-au fost plătite în plus față de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.”
Răspuns la întrebarea nr. 1	Pentru punctul 1 Referitor la art. 10.7 ii) din modelul de contract, nu suntem de acord cu modificarea propusă, deoarece orice divergențe referitoare la plata de daune-interese se finalizează prin intermediul instanțelor de judecată competente. Pentru punctul 2 Referitor la art. 12.4 d) din modelul de contract, nu suntem de acord cu modificarea propusă, deoarece completarea solicitată este contradictorie prevederilor art. 12.4 f) care stipulează rezilierea de drept în cazul neachitării unei plăți de către Achizitor.

	Pentru punctul 3 Referitor la art. 16.1.(1) din modelul de contract, nu suntem de acord cu modificarea propusă, deoarece autoritatea contractantă a stabilit termenul de plată, de 45 de zile, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 72/2013, care prevede că „...<u>părțile pot stipula un termen de plată de maxim 60 de zile calendaristice</u>, dacă acesta este stabilit expres în contract și în documentația achiziției și este obiectiv justificat...”. Ținând cont de prevederile anterior invocate, autoritatea contractantă a stabilit acest termen de plată, de 45 de zile, în mod expres, în contract și în documentația de achiziție, termenul de plată fiind justificat de circuitul financiar cu privire la cererile de fonduri din venituri proprii necesar, pentru toate contractele având ca sursă de finanțare veniturile proprii ale C.N.A.I.R. S.A., astfel cum reiese din Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. nr. 687/04.06.2013 și anexele aferente, puse la dispoziție prin Documentația de atribuire. Pentru punctul 4 Referitor la art. 16.4.(1) din modelul de contract, nu suntem de acord cu modificarea propusă.
--	---

Director Regional

Ing. Nicoleta PORDEA

Șef Serviciu Achiziții

Ing. Ioana-Alina GILLEAN

