Compania Nationala de Administrare o Infrastructurii Rutiere S.A.- D.R.D.P. TIMISOARA

CONTRACT DE SERVICII

Elaborare Proiect special §i urmarirea comportirii in exploatare a constructiei pentru
obiectivul ,,Proiectare si Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361”

In temeiul Legii privind achizifiile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si in baza Raportului
Procesului de Achizitie Directa nr. .....eeeeeuvunnene. s-a incheial prezentul contract de servicii,
(denumit in continuare ,, Contractul ),

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal
RO16054368, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timigoara), cu sediul in
Timisoara, str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. +40 256 246 602, fax +40 256 246 632, avand
cont bancar nr. RO45RNCB0249008094080001 deschis la Banca Comerciald Roméni - Sucursala
Timisoara, reprezentata prin Director Regional - Ing. Horatiu Mircea SIMION

(denumitd in continuare ,,Autoritate Contractanta™), pe de o parte,

si

............................................ cu sediul 0 .......ccooeoey S ciieiiiviiciiiiisy DL e, bl SCATA o
<1 | s AP e, sjude. cod postal ................ inregistratd la Registrul Comertului
SUD NI e, , Cod Unic de fnregistrare ............................ ., cont bancar nr.
.......................... deschis la .............cccoceovvvne, nuUmar cont TVA oo, legal reprezentata
prindl oo, , (denumita in continuare “Prestator”), de cealalti parte,

(denumite in continuare ,,Partile™),

Partile au convenit incheierea prezentului contract in urmitoarele conditii:

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii

Obiectul Contractului constd in elaborarea unui Proiect special de urmirire a
comportirii in exploatare a constructiei pentru obiectivul ,,Proiectare si Executie Autostrada
Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361” , in conformitate cu Normativul privind
comportarea in timp a constructiilor — P130/99 si cu cerintele Caietului de Sarcini anexa 1 la
prezentul contract.

Articolul 2 Termeni si definitii

2.1 Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionald: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a
contractantului, cum ar fi inclcari ale drepturilor de proprietate intelectual, savarsite cu intentie sau
din culpa grav, inclusiv incilcéri ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia 1i
apartine acest operator;
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Act Admonal document semnat de Partl care completeaza sl/sau modlﬁca termenii §i condlplle
Contractului;

Autoritate Contractanta: reprezintd Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CN.ALLR. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA), beneficiari a tuturor serviciilor realizate de Prestator in
conformitate cu prevederile contractuale;

Caiet de Sarcini: documentul reprezentand Anexa I a Contractului de Servicii, elaborat de citre
Autoritatea Contractantd, care contine obiectivele, serviciile, activitafile, sarcinile ce trebuie
realizate, conditiile de raportare si livrare;

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi previzut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa rispundi daca evenimentul nu s-ar fi produs;

CE: Comunitatea Europeana;

Comisia: Comisia Europeana;

Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului Autoritatii contractante sau ai unui
prestator de servicii de achiziie care actioneaza in numele autorita{ii contractante, care sunt implicati
in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca
element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.
Acest termen are semnificatia datd de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Contract de achizitie publica de servicii: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
autoritdfi contractante, care are ca obiect prestarea serviciilor detaliate in Caietul de Sarcini;

Data semndrii Contractului: data semnirii de citre ambele parti a Contractului de Servicii;
Denuntarea unilaterald a contractului de citre Autoritatea contractantd: reprezinti dreptul
recunoscut Autoritatdtii contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a
Autoritatatii contractante;

Dobanda penalizatoare - dobanda legald penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei de referintd a dobanzii de politicd monetard comunicati de
BNR plus 8 puncte procentuale;

Durata de valabilitate a contractului: reprezintd intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si caietului de sarcini, de la data intrarii sale in
vigoare si pand la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce;

Durata contractului - intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le presupune
indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu
exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data semnarii contractului;.

Despigubire Generald: suma, neprevizutd expres in Contractul de Servicii, care este acordati de
catre instantele de drept comun din Romdnia sau este convenita de catre parti ca si despagubire
platibila partii prejudiciate in urma incalcarii Contractului de Servicii de citre cealalta parte;
Urmdrire speciald - urmarirea speciald a comportdrii constructiilor, asa cum este definite in
normativul P130/99, este o activitate de urmdrire a comportarii constructiilor care constd din
masurarea, inregistrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce defines masura in care

constructiile isi mentin cerintele de remstenta stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.
Urmdrirea speciald se efectueaza pe baza unui proiect de urmarire speciali;
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Forta majord: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datorcaza greselii sau vinei acestora, care nu
putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativdi. Nu este consideratid fortd majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia dintre parti;

Lund: luna calendaristici;

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridicd responsabild cu monitorizarea implementirii
Contractului de Servicii in numele Autoritatitii contractante;

Moneda nationald: Leu;

Ofertd: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic intr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea financiari,
propunerea tehnicd, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup
ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv orice
asociere temporara formata intre doud ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin administrativ/dispozitie administrativ@: orice instructiune, modificare, comandi sau
dispozifie emisd de Managerul de Proiect citre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul
contractului sau pentru a clarifica, completa, si/sau modifica termenii si conditiile Contractului;
Penalitate contractuald: despigubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre
una din pértile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de
Servicil sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intdrziere, fatd de Termenele Limits, astfel
cum au fost stabilite intre parti.

Personalul Prestatorului: este format din personalul nominalizat la Capitolul 6.2 din Caietul de
Sarcini (1 coordonator de contract si 3 specialisti in domeniul cercetirii experimentale a
elementelor si structurilor de constructii, cu o experienta in domeniu de minim 3 ani de zile, dupi
cum urmeazd, un inginer specializat in lucrdri de poduri, unul pe lucrari de drum si un inginer
specializat In lucrdri de consolidare si versanti;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfisura Servicii.

Pretul Contractului: Pretul serviciilor prestate, fard TVA, mentionat la Articolul 3 al Contractului de
Servicii, ce va fi platit de catre Autoritatea contractantd pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Proiectul: proiectul in legaturd cu care sunt furnizate serviciile in baza prezentului Contract;
Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini, stabilite
de Autoritatea contractanti;

Propunerea financiard: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale
corespunzitoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea contractanta,

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fird ca aceasta si
aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost ficute anterior rezilierii;

Reprezentantul autorizat al Autorititii Contractante: Managerul de Proiect sau alti persoani,
desemnata de citre Autoritatea contractanta ulterior semnarii Contractului si ale cérei atributii vor fi
stabilite de citre Autoritatea contractanti. In acest sens, Autoritatea contractanti va notifica
Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului siu autorizat;

Elaborare Proiect special si urmirirea comportirii in exploatare a constructiei pentru obiectivul ,,Proiectare si
Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361”

Paaina 3 din 32



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Ruticre S.A.- D.R.D.P. TIMISOARA

Servicii: reprezinta act1v1ta§1le ce trebuie realizate de cétre Prestator in condltule prezentulul
contract.

Stat Autoritate contractanta: Romania.

Specificatii tehnice: cerine, prescriptii, caracteristici de naturd tehnica ce permit fiecirui produs,
serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o manieri corespunzitoare indeplinirii
necesitdtii autoritatii contractante;

Standard: o specificatie tehnicd adoptata ca standard international, standard european sau standard
national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continud, care
nu este obligatorie;

Standard european: un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeand, care este pus
la dispozitia publicului;

Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este
pus la dispozitia publicului;

Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la
dispozitia publicului;

Stat Beneficiar: Romania;

Termene Limitd: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea In mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe
sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a termenului;

¢) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani
incepe sé curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luni sau an corespunzitoare zilei in care a
Inceput si curgé termenul; dac. in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care
se incheie termenul nu exista o zi corespunzitoare zilei in care a inceput sa curgi termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala,
duminicd sau simbata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile
lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile
lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in
considerare.

UE: Uniunea Europeana.

Zi/Zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucritoare
Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract
sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza;

Zi/Zile nelucratoare: sambitd si duminica, zi de sirbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii,
nu se lucreaza;

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural i
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societitile si companiile, precum si orice
organizatie avand personalitate juridica.
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Articolul 3 Pretul Contractului

3.1 Pretul Contractului este de ............. seenseness Loy fArd T.V.AL, la care se adaugd T.V.A. conform
prevederilor legale. Preful Contractului reprezinta pretul total ce va fi platit Prestatorului pentru
serviciile prestate de acesta. Platile vor fi efectuate de Autoritatea contractantd catre Prestator numai
pe baza facturilor insotite de documente justificative.

3.2 Pretul Contractului este ferm in lei si nu va fi ajustat/ actualizat/ modificat pe toata durata
contractului.

Articolul 4 Durata Contractului de Servicii

4.1 Durata contractului de servicii este de 60 de zile de la Data de Incepere a contractului.

4.2 Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificati prin Ordin de Incepere emis de citre
Autoritatea Contractanta.

Pana la data specificatd in Notificarea Autoritagii Contractante (Ordinul de Tncepere), Prestatorul va
fi mobilizat atit din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al
echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activititii. Autoritatea Contractanta este exonerati de
orice costuri suplimentare pentru aceasti perioada.

4.3 Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data semnarii
contractului si pand la epuizarea conventionald sau legala a oricirui efect pe care il produce.

4.4 Contractul de servicii opereaza valabil intre parti pe toata durata sa de valabilitate.

Articolul 5 Documentele Contractului de Servicii

5.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii care
include, in ordinea enumerdrii, prezentul Contract impreund cu orice Act aditional la Contract s
urmétoarele anexe:
Anexa I: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv (dacd este cazul), clarificarile/
modificarile §i/ sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor
(dacd este cazul);
Anexa II:  Oferta, respectiv Propunerea tehnici (daca este cazul) si Propunerea financiara,
inclusiv clarificarile/ modificarile din perioada de evaluare;
Anexa III:  Acordul de Asociere autentificat (dacd este cazul);
Anexa IV:  Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificdri/ Completari si/ sau
Modificari).

3.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Caietul de Sarcini si Invitatia de
participare pana la depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/ clarificirile
aduse acestora pand la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completdrile si modificarile
realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/ sau completeaza
si/ sau modificd documentele la care fac referire.

5.3 In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile docurnentelor anexe la contractul de
servicii, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntati la articolul 5.1.
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5.4 In cazul in care, pe parcursul executdrii prezentului contract, se constatd ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 6 Notificiri si comunicari scrise

6.1 Notificarile si orice altd eventuala corespondenti in legatura cu indeplinirea prezentului Contract
vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o parte
contractanta celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandati la adresele mentionate in contract
sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor, Notificarea se
considerd efectuaté si dacd a fost remisd personal, sub semnétura autorizata de primire. Comunicarile
intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

6.3 Atunci cand existd un termen limita pentru primirea unei comuniciri scrise, expeditorul trebuie
sd solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va lua toate
masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

6.4 Orice notificare, consimtamant. aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau
a reprezentantului autorizat al Autoritatii Contractante conform Contractului de Servicii, va fi
formulata in scris, daca nu se prevede altfel.

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris.

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabild
celeilalte par{i numai daca a fost notificatd in condifiile stabilite in prezentul articol.

6.7 Orice modificare a contului si a bancii in care se efectucazi platile trebuie notificata de Prestator
Autoritatii Contractante.

6.8 Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se
vor ocupa de derularea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica in scris
Autoritatea Contractantd cu privire la numele persoanei sale de contact, precum si cu privire la
modificarea contului bancar.

Articolul 7 Asigurarea informatiilor de citre Autoritatea Contractanti

7.1 Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Prestatorului, documentele relevante scopului
elaborarii proiectului special de urmarire a comportirii in exploatare a constructiei pentru obiectivul:
Autostrada Lugoj - Deva, lot 3.

7.2 Totodata vor fi puse la dispozitia Prestatorului urmatoarele documente:

(1) Rapoartele Finale ale expertizelor tehnice elaborate de S.C. IPTANA S.A., pentru lucrarile drum
si de artd executate in cadrul contractului “Proiectare si Executie Autostrada Lugoj - Deva: km
56+220 - km 77+361”. - Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

(2) Raportul preliminar al , Analizei Tehnice a calitdyii materialelor puse in operd, efectuarea de
verificiri statice si dinamice la nivelul terasamentelor, verificarea lucrdrilor de consoliddri
execulate pe Autostrada Lugoj — Deva, lot 3 km 56+220 — km 77+361". Aceastd documentatie se
ataseaza sub titulatura de ANEXA 2 la Caietul de Sarcini
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(3) Jurnalul evenimentelor care cuprinde notele de inspectie aterente programulm dc urmarire
curentd, efectuate de personalul DRDP Timisoara, incepand din data de 08.01.2020 - Anexa 3 la
Caietul de Sarcini.
7.3 Autoritatea Contractantd poate pune la dispozitia Prestatorului, in timpul prestirii serviciilor,

orice documentatie necesard indeplinirii sarcinilor din prezentul Caiet de Sarcini, in masura in care
este posibil.

Articolul 8 Obligatii Generale ale Prestatorului

8.1 Prestatorul va presta Serviciile prevazute in Caietul de Sarcini, in conditiile si la termenele
stabilite prin prezentul Contract de Servicii.

8.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementirilor in vigoare in Romaénia,
inclusiv in ceea ce priveste legislatia aplicabila din domeniile mediului, social si al relatiilor de
muncd §i se va asigura cd si personalul sdu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa si
salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari.
Prestatorul va despagubi Autoritatea Contractantd in cazul oriciror pretentii si actiuni in justitic
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul siu, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
8.3 Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficienta si diligenta,
conform celor mai inalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita stabilite pentru
fiecare etapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de Servicii.

8.4 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Cand
Prestatorul apreciazi cd Ordinele Administrative sunt emise cu depédsirea competentei Managerului
de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub
sancfiunea decdderii, in termen de 10 zile de la data primirii respectivului Ordin. Executarea
Ordinului Administrativ nu va fi suspendata prin aceasti notificare.

8.5 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului in care este
necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de
Servicii fard acordul scris prealabil al Autoritatii contractante ori al Managerului de Proiect. Daca
existd divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul executdrii Contractului
de Servicii, decizia finala va aparine Autorititii contractante.

8.6 (1) Daca Prestatorul este o Asociere alcituitd din doud sau mai multe persoane, toate aceste
persoane vor f1 tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din Contractul de
Servicii. Persoana desemnatd de Asociere si actioneze in numele sau in cadrul Contractului de
Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.

(2) In cazul in care Prestatorul este o asociere alcituitd din doua sau mai multe persoane, iar una sau
mai multe persoane se afla in imposibilitatea derulirii contractului, asociatul/asociatii rimas/ramasi
vor indeplini Tn mod solidar obligatiile rimase de executat.

8.7 Orice modificare a componentei Asocierii fira acordul prealabil scris al Autoritdtii contractante
va fi considerati o incélcare a Contractului de Servicii si nu va avea nici un efect asupra Contractului
de Servicii, partile initiale ale Asocierii fiind in continuare tinute individual si solidar responsabile de
indeplinirea obligatiilor din Contractul de Servicii.

8.8 Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei
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succesiuni umversale sau cu tltlu umversal in cadrul unui proces de reorganizare, mclusw prin
fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de citre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupund
alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica s1 sd nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

Articolul 9 Obligatiile specifice ale Prestatorului

9.1 (1) Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini si constau in
prestarea serviciilor necesare elaborarii unui proiect special de urmirire a comportairii in
exploatare a constructiei pentru obiectivul ,,Proiectare si Executie Autostrada Lugoj + Deva,
Lot 3 km 56+220 +~ km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a
constructiilor - P130/99.

(2) Obligatiile precizate in acest articol sunt imperative cu privire la serviciile care trebuiesc a fi
realizate de catre Prestator in vederea realizirii proiectului de urmirire speciala.

(3) Autoritatea contractantd se asteaptd ca in urma prestarii acestor servicii, va obtine informatii si
recomandari in vederea mentinerii autostrazii intr-o stare tehnica care si permita desfasurarea
traficului in conditii de siguranta si pe cat posibil de viteza si tonajul proiectate.

(4) Prestatorul se angajeaza sa presteze serviciile privind elaborarea unui proiect de urmdrire speciala
a comportérii constructiei, de o maniera rezonabila si prin competenta si profesionalismul asteptate
din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu standardele stabilite in
Caietul de Sarcini.

(5) Prin proiectul de urmarire speciald, se vor preciza obligatoriu tipul de masuritori necesare a se
efectua, caracteristicile tehnice ale acestora (punctele de monitorizare cu pozitii km, pozitionarea
aparaturii de monitorizare, adancimi, frecventa de citire, perioada de monitorizare, $.a.), respectiv
praguri de atentie, alerta si scenarii de actiune.

(6) Scopul monitorizarii este de a obtine informatii in vederea asigurdrii aptitudinii constructiei
pentru o exploatare normald, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului.
Efectuarea actiunilor de monitorizare a constructiei se executi in vederea satisfacerii prevederilor
privind mentinerea cerintelor de rezistentd, stabilitate si durabilitate ale constructiei care se va
realiza, precum si pentru mentinerea rezistentei si stabilitafii constructiilor invecinate, cat si
evaluarea influentei procesului de constructie asupra acestora.

(7) Prestatorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in
vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea desfasurdrii serviciilor si
lucrérilor solicitate, conform caietului de sarcini.

In cazul in care existd neclaritdti cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementirilor tehnice
relevante, Prestatorul va cere clarificdri si instructiuni de la Autoritatea contractantd, in timp util
pentru realizarea cu succes a serviciilor si lucrdrilor solicitate si in termenul previzut.

Reglementéri tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro, www.mdrap.ro , www.cnadnr.ro.

9.2 Activititi specifice si rezultate asteptate din partea Prestatorului
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(1) Activitati specifice

in cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Autorititii contractante cu privire la
activitatile, serviciile care trebuiesc a fi realizate de citre Prestator in vederea elaborarii unui proiect
special de urmérire a comportarii in exploatare a constructiei obiectivului ,,Proiectare si Executie
Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361” in conformitate cu Normativil privind
comportarea in timp a constructiilor - P130/99.

Urmirirea speciald este activitatea de urmdrire a comportdrii constructiilor si constd in masurarea,
inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematici a valorilor parametrilor ce definesc misura in
care constructiile isi mentin cerinfele de rezistenia, stabilitate si durabilitate stabilite;

In situatia aparitiei unor fenomene deosebite, Prestatorul va efectua vizite in teren pentru a analiza si
stabili masurile care se impun a fi luate pe termen scurt.

Etapa I - Elaborarea proiectului de urmairire specialii a comportarii in timp a constructiei:

Elaborarea unui proiect de urmarire speciala a comportarii in timp a constructiei, conform art. 4 din
normativul P130/99, ca urmare a recomandirilor din expertizele tehnice elaborate pe sectorul sus
mentionat, se va realiza de Prestator ulterior analizirii documentelor puse la dispozitie si efectudrii a
cel putin o vizita pe amplasamentul autostrizii de citre o echipa formatd dintr-un inginer specializat
pe lucrari de poduri, unul pe lucriri de drum si un inginer specializat in lucréri de consolidare si
versanti.

Primul pas intr-un program de monitorizare speciald este proiectarea si specificatiile tehnice.
Proiectarea trebuie sa fie foarte atent gandita, adaptatd prezentului contract de autostradi, cu o
evaluare clard a riscurilor si cauzelor acestora, astfel incat cantitatea si tipul de instrumente sa fie
corect specificate (Specificatii clare de monitorizare, enumeriand obiective clare, inclusiv
precizie si lisind un anumit grad de libertate in ceea ce priveste metodele de utilizat,
Implementarea clari a specificatiilor, Echipa de monitorizare cu experienta si specializata,
concentrata pe calitatea datelor, Controlul calititii asupra masuritorilor si mentenanta activia
a sistemelor de monitorizare, Instrumente cu valoare adaugati pentru a maximiza utilizarea
datelor de monitorizare);

In timpul monitorizarii structurale si geotehnice a lucririlor existente pe teren, Prestatorul trebuie si
se asigure ca regulile de raportare a lucrarilor de monitorizare au fost planificate anterior si bine
definite in stadiul de proiectare si definire a specificatiilor;

Obiectivele urmiririi speciale a comportarii constructiilor, conform P130/99, sunt:

a). asigurarea sigurantei si durabilititii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase
s1 a zonelor in care se produc pe toatd perioada de viafd a fiecdrui tip de lucrare;

b). supravegherea evolutiei unor fenomene, cu posibile efecte negative asupra capacitatii de
exploatare a constructiei;

¢). semnalarea operativa a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorii-limita date de aparatele de
masura si control pentru fiecare tip de lucrare;

d). verificarea eficientei masurilor de interventie aplicata;

¢). verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator:
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- stabilirea valorilor corespunzatoare unei exploatari normale si sigure, in toate situatiile prin care
trece constructia, in decursul duratei de viata, atat din pucnt de vedere al solicitirilor cat si al
influentei asupra mediului;

- verificarea in conditii reale si complexe a materilelor care au fost puse in opera;
- verificarea experimentala a lucrérilor de calcul folosite in proiectarea acestui tronson de autostrada;
f). asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru:

- stabilirea valorilor corespunzitoare unei exploatiri normale si sigure, in toate situatiile prin care
trece constructia, in decursul vietii sale, atdt din punct de vedere al solicitarilor cat si al influentei
mediului. Aceste intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul
sl pentru stabilirea intervalelor valorilor de ~atentie”, ,avertizare” si ,,alarmare”, pentru respectivii
parametrii;

- modificdri ale proiectului de execufie in cazul in care realitatea din teren nu corespunde cu
ipotezele de calcul;

- verificarea in conditii reale i compleze a unor noi tipuri de materiale;
- verificarea experimentald a metodelor noi de calcul.

Descrierea metodei-cadru de efectuare a activititii de control pentru urmdrirea speciald a comportarii
in exploatare a constructiilor trebuie sa asigure analiza datelor si aprecierea masurilor prin care s se
poatd interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor care pot fi produse sau
luarea unor decizii de izolare, evacuare ori demolare a constructiilor care prezintd risc iminent de
pribusire.

In conformitate cu prevederile art. 4.3 din P130/99 — ,, [n momentul instituirii urméririi speciale a
comportarii constructiilor aceasta va ingloba si urmdrirea curenti”, astfel la elaborarea proiectului
de urmarire speciala, se va tine cont de notele de inspectie intocmite de DRDP Timisoara in cadrul
programului de urmarire curenta.

Tinand cont de specificul lucririi, avizarea proiectelor de urmirire speciald se va face, prin grija
Prestatorului, conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea
in constructii, astfel acesta vor fi verificate la exigenta Af pentru lucréari de consolidare, respectiv A4,
B2, D — pentru lucrarile de drum si de artd sau asa cum vor fi definite / modificate pe perioada
serviciilor de urmarire.

2) Aspecte generale

Conform Normativului privind urmarirea comportirii in timp a constructiilor, indicativ P130/99,
wurmdrirea comporl(drii in exploatare reprezintd ansamblul de evenimente St acfiuni necesare pentru
evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii de exploatare pe toata durata de
existen{d a acestora” si in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizati, urmarirea
comportarii in timp/exploatare a constructiilor este parte a sistemului calitdtii in domeniul
constructiilor si este definita ca ,, ansamblul de activitdyi privind examinarea directd sau investigarea
cu mijloace de observare si mdasurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor fundamentale
specifice

o
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Urmdrirea speciala este o activitate de urmarire a comportarii constructn]or care consta dm
masurarea, inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematici a valorilor parametrilor ce definesc

masura in care constructiile isi mentin cerintele de rezistentd, stabilitate si durabilitate stabilite prin

proiecte.

Urmarirea speciald a comportarii constructiilor se efectueazi cu mijloace de observare si masurare
complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecirui caz in parte si tindnd seama de
prevederile reglementrilor tehnice in vigoare, standarde, normative, instructiuni tehnice, ghiduri

tehnice.

Urmdrirea speciald se efectueaza pe baza unui proiect de urmdrire speciald care va cuprinde

urmatoarele:
a. denumirea si amplasarea obiectului de constructie;
b. motivele instituirii urmdririi speciale;
c. descrierea lucrérii pe scurt (tip de constructie, caracteristici generale ale structurii,
materiale folosite, dimensiuni, caracteristici ale conditiilor de fundatie si ale mediului etc);
d. obiectivele urmadririi speciale (proprietiti), fenomene, marimi, criterii de apreciere,
conditii de calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc);
€. metode de masurare/determinare si aparatura necesara:
B stabilirea concreta a punctelor de masuri, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan
de amplasare cu cotele de montaj;
g. conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii;
h. stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.)
acordandu-se mare importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;
i. indicarea modului de prelucrare primari si de comparare cu valori prestabile

(normale, de atentie, avertizare, alarmare) cét si responsabilititile in luarea de decizii in
aceste cazuri;

programul masurérilor, corelat cu fazele de executie sau exploatare, cét si masurile recomandate, la
aparifia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de esalonare a operatiilor de montaj al
aparatelor, corelat cu graficul general de executie al constructiecCESTRIN.

&)

Responsabilitatile Prestatorului

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea tuturor activitatilor previdzute in cadrul
Caietului de Sarcini in termenii stabiliti in cadrul contractului de servicii.

Desfasurarea serviciilor in vederea elaboririi unui proiect de urmarire speciald a comportarii
in exploatare a constructiei obiectivului ,,Proiectare i Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot
3 km 56+220 + km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a
constructiilor - P130/99, vor avea la bazi legislatia si toate reglementirile tehnice romanesti
si europene aplicabile contractului de proiectare si executie lucriri (standardele nationale si
europene, normativele specifice, eurocodurile, etc.).

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd si de calitate a
cerintelor descrise in caietul de sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor facilitatilor necesare acestuia in vederea
ducerii la indeplinire a sarcinilor previzute in cadrul Caietului de Sarcini. In acest sens,
prestatorul nu va fi indreptatit a solicita costuri suplimentare pentru nicio resursi care nu a

Elaborare Proiect specml si urmirirea comportirii in exploatare a constructiei pentru oblectwul »Proiectare gi

Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361”

Praina 11 din 32



Compania Nationala de Administrare a lnﬁ astructurii Rutiere S.A.- D.RD.P. TIMISOARA

fost prevazuta Imtlal sl care ulterlor se dovedeste a ﬁ necesard in Vederea indeplinirii scopului
Contractului.

4 Prestatorul va fi responsabil de tratarca necorespunzatoare a riscurilor descrise in articolul
27.6, respectiv in Caietul de Sarcini si va suporta consecintele ce decurg din aceasta, in limita
valorii contractului.

+ Se va acorda o atentie deosebitd asigurarii respectérii prevederilor art. 13 (1) din Legea
1071995 "Verificarea proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la
cerinfele fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte
atestafi  pe domenii/subdomenii si specialitdti, alfii decdt specialistii  elaboratori ai
proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite
de el, proiectele la a cdror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de
expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizd tehnica”. Avizarea proiectelor de
urmdrire speciald se va face, prin grija Prestatorului, la exigenta Af pentru lucrari de
consolidare, respectiv A4, B2, D — pentru lucrérile de drum si de artd sau asa cum vor fi
definite / modificate pe perioada serviciilor de urmirire, conform prevederilor legale in
vigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii.

9.3 (1) Pentru indeplinirea obligatiilor specifice. Prestatorul va respecta legislatia aplicabild. in
vigoare la data efectuarii prestatiei, mentionatd in Caietul de Sarcini precum si Standardele si
Normativele prevazute, de asemenea, in Caietul de sarcini.

9.4 Prestatorul are obligatia de a respecta intocmai termencle de predare si durata contractului
prevdzuta in Caietul de Sarcini.

9.5 (1) Prestatorul va pregati si va furniza C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. TIMISOARA urmitoarele
livrabile:

I. Raport preliminar, care va cuprinde concluziile Prestatorului dupa inspectia Santierului
impreuna cu specialistii pe fiecare domeniu solicitat si analizarea documentelor puse la dispozitie
de Autoritatea Contractantd. Acesta va fi transmis citre Autoritatea Contractanti in termen de
maxim 20 zile de la Data de Incepere a Contractului de prestari servicii. De asemenea. Se va
prezenta metodologia propusi de abordare in elaborarea proiectului de urmarire a comportarii in
timp a constructiei si stabilirea zonelor propuse pentru urmdrirea speciala, conform normativului
P130/99

II.  Proiectul special de urmirire a comportarii in exploatare a constructiei, care va fi
transmis cétre Autoritatea Contractantd in termen de maxim 40 zile de la Data de Incepere a
Contractului de prestari si stabilirea zonelor propuse pentru urmdrirea speciald, conform
normativului P130/99. Tinénd cont de specificul lucririi, avizarea proiectelor de urmarire speciali
se va face, prin grija Prestatorului, conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr.
10/1995, privind calitatea in constructii, astfel acesta vor fi verificate la exigenta Af pentru lucriri
de consolidare, respectiv A4, B2, D — pentru lucrarile de drum si de artd sau asa cum vor fi
definite / modificate pe perioada serviciilor de urmirire.
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Durata de realizare a eventualelor investigatii suplimentare (daci este cazul) nu este cuprinsi
in termenul de 40 zile ca durata pentru transmiterea proiectului de urmirire speciald catre
Autoritatea Contractanta.

(2) Prestatorul va fi responsabil de orice alte obligatii ce ii revin conform legii si uzantelor pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului.

(3) Prestatorul va fi responsabil de remedierea/ completarea proicctului de urmarire speciala, fara
costuri suplimentare pentru Autoritatea contractants, in conditiile in care proiectul de urmarire
speciald prezinta deficiente si pe care Autoritatea Contractanta le-a sesizat.

(4) Prestatorul va organiza, conduce si controla activitatea personalului aferent executarii acestui
contract. Acesta va informa, de indata, conducerea Autoritatii contractante si celelalte entitati
implicate despre evenimentele privind activitatea aferenta elaborarii proiectului de urmarire speciali
si va tine evidenta acestora.

Articolul 10 Obligatiile Autoritatii Contractante

10.1. - Autoritatea contractanta se obligd si puni la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau
informatii, in limitele previzute in Caietul de sarcini.

10.2. - Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Prestatorului Rapoartele Finale ale expertizelor
tehnice elaborate de S.C. IPTANA S.A., pentru lucrarile drum si de artd executate in cadrul
contractului “Proiectare si Executie Autostrada Lugoj - Deva : km 56+220 - km 77+361.

10.3 Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Prestatorului Raportul preliminar al ,, Analizei
Tehnice a calitdyii materialelor puse in operd, efectuarea de verificiri statice si dinamice la nivelul
terasamentelor, verificarea lucrdrilor de consoliddiri executate pe Autostrada Lugoj — Deva, lot 3 km
36+220 - km 77+361".

10.4  Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Prestatorului Jurnalul evenimentelor care
cuprinde notele de inspectie aferente programului de urmirire curenta, efectuate de personalul DRDP
Timisoara.

10.5 Autoritatea contractantd poate pune la dispozitia Prestatorului, in timpul prestarii serviciilor,
orice documentatie necesari indeplinirii sarcinilor din prezentul Caiet de Sarcini, in masura in care
este posibil,

10.6. - Autoritatea contractanti, in termen de 10 de zile de la primirea Rapoartelor sau
documentelor mentionate in Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la
acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitirii unor
modificari si/sau completiri. Documentele furnizate se vor considera acceptate de catre
C.N.ALR. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA in momentul in care C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P.
TIMISOARA va transmite acceptul siu cii acestea sunt realizate conform cu Caietului de
sarcini.

10.7. - Autoritatea contractantd se obliga sa receptioneze serviciile prestate ce fac obiectul
prezentului contract, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Anexa la contract,

10.8. - Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate
conform prevederilor contractuale.

Articolul 11 Codul de conduiti
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consilier de incredere pentru

11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un
Autoritatea Contractantd conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu
discrefia necesard. Se va abtine si facd afirmaii publice in legiturd cu Proiectul sau Serviciile
prestate fard si aibd aprobarea prealabild a Autorititii Contractante, precum si si participe in orice
activitafi care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanti.
Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fird a avea acordul prealabil scris al acesteia si
va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daci va fi cazul.

11.2 Cénd Prestatorul sau personalul, expertii, agentii sau subordonatii sii se oferd si dea, ori sunt de
acord sa ofere ori sd dea, sau dau oriciirei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind
Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantd, ori pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoana in legaturd cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract
incheiat cu Autoritatea Contractantd, Autoritatea Contractantd poate decide incetarea Contractului de
Servicii conform Articolul 31, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in
baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu
ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul siu salariat ori
contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirectd ori orice alti forma de retributie in legdtura cu sau pentru executarea
obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului de
Servicii sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii contractante.

11.5 Prestatorul si personalul siu vor respecta secretul profesional pe perioada executarii
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea
Contractului de Servicii.

In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante,
Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din
teritoriu, nu vor comunica niciodata oricérei alte persoane sau entititi, nicio informatie confidentiali
divulgata lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii Serviciilor. Totodatd, Prestatorul si
personalul sdu nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau
rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfisurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de
Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din Pretul Contractului, in situatia
nerespectarii acestei obligatii.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform Articolul 31 din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul
de Servicii sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii.
comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate citre un
paradis fiscal, comisioanele plitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusd.

11.7 Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice
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documentare sau cercetare la fata Ioculm pe care o con31dera necesara pentru strangerea de probe in
cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe durata Contractului de Servicii, Prestatorul si personalul siu vor respecta obligatiile stabilite
potrivit Articolului 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv reglementirile obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de muncd, stabilite prin legislajia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislafia nationala,
prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, pe
parcursul executérii contractului de achizitie publica.

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1 Avénd in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si
remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiald a Contractului de Servicii.

12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in
scris Autoritatii Contractante fira intarziere.

12.3 Autoritatea Contractantd isi rezervd dreptul de a verifica daci masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ci
personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.

12.4 Fard a aduce atingere prevederilor Articolului 16 din prezentul Contract, Prestatorul va inlocui,
imediat i fard vreo compensatie din partea Autoritatii contractante, orice membru al personalului sau
salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regéseste intr-o astfel de
situatie cu o altd persoand, care si indeplineascd criteriile de calificare/selectie solicitate in cadrul
Caietului de Sarcini.

12.5 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand
Prestatorul esueazi in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractantd, fara afectarea dreptului
acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de
interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii. in
conditille prevazute de Articolul 31.1 din prezentul contract fara a fi necesar nici un preaviz,
notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante
Judecatoresti sau arbitrale.

12.6 (1) In cazul in care Autoritatea Contractanti identificd o situafie potential generatoare de
conflict de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificirile
si completdrile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a
stabili dacd situatia respectiva reprezintd o situatic de conflict de interese si de a prezenta
Prestatorului aflat in respectiva situafie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatii
Contractante, sunt de natura sa duci la un conflict de interese.

(2) In cazul prevdzut la alin. (1), Autoritatea Contractantd soliciti Prestatorului transmiterea
punctului sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicérii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanti stabileste
ca exista un conflict de interese, autoritatea contractantd adoptd masurile necesare pentru eliminarea
circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea
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persoanelor respectwe atunci cand le este afectata 1mpart:a11tatea [n situatia in care nu este posibila
eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate
dispune incetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 31.1 din prezentul contract.

12.7 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu
privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte
infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizifie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a
ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritiii
Contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de
cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a
contractului respectiv.

Articolul 13 Maisuri privind securitatea si sinitatea in munci. Misuri privind apararea
impotriva incendiilor.

13.1 Avand in vedere faptul ca In activitatea desfasurati Prestatorul lucreaza independent cu personal
si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectdrii legislatiei de securitate si
sanatate in muncd si apdrare impotriva incendiilor. Prestatorul isi va instrui personalul pentru activitagile
desfagurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are obligatia de a asigura
personalului propriu, precum si pentru alti lucritori care desfdgoara activitati pentru el, instruirea
(toate fazele) privind securitatea si sénitatea in munci si apdrarea impotriva incendiilor.

13.2 Prestatorul poartd intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munci
utilizate sau de catre lucritorii sai si alti lucritori care desfagoard activitati pentru el, in conformitate cu
prevederile Legii securitafii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificati si completatd, precum si orice
modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurrii contractului.

13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, s respecte pe tot
teritoriul Autoritdtii contractante, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sinitatea in munca
sl apararea impotriva incendiilor.

13.4 Prestatorul poartd intreaga rispundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii
salariai sau alfi lucrétori care desfisoard activitati pentru Prestator.

13.5 Tn cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfdsurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii contractante
care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

13.6 Prestatorul are obligatia de a instrui lucritorii proprii, precum si alfi lucritori care desfisoari
activitafi pentru el, cu privire la respectarea legislatiei s1 a normelor de aparare impotriva incendiilor,
a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucritorii Prestatorului sunt
obligati sd respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile
Autoritdfii contractante. Orice eveniment petrecut in timpul deruldrii contractului, produs din cauza
lucrdtorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.
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Articolul 14 Drepturi de proprietate intelectuala

14.1 Toate documentele realizate in timpul derularii prezentului contract, compilate ori elaborate de
citre Prestator sau de citre personalul siu salariat ori contractat in executarea Contractului de
Servicii vor deveni proprietatea exclusivd a Autoritétii Contractante la momentul platii integrale a
pretului acestora. Dupd incetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste
documente si date Autoritatii Contractante. Prestatorul nu va utiliza documente si date ale
proiectului/Contractului in scopuri care nu au legaturd cu Contractul de Servicii, fara acordul scris
prealabil al Autoritatii Contractante.

14.2 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste
servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizati de
Autoritatea Contractantd, fara acordul scris prealabil al acestuia.

14.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiva a
Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera
de cuviinta, fara limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriali.

14.4 Nerespectarea de citre Prestator a obligatiilor mentionate in alineatele precedente da dreptul

Autoritafii Contractante la daune in cuantum de 2.000 lei pentru fiecare caz in parte.

Articolul 15 Mobilizarea Personalului

15.1 Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si fie disponibil pe intreaga durati
a contractului §i sd asigure specialitatea tehnicd solicitati si care si indeplineasca cerintele
mentionate in Caietului de Sarcini si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

15.2 Prestatorul are obligatia mobilizirii personalului minim solicitat (1 _coordonator de contract,
care va programa, urmdri si coordona activitatea intregii echipe a Prestatorului astfel incat oblj gatiile
contractuale sa fie indeplinite corespunzitor si 3 _specialisti in domeniul cercetirii experimentale a
elementelor si structurilor de constructii, cu o experientd in domeniu de minim 3 ani de zile, dupa

cum urmeaza:

o Responsabil drum — detine diploma de inginer absolvent al unei F acultéti /
Universitdti in domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Cai Ferate Drumuri si
Poduri). Va prezenta dovada experientei simialare in calitate de inginer drumuri
(proiectare i / sau executie si / sau urmarirea comportarii in timp a constructiei);

o Responsabil poduri - detine diploma de inginer absolvent al unei Facultati /
Universitati in domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Ci Ferate Drumuri si
Poduri). Va prezenta dovada experientei simialare in calitate de inginer poduri
(proiectare si / sau executie si / sau urmérirea comportirii in timp a constructiei);

o Responsabil lucrdri de consolidare i versanti — detine diploma de inginer absolvent al
unei Facultati / Universitati in domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Cii
Ferate Drumuri si Poduri) si/sau Inginerie geologica. Va prezenta dovada experientei
simialare in calitate de inginer specializat in lucriri de consolidare (proiectare si / sau
executie si / sau urmdrirea comportdrii in timp a constructiei);
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15 3 In cazul in care, pentru mdephmrea in bune condltn a SdlLlI‘lllOI’ def'mle in cadiul contractulul
si intr-o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel
specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane,
fara a solicita costuri suplimentare. In acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Prestator in Oferta sa (personalul auxiliar), vor fi acoperite de
onorariile personalului propus.

15.4 Prestatorul va selecta si angaja si alt personal conform tuturor specialitatilor tehnice identificate
in Caietul de Sarcini. Aceste cerinte vor indica daci personalul auxiliar va fi mobilizat pe termen
lung sau pe termen scurt. Personalul auxiliar trebuie si fie independent §i sd nu existe conflicte de
interese in responsabilititile care i revin. Prestatorul va selectiona personalul auxiliar pe care il
considerd experimentat si pregiitit si elaboreze documentele si/sau studiile necesare implementirii
acestui proiect.

15.5 Prestatorul trebuie sd informeze Autoritatea contractanti cu privire la intreg personalul pe care
intentioneaza sa-1 utilizeze pentru derularea Contractului de Servicii, altul decat personalul minim
solicitat mentionat la art. 15.2.

15.6 (1) Prestatorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din Anexa I
Caietul de Sarcini, cét si de a-] mentine disponibil pe intreaga durata a Contractului.

(2) Prestatorul are obligatia de a mentine personalul (atat cel nominalizat, cat si cel propus ulterior)
disponibil pe intreaga durata a contractului, sub rezerva indeplinirii tuturor obligatiilor ce-i revin.

15.7 Prestatorul va adopta toate misurile necesare pentru a asigura in mod continuu personalului
salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a
sarcinilor acestuia.

Articolul 16 inlocuirea personalului

16.1 Prestatorul nu va efectua schimbiri ale personalului nominalizat fard acordul scris prealabil al
Autoritdii Contractante. In cazul in care este necesard inlocuirea personalului propus (altul decét
personalul nominalizat), Prestatorul va informa Autoritatea Contractanti in consecinta.

16.2 Prestatorul trebuie sd propund din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 30 (doar in conditiile in care personalul
respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii);

b) deces (se vor prezenta certificate de deces);

¢) incapacitate fizica/psihicd (doveditd prin documente medicale: certificate, adeverinte, elc.,
prezentate in original sau copie legalizatd, din care s rezulte faptul ci expertul nu isi poate exercita
atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultd expres incapacitatea expertului
de a-si exercila atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Autoritatea
contractantd ca document justificativ);

d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteazi Contractul
Individual de muncé/ orice raport juridic dintre personal si Angajator. Prin notiunea de "demisie”, asa
cum este mentionatd in prezentul articol, se intelege demisia salariatului inaintati Prestatorului, in
calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

) incetarea activititii personalului nominalizat in cadrul prezentului Contract, dovedita cu
documente justificative;
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f) desfacerea dlsCIplmara a Contractulut Ind1v1dua1 de Munca dovedlta cu documente ]ustlﬁcatlve

In situatia mentionatd la lit a), Prestatorul va propune inlocuirea personalului numai in situatia in care
expertii au devenit indisponibili.

16.3 Prestatorul trebuie sa se asigure ci personalul isi va indeplini, pe intreaga durata a contractului
obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

16.4 Prestatorul are obligatia de a se asigura ci personalul utilizat in cadrul Contractului potrivit
prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera situatii de natura conflictului
de interese. in situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanti descoperi situatii potential
generatoare de conflict de interese sau orice situafii care ar putea duce la aparifia unui conflict de
interese n sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si
colmpletarile ulterioare se va face aplicarea prevederilor Articolului 12 Conflictul de interese.

16.5 Prestatorul are obligatia de a se asigura ci personalul nominalizat/aprobat in cadrul
Contractului, potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii, nu va genera situatii
care pot fi considerate indicatori de frauda conform OUG nr. 66/2011 cu modificiri si completari
ulterioare. In cazul incilcarii acestei obligatii, Autoritatii contractante se va indrepta impotriva
Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei, in
vederea recuperarii prejudiciilor create.

Articolul 17 Zilele si orele lucritoare

Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului
din Statul Autoritatii Contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor si uzantelor
specifice din Statul Autoritatii Contractante si in acord cu prevederile Contractului de Servicii.

Articolul 18 Modificarea Contractului de Servicii

18.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative,
in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publicd poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care sa
reflecte modificarile de la pet. a) si b) de mai jos, cu acordul Autoritdtii Contractante, fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:

a) Prestatorul si-a schimbat forma de organizare sau denumirea societatii;

b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului
iniial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau
divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte modificari
substantiale ale contractului de achizifie publici si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare.

(3) Modificarile contractului pot fi:

a) generate de inlocuirea personalului pentru indeplinirea contractului;

b) privind prelungirea termenului de predare a livrabilelor si a raportului de expertiza tehnica;

¢) durata contractului;

(4) Modificdrile specificate la Articolul 18.1 (3) lit a), b) se realizeaza prin Ordin Administrativ, iar
modificdrile specificate la lit.c) se realizeza prin Act aditional.
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(5) Orlce mod1ﬁcare a adresel COHtUlLll bancar sia bancn In care se efectueaza plaule va ﬁ notlﬁcata
de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandatd, fax sau transmitere directa si vor fi
considerate efectuate la data acceptarii lor de catre Parti.

18.2 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

Articolul 19 Informarea

Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricirei persoane autorizate de citre Autoritate
contractanta, Oficiului European si/sau Roman Antifraudi, Comisiei Europene, Curtii Europene de
Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice informatie in legétura
cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand solicita.

Articolul 20 Arhivele

20.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic §i exact arhive si inregistrari cu privire la Serviciile
prestate.

20.2 Rapoartele mentionate la Articolul 22.2 (1) trebuie pastrate 7 ani dupé ce s-a realizat plata finala
prevazutd de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli,
precum si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepéstrarea
unor asemenea documente reprezintd o incalcare a Contractului si va duce automat la plata de citre
Prestator a oricarui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna
Autoritétii contractante de cétre orice autoritate sau organism de control.

20.3 Prestatorul va permite Autorititii contractante sau oricirei persoane autorizate de catre
Autoritatea Contractanta, Oficiului European sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei
sau altor organe abilitate, si inspecteze sau sd auditeze inregistrérile si conturile privind serviciile
prestate i sa facd copii ale documentelor, atét in timpul, cét si dupa prestarea/asigurarea serviciilor
respective.

20.4 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si Inregistrarile care se aflid in posesia
Prestatorului in legétura cu Contractul de lucrari, precum si orice rapoarte si date cum ar fi harti,
diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si Inregistrari
justificative ori materiale achizitionate. compilate ori elaborate de citre Prestator sau de citre
personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate si
organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecin(d, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf, cét si in format editabil, dupd caz),
insofite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora si fie corespunzator.

Articolul 21 Verificarea de citre organismele CE si/sau roméne

21.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roméan Antifrauda,
Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langé Curtea de Conturi
a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului, s verifice, examinand pe loc documentele
originale, implementarea Proiectului si sa conducd un audit complet, dacd e necesar, pe baza
documentelor justificative de Inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oricaror alte
documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificiri se pot face intr-un termen de
pana la 7 ani dupa realizarea platii finale aferente Contractului.
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21 2 In plus Autorllated Contractanta va permite Oﬁcmlm European Ant1frauda sd 1eallzeze
verificdri imediate/pe loc in concordantd cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.

21.3 In acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai
Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritdtilor roméne abilitate, i
locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul asemenea, la toate documentele gi
bazele de date privitoare la administrarea tehnica si financiard a de informare de care dispune, si, de
Proiectului si si ia toate mésurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei
Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit sl ai autoritatilor romane
abilitate trebuie sa se realizeze avénd la bazi confidentialitatea si respectul fati de terti, fard a aduce
prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cirora li se supun. Documentele trebuic sa fie
accesibile si arhivate in asa fel incat sd usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a informa
Autoritatea Contractantd cu privire la locul exact de desfisurare a Proiectului.

Articolul 22 Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Prestator

22.1 Prestatorul are obligatia de a elabora, livrabilele specificate in Anexa I: Caietul de Sarcini la
prezentul Contract de Servicii. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate astfel incat sa
respecte prevederile Anexei I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, conform
normativelor tehnice in vigoare, precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest
domeniu.

22.2 (1) Prestatorul va pregati si va furniza C.N.A.LR. S.A -D.R.D.P. Timisoara urmitoarele
documente:

I. Raport preliminar, care va cuprinde concluziile Prestatorului dupd inspectia Santierului
Impreund cu specialistii pe fiecare domeniu solicitat si analizarea documentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractantd. Acesta va fi transmis citre Autoritatea Contractanta in
termen de maxim 20 zile de la Data de Incepere a Contractului de prestdri servicii. De
asemenea. Se va prezenta metodologia propusd de abordare in elaborarea proiectului de
urmdrire a comportarii in timp a constructiei si stabilirea zonelor propuse pentru urmarirea
speciald, conform normativului P130/99

II. Proiectul special de urmirire a comportarii in exploatare a constructiei, care va fi

transmis cétre Autoritatea Contractantd in termen de maxim 40 zile de la Data de incepere a

Contractului de prestari si stabilirea zonelor propuse pentru urmdrirea speciald, conform

normativului P130/99. Tinand cont de specificul lucririi, avizarea proiectelor de urmdrire speciala

se va face, prin grija Prestatorului, conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr.

10/1995, privind calitatea in constructii, astfel acesta vor fi verificate la exigenta Af pentru lucriri

de consolidare, respectiv A4, B2, D — pentru lucrdrile de drum si de artd sau asa cum vor fi

definite / modificate pe perioada serviciilor de urmarire

Durata de realizare a eventualelor investigatii suplimentare (daci este cazul) nu este cuprinsa in
cele 40 de zile prevazute ca durata pentru transmiterea proiectului de urmirire speciala catre
Autoritatea Contractanta.

22.3 Toate livrabilele se supun prevederilor Articolului 23 din prezentul Contract de Servicii.
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22 4 Termenul 11m1ta pentru aprobarea/formularea comentarulor de catre Autorltatea Contractanta la
livrabilele depuse de Prestator este de 10 zile calendaristice de la data primirii fiecarui document.

Articolul 23 Acceptarea livrabilelor

23.1 Acceptarea de catre Autoritatea Contractantd a documentelor intocmite si inaintate de citre
Prestator va certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii.

23.2 Documentele furnizate vor contine cel putin piese scrise, piese desenate, rezultate investigatii,
fotografii. Totodatd, avand in vedere complexitatea tipurilor de lucrdri ce se doresc a fi expertizate,
documentele furnizate vor fi organizate pe tipuri de lucriri (spre exemplu: lucriri de poduri, drum,
consolidare versanti)

23.3 Prestatorul va furniza toate documentele in 2 exemplare originale, atat pe suport de hdrtie, cit si
in format electronic editabil (microsoft word, excel, dwg etc.) si scan (.pdf). Planurile de situatie, in
cazul in care sunt puse la dispozitia Prestatorului de catre Autoritatea contractantd in format
electronic, editabil vor fi realizate In coordonate XYZ STEREQO 70 - sistem de referintd Marea
Neagra.

23.4. Toate livrabilele tehnice vor avea obligatoriu toate stampilele si semnaturile expertilor /
inginerilor proiectanti, etc., dupa caz. Toate livrabile administrative vor avea obligatoriu semnitura si
stampila Prestatorului.

23.5 Autoritatea contractantd, in termen de 10 de zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor
mentionate in Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea. cu
indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitirii unor modificari si/sau
completari. Documentele furnizate se vor considera acceptate de citre C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P.
TIMISOARA in momentul in care C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P. TIMISOARA va transmite acceptul
sdu cd acestea sunt realizate conform cu termenii Caietului de Sarcini.

23.6 Prestatorul va mentine o arhivd a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei
care va fi pusd in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea - C.N.A.LR. S.A. —
D.R.D.P. TIMISOARA la sférsitul contractului.

23.7 Pe parcursul realizarii serviciilor, Prestatorul se obliga si pastreze confidentialitatea in raport cu
datele tehnice primite /constatate / elaborate.

23.7 Toate documentele, de la data platii integrale a prefului acestora, indiferent de format, sunt si
vor raméne proprietatea C.N.A.LLR. S.A. — D.R.D.P. TIMISOARA, in consecintd, Prestatorul nu
poate folosi sau dispune de aceste documente fara acordul scris al C.N.A.LR. SA. — D.R.D.P.
TIMISOARA.

Articolul 24 Plati

24.1 Plata serviciilor se va face pe baza prestarii serviciilor si/sau predarii livrabilelor de citre
Prestator si aprobate de catre Autoritatea Contractanti in urma analizdrii acestora, conform
articolului 24.2.

24.2 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Beneficiarului.
Platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza:

Nr. PlLiti Valoare
. crt; ' (Lei, fara TVA)
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2 | Dupd aprobarea Raportului Preliminar ) reprezentdnd
40% din Pretul Contractului

Dupa aprobarea Proiectului de urmdrire speciala reprezentand
3 |a comportarii in exploatare a constructiei 60% din Pretul Contractului

24.3 Autoritatea Contractantd are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 45 de zile
de la data confirmarii primirii facturii la sediul Autoritatii Contractante, daci serviciile au fost deja
acceptate sau in termen de 45 de zile de la data acceptarii, daca factura a fost emisi anterior receptiei.
Termenul contractual de plata este prevazut la 45 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui
contract, accesul la fondurile necesare efectudrii platilor, precum si complexitatea documentelor
necesar a f1 verificate si/sau aprobate inainte de realizarea platilor.

24.4 Autoritatea Contractantd poate suspenda termenul de plata pentru orice parte din suma facturata
contestatd de catre Autoritatea Contractantd prin notificarea Prestatorului, in sensul c¢a acea parte a
facturii este neacceptata, fie a fost prezentata cu date eronate sau incomplete fatd de prevederile legii
si ale contractului, fie deoarece suma respectiva nu este datorat, fie ci livrabilele nu pot fi acceptate
si Autoritatea Contractanta consideri ci sunt necesare mai multe verificari.

24.5 In astfel de cazuri, Autoritatea Contractanta va solicita corectarea facturii (respectiv clarificiri,
modificari si/sau informatii suplimentare) si retransmiterea acesteia in termen de 15 zle de la
primirea de citre Prestator a solicitarii in acest sens. Suspendarea termenului de plata se va incheia la
data la care Autoritatea Contractanti va primi factura corect intocmiti si fundamentatd. Un nou
termen de platd va curge de la primirea de citre Autoritatea Contractantd a noilor facturi prezentate
de catre Prestator completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului.

24.6 In cazul in care Autoritatea Contractanta, din culpa sa, nu-gi indeplineste obligatiile cu privire la
platile efectuate in cadrul contractului, Prestatorul va avea dreptul de a calcula o dobanda legala
penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politici monetard comunicati de
BNR plus 8 puncte procentuale, de la data scadentd a sumei datorate $a pand la stingerea efectiva a
acestor obligatii, calculatd pentru suma datorat.

24.7 Factura trebuie nsotita de copie sau extrase ale livrabilelor corespunzatoare prevazute la Art. 22
si Art. 23 din prezentul contract, precum si conform prevederilor Anexei I: Caietul de Sarcini din
prezentul contract.

25.8 Partile cunosc si garanteaza, in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013, cu modificari si
completari ulterioare §i O.G. nr. 13/2011 cu modificari si completdri ulterioare, ci relatiile
contractuale dintre pérfi se desfasoard pe principii de buna credintd sl cu respectarea acestor
dispozitii legale, intelegdnd c& nicio clauza a contractului nu este abuzivi prin prisma dispozitiilor
legale enuntate.

24.9 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate in executarea Contractului de
Servicii, Autoritatea Contractantd poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in
baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului.

Articolul 25 Recuperarea creantelor de la Prestator

25.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritdfii Contractante si care i-au fost plitite in
plus fatd de valoarea certificatd, in termen de maxim 30 de zile de la primirea unei cereri in acest
sens.
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25 2 Daca Prestatorul nu va face plata in termenul hmlta de mai sus, Autorltatea Contractanta poate
mari sumele datorate prin addugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilitd la nivelul ratei de
referintd a dobanzii de politicd monetard comunicatd de Banca Nationald a Romaniei plus 8 puncte
procentuale. Dobanda pentru plata cu intrziere se va percepe pentru perioada scursa intre data
termenului limitd de platd (exclusiv) si data la care este creditat contul Autoritatii Contractante
(exclusiv). Orice plata partiald va acoperi mai intdi dobénzile astfel stabilite.

25.3 Sumele care trebuie restituite Autorititii Contractante pot fi deduse din sumele de orice naturi
datorate Prestatorului, cu exceptia dobanzilor si a penalitatilor.

25.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante vor fi
suportate in intregime de catre Prestator.

Articolul 26 Garantia de buna executie

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. 395/2016, art.
39, alin (2), Autoritatea Contractanta nu solicita constituirea garantiei de buna executie.

Articolul 27 Incilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incilcare. Managementul
riscurilor

J incilcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incilcare
27.1 Atunci cand are loc o incilcare a Contractului de Servicii de catre Prestator sau de citre
Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata (dupa caz, Autoritatea contractanta sau Prestatorul) va fi
indreptitita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri, daune si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;
27.2 Despigubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitati contractuale

¢) Dobéanda legala penalizatoare.
27.3 In orice situatie in care Autoritatea contractanti este indreptétitd la despagubiri, inclusiv orice
penalitéti de intdrziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului.
27.4 Autoritatea contractantd va avea dreptul la despdgubiri pentru orice prejudiciu care este
descoperit dupa finalizarea Contractului, in conformitate cu legea aplicabild care guverneazi
Contractul.
27.5 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator a
Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea contractanti va avea dreptul la
despégubiri, inclusiv in perioada executdrii lucrarilor de constructii aferente. Valoarea despégubirilor
o reprezintd cheltuielile suportate de Autoritatea contractantd cu remedierea lucrarilor executate in
mod necorespunzitor ca urmare a neconformitétilor documentatiilor efectuate de citre Prestator,
neconformititi rezultdnd din nerespectarea de catre Prestator a obligatiilor ce i revin prin prezentul
contract, a prevederilor legale aplicabile, precum si a tututror standardelor, normativelor,
reglementarilor tehnice incidente, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii i lucrdri de investitii, cu modificiri si completdri ulterioare si a
Legii nr. 10/1995 - Republicata, cu modificari si completiri ulterioare.
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27.6 Managementul riscurilor
(1) Autoritatea contractanti solicitd pentru acest proiect viitorului Prestator si indeplineasca sarcinile
ce ii revin asa cum sunt ele descrise in caietul de sarcini cét si in legislatia roména in vigoare.

(2) CNAIR SA - D.R.D.P. TIMISOARA fisi rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii  care vor fi generate de intirzierile cauzate, de erorile/lipsa  de
profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucririlor, de nerespectarea obligatiilor
conform caicetului de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Autoritatea contractanté a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostintd Prestatorului in
caietul de sarcini.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea contractanti prin participarea sa
la- procesul de achizitie precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiel acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreazi unor terte parti sau unor motive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui si fie dovedita de ciitre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie
de orice naturd (materiald, financiar, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizirii urmatoarelor
riscuri $i a consecintelor acestora:

¢ Riscul ci pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini si apara
modificdri in legislatie §i reglementdrile tehnice aplicabile in desfasurarea activititilor de
proiectare, investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii proiectului de
urmadrire speciala. Prestatorul va face toate demersurile pentru
completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei
acestor schimbari.

* Riscul identificarii incomplete a defectelor / degradarilor, care poate duce la analize
incomplete si la solutii defectuoase in raport cu cauzele care au generat degradarea lucrarilor
pe sectorul de autostrada supus urmdririi speciale.

* Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
Prestator si rezultate ca urmare a unor activititi de proiectare defectuoase, in cadrul
proiectului de urmarire speciala.

* Riscul de intdrziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini din cauza
obligatiei de a raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare altor
institutii implicate.

e Riscul neavizarii de catre Autoritatea contractanti a rapoartelor si livrabilelor datorita
continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea
activitdtilor specifice. In aceasta situatie, vina va fi considerati a Prestatorului si nu va putea
fi impusa Autoritatii contractante.

* Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale.
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Articolul 28 Penalititi pentru intirzierea in executarea Contractului

28.1 Daca Prestatorul nu executd Serviciile, le executd necorespunzitor sau le executd cu intarziere
fata de termenele stabilite, Autoritatea Contractantd este indreptititd, fard necesitatea vreunei
notificari si férd a exclude alte cai de sanctiune din contract, sd pretinda penalitati pentru fiecare zi,
care va trece de la momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii inclusiv in Caietul de
Sarcini sau specificat in Ordine administrative/dispozitii administrative emise de Autoritatea
Contractantd si pand la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate.

28.2 Dacd Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe livrabile mentionate in prezentul Contract. in
perioadele specificate la Articolul 22 si in Caietul de Sarcini din prezentul contract, sau le prezintd
necorespunzator, Autoritatea Contractantad va fi indreptatitd, fira a mai fi necesari nicio notificare in
acest sens, la sume reprezentind penalitati de intarziere, datorate pentru fiecare zi de intarziere, care
va trece din momentul termenului de transmitere prevazut la Articolul 22 si in Caietul de Sarcini din
prezentul contract, pand Tn momentul efectiv al transmiterii acestor livrabile.

28.3 Daci valoarea penalitatilor de intdrziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul Contractului,
Autoritatea Contractantd, dupa notificarea prealabild a Prestatorului, este indreptitit:

a) sé dispuna Incetarea Contractul de Servicii in baza unui raport justificativ, sau

b) s finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fird ca acesta si solicite eventualele sume retinute drept
contravaloare a penalitatilor, sau

¢) s finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daci se convine de comun acord in acest sens.
28.4 Valoarea penalitatilor de intarziere este de 0,05%/zi de intirziere din Pretul Contractului.
28.5 Autoritatea Contractantd poate incasa penalititile datorate de catre Prestator prin emiterea unei
facturi distincte cu o valoare egald cu valoarea penalititilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Prestatorul are obligatia de a pliti aceastd facturd in termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii in contul indicat de catre Autoritatea Contractanta. In situatia in care Prestatorul nu
efectueazi plata in termenul solicitat. Autoritatea Contractanta va deduce contravaloarea penalitatilor
din contravaloarea serviciilor prestate ce urmeazi a fi plitite.

28.6 Dacd Prestatorul nu isi indeplineste corespunzitor obligatiile prevazute la Articolele 9, 22 i 23
din prezentul contract, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile Articolului 28.4 din prezentul
contract.

Articolul 29 Despagubiri generale

29.1 Prestatorul va despigubi, proteja si apdra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractant, pe agentii si
salariafii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicirilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat
de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricfrei incilciri a
prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mércile comerciale ori alte forme de
proprietate intelectuald, precum dreptul de autor.

29.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despdgubi, proteja si apara Autoritatea Contractant, agentii si
salariaii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor s
pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de cétre Prestator, in conditiile in care:

a) Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractantd despre asemenea actiuni, revendiciri,
pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanti a luat cunostin(i despre acestea;
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b) Plafonul maxim al raspunderu Prestatorulm va ﬁ I1m1tat la 0 suma egala cu Pre;ul Contractulm
dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de citre Prestator
ori ca urmare a abaterilor savérsite de Prestator.

29.3 Pe cheltuiala sa, la cererea Autorititii Contractante, Prestatorul va limita intr-un termen de
maximum 10 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzitoare a Serviciilor
in cazul in care Prestatorul nu isi executi obligatiile din Contractul de Servicii.

Articolul 30 Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii contractante

30.1 in cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciati de
erori substanfiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea contractanti va suspenda executarea
Contractului de Servicii.

30.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Prestatorului,
Autoritatea contractantd poate suplimentar suspendarii si refuze efectuarea platilor sau poate proceda
la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. in
vederea recuperdrii sumelor platite necuvenit, Autoritatea contractanti se va indrepta impotriva
Prestatorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei.

30.3 Autoritatea contractanta are dreptul In mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de
servicii fard ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente
suspenddrii sau care derivd/rezultd ca urmare a suspendarii.

30.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Autoritatea contractanta nu are obligatia
de a efectua nicio plata citre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate
anterior suspendarii.

30.5 In cazul in care Autoritatea contractantd suspenda executarea Contractului de servicii, durata
contractului se va prelungi cu perioada in care a fost suspendat.

30.6 Autoritatea contractantd are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de
servicii in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii
excede 60 de zile, Autoritatea contractanti are dreptul in mod unilateral, de a denunta Contractul,
fard ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii
sau care derivd/rezulta ca urmare a denuntarii.

30.7 Autoritatea contractantd are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii in
lipsa existentei alocdrii financiare, cu informarea prealabila a Prestatorului.

Articolul 31 fIncetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii
Contractante

31.1 Autoritatea Contractanta poate, printr-o notificare scrisd comunicati Prestatorului cu 10 zile
inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, si declare contractul reziliat de plin drept, fird si mai
fie necesara interventia vreunei instan{e judecitoresti/arbitrale, in urmatoarele situatii:

(1) in cazul in care, printr-un act normativ, se modificd interesul public al proiectului pentru care se
presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

(2) Prestatorul a fost condamnat prin hotdrdre definitivd a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislaiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
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b) mfrac;lum de corupue prevazute de art. 289 294 dm Legea nr. M cu modlﬁcarlle si
completérile ulterioare, i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statulul in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18'-18% din
Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

¢) spalarea banilor, previzuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i sanctionarca
spéldrii banilor, precum si pentru instituirea unor misuri de prevenire si combatere a finanirii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finanfarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

f) traficul §i exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995,

(3) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executdrii contractului de achizitie publica de servicii:

(4) Prestatorul se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in
Incetarea activitatii;

(5) Prestatorul a comis o abatere profesionald grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritii administrative;

(6) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata
in mod efectiv prin alte mdsuri mai putin severe;

(7) Prestatorul nu fisi indeplineste obligatiile contractuale, desi a fost notificat de citre Autoritatea
Contractanta in acest sens;

(8) Prestatorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractui de achizifii publice;

(9) Prestatorul nu se conformeazi intr-o perioadd de timp rezonabild notificdrii emise de catre
Autoritatea contractanta care ii solicitd remedierea executirii necorespunzitoare sau executarea
obligatiilor restante din prezentul contract;

(10) Prestatorul refuza sau omite s aduca la indeplinire obligatiile contractuale;

(11) Au loc modificari organizationale care implicd o schimbare cu privire la forma juridici a
Prestatorului ori componenta asocierii in situatia in care Prestatorul este astfel format, cu exceptia
situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la contract;
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(12) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o

hotarare judecatoreasca definitiva;

(13) Aparitia oricdrei incapacititi legale care sa Impiedice executarea prezentului contract.

(14) Valoarea penalitatilor de intarziere aplicate de catre Autoritatea Contractanta Prestatorului

atinge pragul maxim de 30% din Pretul Contractului.

31.2 Punerea in intarziere rezulta din simplu fapt al neexecutirii obligatiilor previzute in cadrul

prezentului contract.

31.3 Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile

Articolului 31.1 alin. (2) se aplica si in cazul in care persoana condamnati printr-o hotérare definitiva

este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

31.4 Dreptul Autoritdtii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile

Articolului 31.1 alin. (5) sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una dintre persoancle

prevazute la Articolului 31.1 sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legidturd cu

savarsirea uneia/unora dintre faptele previzute la Articolului 31.1 alin. (2).

31.5 In sensul dispozitiilor Articolului 31.1 alin. (8) se considerd incilcari grave ale obligatiilor

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinta

neconformitafi majore care le fac improprii utilizirii conform destinatiei previzute in contract.

31.6 Prin exceptie de la dispozitiile Articolului 31.1 alin. (4), Autoritatea Contractanti isi rezerva

dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de

insolventd, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileste

cd acesta are capacitatea de a executa contractul de achizifie publici. Aceasta presupune ca

Prestatorul se afld, fie in faza de observatie §i a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan

de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o manieri sustenabila, a activitdtii curente, fie este

in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respectd integral graficul de implementare a planului de

reorganizare aprobat de instanta.

31.7 - Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) in momentul indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractul de servicii;

b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;

d) prin denuntare unilaterala, conform art. 32;

e) in caz de forta majora, conform art.34.

Articolul 32 incetarea Contractului de citre Autoritatea Contractanti prin denuntare
unilaterala

32.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Servicii, in cel
mult 15 zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului i care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

32.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si In situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata.
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32 3 In cazul prevazut la Amcolele 32 1 si 32 2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd péna la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

32.4 Orice modificare a contractului de achizifie publicd de servicii in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decét in cazurile si conditiile prevdzute la Articolul 18 din prezentul contract se
realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii
privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia
nerespectarii dispozifiilor Articolului 32.4 din prezentul contract, Autoritatea Contractanti are
dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publici de servicii.

Articolul 33 Recuperarea avansului si Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului

33.1 In cadrul prezentului Contract de Servicii nu se acorda avans.

Articolul 34 Forta majora si caz fortuit

34.1 Forta majora exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care acesta actioneazd. Forta majord este constatatd de o autoritate
competenta.

 utilizat in Contractul de Servicii va insemna calamitifi naturale, greve
spontane, razboaie, cutremure, furtuni, inundatii si orice alte evenimente similare imprevizibile,

34.2 Termenul ,.fortd majord

externe, absolut invincibile si inevitabile.

34.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a fortei majore, dar fira a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pani la aparitia acesteia.

34.4 Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

34.5 Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti incetarea
cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la incetare.

34.6 Daca forfa majord actioneazi sau se estimeaza ¢ va acfiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna din Parti sd poata pretinde celeilalte daune - interese.

34.7 Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci
cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

34.8 Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

Articolul 35 Cesiunea

35.1 Cesiunea este conventia prin care Prestatorul transferd Contractul de Servicii sau o parte a
acestuia citre o terta parte.

35.2 In prezentul contract de achizitie publicd este permisa doar cesiunea creantelor niscute din acest
contract, obligatiile ndscute rimanand in sarcina pértilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor
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36 l Eventualele nem;elegerl clmtre par‘;l vor f soluponate pe calP amlablla Daca aceasta cale de
solutionare nu este posibild, litigiile dintre parti se vor solution de citre instanta civila de drept
comun in circumscriptia careia se afla sediului Autoritatii Contractante.

36.2 Pana la solutionarea litigiilor dintre parti de citre instantele judecitoresti, Prestatorul va
continua sa presteze serviciile previzute in prezentul contract.

Articolul 37 Legea aplicabila si limba Contractului de Servicii

37.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea roménd, contractul urménd a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Roman va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul
de Servicii. Expresia ,, legea Statului Romdn” se referd nu numai la norme (legislatia primara), dar si
la regulamentele de aplicare si, de asemenea, la obligatiile decurgind din tratatele la care este parte
statul Romén si orice alta legislatie secundard direct aplicabild din dreptul comunitar sau
jurisprudenta comunitara.

37.2 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Articolul 38. Plata taxelor
38.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (dou#) exemplare
fiind pentru Autoritatea Contractantd si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Pentru Autoritatea Contractanta,

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A Pentru Prestator,

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
SIPODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Horatiu Mircea SIMION

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Aurel-Costin PURCELD

DIRECTOR ADJUNCT EXPLOATARE
Ing. Nicoleta PORDEA

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
Jr. Patriciu-Mirel PASCU

SEF BIROU ANALIZA SI AVIZARE
C. j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIUL AUTOSTRAZI
Ing. Marian Eugen CAINICIANU
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SEF COMPARTIMENT CONTRACTE
Ing. col. Mihaela BALOI

SEF BIROU ACHIZITII DIRECTE
Ec. Constantina MEGAN
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1. INFORMATII GENERALE

1.1. ~ AUTORITATEA CONTRACTANTA

Pentru prezentul contract de servicii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
(C.N.A.LR. S.A.) - Directia Regionald de Drumuri si Poduri Timisoara (D.R.D.P. Timisoara) va avea rolul
de Autoritate Contractanti.

in conformitate cu prevederile OUG nr. 84/2003 Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.) - D.R.D.P. Timisoara este autoritatea responsabila de implementarea
proiectului, de organizarea procedurilor de achizitie publicd si contractare, in calitate de Beneficiar al
obiectivului de investitie.

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este o companie de interes strategic
national ce functioneazi sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

1.2. BENEFICIARUL CONTRACTULUI
Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.) este Beneficiarul
Final si Administrator al autostrizii.

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A.), are sediul in
Bucuresti, sector 1, bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, telefon 0212643200, fax 0213120984, email:
office@andnet.ro .

2. OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Obiectivul contractului va consta in prestarea serviciilor necesare elaborarii unui proiect de urmarire
speciald a comportirii constructiei pentru obiectivul ,,Proiectare si Executie Autostrada Lugoj + Deva,
Lot 3 km 56+220 + km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a
constructiilor - P130/99.

3. DETALII PRIVIND PROIECTUL

3.1. Date generale
Proiectul Autostrazii Lugoj — Deva, Lotul 3 este incadrat in Axa Prioritara 1 — »Modernizarea si

dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integririi acestuia
cu retelele de transport ale UE” .

Autostrada Lugoj — Deva Lotul 3 isi desfasoara traseul pe teritoriul administrativ a 4 comune din judetul
Hunedoara: Lapugiu de Jos, Gurasada, Dobra si Ilia, si are o lungime totald de 21,141 km.

3.2.  Categoria de importanti a drumului
Prezenta lucrare se incadreazi in categoria de importantd B - Constructii de importan{d deosebita.

4. DETALII PRIVIND LUCRARILE EXECUTATE

Lucriérile pentru obiectivul ” Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3: km 56+220 — km 77+361” sunt executate
in baza urmatoarelor Autorizatii de Construire, emise de Ministerul Transporturilor: Sectiunea A: A.C. nr.046
din 15.10.2014; Sectiunea B: A.C. nr.047 din 15.10.2014; Sectiunea C: A.C. nr.048 din 15.10.2014; Sectiunea
D: A.C. nr 064 din 19.11.2014; Ecoduct km 58+700: AC nr. 04 din 17.03.2016; Ecoduct km 57+710: AC
nr.016 din 01.07.2016; Nota nr.18496 / 19.05.2017 (92/37272/25.05.2017), privind modificarea la AC nr.
046-15.10.2014-executia Pasajului de la Holdea, de la km 56+559 la km 56+505; A.C. nr. 022/13.06.2017
pentru culoarul expropriat suplimentar; AC nr. 48/01.09.2017 pentru Descircarea Holdea; AC nr.90 din
31.08.2018-Pod peste Gurasada.
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Ordinul de incepere pentru realizarea lucrarilor a fost emis in data de 27.1 1.2013, iar Antreprenorul,
Asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes
S.A. Acesta nu a respectat prevederile Contractului nr. 92/69652/21.10.2013 - wProiectare si Executie
Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3: km 56+220 — km 77+361”, astfel Beneficiarul a transmis Instiintarea de
reziliere prin adresa nr. 92/60470 din 27.08.2019.

in data de 23.12.2019, sectorul de autostrada din referintd, este deschis traficului rutier, in conditii de
confort si sigurantd, in regim de drum cu 4 benzi de circulatie, cu respectarea concluziilor si recomandarilor
din cadrul rapoartelor de expertize tehnice elaborate de SC IPTANA SA, fiind impuse restretii de viteza si
tonaj. Expertizele tehnice sunt elaborate in scopul finalizarii lucririlor rimase de executat si / sau de
remediere, pe contractul sus mentionat, reziliat de Beneficiarul C.N.A.L.R. S.A, dupd cum urmeazi:

- Expertizé Tehnica a Lucrarilor de Drum, Contract de Servicii nr. 92/71158/09.10.201 9, incheiat cu
CN.AILR.S.A,;

- Expertiza Tehnicd a Lucrdrilor de Artd, Contract de Servicii nr. 550/338/07.11 .2019, incheiat cu
D.R.D.P. Timisoara;

De asemenea, este in curs de elaborare raportul de expertiza privind Analiza tehnica a calitdtii
materialelor puse in opera, efectuarea de verificdri statice si dinamice la nivelul terasamentelor, verificarea
lucrdrilor de consoliddri executate, elaborat de [IPTANA S.A.

Incepand cu data de 29.05.2020, circulatia se desfasoard fira restrictii de tonaj, fiind mentinute
restrictiile de viteza.

Personalul DRDP Timisoara a efectuat lucrari pentru montarea indicatoarelor rutiere in vederea realizirii
punctului de intoarcere in nod rutier Dobra, la km 67+075, conform aprobarii CNAIR S.A., nr. 92/55673 din
data de 08.08.2019.

Astfel, in data 09.06.2020. a fost deschisd circulatia in nodul rutier Dobra, conform avizului sus
mentionat.

In cadrul expertizelor tehnice elaborate de S.C. IPTANA S.A., pentru lucrarile de drum si de arta
executate in cadrul contractului “Proiectare si Executie Autostrada Lugoj - Deva : km 56+220 - km 7743617,
la concluziile finale sunt previzute urmitoarele recomandiri privind urmirirea comportarii
constructiei:

a) Expertiza Tehnici a Lucririlor de Arta:

- "La pasajul peste autostrada de la km 56 +505 se instituie urmarirea speciala la imbracamintea
rutiera si riglele pilelor, avand in vedere ca sunt incertitudini in privinta clasei/calitatii betonului, pe o
durata de minim 1 an;”

- "La pasajul de la km 76+331, deoarece rampele de acces au inaltimi foarte mare ( cca.l 8m), iar
lucrarile nu sunt finalizate se impune tinerea sub observatie in baza unui program de urmarire speciala, pe o
durata de minim 2 ani. '

De asemenea, in cadrul expertizelor tehnice sunt prevazute recomandari privind monitorizarea
comportérii zidului de sprijin din pamant armat a celor 2 pasaje.

b) Expertiza Tehnica a Lucriirilor de Drum:

-"Avdnd in vedere calitatea materialelor prezente in corpul drumului, cdt §i caracteristicilor terenului
natural in zona debleelor, investigatiile geotehnice insuficiente, efectuate in faza de proiectare si pe durata
execuiei lucrdrilor, atdt in ceea ce priveste terenul din amplasament cat si pe zona corpului drumului, este
obligatoriu ca toate rambleele si debleele de pe traseul autostrizii avind indltimea pand la 5 m s fie tinute
sub observatie conform unui program de urmirire curentd, iar cele cu indlfimea cuprinsd intre 5m i
indlfimea maxima proiectatii/executati vor fi finute sub observafie in baza unui program de urmdrire
speciald, pe o duratd de minim 2 ani. Restrictiile de viteza pe zona rambleelor inalte (rampele podurilor) se
vor ridica in baza concluziilor rapoartelor anuale de wrmdrire specialda.”
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¢) Analiza tehnici a calitiitii materialelor puse in operd, efectuarea de verificiri statice si dinamice la
nivelul terasamentelor, verificarea lucririlor de consolidiri executate

Raportul preliminar al acestei expertize, aminteste conditiile respectarii cerintelor expertizelor lucrarilor
drum si de artd, printre care se regasesc si cele de mai sus. Mai mult, in vederea emiterii raportului final de
expertizd tehnicd, societatatea care elaboreazi expertiza S.C. IPTANA S.A, a solicitat investigatii geotehnice
suplimentare, inclusiv montare si monitorizare inclinometre si piezometre fin zonele de rambleu si debleu cu
indltimi mai mari de 5 m, fiind parte integratd a unui alt contract de servicii "Investigatii geotehnice si
monitorizare inclinometrie/ piezometrie - Autostrada Lugoj - Deva, lot 3, km 56+220 - km 77+361 - numar
de referinta:9121553/2020/56/1 ", care va fi pus la dispozitie Prestatorului.

Astfel, Prestatorul va avea responsabilitatea intocmirii Proiectului de urmirire speciali a comportirii
constructiei pe toate domeniile de specialitate.

Urmarirea speciala recomandata in cadrul expertizelor tehnice, se va realiza in conformitate cu
prevederile Normativului privind comportarea in timp a constructiilor - P130/99, pe baza unui proiect de
urmdrire speciald, comandat de citre Beneficiar si "intocmit de o firmd de specialitate in colaborare cu
specialisti in domeniul cercetdrii experimentale a elementelor si structurilor constructii, cu specialisti in

domeniul aparaturii de mdasurd si control cdt si specialisti in automatizdri si prelucrarea automata a datelor”

Se ataseaza prezentului Caiet de Sarcini Rapoartele Finale ale expertizelor tehnice elaborate de S.C.
IPTANA S.A., pentru lucrarile drum si de artd executate in cadrul contractului “Proiectare si
Executie Autostrada Lugoj - Deva : km 56+220 - km 77+361”. Toatd documentatia tehnica se ataseazi
sub titulatura de ANEXA 1.

Pe langd documentatia anexatd conform ANEXEI I, Autoritatea Contractantd pune la dispozitia
Prestatorului Raportul preliminar al |, Analizei Tehnice a calitdatii materialelor puse in operd, efectuarea de
verificdri statice si dinamice la nivelul terasamentelor, verificarea lucrdrilor de consoliddiri executate pe
Autostrada Lugoj — Deva, lot 3 km 56+220 — km 77+361". Aceasts documentatie se ataseaza sub titulatura de
ANEXA 2.

De asemenea, se va pune la dispozitia Prestatorului Jurnalul evenimentelor care cuprinde notele de
inspectie aferente programului de urmirire curentd, efectuate de personalul DRDP Timisoara, incepand din
data de 08.01.2020. Acesta va fi atasat documentatiei sub titulatura de ANEXA 3.

Autoritatea Contractanti poate pune la dispozitia Prestatorului, in timpul prestirii serviciilor, orice

documentatie necesara indeplinirii sarcinilor din prezentul Caiet de Sarcini, in masura in care este posibil.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR

S.1.  Rezultatele asteptate din partea Prestatorului

Prestatorul se va angaja si presteze serviciile necesare elaborarii unui proiect de urmirire speciali a
comportarii in exploatare a constructiei obiectivului ,,Proiectare si Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3
km 56+220 + km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a constructiilor -
P130/99, de o maniera rezonabila si prin competenta si profesionalismul asteptate din partea unei organizatii
cu statut profesional ridicat. '

Beneficiarul se agteaptd ca in urma prestirii acestor servicii, va obtine informatii si recomandari in
vederea mentinerii autostrazii intr-o stare tehnica care si permitd desfasurarea traficului in conditii de
siguranta si pe cat posibil de viteza si tonajul proiectate.

Prin proiectul de urmérire speciala, se vor preciza obligatoriu tipul de masuratori necesare a se efectua,
caracteristicile tehnice ale acestora (punctele de monitorizare cu pozitii km, pozitionarea aparaturii de
monitorizare, adancimi, frecventa de citire, perioada de monitorizare, s.a.), respectiv praguri de atentie, alerta
si scenarii de actiune.
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Scopul monitorizarii este de a obtine informatii in vederea asigurdrii aptitudinii constructiei pentru o
exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si avariilor, respectiv
diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti si de degradare a mediului. Efectuarea actiunilor de
monitorizare a constructiei se executd in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de
rezistentd, stabilitate si durabilitate ale constructiei care se va realiza, precum §i pentru mentinerea rezistentei
si stabilitatii constructiilor invecinate, cat si evaluarea influentei procesului de constructie asupra acestora.

5.2.  Analiza legislatiei si a reglement:rilor in vigoare

In cazul in care exista neclarititi cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante,
Prestatorul va cere clarificari si instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea cu succes a
serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut.

Reglementiri tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro, www.mdrap.ro , www.cnadnr.ro.

5.3.  Activititi specifice si rezultate asteptate din partea Prestatorului

5.3.1. Activitati specifice
In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile,
serviciile care trebuiesc a fi realizate de catre Prestator in vederea elaborarii unui proiect de urmirire speciald
si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei obiectivului »Proiectare si Executie Autostrada Lugoj +
Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a
constructiilor - P130/99.

Urmdrirea speciald este activitatea de urmirire a comportdrii constructiilor si constid in masurarea,
inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematica a valorilor parametrilor ce definesc misura in care
constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite;

In situatia aparitiei unor fenomene deosebite, Prestatorul va efectua vizite in teren pentru a analiza si
stabili masurile care se impun a fi luate pe termen scurt.

Etapa I - Elaborarea proiectului de urmirire speciald a comportirii in timp a constructiei:

Elaborarea unui proiect de urmirire speciali a comportarii in timp a constructiei, conform art. 4 din
normativul P130/99, ca urmare a recomandarilor din expertizele tehnice elaborate pe sectorul sus mentionat,
se va realiza de Prestator ulterior analizirii documentelor puse la dispozitie si efecturii a cel putin o vizit pe
amplasamentul autostrizii de citre o echipa formati dintr-un inginer specializat pe lucriri de poduri, unul pe
lucréri de drum si un inginer specializat in lucriri de consolidare si versanti.

Primul pas intr-un program de monitorizare speciald este proiectarea si specificatiile tehnice. Proiectarea
trebuie sa fie foarte atent gandita, adaptatd prezentului contract de autostradi, cu o evaluare clari a riscurilor
si cauzelor acestora, astfel incét cantitatea si tipul de instrumente sa fie corect specificate (Specificatii clare
de monitorizare, enumerind obiective clare, inclusiv precizie si lisind un anumit grad de libertate in
ceea ce priveste metodele de utilizat, Implementarea clarii a specificatiilor, Echipa de monitorizare cu
experienta si specializati, concentrati pe calitatea datelor, Controlul calitatii asupra masuritorilor si

mentenanta activi a sistemelor de monitorizare, Instrumente cu valoare adidugati pentru a maximiza
utilizarea datelor de monitorizare);

In timpul monitorizarii structurale si geotehnice a lucrarilor existente pe teren, Prestatorul trebuie sa se
asigure cd regulile de raportare a lucrarilor de monitorizare au fost planificate anterior si bine definite in
stadiul de proiectare i definire a specificatiilor;

Obiectivele urmaririi speciale a comportirii constructiilor, conform P130/99, sunt:

a). asigurarea sigurantei si durabilititii constructiei, prin depistarea la timp a fenomenelor periculoase si a
zonelor in care se produc pe toati perioada de viata a fiecarui tip de lucrare;
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b). supravegherea evolutiei unor fenomene, cu posibile efecte negative asupra capacititii de exploatare a
constructiet;

¢). semnalarea operativd a atingerii criteriilor de avertizare sau a valorii-limita date de aparatele de misura si
control pentru fiecare tip de lucrare;

d). verificarea eficientei masurilor de interventie aplicati;
e). verificarea impactului constructiei asupra mediului inconjurator:

- stabilirea valorilor corespunzitoare unei exploatiri normale si sigure, in toate situatiile prin care trece
constructia, in decursul duratei de viata, atit din pucnt de vedere al solicitirilor cat si al influientei asupra
mediului;

- verificarea in conditii reale si complexe a materilelor care au fost puse in operi;
- verificarea experimentala a lucrarilor de calcul folosite in proiectarea acestui tronson de autostradi;
f). asigurarea unui volum mare de date sigure si prelucrabile statistic (banca de date) necesar pentru:

- stabilirea valorilor corespunzitoare unei exploatdri normale si sigure, in toate situatiile prin care trece
constructia, in decursul vietii sale, atat din punct de vedere al solicitarilor ct si al influentei mediului. Aceste
intervale de valori sunt necesare pentru a aprecia valabilitatea ipotezelor de calcul si pentru stabilirea
intervalelor valorilor de ,atentie”, ,,avertizare” si ,alarmare”, pentru respectivii parametrii;

- modificari ale proiectului de executie in cazul in care realitatea din teren nu corespunde cu ipotezele de
calcul;

- verificarea in conditii reale si compleze a unor noi tipuri de materiale;
- verificarea experimentald a metodelor noi de calcul.

Descrierea metodei-cadru de efectuare a activitdtii de control pentru urmdrirea special a comportarii in
exploatare a constructiilor trebuie si asigure analiza datelor si aprecierea masurilor prin care si se poati
interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor care pot fi produse sau luarea unor
decizii de izolare, evacuare ori demolare a constructiilor care prezint risc iminent de prabusire.

in conformitate cu prevederile art. 4.3 din P130/99 — | In momentul instituirii urmdririi speciale a
comporidrii constructiilor aceasta va ingloba si urmdrirea curentd”, astfel la elaborarea proiectului de
urmdrire speciald, se va tine cont de notele de inspectie intocmite de DRDP Timisoara in cadrul programului
de urmdrire curenta.

Tindnd cont de specificul lucririi, avizarea proiectelor de urmdrire speciald se va face, prin grija
Prestatorului, conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea in
constructii, astfel acesta vor fi verificate la exigenta Af pentru lucrdri de consolidare, respectiv A4, B2, D —
pentru lucrérile de drum si de artd sau asa cum vor fi definite / modificate pe perioada serviciilor de urmarire.

5.3.2.Aspecte generale

Conform Normativului privind urmirirea comportarii in timp a constructiilor, indicativ P130/99,
wurmdrirea comportdrii in exploatare reprezintd ansamblul de evenimente §i actiuni necesare pentru
evaluarea stdrii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii de exploatare pe toata durata de existen(ci a
acestora” si in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 actualizati, urmdrirea comportirii in
- timp/exploatare a constructiilor este parte a sistemului calitdtii in domeniul constructiilor si este definita ca
wansamblul de activitdfi privind examinarea directd sau investigarea cu mijloace de observare si médsurare
specifice, in scopul menfinerii cerinfelor fundamentale specifice’".

Urmarirea speciala este o activitate de urmirire a comportdrii constructiilor care consti din misurarea,
inregistrarea, prelucrarea si interpretarea sistematici a valorilor parametrilor ce definesc misura in care
constructiile isi mentin cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte.
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Urmirirea speciald a comportarii constructiilor se efectueazi cu mijloace de observare si misurare
complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecdrui caz in parte si tinind seama de
prevederile reglementirilor tehnice in vigoare, standarde, normative, instructiuni tehnice, ghiduri tehnice.

Urmdrirea speciald se efectueazi pe baza unui proiect de urmarire speciald care va cuprinde urmatoarele:
a. denumirea si amplasarea obiectului de constructie;
b. motivele instituirii urmdririi speciale;
c. descrierea lucririi pe scurt (tip de constructie, caracteristici generale ale structurii, materiale folosite,
dimensiuni, caracteristici ale conditiilor de fundatie si ale mediului etc);

d. obiectivele urmiririi speciale (proprietati), fenomene, marimi, criterii de apreciere, conditii de
calitate, limite de atentionare, avertizare si alarmare etc);

e. metode de misurare/determinare si aparatura necesari;

f. stabilirea concretd a punctelor de masura, respectiv locul de montaj al aparatelor, plan de amplasare
cu cotele de montaj;

2. conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii;

h. stabilirea modului de arhivare a datelor (tabele tip, programe calculator etc.) acordandu-se mare
importanta pastrarii si accesibilitatii datelor;

i indicarea modului de prelucrare primara si de comparare cu valori prestabile (normale, de atentie,
avertizare, alarmare) cét si responsabilitatile in luarea de decizii in aceste cazuri;

i programul masuririlor, corelat cu fazele de executie sau exploatare, cat si masurile recomandate, la

aparitia unor evenimente legate de factori de risc; grafice de esalonare a operatiilor de montaj al aparatelor,
corelat cu graficul general de executie al constructiei.

S5.4.  Responsabilitatile Prestatorului
Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in cadrul Caietului de
Sarcini in termenii stabiliti in cadrul contractului de servicii.

Desfasurarea serviciilor in vederea elaboririi unui proiect de urmirire specialdi a comportirii in
exploatare a constructiei obiectivului ,,Proiectare si Executie Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 =
km 77+361” in conformitate cu Normativul privind comportarea in timp a constructiilor - P130/99, vor avea
la bazi legislatia si toate reglementirile tehnice romanesti si europene aplicabile contractului de proiectare si
executie lucrdri (standardele nationale si europene, normativele specifice, eurocodurile, etc.).

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd si de calitate a cerintelor
descrise in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor facilitatilor necesare acestuia in vederea ducerii la
indeplinire a sarcinilor prevazute in cadrul Caietului de Sarcini. In acest sens, Prestatorul nu va fi indreptitit a
solicita costuri suplimentare pentru nicio resursi care nu a fost prevazutd initial si care ulterior se dovedeste a
fi necesara in vederea indeplinirii scopului Contractului.

Prestatorul va fi responsabil de tratarea necorespunzatoare a riscurilor descrise in capitolul ,,Riscuri” si
va suporta consecinfele ce decurg din aceasta, in limita valorii contractului.

5.5. Ipoteze si riscuri

5.5.1. Riscuri in cadrul Contractului de Servicii

Beneficiarul solicita pentru acest proiect viitorului Prestator si indeplineasca sarcinile ce ii revin asa cum
sunt ele descrise in prezentul caiet de sarcini cit si in legislatia romani in vigoare.

CNAIR SA - D.R.D.P. TIMISOARA isi rezervd dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii  care vor fi generate de fintirzierile cauzate, de erorile/lipsa de

profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucririlor, de nerespectarea obligatiilor conform
prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.
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Beneficiarul a identificat riscurile generale pe care le aduce la cunostintd Prestatorului in prezentul caiet
de sarcini.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de
achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora,
cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa
culpei va trebui si fie dovediti de citre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generale prezentate mai Jos iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de
orice naturd (materiala, financiari, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Prestatorul are obligatia de a lua toate miasurile necesare pentru evitarea concretizirii urmitoarelor riscuri
si a consecintelor acestora:

o Riscul identificarii incomplete a cauzelor care au determinat aparitia defectelor/ degradirilor si in
consecinta formularea unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca
urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete, defectuoase sau de
slaba calitate.

o Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale terenului
si ale naturii solului precum si interpretarea inadecvati a rezultatelor investigatiilor specifice.

o Riscul ci pe parcursul derulirii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara modificiri
in legislatie si reglementrile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatiilor,
studiilor, analizelor, etc., necesare elaboririi proiectului de urmarire speciald. Prestatorul va face toate
demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la momentul
aparitiei acestor schimbri.

o Riscul identificarii incomplete a defectelor / degradarilor, care poate duce la analize incomplete si la
solutii defectuoase in raport cu cauzele care au generat degradarea lucrarilor pe sectorul de autostradi
supus urmdririi speciale.

© Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor activititi de proiectare defectuoase, in cadrul proiectului de urmirire speciala
de definire a solutiilor de remediere a defectelor.

o Riscul de intdrziere in implementarea activitatilor conform caietului de sarcini din cauza obligatiei de a
raspunde observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare altor institutii implicate.

o Riscul neavizarii de citre Beneficiar a rapoartelor si documentelor suport datorita continutului
necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activititilor specifice. in
aceasta situatie, vina va fi considerati a Prestatorului si nu va putea fi impusa Beneficiarului.

©  Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

Pe parcursul derularii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri in
desfasurarea activitaii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale.

6. LOGISTICA SI PROGRAMAREA DERULARIT CONTRACTULUI

6.1. Locul de desfisurare al serviciilor

Prestatorul isi va desfisura activitatea la sediul acestuia, n vederea studierii documentelor de calitate
existente cu privire la lucririle executate in Santier, respectiv pe amplasamentul Autostrazii Lugoj-Deva, lot
3, pentru inspectia preliminara si efectuarea investigatiilor cuprinse in programul de urmirire speciala.

Deplasarea pe traseul autostrizii Lugoj-Deva, lot 3, in vederea studierii terenului, a verificarilor si
constatarilor, se va efectua de personalul Prestatorului definit la art. 6.2 din prezentul Caiet de Sarcini,
impreuna cu reprezentantii locali ai Autoritatii Contractante.

6.2.  Personalul Prestatorului

Urmarirea speciala a comportirii constructiei se realizeazi cu mijloace complexe si specializate care
necesitd un personal specializat in astfel de lucrari, specialigti in domeniul cercetirii experimentale a
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elementelor si structurilor de constructii, specialisti in dispozitive si aparaturd de masurd si control cat si
specialisti in achizitia si prelucrarea automata a datelor.

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si fie
disponibil pe intreaga duratd a contractului si si asigure specialitatea tehnica identificata in acest Caiet de
Sarcini.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise. Prestatorul
va demonstra prin Ofertd faptul ca dispune de personal in domeniul constructiilor specifice, prezentand,
atestatele pentru domeniile prezentate mai jos (conform legislatiei in vigoare) fiind responsabil de indeplinirea
activitatilor enuntate la Capitolul 5.

Prestatorul va trebui si asigure resursele minime de personal, astfel:

* 1 coordonator de contract, care va programa, urmiri si coordona activitatea intregii echipe a
Prestatorului astfel incat obligatiile contractuale si fie indeplinite corespunzitor si in termen. Se va
prezenta dovada experientei profesionald similari, respectiv diploma de inginer avand studii absolvite
cu diploma de licentd / diplomi de absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in domeniul
constructiilor sau similar;

® 3 specialisti in domeniul cercetirii experimentale a elementelor si structurilor de constructii, cu o
experientd in domeniu de minim 3 ani de zile, dupi cum urmeaza:

- Responsabil drum — detine diploma de inginer absolvent al unei Facultdti / Universititi in
domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Cii Ferate Drumuri si Poduri). Va prezenta
dovada experientei simialare in calitate de inginer drumuri (proiectare i / sau executie si / sau
urmdrirea comportirii in timp a constructiei);

- Responsabil poduri —- detine diploma de inginer absolvent al unei Facultati / Universititi in
domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Cai Ferate Drumuri si Poduri). Va prezenta
dovada experientei simialare in calitate de inginer poduri (proiectare si / sau executie si / sau
urmdrirea comportarii in timp a constructiei);

- Responsabil lucriri de consolidare si versanti — detine diploma de inginer absolvent al unei
Facultati / Universitati in domeniul constructiilor, specializarea CFDP (Cai Ferate Drumuri si
Poduri) si/sau Inginerie geologica. Va prezenta dovada experientei simialare in calitate de
inginer specializat in lucrdri de consolidare (proiectare $i / sau executie si / sau urmarirea
comportdrii in timp a constructiei);

Avand in vedere complexitatea serviciilor solicitate, Personalul nominalizat mai sus (1 coordonator si 3
specialisti ) trebuie sa detina experienta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect respectarea
Normativului P130/99 (functie de calificarea fiecarui membru al personalului), pentru constructie noua si/sau
modernizare de drumuri nationale si/sau autostrazi. Astfel, Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-
urile numai pentru personalul nominalizat mai sus.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, Prestatorul
va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va ridspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fira a solicita costuri suplimentare. in acest caz, costurile rezultate
din mobilizarea unor resurse suplimentare (personalul auxiliar), vor fi acoperite de onorariile personalului
propus. '

Astfel, Prestatorul va selecta si angaja si alt personal conform tuturor specialitatilor tehnice identificate in
acest Caiet de Sarcini. Aceste cerinte vor indica daci personalul auxiliar va fi mobilizat pe termen lung sau pe
termen scurt. Personalul auxiliar trebuie si fie independent si si nu existe conflicte de interese in
responsabilitétile care ii revin. Prestatorul va selectiona personalul auxiliar pe care il considerd experimentat
si pregitit sa elaboreze documentele si/sau studiile necesare implementarii acestui proiect.
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Personalul Prestatorului va respecta toate normele care stau la bazi expertizdrii si proiectarii conform
legislatiei in vigoare.

Se va acorda o atentie deosebiti asigurarii respectarii prevederilor art. 13 (1) din Legea 10/1995 "Verificarea
proiectelor privind respectarea reglementdrilor tehnice referitoare la cerinfele fundamentale aplicabile se
efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestafi pe domenii/subdomenii §i specialitdti, alii
decdt specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila
proiectele intocmite de el, proiectele la a ciror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate
de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizd tehnicd". Avizarea proiectelor de urmirire speciala
se va face, prin grija Prestatorului, la exigenta Af pentru lucréri de consolidare, respectiv A4, B2, D — pentru
lucrarile de drum si de artd sau asa cum vor fi definite / modificate pe perioada serviciilor de urmarire,
conform prevederilor legale in vigoare cuprinse in Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii.

In cazul inlocuirii personalului nominalizat, acesta va fi supus aprobirii Autoriti{ii Contractante si vor
putea fi inlocuiti doar de specialisti care au minim aceeasi experienta.

6.3.  Facilititile asigurate de ciitre Prestator
Pe intreaga durata a Contractului, Prestatorul va fi responsabil de desfasurarea activititii in mod normal
in vederea indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale.
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor aditionale (dacd sunt necesare in vederea
indeplinirii scopului Proiectului), fari a solicita alte costuri suplimentare, Beneficiarului.

6.4.  Documente ce urmeazi a fi puse la dispozitia Prestatorului

In afara de documentele prezentate in cadrul ANEXEI 1, ANEXEI 2 si ANEXEI 3, la dispozitia
Prestatorului vor fi puse la dispozitie si Rapoartele emise de catre echipele CNAIR — CESTRIN ce au efectuat
investigatii in teren.

6.5. Documente ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre Prestator

6.5.1. Documentatii tehnice
Prestatorul va pregati si va furniza CN.A.LR. S.A. - D.R.D.P. TIMISOARA urmitoarele:

1. Raport preliminar, care va cuprinde concluziile Prestatorului dupd inspectia Santierului impreuna cu
specialistii pe fiecare domeniu solicitat si analizarea documentelor puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta. Acesta va fi transmis citre Autoritatea Contractanti in termen de maxim 20 zile de la
Data de fncepere a Contractului de prestari servicii. De asemenea. Se va prezenta metodologia
propusa de abordare in elaborarea proiectului de urmirire a comportérii in timp a constructiei si
stabilirea zonelor propuse pentru urmarirea speciald, conform normativului P130/99,

2. Proiectul special de urmirire a comportarii in exploatare a constructiei
Proiectul special de urmirire a comportarii in exploatare a constructiei va fi transmis citre Autoritatea
Contractanti in termen de maxim 40 zile de la Data de Incepere a Contractului de prestari servicii.

Durata de realizare a eventualelor investigatii suplimentare (daca este cazul) nu este cuprinsi in
termenul de 40 zile ca durata pentru transmiterea proiectului de urmirire speciald catre Autoritatea
Contractanta.

6.5.2. Transmiterea si acceptarea documentelor

Documentele furnizate vor contine cel putin piese scrise, piese desenate, rezultate investigatii, fotografii.

Prestatorul va furniza toate documentele in 2 exemplare originale, atit pe suport de hartie, cat si in
format electronic editabil (microsoft word, excel, dwg etc.) si scan (.pdf). Planurile de situatie vor fi realizate
in coordonate XYZ STEREO 70 - sistem de referintd Marea Neagri.
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Toate documentele tehnice vor avea obligatoriu toate stampilele si semndturile expertilor / inginerilor
proiectanti, etc., dupa caz. Toate documentele administrative vor avea obligatoriu semnatura si stampila
Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 10 de zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in
prezentul Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in
cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitarii unor modificiri si/sau completari. Documentele furnizate se vor
considera acceptate de citre C.N.A.L.R. S.A. — D.R.D.P. Timisoara in momentul in care acesta va transmite
acceptul sdu ca acestea sunt realizate conform cu termenii prezentului Caiet de Sarcini.

Prestatorul va mentine o arhivi a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei care va fi
pusd in format electronic pe CD-uri si predati - devenind proprietatea - C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P. Timisoara
la sfarsitul contractului.

Pe parcursul realizarii serviciilor, Prestatorul se obliga sa pistreze confidentialitatea in raport cu datele
tehnice primite /constatate / elaborate.

Toate documentele, de la data elaborarii, indiferent de format, sunt si vor rimane proprietatea C.N.A.LR.
S.A. - D.R.D.P. Timisoara, in consecintd, Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fara
acordul scris al Autorititii Contractante.

6.6.  Monitorizare si_Evaluare

6.6.1. Definirea indicatorilor de performanti

Derularea contractului va fi monitorizatid de Beneficiar, in concordantd cu toate documentele furnizate
prezentate in Capitolul 6.5 - Documente ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre Prestator din prezentul
Caiet de Sarcini.

6.6.2.Responsabilititi

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor prezentate in cadrul
proiectului special si urmaririi comportarii in exploatare a constructiei obiectivului ,,Proiectare si Executie
Autostrada Lugoj + Deva, Lot 3 km 56+220 + km 77+361”, conform caietului de sarcini. Prestatorul va
raspunde pentru prestatia sa si o justifica corespunzator potrivit prevederilor si conditiilor contractuale,
oricand pe durata de viati a Proiectului.

6.7.  Data de incepere a serviciilor
Data de incepere a Contractului de prestari servicii va fi notificata de citre Beneficiar prin Ordin de
Incepere emis in termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului.

6.8.  Perioada de derulare a serviciilor
Durata de executie a serviciilor mentionate in cadrul Caietului de Sarcini este de 60 de zile de la data
Ordinului de Incepere.

6.9.  Aspecte financiare
Plata se va face dupa cum urmeaza:

® Dupa aprobarea Raportului Preliminar / Interimar — reprezentind 40% din valoarea Contractului de
servicii.

® Dupa aprobarea Proiectului de urmirire speciala a comportarii in exploatare a constructiei -
reprezentind 60 % din valoarea Contractului de servicii.

Beneficiarul, va efectua plata catre Prestator, pe baza facturii fiscale emise de citre acesta, In termen de
45 de zile calendaristice de la data primirii acesteia la sediul Beneficiarului.

Prestatorul va emite factura citre achizitor numai dupa acceptarea de citre C.N.A.LR. S.A. — D.R.D.P.
Timisoara, prin instiintare scrisi ca documentatia este intocmitd conform cu termenii prezentului Caiet de
Sarcini.

Pagina 12 din 13



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - D.R.D.P. TIMISOARA

In cazul in care, din vina exclusiva, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin contract,
achizitorul va calcula si factura, ca penalitati, o suma echivalenti cu 0,05 % pentru fiecare zi de intarziere din
valoarea prestatiilor neefectuate la termen pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai bun raport calitate-pret dintre ofertele complete,
In ceea ce priveste criteriile mentionate:

Criterii pondere punctaj maxim
7.1. Pretul ofertei - 40.00%
Descriere: Componenta financiara
Algoritm de calcul: Pretul cel mai scazut (fara TVA) dintre preturile ofertelor admisibile (fara

TVA) va obtine punctajul maxim acordat, respectiv 40 de puncte. Celelalte oferte admisibile vor
primi un punctaj calculat astfel:

Punctaj oferta n = (PRETUL ofertei admisibile cu cel mai mic pret fara TVA / PRETUL ofertei
admisibile n fara TVA) x 40.

7.2. Experienta similari privind urmirirea speciald a comportirii constructiei — 60%

Algoritmul de calcul privind experienta similara detinuti, se va realiza astfel:
e Proiecte finalizate

Algorit de calcul: Numirul maxim dovedit de proiecte similare finalizate de prestator va obtine
punctajul maxim acordat, respectiv 60 de puncte. Celelalte oferte admisibile vor primi un punctaj
calculat astfel:

Punctaj oferta n = (Numarul de proiecte n admisibile realizate de ofertant / Numirul maxim de
proiecte admisibile realizate de unul dintre ofertanti) x 60.

Notd: pentru dovedirea numirului de proiecte admisibile ofertantii vor prezenta Lista
principalelor servicii similare prestate, confindnd: obiectul contractului, valori, perioade de prestare,
beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa
rezulte ca in ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sférsit servicii de similare. Pentru fiecare proiect
prezentat, ofertantul va prezenta in mod obligatoriu dovada achizitionarii servicilor (contract sau
documente relevante), precum si dovada finalizirii acestora (procese verbale, aprobari ale

Beneficiarilor, sau alte documente relevante specifice).

Prin servicii similare se inteleg activitatile in elaborarea proiectelor de urmdrire speciald,
analizarea/evaluarea rezultatelor, intocmirea si verificarea rapoartelor privind urmarirea comportarii
in timp a constructiilor de drumuri nationale sau autostrdzi, in conformitate cu normativul P130/99.

Punctaj total capitol 7 : 100 puncte. De asemenea, pentru a putea fi considerata oferta admisibila,
ofertantul trebuie sa cumuleze un punctaj minim de 50 puncte.

Sef Serviciu Al{tostrﬁzi,
Ing. Marian CAINICIANU
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