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Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile
ulterioare si Hotardrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile si completirile ulterioare si a Raportului
procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de , s-a incheiat
prezentul Acord-cadru pentru Lucrdri de intretinere periodici— Straturi bituminoase foarte subtiri
— D.R.D.P. Timisoara, perioada anul I - anul I11.

1. Partile Acordului — cadru

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LLR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal RO
16054368, inregistratd la Registrul Comertului cu nr. J40/552/2004, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in
Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632, avand cont
bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comerciali Romana - Sucursala
Timigoara, reprezentatd prin Director Regional - Ing. Horatiu-Mircea SIMION, in calitate de
PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
, cu sediul 1In il , 1. , tel.
, fax , cod fiscal . Inregistratd la Registrul
Comertului sub nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
, Treprezentatd prin , in calitate de

PROMITENT-EXECUTANT, pe de altd parte,
au incheiat prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe
toata durata de desfasurare.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
vor guverna contractele subsecvente de executie lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord —cadru au
ca obiect executarea si finalizarea lucrarilor prevazute in Centralizatorul financiar - Straturi
bituminoase foarte subtiri, din propunerea financiard, anexa la prezentul acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru

3.1. - (1) Durata acordului-cadru este de 36 luni, de la data intrarii in vigoare a Acordului-
cadru, respectivdela ......ccoenveinnnn. pana la......cccceiiiiiiiinnn.
(2) Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a acordului-cadru.
(3) Durata contractelor subsevente incheiate in conformitate cu alin. (2) poate depdsi durata de
valabilitate a acordului-cadru.

3.2. - Prezentul acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
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4. Pretul unitar al lucrarilor

4.1. - Pretul unitar al lucrdri de intretinere periodicd— Straturi bituminoase foarte subfiri —
D.R.D.P. Timisoara, perioada anul I - anul III, este cel inclus de Promitentul-Executant in
propunerea sa financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

4.2. - Preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevazute in oferta Promitentului-
Executant sunt ferme pe intreaga durata de derulare a prezentului acord-cadru.

4.3. - Nu se accepta ajustarea preturilor.

5. Cantitatea previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de lucrdri ce urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in Centralizatorul financiar - Straturi bituminoase foarte subtiri, din
propunerea financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

6. Obligatiile Promitentului-Executant

6.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute si sa finalizeze lucriri de intretinere periodici— Straturi
bituminoase foarte subtiri — D.R.D.P. Timisoara, perioada anul I - anul III, in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier,
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in
acestea si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - lucrari de
intretinere a drumurilor nationale.

6.2. Cantitatile previzionate ale lucrérilor de intretinere periodicd— Straturi bituminoase
foarte subtiri — D.R.D.P. Timisoara, sunt prevazute in Centralizatorul financiar - Straturi
bituminoase foarte subtiri, din propunerea financiard, anexa la prezentul acord - cadru.

6.3. - Promitentul-Executant se obliga ca lucrarile executate si finalizate sa respecte cel
putin calitatea prevazuta in propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate
care vor respecta reglementarile tehnice specifice in vigoare.

6.4. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fafd de
reperele date de Promitentul-Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor survine o eroare in poziia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrdrilor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasirii de céatre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja si pastra cu grijd toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea In constructii.

(4) Promitentul-Executant are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate
in contractele subsecvente, caietele de masurdtori (atasamentele) si, dupé caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant
trebuie sd le intocmeasca.

(5) Pe parcursul executiei lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cédror prezen{d pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este la sub controlul sau) si lucrarile
(atdt timp cat acestea nu sunt finalizate i ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
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b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma $i paza, cdand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
catre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului
riveranilor;

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierulul i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori generafi de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor,
materialelor, care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucriirii pini
la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(8) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in caietul de sarcini; anexa la prezentul acord-
cadru, verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrdrilor si conditiile de trecere a
recepfiei provizorii si a receptiei finale (calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele i
normativele n vigoare, conform caietului de sarcini.

(9) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercdrilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin Promitentului-Executant.

6.5. Promitentul-Executant are obligatia de a respecta convenfia de protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor.

6.6. Promitentul - Executantul are obligatia de a incheia in numele Promitentului-
Achizitorului, dar si al Promitentului-Executant, o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii
executarii lucrarilor si pana la receptia finala, urmatoarele evenimente: toate riscurile privind
persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse Promitentului-Achizitorului sau
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

6.7. Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul acord-cadru.

7. Obligatiile Promitentului-Achizitor

7.1. Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucrdiri de intretinere periodicd— Straturi bituminoase
foarte subtiri — D.R.D.P. Timisoara, perioada anul I - anul III, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum
sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in
conditiile convenite in prezentul acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a
drumurilor nationale.

7.2. - (1) In cazul in care Promitentul-Executant declarat castigitor in urma procedurii de
incheiere a Acordului-cadru refuza semnarea acestuia, Promitentul-Achizitor va emite documentul
constatator, in termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit incheiat Acordul-cadru, daca
Promitentul-Executant nu ar fi refuzat semnarea acestuia.

(2) In cazul rezilierii Acordului-cadru din vina exclusivd a Promitentului-Executant, Promitentul-
Achizitor emite documentul constatator in termen de 14 zile de la data rezilierii.

7.3. - Promitentul-Achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului Acord-cadru, o
noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrari care fac obiectul
prezentului Acord-cadru, cu exceptia cazului in care Promitentul-Executant declara ca nu mai are
capacitatea de a le executa, precum si in cazurile prevazute la art. 10 din prezentul Acord-cadru.
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8. Comunicari

8.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie sd fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

8.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

9. Documentele acordului-cadru

9.1. - Documentele acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:

e caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;

e oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;

e lista cu subcontractanti (dacd este cazul),

e contractele de subcontractare (dacd este cazul);

e angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul),

e acordul de asociere (dacd este cazul).

e acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii
contractului.

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Incetarea acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a
unor proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
a) prin Acordul de vointa al partilor;
b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru;
¢) prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul Acord-cadru, de catre cealalta parte, cu
notificare prealabila de 7 zile a partii in culpa;
d) prin rezilierea, fara notificare prealabila, de catre Promitentul- Achizitor ca urmare a:

4 neconstituirii de catre Promitentul- Executant a garantiei de buna executie a
contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;

4 refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent si/sau in cazul
in care Promitentul-Executant nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din
propria sa culpa, acesta datoreaza Promitentului- Achizitor daune-interese
compensatorii in valoare de 25% din valoarea contractului subsecvent pe care a
refuzat sa il semneze;

-+ constatarii de catre acesta a executarii unor lucréri, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor
fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fara a
mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara
interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul- Executant
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nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca
urmare a rezilierii Acordului-cadru/contractului subsecvent.
e) in cazul in care forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Acord-cadru, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

11.  Solutionarea litigiilor

11.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor
prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

11.2. - Daca dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative, Promitentul-
Achizitor si Promitentul- Executant nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractuala,
fiecare poate solicita ca aceasta sa se solutineze de catre instantele judecatoresti competente din

Romania.

12. Dispozitii finale

12.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

Partile au convenit sa incheie azi prezentul acord-cadru, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

Promiteni-Aehiziior Promitent- Executant

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI
ST PODURI TIMISOARA

DIRECTOR REGIONAL
Ing. Horatiu-Mircea SIMION

DIRECTOR ECONOMIC SI COMERCIAL
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR ADJUNCT MENTENANTA
Ing. Nicoleta PORDEA

SEF DEPARTAMENT MEN:I‘EI\EANTA
Ing. Sorin GHIHOR - IZDRAILA

VIZAT DE LEGALITATE
SEF SERVICIU JURIDIC
C.J. Nicoleta-Ileana BAKO

SEF SERVICIU MENTENANTA DRUMURI SI PLAN
Ing. Rizvan Adrian CAPASTRARU

SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE $1

ASIGURAREA TRANSPARENTEI
Ec. Romana-Elisabeta CACOVEANU
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